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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace budowy i odbioru technicznego zadania

pn:
Przebudowa wejscia do siedziby Ostroleckiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego w
Ostrolece

1.2. Zakres stosowania S.S.T.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujacych
Polskich.

1.4. Ogolne wymagania
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi normami i przepisami prawa.
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robot wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej oraz jeden komplet ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz
wiascicieli terenow, na ktérych prowadzone begdg prace.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakonczenia.
Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostaty wydane
pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacj¢ projektowa nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie
ryczaltowej.
1.4.2 Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umowne;j i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

e utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczaltowe;.

e fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
e stosowacé si¢ do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), z pdzn. zm.),
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0osOb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn



powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny
wzglad na:
v’ lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;
v $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
»  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni
wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajacego oraz wiasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Plan BiOZ). W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie 1 sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczaltowe;.
1.4.6 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby przedmiot Roboét ub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.7 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre§lonym w art.
10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakos$¢ materialow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace $§wiadectw potwierdzajacych ich jako$¢ zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce §wiadectw
potwierdzajacych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i
nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego



wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet
bedacy wihasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt 1 whasciwosci przewozonych Materialow oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda,
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia JakoSci oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w prowadzeniu Robédt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na
wilasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jako$¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt 1 jakosci materiatow.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow stosowanych przez Wykonawcg 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b¢da dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot




e dane dotyczace jakosci materiatow,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ takze:

e Projekt Wykonawczy,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty z narad i ustalen,

e korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét (za wyjatkiem
zmiany Wykonawcy Robét). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢Sciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)

wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych roboét nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Przejecie Koncowe,

¢) Przejgcie Ostateczne.
8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.



8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy cato$¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i Zamawiajacego.
Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robot, zgodnie z Umowa.
8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
Dziennik Budowy,
Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapity),
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu
stwierdzenie o wykonaniu zamowienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym

terminie Zamawiajacy winien dokonaé zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogodlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony

z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umows i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem schodéw i pochylni.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentoéw Przetargowych umowy, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje:

Prace projektowe obejmujg przebudowe schodow wejsciowych do budynku Ostroteckiego TBS wraz z
dostosowaniem do potrzeb 0sob niepetnosprawnych. W miejscu istniejacych schodow zaktada si¢ wykonanie
nowych, speliajacych wymagania zawarte w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Przewidziano demontaz elementéw wykonczeniowych daszku nad wejSciem oraz rozbiorke
istniejacych shupow stalowych oraz betonowej donicy. Przebudowana zostanie takze witryna. Zaplanowano
wykonanie $ciany i stupa z bloczkow betonowych wykonczonych aluminiowymi plytami kompozytowymi, aby
utworzy¢ spojny portal wejsciowy. Usunigte zostang stalowe stupy podpierajace daszek. Role podparcia stanowic
bedzie nowa $ciana oraz filarek z bloczkéw betonowych oraz stup stalowy 180x180x6mm. W celu umozliwienia
dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym cze$¢ spocznika zostanie podniesiona i zamontowany zostanie
podnosnik pionowy. Zaktada si¢ rowniez wykonanie dwoch betonowych donic przy krawedziach podniesionego
spocznika.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami i
wilasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét 1 ich zgodno$¢é z Dokumentacja Projektowa.
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$é robot i wasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowyms.

5. WYKONANIE ROBOT.
Fundament pod stup

Pod filarek z bloczka betonowego wykonaé stopg fundamentowg o wym. 100x35x30cm na gt. 1,00m p.p.t,
posadowienie na warstwie 10cm betonu podktadowego C8/10. Stopa zaprojektowana zostata jako monolitycznie
wylewana z betonu C20/25 zbrojony siatka dolng #12 co 10cm.

Stup stalowy 180x180x6mm zamocowac do istniejacej zelbetowej ptyty spocznika kotwami M-16 mm.

- Fundament pod $ciang

Fundament wykonac jako lawe zelbetowa z betonu C20/25 o szer. 40 cm, dlugosci rownej dt. Sciany, wys. 30 cm,
posadowi¢ na gt. 1,0 m p.p.t. Zbrojenie w ksztatcie wienca 20x20 cm - 4012 A-III, strzemiona @6 A-0 co 25
cm.

Fundament pod podnos$nik dla osob niepelnosprawnych

Fundament wykonac¢ jako plyte fundamentows zelbetowg zakonczong réwno z poziomem terenu, o wymiarach
150x169 cm. Ptyta grubosci 25 cm z betonu C20/25, zbrojona dwoma siatkami #10 co 25 cm, otulina 5 cm.
W przypadku gruntéw nienosnych pod projektowang plyta nalezy wykona¢ wymiang gruntu i zagesci¢ do 1s=0,98.
5.3 Sciany i stupy



Stup przy podnosniku dla osoéb niepetnosprawnych oraz projektowane Scianki wykonaé z bloczka betonowego gr.
24 cm.

Powigkszy¢ otwor pod witryne w zewnetrznej $cianie budynku.

Szczegdty przedstawiono na rys. A-1.

Stup przy schodach wykona¢ jako stalowy o wym. 180x180x6mm malowany w kolorze RAL7024.

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykona¢ jako nadlewke na schodach istniejacych. Beton C16/20 zbrojenie siatka #10 co
15cm, rozdzielcze #10 co 25-30cm. Okladzing schodéow wykonaé z ptyt granitowych o gr. 3cm w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem.

Uwaga: Schody powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Krawedzie stopni schodéw powinny wyroézniac si¢ kolorem kontrastujacym z kolorem
posadzki.

5.5 Spocznik przy wejsciu dla oséb niepelnosprawnych

Czeg$¢ spocznika podnie$¢ do poziomu projektowanego wejscia dla oséb niepetnosprawnych. Po obwodzie
projektowanego spocznika wykonac $cianke z bloczka betonowego do poziomu +0,47 na tawie fundamentowej z
betonu C20/25 o szer. 40 cm, wys. 30 cm, posadowionej na gt. 1,0 m p.p.t. Zbrojenie w ksztalcie wienca 20x20
cm - 4012 A-III, strzemiona @6 A-0 co 25 cm. Wypehié piaskiem zaggszczonym do 1S=0,98. Zaprojektowano
ptyte grubosci 15cm z betonu zwirowego C16/20 zbrojona siatkg dolng #12 A-IIIN co 12cm rozdzielcze #12 A-
ITIIN co 25-30cm otulina Scm. Ptyta na warstwie chudego betonu C8/10. Oktadzina spocznika — ptyty granitowe o
gr. 3 cm w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Donice

Donice wykonane z betonu C16/20 wodoszczelnego, zbrojonego siatkg #12 A-IIIN co 15c¢m rozdzielcze #12 A-
IIIN co 25-30cm otulina 3cm. Powierzchni¢ wewngtrzng donicy nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku
odplywu oraz pokry¢ elastyczng, dwusktadnikowg powtoka wodoszczelng. Przystepujac do sadzenia roslin w
donicach nalezy pamigtaé o izolacji donicy oraz drenazu. Izolacja donic wykonana ze styropianu uchroni korzenie
rosliny przed wahaniami temperatury. Na dnie nalezy wykona¢ drenaz o grubosci 3-10 cm z keramzytu lub zwiru,
przykry¢ warstwa agrowlokniny i na niej ksztaltuje si¢ podtoze przeznaczone dla roslin. Z donic zapewni¢ odptyw
wody poprzez rury PCV @50mm (wlot zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami). Wode odprowadzié¢ na teren
zielony poprzez system odwodnienia liniowego wykonany z polimerobetonu.

Zadaszenie wejScia

Projekt nie przewiduje zmiany konstrukcji istniejacego daszku, jedynie wykonanie attyki na jego krawedzi oraz
zmiang¢ elementow wykonczeniowych. Nalezy zdemontowaé podbitke i obrobki daszku. Zaplanowano wymiang
pokrycia dachowego na blache trapezowa, gr. 0,6-0,70 mm oraz obrobek blacharskich. Rura spustowa
odprowadzajaca wode poprowadzona bedzie przy projektowanej $cianie od strony pétnocnej w przestrzeni fasady
wentylowanej] w warstwie welny mineralnej. Okladzing daszku zaprojektowano z aluminiowych paneli
kompozytowych.

Attyka

Attyke zaprojektowano z aluminiowych paneli kompozytowych z rdzeniem mineralnym w kolorze RAL9006 na
konstrukcji stalowe;j.

Konstrukcja stalowa w formie prostokatnych spawanych ram z profili zamknietych RHS45x45x4 mocowanych
ztaczami srubowymi M12 kl. 8.8 do istniejacej konstrukcji daszku.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- oczyszczenie stali do 2 stopnia czystosci - piaskowanie.

- warstwa podktadowa z farby chlorokauczukowej do gruntowania chromianowej, czerwonej, tlenkowej, KTM
1317-2210-30xx-xxx - 40 mikrometrow suchej powtoki.

- warstwa nawierzchniowa.

Uwaga: Po montazu konstrukcji nalezy starannie oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki warstw malarskich powstate podczas
montazu.

Do malowania uzywaé farby majace dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez ITB, a
przeznaczone do malowania konstrukcji stalowych.

Okladzina aluminiowa

Zaplanowano wykonanie oktadziny z aluminiowych paneli kompozytowych z rdzeniem mineralnym, w kolorze
RAL9006 na stupie, $cianie przy schodach oraz attyce.



Zaprojektowano elewacj¢ wentylowang, sktadajaca si¢ z kaset aluminiowych montowanych w uktadzie poziomym
- w systemie SZ-20 zgodnie z wytycznymi producenta. Panele sg ptytami kompozytowymi ztozonymi z dwoch
warstw aluminium o gr. 0,5mm kazda, trwale zlagczone z rdzeniem. Pokryte sa warstwa lakieru PVdF, ktory
charakteryzuje si¢ elastycznoscia i wysoka odpornoscia na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych. W kasetach na
zagieciach technologicznych poziomych zamontowane sg profile aluminiowe S oraz Z (w calej
dhugosci paneli), ktore zwigkszaja sztywnos¢ poszczegdlnych paneli. Panele mocowane sa do pionowych profili
aluminiowych omega za pomocg $rub samowiercacych ze stali nierdzewnej, profile te zamontowane s3 do
konstrukcji stalowej. Wypelnienie zalozono z ptyt skalnej welny mineralnej o gr. 14 cm (Sciana) oraz 8 cm (stup).
Miedzy welng, a oktadzing z aluminiowych paneli kompozytowych znajduje si¢ pustka powietrzna-minimum 20
mm. [lo$¢ profili nosnych omega jest zalezna od wielko$ci zastosowanych paneli. Szerokos¢ fug migdzy panelami
miesci si¢ w przedziale 10-20 mm. W celu wyeliminowania ewentualnych ruchow kaset w profilu Z, nalezy
zamocowac¢ w odstepach okoto 1000 mm klipsy z tworzywa sztucznego.
Uwaga:
W celu zagwarantowania jakosci oraz zachowania odpowiedniej technologii zaleca si¢ wykonanie danej elewacji
przez firme posiadajaca certyfikat prefabrykacji i montazu elewacji wentylowanych.
Stolarka
Stolarka aluminiowa — ramy w kolorze RAL7024, profile ciepte U=1,1W/m2 *K. Szczegoty przedstawiono na rys.
A-S.
Wycieraczka zewne¢trzna

Wycieraczka o wym. 150x90cm, wykonana z kratownicy wciskanej w wersji tzw. zabkowanej o zwigkszonej
sile czyszczenia. Ocynkowana kratownica ztozona jest z ptaskownikéw nosnych potaczonych ptaskownikami
poprzecznymi. Seratowania wykonane sa na plaskowniku poprzecznym. Wielko$¢ oczka 34x11mm, grubos$c
ptaskownika no$nego 30x2mm. Montaz kraty we wnegce o glebokosci 35 mm. Obramowanie z katownika
stalowego 35x35x4mm.
Balustrady i pochwyty
Balustrady ze stali kwasoodpornej mocowane do stopni (stupki z rur @ 42,4mm, prety pionowe @12mm, porgcze
042,4mm), satynowe wykonczenie, wypelnienie — szkto bezpieczne. Por¢cze montowane na wys. 1,10m. Przeswit
pomiedzy elementami wypelnienia - max. 0,12m. Pochwyty przyscienne z rury jw. Zaplanowano rowniez
wymiang balustrady na pigtrze, nad wejsciem.
Podno$nik dla niepelnosprawnych
Podno$nik wyposazony w platforme¢ z pionowa §cianka o wysokosci 1,10m zintegrowang z panelem sterowania
umozliwiajacy transport pionowy oséb. Wymiary podestu platformy 1125x1519 mm. Wejscia na platforme
usytuowane pod katem 900]. Platform¢ wyposazyé w przycisk zatrzymania awaryjnego, system zjazdu w
przypadku braku zasilania, wylgcznik przecigzenia platformy. Na przystanku dolnym, przy shupie zastosowaé
odbojnik drzwiowy.
Naped i konstrukcja drzwi wykonane sg z aluminium anodowanego. Kolor standardowy RAL7030.
Udzwig: 340 kg
Predkosé jazdy: 0,06 m/s
Wysoko$¢ podnoszenia: do 3,00 m
[lo$¢ przystankow: 2
Rodzaj zasilania: 230 V
Uwaga:
Nalezy wykona¢ Scian¢ z bloczka betonowego gr. 24 cm o wys. 220 cm usztywniajacg konstrukcje masztu.
ROBOTY DODATKOWE
Ze wzgledu na specyfike robot w istniejacych obiektach oraz rézne preferowane technologie i organizacje robot u
roznych Wykonawcow, podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ prace, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
na etapie projektowania. Zaleca si¢, aby Wykonawca przeprowadzit wizj¢ lokalng na przedmiotowym obiekcie i
szczegolowo zapoznat si¢ z zakresem i charakterem prac.
Uwaga : Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé niezbgdne
$wiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz posiadac¢ znak bezpieczenstwa.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, normatywami, warunkami technicznymi
prowadzenia robot, przepisami BHP i sztukg budowlanag.



6. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane z rozbidrkg podlegaja
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB



