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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace
modernizacji instalacji CO w budynku osrodka kultury 1 sportu przy ul. Gléwnej 43 w
Kudowie Zdroju zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1
realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
modernizacjg instalacji CO, w budynku przy ul. Gtéwnej 43 w Kudowie Zdroju.

1.4. Ogole wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢
w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczng, zaleceniami
konserwatora zabytkéw oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.

Ogolne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robodt
wykonawca dostarczy i1 zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapltacie i1 przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na calu stosowanie si¢ do

przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy,

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci oséb lub wlasnosci spotecznej



1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
b) mozliwoscig powstania pozaru
1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wilasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnic
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV
45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi,

Polskimi Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami ~ wykonawczymi,  nomenklaturg  Polskich  Norm i
aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania

robot budowlanych, protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace

realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektoratem nadzoru,



- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku
itp.

- protokot odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektom czno-
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

0 badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu  budowlanego -  osoby  pelnigce  samodzielne
funkcje

w  budownictwie, posiadajgce  uprawnienia  do:  projektowania,
sprawdzania

prawidlowosci  rozwigzan  projektowych;  kierowania  robotami
budowlanymi,

sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzoér
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub
kontrola

techniczna robot 1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania i odbiorow robot budowlanych przez osoby 1 odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robot zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbgdne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o: Wykonawcy, rozumie si¢ przez to
przyjmujagcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontow;
zamawiajagcym, rozumie si¢ przez udzielajagcego zamodwienie wykonawcy; do
obowigzkow zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Przedmiar robotr — wykaz robdt z podaniem ich w kolejnosci technologicznej
wykonania.



2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane i wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych , okreslonych w art.5 ust.l ustawy - Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatow i
wyrobow. Wyladunek materialdéw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie. Wykonawca
jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane 1 urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce¢ na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materialow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwg jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba $rodkéw transporty bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialbw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 odchylenia
dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbag zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Zakres robot  przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje
wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja co. roboty
instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji CO

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz armatury odcinajacej

- izolacja przewodow co. otulinami

- regulacja przeptywow w instalacji

- ptukanie 1 proby szczelno$ci instalacji



Wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. MATERIALY

Materialy stosowane do prac sanitarnych w budynku muszg by¢ akceptowane
przez Zamawiajacego.

Uwaga: mozna zastosowac¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja
porownywalne parametry 1 bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego.



7. Kontrola jakoSci robét.

1.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem 1 wymaganiami ST. W szczegolnosci
obejmuyja:

- badanie materialow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot

- oceng¢ estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonej przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa 1 Norm z przekazaniem wynikéw
do protokotu odbioru.

1.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma
lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan begdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

7.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy - Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1
udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw. Do dokumentoéw
budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany



- protokoty odbioru robot

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

8. Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- 0dbiér po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci |
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czgsci robot odbioru zgltasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

8.3. Odbior korcowy robot.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemne;.
Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia
zakonczenia robot 1 przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetiajacych
1 poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.



8.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekojmi"

8.5. Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1
programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres i lokalizacj¢ wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robot 1 inne
wytyczne okreslone w niniejszym SWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji
lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich pozycji
prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie cato$ci zamowienia: netto
i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-iloSciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty 1 sktadniki zwigzane

z zamowieniem, ktore mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do
czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce maja by¢
wliczone w cene¢ ofertows.



6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robo6t oraz SWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omyltki Zamawiajacy poprawi jg w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardow, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow 1 ustug, ktory
mialby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ godnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarOwno przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa 0 dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich i
patentowych.
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