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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr OST - 00

1 Okreslenie przedmiotu i zakresu robét budowlanych

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest: ,Budowa wodnego zbiornika retencyjnego
wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gm. Janowiec Koscielny,
powiat nidzicki, woj. warminsko-mazurskie”.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sg stosowane jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym lub prywatnym, ktdéra zawiera
kontrakt zgodnie z porozumieniem finansowym.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajgcego.
3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowej.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole, jakosci i ilosci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wtgczony do kontraktu oraz wszelkie dodatki
i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

7. Rysunki — oznaczajg rysunki robét wtaczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z kontraktem.

8. Przedmiar roboét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostac
wykonane w kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz
odpowiadajgca jej ceng jednostkowa.

9. Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w kontrakcie jako

stanowigce plac budowy.

10. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stfuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej
pomiedzy inzynierem, Wykonawca i projektantem.
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11. Ksiega obmiaru - akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inzyniera.

12. Roboty - roboty oznaczajg zaréwno roboty state jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone
w ramach kontraktu.

13. Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoriczenia
robot, lecz bez urzgdzen czy innych rzeczy majgcych stanowié czes$¢ robot statych.

14. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié lub stanowigce czes¢ robét statych.

15. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania robét,
zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

16. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

18. Wyrdb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

19. Norma —jest dokumentem normatywnym stosowanym na zasadzie dobrowolnosci, powszechnie
dostepnym i zaakceptowanym przez uznang jednostke normalizacyjng. Norma ustala zasady,
wytyczne lub charakterystyki dotyczgce réznej dziatalnosci i jej wynikow; jest zatwierdzana na
zasadzie konsensu, przeznaczona do powszechnego i wielokrotnego stosowania, zaakceptowana
przez wszystkie zainteresowane strony, jako korzys¢ dla wszystkich; wprowadza kodeks dobrej
praktyki i zasady racjonalnego postepowania przy aktualnym poziomie techniki.

20. Normy zharmonizowane — normy krajowe wprowadzajgce normy europejskie opracowane
i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego
przez Komisje Europejska, ktérych numery i tytuty zostaty opublikowane w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej;

21. Specyfikacja techniczna — Polska Norma wyrobu niemajgca statusu normy wycofanej lub aprobata
techniczna;

22. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

23. Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej;

24. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami;

25. Krajowy certyfikat zgodnosci — dokument wymagany do wydania krajowe] deklaracji zgodnosci
wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby,
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potwierdzajacy, z wyrdob budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg
techniczng;

26. Deklaracja zgodnosci —oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami;

27. Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczng

odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobata
techniczng;

28. Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania
oznacza, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng;

29. Deponator — miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego osadu dennego (pulpy mutowej)
w celu jego odsaczenia, dla osiggniecia wymaganego uwilgotnienia i konsystencji plastycznej na
bardziej zwartg, co ma umozliwié dalsze przetransportowanie i wbudowanie urobku na wskazane
miejsce docelowe.

30. Zagospodarowanie terenu osadami pobranymi ze zbiornika — czynnosci majace na celu
zagospodarowanie terenu, polegajgce na zasypaniu zanizen terenowych i rozscieleniu namutéw na
powierzchni terenu warstwg 10-35cm, a nastepnie glebogryzowaniu, wyréwnaniu i obsianiu
mieszankg traw.

1.4 Zakres robot budowlanych
Zakres projektowanych robdét budowlanych obejmuje:

l. WYTYCZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

o wytyczenie obiektu budowlanego,

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
o urzadzenie placu budowy,
o prace przygotowawcze,
o spompowanie wody ze zbiornika w trakcie wykonywania prac umocnieniowych,
. reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia, odrostéw z karp
. przygotowanie terenu do wykonania robdt ziemnych

ll. ROBOTY ZIEMNE
o roboty ziemne, w tym wykop zbiornika,
. rozplantowanie wydobytego urobku,
. plantowanie mechaniczne terenu,
. plantowanie reczne skarp zbiornika

V. ROBOTY UMOCNIENIOWE
. roboty zwigzane z zagospodarowaniem brzegéw zbiornika polegajace na ich

umocnieniu oraz zabudowie biologicznej,

. humusowanie skarp zbiornika z ich obsianiem

V. ROBOTY MONTAZOWE | ELEKTRYCZNE
° montaz matej architektury: tawek, koszy na odpady i stojakéw rowerowych,
. montaz tablicy informacyjnej,

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE
. zagospodarowanie terenu po wykonanych robotach,
. prace wykonczeniowe i porzagdkowe.
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1.5 Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszgcych dla wykonania przedsiewziecia bedzie nalezato geodezyjne wytyczenie
budowli i inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych zalicza sie urzgdzenie placu budowy,
w tym wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbednych drég technologicznych.

1.6 Informacja o terenie budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektora nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, jesli jest wymagane, nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.1 Organizacja robot budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:
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e projekt organizacji robét,
e szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e program zapewnienia jakosci.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
W oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
e projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drogi dojazdowej,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot.

Ogodlne zatozenia organizacji robét przebudowy zbiornika wodnego:
. Prace geodezyjne.

. Urzadzenie placu budowy.
. Wykonanie prac przygotowawczych.

A W N

. Roboty ziemne polegajgce na wykopaniu czaszy zbiornika oraz wyréwnaniu brzegdéw zbiornika pod
projektowane umocnienia wraz z rozplantowaniem urobku.

. Roboty umocnieniowe.

. Montaz tablicy informacyjnej.

. Montaz matej architektury.

00 N O U»n

. Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

1.6.2 Dziatania zwiqzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

1.6.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzend znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, linie
elektroenergetyczne i inne. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich
zarzadcow instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
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W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki, zeby stosowac¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem bedgcych w zwigzku z realizowanymi robotami.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:

e miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczenn w Srodowisku naturalnym,
e powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

o zanieczyszczeniem zbiornika pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wydobyty urobek z wykopu =zbiornika retencyjnego sklasyfikowany jest zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2020
r. poz. 10) jako odpad o kodzie 17 05 04 (Gleba i ziemia; w tym kamienie; inne niz wymienione w 17 05
03).

Ww. odpad nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tzn.

1. przekaza¢ do przedsiebiorcy posiadajgcego stosowne zezwolenie na przetworzenie ww.
odpadu lub

2. przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebedacej przedsiebiorcg do
wykorzystania na potrzeby wtasne do utwardzenia powierzchni z zachowaniem przepiséw prawa
wodnego i prawa budowlanego,

Dopuszczalna max ilo$¢ odpaddw do przyjecia: 0,2 Mg/m?utwardzanej powierzchni (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajéw odpadéw,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddaé odzyskowi
na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

Zgodnie z wustaleniami i zaleceniami Zamawiajgcego wybor miejsca sktadowania i
zagospodarowania wydobytych osadéw dennych oraz jego udokumentowanie powinno by¢ zgodne z
przepisami: Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego
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Czynnosci te nalezg do Wykonawcy robdt odmuleniowych. Wybrane przez Wykonawce miejsce
ztozenia osaddéw nalezy udokumentowac oraz wskaza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu, w celu
umozliwienia kontroli sposobu oraz zakresu i prawidtowosci ich sktadowania i zagospodarowania
Czes¢ wydobytych osadéw z odmulenia zbiornika zostanie zagospodarowana na dziatce
wtasnej Zamawiajgcego, poprzez rozplantowanie, zagospodarowanie i obsianie mieszankg traw.

1.6.5 Woycinki drzew i krzewéw

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje wycinki drzew. Natomiast do wyciecia
i wykarczowania przeznaczono krzewy na czesci powierzchni dziatki oraz karpy po wczesniej wycietych
drzewach.

W przypadku wystgpienia podczas realizacji robét wykonawczych potrzeby dokonania
dodatkowej wycinki drzew lub krzewdw, ktére nie byty w ramach projektu przewidziane do usuniecia
Wykonawca robét zgtosi wniosek do Urzedu Gminy w Janowcu Koscielnym w sprawie udzielenia zgody
na wykonanie wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zielen nieprzeznaczong do
wycinki, wowczas zaptaci kary za jej zniszczenie.

1.6.6 Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenristwa publicznego. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac¢ w okresie
realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.6.7 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Podczas wykonywania robdt, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w
ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania
robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot z wtascicielem drogi oraz policjag oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdow i
zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
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Wykonawca whniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza
drdg) oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem
pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

1.6.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé pomieszczenia biurowe i sanitarne, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszgce, potrzebna dla wykonania przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robodt i bezpieczenstwa publicznego zwigzanego z prowadzonymi
robotami.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.6.9 Ogrodzenia

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.6.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Nazwy robét budowlanych objetych zaméwieniem

Wytyczenie obiektéw budowlanych, kod CPV: 45111200-0

Prace przygotowawcze, kod CPV: 45111200-0

Roboty ziemne, kod CPV: 45111200-0

Roboty umocnieniowe, kod CPV: 45240000-1

Roboty w zakresie inzynierii wodnej i lgdowej, kod CPV: 45200000-9
Roboty wykorczeniowe i porzagdkowe, kod CPV: 45450000-6

o s wN PP
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2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Podstawowe wymagania odnosnie do stosowania wyrobow budowlanych

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobédw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany znakiem budowlanym, ktdrego wzér okresla zatgcznik nr 1 do ustawy z dnia
6 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw i urzqdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych Wykonawca przedtozy szczegdétowsq informacje o zrdodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zZrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, witaczajagc te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zZrddta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.3 Kontrola materiatow i urzqgdzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji roboét.

2.4 Jakosé¢ stosowanych materiatow

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie deklaracje,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu
robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

2.5 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawece z placu budowy. Jesli
Inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz
te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktdore nie zostaty sprawdzone Ilub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te
roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili, kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedga zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedga zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.7 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesdli Wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora nadzoru inwestorskiego na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdline zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z zapisami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, oraz
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

5.2 Program robot
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym w umowie terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny
z harmonogramem wykonania robdt. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie
certyfikaty, aprobaty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco
w miare postepu robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

W przypadku materiatdéw i urzadzen, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST
i normach.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez Wykonawce na biezaco,
w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy do kornca okresu zgtaszania
wad (okresu gwarancyjnego). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny by¢ dokonywane na

18| Strona
O©MELIOSERWIS Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, NIP 9840119794



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie ,,Budowa wodnego zbiornika
retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gm. Janowiec
Koscielny”

biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢é
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno Wykonawce jak i Zamawiajgcego.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:
Inwestor,
Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Projektant,
Kierownik budowy,
Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

O O O O O

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

O O O O

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych

odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Dziennik budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementéw robdt do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru dziennik
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budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakos$ci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.5.2 Dokumenty dotyczqgce wyrobéw budowlanych

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

6.5.3 Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielko$ci Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktére
zostang dostarczone w tym celu.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

1) protokoty z narad i ustalen,

2) korespondencje na budowie.

6.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robot.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

20| Strona
O©MELIOSERWIS Kamil Truchno, ul. Zembrzuska 4, 13-113 Janowo, NIP 9840119794



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych na zadanie ,,Budowa wodnego zbiornika
retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gm. Janowiec
Koscielny”

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Przyjmuje sie, ze ilo$¢ robét bedzie podawana z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciaggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rod:zaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
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Odbioru robét dokonuje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robédt
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowqy i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$é wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

9.2

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

d) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

f) optaty/dzierzawy terenu,

g) przygotowanie terenu,

h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

i) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. p0z.682 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);
Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023 poz. 1478 z pdzn. zm.);

Ustawa Prawo ochrony sSrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2022 poz. 2556
z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000
nr 26 poz. 313).
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UWAGA

Zastosowanie w specyfikacji szczegdtowej okreslenia przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazwy
produktu, producenta ma na celu doprecyzowanie zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatdw réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej producentéw wyrobéw. W przypadku zastosowania materiatow
rownowaznych nalezy przedstawic¢ ich foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne uzyskane
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr SST - 01
Wytyczenie obiektow budowlanych
kod CPV: 45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] specyfikacji technicznej jest wykonanie prac
geodezyjnych polegajgcych na wytyczeniu obiektu budowlanego przy realizacji budowy wodnego
zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ew. 41 w obrebie Bukowiec,
gm. Janowiec Koscielny, powiat nidzicki, woj. warminsko-mazurskie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt
geodezyjnych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

2 Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
»Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych" pkt 2.

2.2 Materiaty do wykonania
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia zbiornika i
punktow wysokosciowych wedtug zasad niniejszej SST s3:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
- badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktdw gtdwnych osi obiektéw nalezy stosowac pale
drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto
0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugosé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i érednicy 0,05 do 0,08 m. Swiadki wbijane
obok palikow osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,, Wymagania
dotyczace sprzetu" pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych
Do wyznaczania trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
»Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
przesuwania sie podczas transportu.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
dotyczace wykonania robét budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2 Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wybierze odpowiednig liczbe statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i
wysokosciowej, ktére umozliwia mu prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.
Wykonaweca powinien zweryfikowac wybrane punkty tak, aby wykorzystujgc je, miat petng Swiadomos¢
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w wytyczeniu obiektu.

5.3 Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)
W oparciu o sieé statych punktdw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i
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uzupetniania osnowy roboczej o wspdétrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania
robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
projekt osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej
punktow tej osnowy, powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robét oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien
by¢ oznaczony w sposdb zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego tak, aby byt
widoczny i fatwy do zidentyfikowania,

c) sposdb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny
by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy
realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.4 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie
z zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zasadami wykonania niezbednych robodt
i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wskazaniach
GUGIK.

5.5 Wyznaczenie punktow na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi tras urzadzen oraz budowli w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowga. Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen,
a nastepnie wyznaczenia na gruncie.

Do wyznaczenia trasy na gruncie nalezy mie¢:

1 Obliczone wspétrzedne punktdw gtéwnych: poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe, punkty
gtéwne tukow (poczatek, srodek i koniec),

2 Obliczone elementy trasy,

3 Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy, w skali 1:2000,
Wyznaczong w terenie trase tj. poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe i punkty gtéwne
tukéw nalezy oznaczyé¢ stupkami drewnianymi o $r. 15 cm i dtugosci ponad 1,0 m, z poprzeczka.
Punkty hektometrowe i punkty przekrojow poprzecznych wystarczy oznaczy¢ palikami ze
Swiadkami,

5 Po wyznaczeniu trasy wykonuje sie niwelacje jej osi i przekrojéw poprzecznych.

6 Wyznaczong w terenie trase nalezy komisyjnie przekazaé Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
realizacji, z czynnosci tej spisac protokot.

Wyznaczone punkty na osiach tras urzadzen nie powinny by¢ przesuniete wiecej nizo 10 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone
Wykonawca jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich,
po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5.6 Woyznaczanie przekrojow poprzecznych skarp oraz pofozenia obiektow

Wyznaczanie skarp polega na oznaczeniu potozenia w terenie dna oraz krawedzi przeciecia
powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypow i wykopdéw nalezy
stosowacé dobrze widoczne paliki. Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii zbiornika. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych
zarysu (konturéw) nasypow i wykopow w przekrojach poprzecznych (t. zw. profilowanie przekrojow
poprzecznych) powinno byé wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, lecz nie rzadziej niz
co 25 m. Wyznaczanie pofozenia obiektéw dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie
w terenie - zgodnie z Dokumentacja Projektowa, poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajgcych kontur obiektu.

5.7 Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania Zamawiajgcemu realizacjg
umowy dokumentacji dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich
zasadach jak je przejmowat.

6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Dziatania
zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych” pkt. 6.

6.1 Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcemu inwestycji harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych
w oparciu o state punkty geodezyjne pobrane z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac
przed rozpoczeciem wiekszych robdt, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robét.

6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrola wytyczenia osi trasy rzeki, wyznaczenia nasypow, wykopdéw i obiektéw nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.5 OST.

7 Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2  Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 km trasy, 1 m® wykonania wykopu, 1 m? powierzchni zbiornika i jego
brzegéw.
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8 Odbior robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej , Odbiér robodt
budowlanych” pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robdt, przekazywany Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego umowy powinien zawieraé¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspétrzednych i
wysokosci wykazujgce zgodno$¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji
projektowej.

9 Podstawy ptatnosci

Cena jednostki obmiaru obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy, granic robdt i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie konturéw obiektow,

- wykonanie pomiardow biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno-
wysokosciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne.

- transport i koszty materiatow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw
stalowych, farby itp.)

- spompowanie wody ze zbiornika wodnego rozliczone bedzie wg. faktycznie wykonanych,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego godzin pompowania, zgodnie
z Dziennikiem budowy lub dziennikiem pompowania. Spompowanie wody z wykopu obejmuje montaz
i demontaz zespotu pompowego wraz z uporzgdkowaniem terenu po wykonaniu pompowania.

10 Przepisy zwigzane
e Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji.
e Katalog znakdéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych.
e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa, 1979

e Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989
e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
e Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983
e  Wytyczne techniczne G-3. | - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
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e Instrukcja techniczna ,,G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu”, wydana w 1998 r.
przez Gtéwnego Geodete Kraju.

e Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

e PN-ISO 4463-2: 2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i
stanowiska pomiarowe

e PN-ISO 4463-3: 2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzajgce dla realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu.

e Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne —z dnia 17 maja 1989 ., (Dz.U. z 2023 r., p0z.1752
z pdzn. zm.).
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 02
Prace przygotowawcze
kod CPV:45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robdt
przygotowawczych  przy realizacji budowy wodnego zbiornika retencyjnego  wraz
z zagospodarowaniem terenu na dziatce o nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gm. Janowiec Koscielny,
powiat nidzicki, woj. warminsko-mazurskie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robédt
przygotowawczych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw i wykonawstwem. Roboty
obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem terenu objetego inwestycjg do wykonania zaplanowanych
robét budowlanych zwigzanych z budowa zbiornika wodnego.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Robotami przygotowawczymi objete beda nastepujgce czynnosci: przygotowanie zaplecza
i placu budowy, zabezpieczenie drzew, spompowanie wody ze zbiornika wodnego w trakcie
wykonywania prac umocnieniowych, reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia,
odrostow z karp po wycietych drzewach, karczowanie pni, wywozenie karpiny, krzewoéw i gatezi wraz
z ich utylizacja.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10 cm - mierzona na wysokosci 1,30 m od
terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone.

Przewodnik — ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.
Pien drzewa — nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.
Zagajnik — skupina drzew o Srednicy pni ponizej 10 cm. Wyrdznia sie zagajniki:

e geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
e $rednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,
e rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.
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Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.

Wyrdinia sie krzewy:

e geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
e Srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,
e rzadkie — pokrywajgce 10 — 30% powierzchni.

Pniak — dolna czes$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa.
Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci:

e drewna wielkowymiarowego (Srednica pnia powyzej 14 cm),
e drewna sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i
¢ drewna matowymiarowego ($Srednica pnia ponizej 7 cm).

Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.
Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.
Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowizny, gatezi i karpiny

Z usuniecia zieleni.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.
2 Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zaprojektowanych robét wedtug zasad niniejszej
SST s materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3 Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét przygotowawczych pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Mogg nimi by¢ np.

. Koparki,

. Koparki przystosowane do pracy na podtozu mokrym,
. Samochody samowytadowcze,

. Ciaggniki,

. Przyczepy skrzyniowe,
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Uzywany sprzet, maszyny i narzedzia powinny gwarantowa¢ zachowanie wymagan
jakosciowych robdt i przepisdw BIOZ.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt przygotowawczych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Uzywany sprzet, maszyny i narzedzia powinny gwarantowa¢ zachowanie wymagan
jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robdt przygotowawczych mozina przewozié
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Zabezpieczenie drzew na czas robot budowlanych

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloéci 4 m? na jeden pien) a nastepnie oszalowanie
ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na
podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej, co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m? na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora nadzoru. Po
zakonczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
— usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.2.2 Woyciecie krzewdw, karczowanie krzewow i karpin, wywoz karpin, krzewow i gaftezi.

Wykonawca musi posiadaé zgode Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela na
przystgpienie do wycinki krzewow i karczowania. Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmuja
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wyciecie i wykarczowanie krzewdw, karpin i podrostu roslinnego, wywiezienie karpiny, krzewdéw
i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosé¢ do 10 km.

Woycinke istniejacej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Roboty zwigzane z wycinka
zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w odpowiedniej decyzji udzielajgcej zgody
na dokonanie wycinki. W razie potrzeby nalezy uzyskaé stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa
od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych w trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody.
Wycinke drzew i krzewdéw nalezy wykona¢ poza okresem legowym ptakdéw lub w okreslonych w
rozstrzygnieciach administracyjnych przypadkach w trakcie wskazanego okresu, pod nadzorem
przyrodniczym/ornitologicznym, ktéry dokona inspekcji terenu pod katem wystepowania gatunkéw
chronionych. Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, ktére Wykonawca moze
przeprowadzi¢ w innym, dogodnym dla siebie terminie. Doktadny termin usuniecia krzewéw podaje
Wykonawca.

Pozostatosci po krzewach znajdujgce sie w pasie robot ziemnych i przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy scig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robédt,
z doktadnym usunieciem korzeni.

Usuniecie krzewéw obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewow i utozenie w
dogodnym miejscu.

Wykonawca powinien usungé pozostate po wycince karpy, wyrdwnac i uporzgdkowac teren.
Gatezie i karpine z usuniecia krzewow, pozostatosci po krzewach i zagajnikéw nalezy odwiez¢ z terenu
budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Koszt wyrdwnania terenu, usuniecia, wywozki materiatu z wycinki i odpaddéw ponosi
Wykonaweca. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw oraz po wykarczowanych krzewach, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji wystepowania gatunkéw roslin,
grzybdw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od
obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskaé
niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w
stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.2.3 Spompowanie i odprowadzanie wody ze zbiornika

Przed rozpoczeciem robdt w czaszy zbiornika, zbiornik nalezy oprézni¢ z wody. Woda do
poziomu dan zbiornika spompowana powinna by¢ z wykorzystaniem zespotu pompowego na tren
dziatki wtasnej zamawiajgcego na wyznaczone do tego miejsce w poblizu zbiornika wodnego, ktére
zostanie uprzednio do tego celu przygotowane (utworzenie grobelek zapobiegjgcych miedzy innymi
sptywowi wody do zbiornika).

Przy spompowywaniu wody ze zbiornika nalezy zastosowad urzgdzenia wytracajgce
zanieczyszczenia state oraz uzgodnic zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.
Wszelkie koszty zwigzane z pompowaniem, uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene umowna.
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Rozliczenia za spompowanie wody ze zbiornika beda rozliczane ryczattowo. W zwigzku z tym
Wykonawca dokona kalkulacji tych prac uwzgledniajac najbardziej niekorzystne warunki gruntowo-
wodne. Przyjeta przez Wykonawce cena za prace odwodnieniowe bedzie ostateczna.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci prac

6.2.1 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.
7 Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2  Jednostki obmiaru

7.2.1 Prace przygotowawcze

Jednostka obmiaru przy spompowaniu wody ze zbiornika jest ryczattowo ustalona catkowita
warto$¢ (kompletna wartosc).

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew jest sztuka liczona za kazdy
zabezpieczony pien.

Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych z recznym Scinaniem i karczowaniem krzewdw jest
hektar powierzchni terenu, z ktérego wycieto i wykarczowano krzewy.

Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych z karczowaniem pni jest sztuka.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wywiezieniem wycietych i wykarczowanych krzewow i
karp oraz gatezi jest metr przestrzenny.

8 Odbior robot

8.1 O0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot

Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych prac oraz ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e  Zabezpieczenie drzew oraz demontaz zabezpieczen po zakonczeniu robdt budowlanych
e Spompowanie i odprowadzenie wody ze zbiornika,

e  Wyciecie krzewow, karczowanie krzewow i karpin, wywéz karpin, krzewow i gatezi

10 Przepisy zwigzane

e Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST -03
Roboty ziemne
kod CPV: 45111200-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robdét ziemnych
przy realizacji budowy wodnego zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce
o nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gm. Janowiec Koscielny, powiat nidzicki, woj. warminsko-mazurskie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét ziemnych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem roboét ziemnych i obejmuja:
e Wykonanie wykopu czaszy zbiornika wodnego i wyréwnanie skarp zbiornika.
e Rozplantowanie wydobytego urobku.
e Mechaniczne plantowanie terenu wokét zbiornika.
e Reczne plantowanie skarp zbiornika.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

2 Materialy

Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopoéw.

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia (odpadki, gruz,
czesci roslinne, karcze drzew itp.), grunty, ktdrych jakosci nie mozna skontrolowac¢ oraz grunty
zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania w nasypy grunty:

e zawartosci czesci organicznych powyzej 3%,

e zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,

e zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
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e skazone chemicznie.

Do wykonania nasypéw przy wyrdwnaniu brzegédw zbiornika i wymiany gruntu nalezy uzy¢
piasku sredniego. Dopuszcza sie do wbudowania w nasyp gruntu uzyskanego z wykopdéw przy
przebudowie zbiornika wodnego, pod warunkiem spetnienia wymagan wskazanych powyzej.
Okreslenia gruntéw dokonano zgodnie z PN-86/b-02480 grunty budowlane, okreslenia, symbole.
Podziat i opis gruntéw.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot ziemnych

Do wykonania wykopdéw, rozplantowania urobku i przemieszczania gruntu moze byé

stosowany sprzet:

e koparki,

e koparki przystosowane do pracy na podtozu mokrym,

e spycharki ggsienicowe,

e pompy wirnikowe spalinowe lub elektryczne 61-80 m3/h,

e elementy odwodnienia powierzchniowego wykopow,

e zageszczarki reczne,

e wibratory,

e ubijaki reczne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 4.

4.2 Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogg by¢ stosowane
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- ciggniki kotowe z przyczepami skrzyniowymi

lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportu powinny spetniac
wymagania podane w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdline zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
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5.2 Zasady wykonywania robot

5.1.1 Mechaniczne wykonanie wykopu zbiornika oraz mechaniczne wyréwnanie skarp zbiornika

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu i wytyczenia planowanych do
realizacji robdt. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne niewykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy
przerwac i powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry podejmie decyzje
odnosnie do kontynuowania robét.

Wykopy powinny byé wykonywane w okresie standw wdéd umozliwiajgcych wykonywania
zaprojektowanych robét, nie nalezy rozpoczynaé robdt przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilza.

Prace w poblizu urzadzen i sieci infrastruktury technicznej nalezy wykonywa¢ recznie pod
nadzorem stuzb odpowiedzialnych za eksploatacje w/w urzadzeh,, na pozostatym odcinku
mechanicznie. Po wykonaniu wykopu skarpy i dno nalezy wyréwnad recznie.

Urobek pochodzacy z wykopu czaszy zbiornika w catosci zostanie rozplantowany na miejscu
wokét zbiornika wodnego.

W czasie wykonywania wykopu zbiornika na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujagcymi sie tam budowlami
i urzgdzeniami.

Technologia wykonania odmulenia musi umozliwia¢ prawidtowe spompowanie wody ze
zbiornika. Wykonawca zobowigzany jest do statego zapewnienia nadzoru i powinien kontrolowac
warunki gruntowo-wodne oraz prawidtowos¢ prowadzenia robot.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami i projektami technologicznymi nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

5.1.2 Reczne plantowanie skarp zbiornika.

Skarpy i dno zbiornika powinny zosta¢ wyréwnane recznie. W ramach wyréwnania nalezy
wykonaé nastepujgce czynnosci: przekopanie rowkow kierunkowych, sprawdzenie prawidtowosci
wykonania prac przy pomocy tréjkata skarpiarskiego, Sciecie wypuktosci wzglednie zasypanie
wgtebien, odrzucenie ziemie krawedz oraz oczyszczenie terenu wzdtuz wykopu lub nasypu.

5.1.3 Rozplantowanie urobku.

Urobek pochodzgcy z wykopu zbiornika nalezy w catosci ztozyc¢ i rozplantowaé wokét zbiornika
w celu podwyzszenia terenu oraz jego wyréwnania.

5.1.4 Mechaniczne plantowanie terenu wokéf zbiornika.

Teren wokét zbiornika, po jego wykonaniu nalezy splantowac z nadaniem mu kierunku sptywu
wod opadowych lub roztopowych do zbiornika. Teren powinien by¢ przygotowany do wykonania
glebogryzowania i obsiewu mieszanka traw.
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6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania prac

Kontrole wymiaréw uformowania skarp i odmulenia dna nalezy prowadzi¢ w przynajmniej
dwaéch przekrojach zbiornika. Kontroli podlegaja:

o rzedne dna,

. usytuowanie osi i dtugosci wykopdw w osi,
o wymiary przekroju poprzecznego,

o nachylenie skarp.

Odchylenia od wymiaréw przekroju poprzecznego nie mogg przekracza¢ +10 cm, a rzednych
dna -2 cm.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr szeécienny). Objetosci robét ziemnych obliczono wedtug
okreslonych w projekcie wymiaréw w metrach szesciennych gruntu wykopu i nasypu.

Dla plantowania (wyréwnania) powierzchni skarp jednostka obmiarowg jest 1m? (metr
kwadratowy).

8 Odbior robot

8.1 O0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

9 Podstawa ptatnosci
Cena 1 m® wykonania robét ziemnych obejmuje:
e oznakowanie robdt,
e wykonanie wykopu mechanicznego czaszy zbiornika wodnego,
o zesktadowanie, przemieszczenie i rozplantowanie urobku z wykopu czaszy zbiornika,
e plantowanie terenu w celu przygotowania go do obsiewu mieszankg nasion traw,
e profilowanie skarp.
Cena 1 m? wyrdéwnania powierzchni skarp obejmuje:
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac przy pomocy tréjkata skarpiarskiego lub taty,
e reczne $ciecie wypuktosci,
e odrzucenie gruntu poza krawedz skarpy oraz oczyszczenie brzegu wzdtuz zbiornika.
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10 Przepisy zwigzane

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow,

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

e PN-B-06050 Roboty ziemne wymagania ogdlne.

e PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i metody badan.
e Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1993.
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IV. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST — 04
Roboty umocnieniowe
kod CPV: 45240000-1

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robdt
umocnieniowych przy realizacji budowy wodnego zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce o nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gm. Janowiec Koscielny, powiat nidzicki, woj.
warminsko-mazurskie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ziemnych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem prac w zakresie umocnienia skarp zbiornika poprzez:
e Utozenie faszyny wegetacyjnej;
e Utozenie mat wegetacyjnych z roslinami szuwaru wtasciwego ponizej faszyny wegetacyjnej;
e Utozenie mat wegetacyjnych z roslinami szuwaru brzegowego powyzej zw. wody;
e Powyzej mat z roslinami szuwaru brzegowego humusowanie oraz obsianie mieszankg traw
skarp zbiornika retencyjnego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
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2.2 Szczegdétowe wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1 Wegetacyjna faszyna kokosowa

Faszyna wegetacyjna ma postaé walca z siatki polietylenowej wypetnionej materiatem
wtéknistym (wtdknem kokosowym). Siatka polietylenowa z oczkami o wymiarze ok. 50 mm jest tkana
metoda bezwezetkowa, co sprawia, ze jest maksymalnie odporna na rozcigganie. Funkcjonalnosé
faszynie wegetacyjnej zapewnia przede wszystkim jej ciezar liczony na metr biezgcy walca oraz stopien
zwartosci wtdkna. Faszyny z roslinno$cig majg standardowag dtugos¢ 3 m. Roslinami obsadza sie je przed
dostawg. W momencie uktadania na miejscu przeznaczenia posadzone w nich rosliny powinny juz
posiada¢ dobrze rozwiniete systemy korzeniowe, a kitgcza powinny przebijaé sie przez otaczajacg je
sie€¢. W ten sposdb faszyny z roslinnoscig stwarzajg mozliwo$¢ natychmiastowego potaczenia
sztucznych budowli i nadbrzeznych zaro$li w jeden system ochronny brzegu zbiornika wodnego.

Podtoze z naturalnych wtékien ulega rozktadowi. W tym czasie posadzone rosliny, facznie z
dodatkowa naturalng roslinnoscia z otoczenia, poprzez rozwiniete systemy ktgczy i korzeni, przejmuja
w petni funkcje ochrony brzegu.

Walce powinny mie¢ standardowg dtugo$¢ 3 m, srednice 30 cm, na podktadzie z wtdkna
kokosowego, w siatce z polietylenu, o wadze ok. 25 kg/mb. Walce powinny by¢ obsadzone roslinnoscig
wodng z dobrze rozwinietym systemem korzeniowym.

Dane techniczne:

- $rednia dtugosé wtdkien — 16 cm +/- 10 cm,

- gteboko$¢ odcisku (P =1,3t/m?) 4,5-8,5%

2.2.2 Wegetacyjne maty kokosowe

Maty powinny byé zbudowane s3 z naturalnych wiékien kokosowych w oplocie z mocnej sieci
z wtdkna kokosowego i obsadzone roslinami szuwaru brzegowego lub wtasciwego. Wielko$¢ oczek —
25 mm, grubos¢ przedzy - ok. 5 mm. Maty muszg by¢ przerosniete korzeniami roslin. Dtugos¢ mat —
5 m, szeroko$¢ - 0,5 m lub 1 m, waga maty mokrej ok. 10 kg/m?.

2.2.3 Zienia urodzajna

Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujace ziemie urodzajng (humus) przewidziang do
zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:

- ciezar objetosciowy —1,3-1,6 T/m,

- zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

- odczyn pH -5,7-6,5,

- zawartos¢ mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g gleby.

2.2.4 Nasiona traw

Wybdr nasion traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023.

2.2.5 Koftki drewniane

Do mocowania umocnien koniecznym sg drewniane kotki, ktére wykonane powinny by¢
z drewna sosnowego. Powinny by¢ wyrabiane z drewna okragtego (okorowanego) lub toczonego
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pozbawionego sekdéw. Dolny odcinek tych elementéw powinien by¢ zaciosany na dtugosci dwdch
srednic. Catos¢ powinna by¢ prosta o strzatce krzywizny nie wiekszej niz 5 cm.

Wymiary kotkdw do mocowania faszyny kokosowe;j:

- Srednica 6-8 cm

- dtugos¢ L=1,0 m

Nie nalezy wykorzystywac¢ do wyrobu w/w elementéw drzewa osiki, kruszyny oraz drewna
zbutwiatego.

Wymiary kotkdw powinny odpowiada¢ BN -9226-01 Faszyna i kotki faszynowe.

2.2.6 GwoZdzie drewniane

Gwozdzie powinny by¢ wykonane z drewna sosnowego bez sekéw. Przekréj 2x6cm; dtugosc
ok. 30 cm (przy miekkim podtozu gwozdzie powinny mie¢ dtugosé ok. 50cm). Gwozdzie powinny mie¢
odpowiednie wykorbienia, o ktére zahacza sie i mocuje siatke, lub nawiercony otwdr z wsunietg
przetyczka (dtugosci ok. 8 cm).

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania umocnien

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt umocnieniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki,

e urawie samochodowe,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samowytadowcze,

e mioty udarowy,

¢ mtoty drewniane (dobnie),

e przyczepy skrzyniowe,

e zageszczarki,

e spalinowe agregaty pragdotworcze do napedu narzedzi podrecznych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdét i przepiséw BIOZ nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do wykonywania robdét.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.
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4.2 Transport materiatow

Materiaty budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zachowaniem
wszystkich przepiséw BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu
i wytadunku.

W celu usztywnienia utozonych elementdw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami srodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materiatdow oraz ciegna z drutu mocowane do podktaddéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Metr biezgcy wegetacyjnej faszyny kokosowej z roslinnoscig o srednicy 200 mm wazy ok.
25 kg. Wilgoé¢ zawarta w niej pozwala na jej transport, bez dodatkowego nawilzania przez okres
ok. 2-3 dni. Po takim czasie faszyna powinna by¢ utozona w miejscu ostatecznego przeznaczenia. Jezeli
zachodzi koniecznos¢ przedtuzenia tego okresu, przerosniete roslinnoscia walce muszg byc
sktadowane w zacienionych miejscach i obficie polewane woda.

Maty wegetacyjne na czas transportu mozna zrolowaé. Przewozenie palet w trakcie okresu
wegetacyjnego jest jedynie o tyle niepozadane, ze stwarza niebezpieczeristwo uszkodzenia odrosli
rozrastajgcego sie systemu ktaczy. Z tego wzgledu transport palet w takim okresie wymaga szczegdlnej
uwagi.

4.3 Sktadowanie

Po 2-3 dniach od zatadunku, maty wegetacyjne i faszyny powinny by¢ uktadane na miejscu
ostatecznego wbudowania. Jezeli zachodzi koniecznos¢ przedtuzenia tego okresu, maty wegetacyjne,
faszyny muszg by¢ sktadowane w miejscach zacienionych i polewane.

Wilgo¢ zawarta w podtozu mat kokosowych wystarcza na 2 - 3 dni. Po takim czasie ww.
elementy powinny by¢ albo natychmiast roztozone na wyznaczonym do tego miejscu, lub
zmagazynowane w wilgotnym zbiorniku.

Palety powinny by¢ rozktadane bezposrednio po ich dostarczeniu na miejsce przeznaczenia.
Nie mozna dopusci¢ do przeschniecia ukfadu korzeni i ktgczy. Jesli jednak wystgpi koniecznos¢ ich
okresowego sktadowania, trzeba je ztozy¢ w prowizorycznych ostonach foliowych z woda lub w jakims$
ptytkim basenie.

Kotki uktada sie w stosy oddzielnie dla kazdego typu oraz wymiaréw, na gruncie suchym i w
miejscach przewiewnych.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych materiatéw.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdline zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Wegetacyjne faszyny kokosowe

Faszyna kokosowa utozona zostanie za wegetacyjnym walcem kamiennym. Koncéwki
wegetacyjnych faszyn kokosowych mocno powigza¢ nylonowg linkg. Faszyne wegetacyjng nalezy
utozy¢ tak, by na catej dtugosci Scisle przylegata do gruntu. Faszyne wegetacyjng o $rednicy 30 cm
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mocuje sie przy pomocy drewnianych kotkdw o dtugosci 1 m, sSrednicy 6-8 cm. Kotki te wbija sie co 80
cm. Faszyne wegetacyjng obsadza sie roslinami dopiero po jej umieszczeniu na miejscu przeznaczenia.

5.2.2 Wegetacyjne maty kokosowe

Przed roztozeniem mat teren musi by¢é wyréwnany i oczyszczony z wiekszych kamieni, pni,
gatezi itp., by zapewni¢ im dobry styk z gruntem. Jezeli grunt jest bardzo twardy, nalezy go lekko
spulchni€. Przed roztozeniem mat, trzeba go dobrze nawilzy¢.

Maty nalezy uktada¢ wzdtuz brzegu na dziesieciocentymetrowg zaktadke i na niej
w odstepach ok. 30 cm nalezy mocowac je drewnianymi gwozdziami do gruntu. Stuzg do tego
drewniane gwozdzie ze specjalnym wykorbieniem lub z przetyczka, w ktére wpina sie osnowe.

Czynnosci do wykonania po roztozeniu mat:

- mocowanie klinami dtugosci 50 cm w iloéci 6 szt./m? osnowy maty do gruntu,

- obcigzenie maty kamieniami lub grubym zwirem tak, by uzyskac jej idealny styk z gruntem,

- przysypanie lekko ziemia.

Do czasu petnego ukorzenienia sie roslin w naturalnym podtozu, maty nalezy podlewad
minimum raz dziennie przez okres okoto czterech tygodni.

5.2.3 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

Fragmenty skarp przeznaczone do obsiewu mieszankg traw oraz teren pod trawniki musi by¢
oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng
warstwg wysokosci przynajmniej 5cm oraz wyréwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy
watowac watem gtadkim a potem watem — kolczatkga lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. Po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci umocnien

Umocnienia nalezy skontrolowaé w zakresie:
e usytuowaniu umocnien,
e wymiaréw umocnien: grubosci, powierzchni,
e rzednych gory skarpy,
e  ksztattu umocnionych skarp,
e jakosci uzytych materiatow.
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7 Obmiar roboét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
e m (metr) — wykonanie umocnien faszyng kokosowg,
e m?(metr kwadratowy) — wykonanie pozostatych umocnien.

8 Odbior robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Zasady odbioru robot

Odbiér robodt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych
badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robét.

9 Podstawy ptatnosci

Cena wykonania prac wymienionych w p. 5 w jednostkach obmiaru wymieniony w pkt. 7.2
obejmuje:
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostarczenie materiatu w miejsce wbudowania,
- wykonanie czynnosci przewidzianych dla danego rodzaju robét tagcznie z pielegnacja.

Podstawa ptatnosci za wykonanie pozostatych prac jest realizacja zakresu robét wymienionego
w pkt. 5.2.

10 Przepisy zwigzane

e PN-62/B-02356 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

e PN-B-12082 — Darniowanie,

e Zbidr projektéw typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw. Czesé I. Rzeki i potoki gorskie.
CBSiPBW ,,Hydroprojekt". Warszawa 1979,

e BN -9226-01 Faszyna i kotki faszynowe.

e Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996 r,

e PN/N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci,

e PN-73/N-03021 —jw., lecz kontrola odbiorcza,

e PN-EN 13383-1 Kamien do robét hydrotechnicznych — Cz. 1 Wymagania.
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e PN-EN 13383-2 Kamien do robét hydrotechnicznych — Cz. 2: Metody badan.
e PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
e  Wytyczne producentéw umocnien kamiennych i kokosowych.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 05
Roboty montazowe
kod CPV: 45240000-1

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robdt
montazowych przy realizacji budowy wodnego zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem
terenu na dziatce nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gmina Janowiec Koscielny, powiat nidzicki, woj.
warminsko-mazurskie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robédt
montazowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem prac w zakresie wykonania i montazu obiektéw matej architektury w postaci tawek
parkowych, koszy na smieci i stojakédw rowerowych oraz tablicy informacyjnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST opracowane]j dla dokumentacji projektowe;j.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
2 Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.
2.2 Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow

2.2.1 Elementy matej architektury w postaci tawek parkowych, koszy na odpady i stojakow
rowerowych.
Zaprojektowano usytuowanie wokét zbiornika wodnego trzech stalowo-drewnianych tawek
parkowych z oparciem o dtugosci min. 2 m kazda, jednego stalowego stojaka rowerowego oraz trzech
stalowo-drewnianych koszy na odpady zainstalowanych przy fawkach.
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Do montazu wokot zbiornika zaprojektowano tawki w konstrukcji stalowej z podtokietnikami
oraz siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych impregnowanych desek, odpornej na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcej dtugi czas uzytkowania.

Przy tawkach nalezy zainstalowa¢ kosze na odpady oraz stojaki na rowery. Podobnie jak tawki,
kosze powinny by¢ wykonane w konstrukcji stalowej z drewnianymi elementami z impregnowanych
desek w kolorystyce jak tawki. Stojaki rowerowe projektuje sie w catosci w konstrukcji stalowej
odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Montaz elementéw mate] architektury nalezy dostosowac do zalecen producenta lub do
gotowych prefabrykowanych fundamentéw za pomocg kotew stalowych ocynkowanych lub ze stali
nierdzewnej.

2.2.2 Tablica informacyjna

Tablica informacyjna wykonana powinna by¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym w
dokumentacji projektowej. Petna tres¢ informacji, jaka znajdzie sie na tablicy, przed jej wykonaniem
powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania umocnien

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt umocnieniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy,
- $rodki transportowe.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ nie zostang dopuszczone do wykonywania robét.

4 Transport

4.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zachowaniem wszystkich
przepisbw BHP dotyczacych tak $rodka transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i
wyfadunku.

W celu usztywnienia utozonych elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich
materiatdw oraz ciegna z drutu mocowane do podktaddéw lub zaczepédw na srodkach transportowych.
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4.3 Sktftadowanie

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych materiatéw.
5 Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1 Montaz elementow matej architektury

tawki, kosze na odpady i stojak na rowery nalezy dostarczy¢ na teren robdét budowlanych. Po
dostarczeniu nalezy sprawdzi¢ czy nie sg wadliwie wykonane i czy nie ulegty jakiemukolwiek
uszkodzeniu. Nastepnie zamontowac (zgodnie z zaleceniami producenta) do przygotowanych do tego
celu fundamentéw betonowych za pomoca stalowych kotew klejgc je do betonu kotwg chemiczng lub
zgodnie z zaleceniami producenta. Element montazowy (kotwy) muszg mie¢ wierzchnig czesé
pomalowang w kolorze elementdw stalowych elementdw matej architektury.

Po zamontowaniu wszystkich elementéw nalezy uporzadkowaé teren robdt i zutylizowaé
wszystkie opakowania i resztki materiatdéw zgodnie z zaleceniami producenta

5.2.2 Monta:z tablicy informacyjnej
Tablica informacyjna po akceptacji jej petnej tresci z Zamawiajgcym powinna zostac
zainstalowana w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wymiary tablicy: szerokos$¢: 120 cm, wysokos$é: 80 cm, wysokosc tablicy od powierzchni ziemi:
260 cm, catkowita wysokos¢ tablicy tgcznie z odcinkiem kotwigcym osadzonym w ziemi 320 cm. Tablica
osadzona na ramie z ksztattownikéw stalowych, osadzonych na stalowej rurze 75 mm zakotwionej w
ziemi systemem kotwigcym wykonanym z rur @60 mm lub odlewdw zeliwnych.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci umocnien

Umocnienia nalezy skontrolowaé w zakresie:
e sprawdzenie wymiardw i ilosci elementéw,
e sprawdzenie potgczenia elementdw,
e sprawdzenie ilosci i jakosci roslin,
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg systemu kotwiczgcego
e sprawdzenie lokalizacji usytuowania zakotwiczonej wyspy
e sprawdzenia lokalizacji i zakotwienia fontanny,
e sprawdzenia dziatania fontanny oraz systemu podswietlenia fontanny
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania przytagcza energetycznego zasilajgcego fontanne
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zgodnie z odrebng w tym zakresie specyfikacja techniczng,
e sprawdzenie wymiardw, zgodnosci tresci oraz jakosci wykonania i montazu tablicy
e sprawdzenie ilosci i jako$¢ zamontowanych elementdw matej architektury,
e sprawdzenie jakosci i trwatosci montazu elementéw matej architektury.

7 Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 7. Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi elementéw przed ich montazem

b) odbiorowi elementéw po ich zamontowaniu

Elementy matej architektury przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ pod kgtem zgodnosci
ich wykonania i materiatéw, z ktdrych zostaty wykonane z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inwestora, prawidtowosci ich wykonania (przekroje, dtugos¢, rozmieszczenie i estetyka
spawoéw) oraz nalezy sprawdzié czy sg nalezycie zabezpieczone przed korozjg. W przypadku odbioru
elementéw drewnianych nalezy sprawdzi¢ czy sg odpowiedni zaimpregnowane i oheblowane.

Odbiér po zamontowaniu elementéw matej architektury polega na sprawdzeniu
prawidtowosci osadzenia w fundamentach, odpowiednie zamaskowanie elementéw montazowych i
ich zabezpieczenie przed korozjg oraz czy podczas montazu dany element matej architektury nie ulegt
zniszczeniu, porysowaniu itp.

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
e 1kpl. (komplet) —wykonanie tablicy informacyjnej,
e 1 szt. (sztuka) — montaz obiektéw matej architektury — fawki, kosze na odpady i stojak rowerowy

8 Odbior robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8. Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi elementéw przed ich montazem

b) odbiorowi elementéw po ich zamontowaniu

Wszystkie elementy matej architektury oraz pozostate elementy przewidziane do montazu
przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci ich wykonania i materiatéw,
z ktorych zostaty wykonane z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inwestora, prawidtowosci
ich wykonania (przekroje, dtugos¢, rozmieszczenie i estetyka spawdw) oraz nalezy sprawdzi¢ czy sg
nalezycie zabezpieczone przed korozja. W przypadku odbioru elementéw drewnianych nalezy
sprawdzi¢ czy sg odpowiednio zaimpregnowane i oheblowane.

Odbiér po zamontowaniu elementéw matej architektury oraz pozostatych polega na
sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia w fundamentach lub zakotwienia, odpowiednie zamaskowanie
elementéw montazowych i ich zabezpieczenie przed korozjg oraz czy podczas montazu dany element
matej architektury nie ulegt zniszczeniu, porysowaniu itp.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona
roboty poprawkowe na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2 Zasady odbioru robét

Odbiér robodt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja
projektowa i wymaganiami okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych
badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robat.

9 Podstawy ptatnosci

Cena wykonania prac wymienionych w p. 5 w jednostkach obmiaru wymieniony w pkt. 7.2
obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich elementéw do miejsca montazu,
- montaz elementéw matej architektury i tablicy informacyjnej,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét wraz z utylizacjg ewentualnych opakowan i resztek

materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentoéw,

- wykonanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla danego rodzaju montazu i robét.

Podstawa ptatnosci za wykonanie pozostatych prac jest realizacja zakresu robét wymienionego
w pkt. 5.2.

10 Przepisy zwigzane

¢ Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
e Wytyczne producentdw.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST - 06
Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe

kod CPV:45450000-6

1 Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie robdt
wykonczeniowych i porzgdkowych przy realizacji budowy wodnego zbiornika retencyjnego wraz z
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr ew. 41 w obrebie Bukowiec, gmina Janowiec Koscielny,
powiat nidzicki, woj. warminsko-mazurskie.

1.2 Zakres stosowania

Szczegbétowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robédt
wykoniczeniowych i porzadkowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw
i wykonawstwem. Roboty obejmujg prace zwigzane z uporzagdkowaniem terenu objetego inwestycja
po wykonaniu zaplanowanych robét budowlanych zwigzanych z budowg zbiornika wodnego.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

W ramach robét wykonczeniowych i porzadkowych nalezy wykona¢ nastepujgce roboty:

e Orke glebogryzarka rozplantowanego urobku w celu przygotowania do posiewu

e Humusowanie terenu po rozplantowaniu urobku przed posiewem nasionami traw

e Wysiew nawozOw na terenie po rozplantowaniu urobku przed wysiewem nasion traw
e Wysiew nasion traw na terenie po rozplantowaniu urobku

e Likwidacja zaplecza budowy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.4.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej pkt 1.4.
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2 Materiaty

2.1 Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna by¢ dostarczona na plac budowy i nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Do humusowania nalezy uzy¢
ziemie roslinng (humus) z dowozu.

2.2.2 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wg, ktdrej zostata wyprodukowana oraz podang zdolnos¢ kietkowania.

2.2.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu zaprojektowanych robdt wedtug zasad niniejszej

SST s materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3 Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych i porzagdkowych pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Beda to przede wszystkim:
e glebogryzarki, brony talerzowe i zebate,
o wtdki, waty gtadkie i kolczatki do zaktadania trawnikéw
e samochody samowyfadowcze,
e ciggniki,
e przyczepy skrzyniowe.

4 Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.
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4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty potrzebne do wykonania robdt wykonczeniowych i porzgdkowych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania prac

5.2.1 Wpymagania dotyczqce wykonania zagospodarowania terenu poprzez obsiew
mieszankq traw

Teren pod obsiew musi byé oczyszczony z kamieni i zanieczyszczen. Powinien byé wyréwnany

i splantowany. Po wykonaniu glebogryzowania ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna

warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

(humusowanie), przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -

kolczatka lub zagrabic. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres

wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami

lub watem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu

ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

6 Kontrola jakosci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 6.
6.2 Kontrola jakosci prac

6.2.1 Prace wykonczeniowe i porzqdkowe
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robat.

7 Obmiar robot

7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.
7.2  Jednostki obmiaru

7.2.1 Prace wykoriczeniowe i porzgdkowe

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z humusowaniem terenu i wysiewem nasion traw jest m?

— metr kwadratowy.
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Jednostka obmiaru robdt zwigzanych z orka glebogryzarka i wysiewem nawozéw mineralnych
jest hektar (ha).

8 Odbior robot

8.1 O0Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot

Odbiér polega na sprawdzeniu jakosci i ilosci wykonanych prac oraz ich zgodnosci z
dokumentacja techniczng. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiaru

9.2.1 Prace wykonczeniowe i porzqgdkowe

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e Uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach poprzez zebranie nieczystosci i odpaddw wraz
z ich utylizacja
e Usuniecie z terenu przeznaczonego do obsiewu kamieni, gruzu, korzeni itp.
e  Wykonanie orki glebogryzarka.
e  Wyréwnanie terenu i roztozenie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 5 cm.
e  Wysiew nawozow.
e  Wysiew nasion traw.
e  Watowanie posiewne.
e Podlewanie posiewne i pielegnacyjne.

10 Przepisy zwigzane

e PN-B-12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne
e PN-R-65023  Nasiona traw
e PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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