Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze

Program Regionalny Strukturalne i Inwestycyjne

Egz. ZDW — Wydzial Przygotowania Inwestycji
Egz. ZDW — Wydzial Budzetowo- Finansowy
Egz. Wykonawcy

UMOWANR ........ [eveiun

Dnia............ r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk reprezentowanym
przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora, zwanym dalej Zamawiajacym,

a

/ prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ......eeeviviiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnen :
ZSIedzibg coeveiiiiiiiiiiiiiicceea :

posiadajacym wpis do Krajowego Rejestru Sadowego KRS,

prowadzonego przez Sad Rejonowy ................. pod numerem / Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnoséci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej /, NIP .................. , REGON ......cccceu.ee. ,
kapitat zaktadowy w wysoko$ci (wptacony w catosci), zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez .............ccooeeveeeiinenn. / osobiscie,

zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowe zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Opracowanie
aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na
odcinku Gdansk - Nowa Karczma - odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok.
14+645 — dt. ok. 8,1 km — Czg$¢ A” w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.).

Oznaczenie sprawy: ........

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Opracowanie aktualizacji
dokumentacji projektowej Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku
Gdansk - Nowa Karczma - odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok.
14+645 — dl. ok. 8,1 km — Cze$¢ A”, nazywanej w dalszej tresci Umowy Projektem w zakresie
okreSlonym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (w tym Opisie Przedmiotu
ZamoOwienia, dalej OPZ), stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z Oferta
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Wykonawcy, ktora stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy i Wytycznymi technicznymi
projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich w wojewddztwie pomorskim
stanowigcymi zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy (Przedmiot Umowy).

WYKONANIE UMOWY
§2

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:
ze swa najlepsza wiedza,
Z wiedza techniczna,
z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333), rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z2016 poz. 124 ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.), rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389),
niniejszg Umowa.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy i dostarczy go Zamawiajacemu tacznie z:
opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami 1 decyzjami w zakresie wynikajacym z wlasciwych
przepisow,
wykazem opracowan, skladajacych si¢ na te dokumentacj¢ projektowa, ktory stanowi¢ bedzie
integralng czg¢$¢ protokotu odbioru dokumentacji projektowe;j.
pisemnym o$wiadczeniem, iz dostarczona dokumentacja projektowa zostala wykonana z nalezyta
starannos$cig, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisoéw, norm i zasad wiedzy technicznej oraz,
ze jest kompletna, spojna i1 stanowi podstawe do realizacji rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze
oswiadczenie to musi by¢ podpisane przez wszystkich projektantow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo, rzetelnie 1 wyczerpujaco dziala¢ we wszelkich
postepowaniach administracyjnych, w ktorych — w wykonaniu obowigzkow wynikajacych z
niniejszej Umowy — bedzie reprezentowal Zamawiajagcego, a w szczegolnosci jest zobowigzany
sktada¢ wszelkie wnioski, wyjasnienia 1 podania bez brakéw formalnych.

§3
Strony Umowy deklarujg Scista i rzetelng wspotprace w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej Umowy.
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KOMUNIKOWANIE
§ 4

Do kicrowania realizacja Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: ...........................
Do kontaktow roboczych z Wykonawca w zakresie niniejszej Umowy Zamawiajagcy wyznacza
Naczelnika Wydziatu Przygotowania Inwestycji Pana Krzysztofa Prymake.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dokonywania z Zamawiajgcym
uzgodnien, co do sposobu realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kopii (skanu mailem na
adres sekretariat@zdwgdansk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji majgcej wptyw na terminowg
realizacj¢ przedmiotu umowy, W tym m.in.: warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma obowigzek przekazac do
siedziby Zamawiajgcego ww. dokumenty w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego
doreczenia dokumentu Wykonawcy.
Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. dokumentéw, w stosunku do
ktérych Zamawiajacemu przystuguje srodek odwotawczy, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego doreczenia dokumentu
Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY
§5

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac objetych Umowa przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowigzek, w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych w zakresie projektowania, dotyczace osob wskazanych w Ofercie
Wykonawcy, dla ktorych Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnien oraz kopie aktualnych
dokumentow potwierdzajagcych przynaleznos¢ do wiasciwe; Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie oraz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy, w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania
propozycji zmiany, zaakceptuje zmiang personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy, pod
warunkiem ze kwalifikacje | doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia oso6b, wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 2, nie pézniej niz 7
dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy innej osoby, niz
wskazana w Ofercie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminow wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 7
ust. 1.
Zaakceptowana na pismie przez Zamawiajgcego zmiana personelu niec wymaga aneksu do Umowy.
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5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajagcego do wykonania przedmiotu umowy innych oséb, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii dokumentow, o ktorych
mowa W ust. 1, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie cz¢sci przedmiotu umowy podwykonawcy,
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy tak jak za dziatania izaniechania wtasne.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien niniejszej
Umowy.

7. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcow, jak rowniez za zobowigzania podwykonawcow wobec 0sob trzecich.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
§6

Zamawiajacy nie stawia Wykonawcy wymogu zatrudnienia osob wykonujacych Przedmiot Umowy
w stosunku pracy w rozumieniu przepisOw prawa pracy.

TERMINY REALIZACJI

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1
niniejszej Umowy w terminie do dnia .................. , W tym Wykonawca dochowa terminu
posredniego tj. zlozy kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID do dnia

.............................. r.

2. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie przedmiotu umowy
facznie z uzyskaniem wszystkich niezbgdnych warunkow technicznych, opinii, uzgodnien 1
sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z wlasciwych przepisow oraz wymagan
SIWZ.

3. Przed przystgpieniem Zamawiajacego do przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacj¢ robot budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiajacego polecenia
0 koniecznosci takiej aktualizacji.

4. W trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robdt budowlanych, az do
wytonienia wykonawcy rob6t lub uniewaznienia postgpowania Wykonawca bedzie przygotowywat
odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnikoOw postgpowania, a jezeli odpowiedzi prowadzi¢ beda
do zmian projektu, bedzie dokonywat tych zmian, w tym w przedmiarach rob6t lub w formularzach
kosztorysow ofertowych, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze, a W przypadku pytan
szczegblnie zlozonych - w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od przekazania pytania
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§8
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci
11710 J N zt (stownie: ...................... ztotych 00/100), plus 23% podatek VAT
.................. zt (stownie: ...................ztotych 00/100), co tacznie stanowi kwote brutto
.............. zh, (stownie: ..................................... Zlotych 00/100).
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Zamawiajacy dopuszcza ztozenie przez Wykonawce faktur przejsciowych nie wezesniej niz w 2021
r. Faktury przejSciowe moga dotyczy¢ elementdéw rozliczeniowych Przedmiotu Umowy
wyszczegolnionych w Formularzu cenowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy. Za
pozostale elementy Przedmiotu Umowy Zamawiajacy dokona zaptaty po dokonaniu odbioru
koncowego projektu.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 szczegotowo okresla Formularz cenowy stanowiacy zatgcznik do
Oferty Wykonawcy.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany
wysokosci podatku VAT okreslonej w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1,
zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do umowy.

Strony dopuszczaja zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg rdznigca sie¢ od kwoty podatku VAT zawarte;j
w wskazanym w ust. 1 wynagrodzeniu umownym.

§9
Podstawa do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, jest prawidtowo
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT z zalagczonym odpowiednim protokotem, o ktérym
mowa w § 14 ust. 2.

§ 10

Faktury powinny by¢ wystawione na Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk,
NIP 583-31-63-786.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 1 posiada rachunek
bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.1
ustawy o podatku od towarow i ustug 1 posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na

fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie

ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

Zaptaty naleznosci z tytulu wystawionych faktur bedg dokonywane przez Zamawiajacego przelewem
na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury
na podstawie protokotu odbioru koncowego projektu lub jego elementu.

Strony ustalajg, ze za dat¢ zaptaty nalezno$ci uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosSci
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej] Umowy na osoby trzecie tak tytulem darmowym
jak 1 odptatnie.

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY
§ 11
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy harmonogramu realizacji Umowy w rozbiciu na elementy opisane w Opisie
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Przedmiotu Zamowienia pkt 2, podpisanego przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji Umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia go do zatwierdzenia, o ile jest on zgodny z wymaganiami Umowy oraz wydanymi przez
Zamawiajacego poleceniami.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji Umowy jedynie za
zgoda Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze odmowi¢ udzielenia zgody na zmiang
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementéw Umowy w terminie, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu nie moze powodowa¢ zmiany termindw realizacji poszczegdlnych
elementéw Umowy okreslonych w § 7 Umowy.

Zmiana harmonogramu realizacji Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.

ZMIANY W UMOWIE
§12

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
dokonywa¢ w Umowie nastepujacych zmian:
zrezygnowac z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementow,
poleci¢ wykonanie zamiennych opracowan projektowych lub ich elementow, w szczegdlnosci
wynikajacych z decyzji, uzgodnien i opinii, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
zmieni¢ kolejno$¢ i terminy wykonania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy,
Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo
dokonywa¢ w Umowie zmian w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majagcym wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, dokonywane bedg w formie aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i moga prowadzi¢ do zmiany czasu wykonania przedmiotu
umowy lub jego poszczegodlnych etapow czy elementdéw, jak réwniez moga prowadzi¢ do zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W przypadku gdy Wykonawca wnosi o zmian¢ terminu lub zwigkszenie wynagrodzenia w zwigzku z

1)
2)

3)

okolicznosciami lezagcymi po stronie Zmawiajagcego, ma obowigzek zglosi¢ pisemnie
Zamawiajagcemu kompletne roszczenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia kiedy
dowiedzial si¢ o tych okoliczno$ciach.

§13
Jezeli zmiany, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 2, mogg stanowi¢ podstawe do zmiany terminow
wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwlocznie
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego propozycje zawierajaca:
opis dziatan, czynnos$ci 1 terminy wykonania opracowan projektowych lub ich elementow objetych
poleceniem zmiany,
dostosowanie wynagrodzenia do tych zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3
ponizej,
uaktualniony harmonogram realizacji Umowy, o ktorym mowa w § 11.
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Jezeli zmiany, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 2, wymagajg wykonania opracowan projektowych lub
ich elementéw wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta bedzie uzywana
do dostosowania wynagrodzenia.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 2, wymagaja wykonania opracowan projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacje indywidualng proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualnej
Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode wyceny 1 sktadniki ceny, jakie zastosowat do wyliczenia
catkowitej ceny Oferty lub tych pozycji, ktore posiadajg najbardziej zblizony charakter do
przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien
przedtozy¢ szczegotowa kalkulacje ceny tych pozycji, ktore posiadajg najbardziej zblizony charakter
do przedmiotu zmiany.

Zamawiajacy zaakceptuje przediozong przez Wykonawce propozycje dostosowania wynagrodzenia,
jezeli bedzie ona zgodna z zasadami okre§lonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jezeli cena przedtozona przez
Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami
ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przedluzenie terminu
wykonania Umowy lub zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dolaczajac
odpowiednie uzasadnienie, jesli wykonanie Umowy nie moze by¢ dotrzymane z jednej z
nastepujacych przyczyn:

sity wyzszej, przez ktora, na potrzeby niniejszej Umowy, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewngtrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
oraz ktdrego Strony nie mogly unikna¢, ani ktéoremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zalamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin
wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,

odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., przez organy administracji rzadowe;j,
samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktorych dzialalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub jego czesci,

w sytuacji gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna Iub techniczna, za ktoéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ.
Przekazanie kompletnego wniosku o aneks nastgpi nie pozniej niz 30 dni kalendarzowych przed
dniem zakonczenia umowy. Wniosek bedzie zawieral m.in. podstawe prawng, odpowiednie
uzasadnienie wraz z argumentacjg oraz uaktualniony harmonogram realizacji Umowy (zgodny z
wymogami umowy) wylacznie w zakresie elementow, na ktore mialy wplyw okoliczno$¢ zmiany
terminu realizacji zadania. Po otrzymaniu wniosku wraz z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi
w ciggu 21 dni roboczych jego zgodnos¢ z postanowieniami niniejszej Umowy i jesli nie bedzie miat
zastrzezen, zaakceptuje przedluzenie terminu wykonania Umowy lub zmiang wysokosci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Przedluzenie terminu wykonania Umowy zostanie
potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Wszelkie niezgodne z prawem czynnosci Wykonawcy lub zaniechania w toku postepowan
administracyjnych, w zwigzku, z ktorymi doszto do przedtuzenia zakonczenia tych postgpowan lub
ktore doprowadzily do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygajacej 0 wszystkich —
wymaganych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy — elementach stanu faktycznego,
ktore powinny by¢ objete zakresem przedmiotowym orzeczenia organu administracji, wyltaczaja
prawo Wykonawcy do zadania przedtuzenia terminu wykonania Umowy 0 okres przedtuzajgcego si¢
postepowania administracyjnego.

Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 — pkt 6
ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz na podstawie powyzszych postanowien umownych,
przewiduje — takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy —
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej] Umowy w nastepujacym w zakresie:

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w
odniesieniu do tej czgsci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy. W takim przypadku kwota brutto
zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku
podatkowego;

zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany innej umowy lub
innych uméw, ktorych strong jest Zamawiajacy, a zmiany w tej umowie/tych umowach wykazuja
zwiazek z niniejszag Umowa, lub maja wptyw na jej realizacje;

zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie
realizacji przedmiotu umowy jest uzasadnione i niezbg¢dne do prawidlowego jego wykonania, a
zaistniata sytuacja byta wcze$niej niemozliwa do przewidzenia;

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezbedny do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy — w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych ponizej:

realizacja przez Wykonawce okreslonych prac, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, byta
niemozliwa z powodu

kleski zywiotowej lub

warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku (przy ocenie danych
warunkow nalezy uwzgledni¢ witasciwe Srednie z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty
zawarcia umowy);

Zamawiajacy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, wstrzymat prace niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, lub doprowadzit do ich wydtuzenia.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie, w zakresie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w sytuacji zmiany w trakcie realizacji Umowy, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564 ),
lub zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wniosek o dokonanie zmiany moze zosta przyjety przez
Zamawiajacego do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym lub innym urzedowym
publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawa zmiany. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢
dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu
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dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Zamawiajagcy ma
prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy oraz dopuszcza przeprowadzenie
negocjacji z Wykonawcg w celu ustalenia rzeczywistego wptywu dokonanych zmian na koszty
realizacji niniejszej Umowy.

Woystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 5, ust. 8 lub w ust. 9, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku. Okolicznos$ci
te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub
odszkodowanie.

O zmianie os6éb wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 nalezy powiadomi¢ Strone¢ pisemnie. Taka zmiana nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiang Umowy. Whiosek 0 zmiane postanowien Umowy
musi by¢ zlozony drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRZEKAZANIE I ODBIOR PROJEKTU
§14

Projekt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych
egzemplarzach, w iloSci wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, oraz jako:
zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w plikach o formatach zrodtowych
(doc, xls, dgn, dwg),
zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w formacie pdf stuzace do opisu
przedmiotu zamowienia jako materialy przetargowe, w zakresie zgodnym ze Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamoéwienia. Zarchiwizowane na ptycie CD/DVD materialy przetargowe shuzace do
opisu przedmiotu zamowienia muszg by¢ tozsame z wersjg pisemna.
Projekt zostanie odebrany przez pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego (dokonanie odbioru).
Potwierdzenie odbioru koncowego, ewentualnie jego elementy — potwierdzenie odbioru
czgsciowego, powinno nastgpi¢  zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia punkt 6.2.3.
Potwierdzenie zostanie odebrane osobiscie przez Wykonawce lub wyslane na adres Wykonawcy
wskazany w Ofercie.

§15
Ztozenie projektu lub elementu projektu w siedzibie Zamawiajacego nastepuje tacznie z protokotem
przekazania, nie jest to rownoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajgcego odbioru
projektu/elementu projektu.
Zamawiajgcy zastrzega, ze dokonanie sprawdzenia, oceny poprawnosci i zgodno$ci projektu lub
elementu projektu z niniejsza Umowa nastgpi w terminie 60 dni roboczych. Termin, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym rozpoczyna swoj bieg w dniu ztozenia projektu lub elementu projektu w
siedzibie Zamawiajgcego.
W przypadku pozytywnej oceny projektu lub elementu projektu, Zamawiajagcy w terminie
okre$lonym w ust. 2 poinformuje Wykonawce, ze przyjmuje projekt lub element projektu z
zastrzezeniem ust. 4. Dokonanie odbioru projektu nie wyklucza roszczen Zamawiajgcego w stosunku
do Wykonawcy z tytutu rekojmi, gwarancji oraz nienalezytego wykonania Umowy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt lub element projektu zawiera usterki nie b¢dace wadami
projektu, w szczegoélnosci: omylki pisarskie, bledy stylistyczne, niejednoznaczno$ci opisu
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technicznego, braki pojedynczych rysunkow, braki podpisow, ktore nie wplywaja na przydatnos¢
projektu lub elementu projektu do celu, ktéremu ma stuzy¢, Wykonawca zobowigzany bedzie do
usunigcia usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgloszenia do Wykonawcy przez
Zamawiajacego.
Nieusuni¢cie usterek w terminie okresSlonym w ust. 4 uznaje si¢ za wykonanie projektu/elementu
projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt/element projektu zostat wykonany niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, wowczas poinformuje Wykonawce, ze nie dokona odbioru
projektu lub elementu projektu do czasu usuniecia zgloszonych zastrzezen (wad). W takim
przypadku za termin wykonania projektu lub elementu projektu, Strony przyjmuja termin, w ktorym
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu poprawiony projekt/element projektu, a Zamawiajacy dokona
odbioru.
Jezeli Zamawiajacy zglosi zastrzezenia (wady), wowczas Strony ustalg protokolarnie szczegdlowy
zakres i termin bezptatnego dokonania przez Wykonawcg¢ zmian iuzupetlnien w projekcie lub
elemencie projektu.
Zamawiajacy moze w terminie okreslonym w ust. 2 zwréci¢ si¢ do Wykonawcy z prosba
0 wyjasnienia w zakresie przekazanego projektu lub elementu projektu, a Wykonawca w terminie nie
przekraczajacym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjasnien.
Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8 stosuje
si¢ odpowiednio.
Do odbioru czgsciowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.

PRAWA AUTORSKIE

§ 16

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
opracowan dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, zwanych dalej Utworami,
wykonanych w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej, bedzie
dysponowal prawami do kazdego Utworu w zakresie okreslonym postanowieniami niniejsze]
Umowy 1 potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wytaczatby lub
ograniczalby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich i zaleznych do
Utwordéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajgcego z tego
tytutu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy:
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do wszystkich Utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.Dz.U.2019.1231 ze zm.), dalej Prawo autorskie, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegbdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy;
zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan uUtwordw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych, w tym na rzecz
0s0b trzecich 1 udzielania sublicencji.
Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastapi:
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po wydaniu utworu Zamawiajgcemu i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajacego,

bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych pol
eksploatacji:

uzytkowania Utworéw na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
robot budowlanych objetych utworem, w szczegolnosci poprzez wiaczenie utworu lub jego czesci do
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz udostepnianie utworu i jego cze$ci wszystkim
zainteresowanym tym postepowaniem, wigcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania robot
budowlanych,

stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym;

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technika $wiattoczula i1 cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakakolwiek technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych fragmentow
utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawania
za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikow, na ktorym utwor utrwalono,

wykorzystania cato$ci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych 1 reklamy,

wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zaroOwno przy uzyciu napisow
jak i lektora,

publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i
W czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajagcy nabywa wiasnos¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17
Ustala si¢ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zabezpieczenie jest udzielane na okres wykonania umowy oraz na okres udzielonej r¢kojmi, przy
czym po bezusterkowym odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego ulegnie
zmniejszeniu do 30% poczatkowej wartosci zabezpieczenia.
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3. Whniesione w gotowce Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru koncowego, 0
ktorym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

4. W przypadku przedluzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedluzenia terminu obowigzywania Zabezpieczenia. W przypadku nie wypelnienia tego
obowiazku, Zamawiajacy zatrzyma z faktur naleznych wykonawcy kwote zabezpieczenia, ktora
zostanie zwolniona zgodnie z zapisami ust. 3 lub w terminie do 30 dni od dnia przedtuzenia
Zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§18

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu ktoregokolwiek elementu projektu w terminie okre§lonym w
harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy W wysokoS$ci
0,1% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 8 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, jednak nie
mniej niz 200 zt za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy, w tym za przekazanie Przedmiotu Umowy z
wadami lub btgdami, o ktérych mowa § 15 ust. 6 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 8 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, jednak nie mniej niz 300 zt za kazdy
dzien zwloki,

3) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 5 w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien
zwloki,

4) za nieterminowe usuni¢cie usterek w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za dostarczenie dokumentacji przedtozonej do obioru cze$ciowego lub koncowego w wersji
elektronicznej roznigcej si¢ w jakimkolwiek merytorycznym zakresie od jej odpowiednikow w wersji
papierowej w wysokosci 200 zt,

6) za zwloke w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcow w terminie uzgodnionym w §7 ust. 4
oraz za zwloke w usunigciu wad, btedu, usterek itp. zgodnie z §20 ust. 3 w wysokosci 100 zt za
kazdy dzien zwtoki,

7) za powierzenie wykonania Przedmiotu Umowy osobom nie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z umowg w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za kazde niestawienia si¢ koordynatora prac projektowych oraz wezwanego Wykonawcy w zwigzku
z wezwaniem Zamawiajacego na rade projektu lub w inne miejsce zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy wskazane przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za zwloke w przekazaniu harmonogramu o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokosci 300 zt
za kazdy dzien zwloki,

10) za zwloke w przekazaniu roszczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 4 lub zwlok¢ w przekazaniu
kompletnego wniosku o aneks na podstawie § 13 ust. 5 umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien
zwloki,

11) za zwloke w udzielaniu wyjasnien do zastrzezen Zamawiajagcego w procedurze zatwierdzania
harmonogramu o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,
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12) za nieterminowe usuni¢cie kazdej z wad, o ktorych mowa w § 20 ust. 4 w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwloki.

13) za zwloke w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 w wysokosci 200 zt za kazdy
dzien zwloki,

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Nalozenie na
Wykonawce przedmiotowej kary umownej nie wyklucza mozliwosci natozenia na Wykonawce
innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaplacenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego. Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadania ww. kary umownej w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy
przez Zamawiajacego na podstawie § 21 ust. 6 Umowy.

4. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos$¢ otrzymanych
kar umownych.

5. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia, kary umowne lub inne naleznoS$ci
Zamawiajacego wynikajace z niniejszej Umowy Wykonawca ma obowiazek zaptaci¢ w terminie 7
dni liczac od daty dorgczenia noty ksigegowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego
wskazany w nocie.

6. Laczna suma naliczonych  przez kazda ze stron kar umownych, nie przekroczy 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1.
7. Natozenie na Wykonawce kar umownych na podstawie niniejszej Umowy, nie wyklucza

mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego innych roszczen od Wykonawcy.

TAJEMNICA INFORMACJI
§19

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktorych ujawnienie mogloby mie¢ wplyw na zachowanie uczciwej
konkurencji w trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktorego przedmiotem
bedzie wybor wykonawcy robot budowlanych.

2. Wykonawca nie bedzie uczestniczyt ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani tez, jako
konsultant lub doradca Wykonawcy przystepujacego do postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

REKOJMIA | GWARANCJA
§ 20

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wady fizyczne i prawne wykonanego projektu
oraz kazdej jego czeSci z osobna — na okres ....... miesiecy /deklarowany w ofercie/ od dnia
dokonania odbioru koncowego, na ponizszych warunkach, bez przekazywania dodatkowego
dokumentu.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi na wykonany projekt oraz kazda jego czg$¢ z osobna
na okres rowny udzielonej gwarancji.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego i1 nieodptatnego usunigcia
stwierdzonej wady, bledu, usterki, niedoktadnos$ci itp. w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej wadliwosci/usterce
wykonanego projektu. W przypadku, gdy usuniecie wskazanej przez Zamawiajacego wadliwosci
projektu powodowac¢ bedzie niezgodnos$¢ z innymi elementami projektu, Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ w ww. terminie do zgodnos$ci wszystkie opracowania wchodzace w zakres projektu,
bez wzgledu na to, czy takze do nich Zamawiajacy wnidst zastrzezenia.

4. Niezaleznie od powyzszego w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robdt budowlanych na

podstawie przedmiotowej dokumentacji nienalezytego wykonania umowy, wady lub btedow
projektowych lub formalnych w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokumentacji wykona
niezb¢dne zamienne prace projektowe w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od daty
wezwania przez Zamawiajgcego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo 2z Zamawiajacym 1 przekaze
Zamawiajacemu poprawne rozwigzanie.

5. Przedstawione rozwigzanie nie moze generowac po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow

zwigzanych z: realizacja inwestycji, pobytem personelu Wykonawcy na budowie oraz dokonaniem
wpisow w dzienniku budowy wynikajacych z wypeklienia swoich obowigzkéw, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi na to pisemng zgodg.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowigzan z gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy,
wedlug oceny =zaistniatej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikajace z przepisow
ogolnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego.

Zamawiajagcy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z udzielonej mu gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

8. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do pokrycia wszelkich zobowigzan jakie powstaly w stosunku do

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacego w zwigzku z realizacjag Przedmiotu Umowy oraz z realizacjg robot na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czeSci Umowy w przypadku:
gdy Wykonawca nie rozpoczal rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej
zawarcia;
gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego
wezwania go przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszenia obowigzkoéw umownych w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje si¢ do wezwania;
gdy Wykonawca naruszy § 4 ust. 5 Umowy, czego skutkiem bedzie niemozliwo$¢ zlozenia przez
Zamawiajacego  Srodkéw  odwolawczych  przewidzianych ~w  kodeksie  postepowania
administracyjnego lub ustawie prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi;
dwukrotnego nienalezytego usuniecia przez Wykonawce wad dotyczacych tego samego etapu lub
elementu Umowy;
okreslonym w § 5 ust. 5;
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gdy inny podmiot, na do$wiadczeniu, ktérego Wykonawca polega na zasadach okre§lonych w art.
22a ust. 4 ustawy Prawa zamodwien publicznych, nie zrealizuje czes$ci lub catosci przedmiotu
zamoOwienia, do realizacji ktérego ww. doswiadczenie jest wymagane;

przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

istnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych przekraczajgcych
20% warto$ci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy;

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie jednej z wyzej wskazanych okolicznosci
stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn okreSlonych w ust. 1
Zamawiajacy zatrzyma z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwote do wysokosci szkody,
jaka poniost w wyniku wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajacych rozwigzanie Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegbdtowe:

Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych prac projektowych do czasu odstapienia od Umowy,
Zamawiajacy ustali, w oparciu o zestawienie wykonanych do czasu odstgpienia od Umowy prac
projektowych oraz wycen¢ zawarta w Ofercie, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane
prace oraz okres$li, ktére opracowania przejmuje, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajacemu od
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegolno$ci kar umownych.

w przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub cze$ci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §8 ust.1 Umowy, Zamawiajagcy nabywa majatkowe prawa autorskie w zakresie
okreslonym w § 16 do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotu umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w
niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajacej do takiego
odstgpienia.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz pisemnego
uzasadnienia, ktore stanowi jego integralng cze$¢. Wykonanie prawa odstgpienia od Umowy bedzie
miato skutek ex nunc, z chwilg ztozenia drugiej Stronie o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Za
ustugi zrealizowane przez Wykonawce do czasu odstgpienia od Umowy, nalezy si¢ Wykonawcy
odpowiednie wynagrodzenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
FIZYCZNA *
§22
Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do przetwarzania
danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie Administratora.
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We wszystkich sprawach dotyczqgcych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo
kontaktowac¢ sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl

Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy Ilub o0sob reprezentujgcych Wykonawce
(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

. Dane przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne
do wykonania umowy lub podjecia dzialan przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy
wynikajgcych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczgc od konca roku kalendarzowego, w ktorym umowa
zostata rozwiqgzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorq obejmuje umowa, chyba ze
przepisy przewidujq diuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow prawa.
Organy publiczne, ktéore mogg otrzymywaé dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z
prawem postegpowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢ rowniez powierzone
podmiotom, ktore Swiadczq ustugi dla Administratora (np. serwis oprogramowania, ustugi niszczenia
dokumentow i inne).

Wykonawca ma prawo ZzZgdania: ochrony swoich danych, dostepu do nich, uzyskania ich kopii,
sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
PRAWNA*
§22
Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania 0sob fizycznych reprezentujgcych Wykonawce o
tym, ze:
. Administratorem danych ww. osob jest Zarzqd Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-
778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
We wszystkich sprawach dotyczqcych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca Wykonawce
ma prawo kontaktowacé sie z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0sob jest umozliwienie kontaktu niezbednego do
realizacji umowy pomiedzy Administratorem a Wykonawcq.
Zrédlem danych jest Wykonawca, ktéry podal Administratorowi dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
. Dane ww. 0sob przetwarzane sq na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajgcym na umozliwieniu kontaktu z Wykonawcg.
. Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczqc od konca roku kalendarzowego, w ktorym umowa, w
ktorej osoba jest wymieniona, zostata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktorg
obejmuje ww. umowa, chyba zZe przepisy przewidujq diuzszy okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sq podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow prawa.
Organy publiczne, ktore mogq otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z
prawem postepowania, nie sq uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogq by¢ rowniez powierzone
podmiotom, ktore swiadczqg ustugi dla Administratora (np. serwis oprogramowania, ustugi niszczenia
dokumentow i inne).
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Osoby reprezentujgce Wykonawce majg prawo zgdania: ochrony swoich danych, dostepu do nich,
uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo
sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
§23

Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do przetwarzania

danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowia dane osobowe niezbedne do

realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane z ksiegi

wieczystej.

Osobami fizycznymi, ktorych dane dotycza, sa w szczegdlnosci strony postepowania.

Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktore powierzy Wykonawcy w celu

przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych, o ktorych mowa powyzej, jest nieodptatne.

Wykonawca:

a. oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne i1 organizacyjne, by przetwarzanie spetniato
wymogi RODO 1 chronito prawa osob, ktorych dane dotycza oraz przetwarza dane osobowe
wylacznie na polecenie Administratora, ktore stanowi niniejsza umowa;

b. zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢ do
zachowania tajemnicy lub by podlegaly odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy;

. podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO,;

d. przestrzega warunkow korzystania z ushug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w
ust. 8;

e. bioragc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie srodki techniczne 1 organizacyjne wywigzac¢ si¢ z obowigzku odpowiadania
na zadania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale
11 RODO.

f. uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi
wywigzac si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32—-36 RODO, a w szczegdlnosci:

0. bezzwloczne zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywne
uzupetnianie przekazane informacje;

h. pomaga Administratorowi w poinformowaniu osob, ktérych dane dotycza o naruszeniu ich
danych;

I. w celu realizacji obowigzkow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca w miar¢ mozliwosci
dokumentuje wszelkie okolicznosci 1 zbiera wszelkie dowody, ktore pomoga Administratorowi
wyjasni¢ szczegoty naruszenia, w tym jego charakter, skale, skutki, czas zdarzenia, osoby
odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane.

J. po =zakonczeniu $wiadczenia ushug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace
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kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych;

K. udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spehienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji, 1 przyczynia
si¢ do nich;

|. niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.

Korzystanie z ustug podwykonawcow:

a. jezeli do wykonania W imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania
Wykonawca korzysta zustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajacy natozone zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak w
umowie mi¢dzy Administratorem a Wykonawca, 0 ktorych to obowigzkach mowa ust. 7.

b. jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywigze si¢ ze spoczywajacych na nim obowigzkow
ochrony danych, petna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za wypelnienie obowigzkow
innego podmiotu przetwarzajacego spoczywa na Wykonawcy.

C. Administrator wyraza ogdlna zgodg, aby Wykonawca korzystal z ustug podmiotu trzeciego
podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje Administratora
0 wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow
przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec
takich zmian.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach w Umowie nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegOlnosci ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, Prawa
autorskiego i Prawa zamowien publicznych.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktorych nie uda si¢ rozstrzygnac
polubownie, rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalagcznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (w tym Opis Przedmiotu Zamdwienia),

Oferta Wykonawcy zdnia .................. r.,

Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewodzkich
w wojewoddztwie pomorskim (wrzesien 2020 r. wersja 3.4.).
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)
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