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1.

1.1.

1.3.

1.4.

1.5.

CZESC OGOLNA:

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Kroscienku nad Dunajcem

Przedmiot i zakres robot

Zakres rzeczowy robot obejmuje:

- Roboty ziemne

Izolacje fundamentéw w czesci niepodpiwniczonej
Ocieplenie Scian zewnetrznych

Czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
Qcieplenie stropu nad 1 pigtrem i dachéw sko$nych
Wymiane pokrycia dachowego

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot rozbiérkowych i
montazowych. Strefe robét rozbiorkowych i montazowych nalezy w odlegtosci 6 m

1

wygrodzié np. tasmami foliowymi i oznaczy¢ tablicami informujacymi o
niebezpieczenstwie przebywania w strefie zagrozenia.

Informacja o terenie budowy.

Teren inwestyciji jest uzbrojony - w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych mozliwe
jest wykorzystanie calej istniejgcej infrastruktury. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ niezbedne zaplecze. Wszystkie rzeczywiste
koszta zwigzane z obstuga zaplecza ponosi Wykonawca

Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okresionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden komplet SST

1.5.2.Zgodnos¢ robét z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wiasnosci
wymieniona w ,0Ogéinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
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1.6.

1.7.

1.8.

bledéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
SST. Wielkosci SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczaine
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczainego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontrakiu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sieg,

Ze jest wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewnié ochrong wiasnosci publicznej i prawnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczeg6lowego oznaczenia instalacji i urzagdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
Nadzoru i wiasciciela instalacji | urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w

trakcie realizacji robé6t
Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiemego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robét budowlanych.
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1.9.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca w szczegélnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczensiwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenistwa przeciwpozarowego. W przypadku, gdy realizacja
inwestycji moze zwigkszy¢ zagrozenie pozarowe, niezbedne jest okreslenie
warunkéw, ktérych powinien przestrzegaé Wykonawca przy realizacji robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.10.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

1.11.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dia budowy usytuowanej przy ulicy i na terenie budowy
wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikacii, jezeli nie sg zawarte w Ogoélnych

Warunkach Umowy, ktére wchodza w zakres Dokumentaciji Przetargowej, jak np.

- Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

- Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylgczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

- Dokumentacja projektowa - sluzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie rob6t budowlanych, dla kiérych jest wymagane pozwolenie na budowe
- sklada sie w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego, projekiéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowiane)

- Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
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trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng
zdatnosci produkiu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produkiu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wtadajgcych siecig..

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespoi
czynnoéci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby
budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza gruntowego,
wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone na podstawie Rozporzadzenia Komisji Wsp6lnot Europejskich, nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, kidrej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspekitéw interesu wspdinego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"lub,dokumenty harmonizacje (HD)",

zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacii
Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany, w celu-

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
rob6t, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (rob6t budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
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ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdze
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonalnego w
stanie nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru, catego
obiektu budowlanego, ktory jest trakiowany, jako "odbiér koricowy". Odbidr
gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
"odbiorem koncowym", polegajagcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub, grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale
niebedacy Inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgloszeniu, przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych, jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

- Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegGtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia roboét.

- Wsp6Iny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. na podstawie Rozporzadzenia Komisji Wspdinot
Europejskich, nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r., stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych.

- Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowo lanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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2.1.

2.2

- Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg" nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH:

Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wlasciwosciach  uZytkowych  umozliwiajacych  prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, Zze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegOtowych  specyfikacjach  technicznych. Wykonawca robdét  powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o Zrédle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
rob6t - wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania,
a takze os$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogoélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skiadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed
wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzenh
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
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2.4,

2.5.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczeg&towych specyfikacjach technicznych.

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Nalezy poda¢, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na
plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy. Kazdy rodzaj robét, w kiérym
znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane Ilub urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowg

Wariantowe stosowanie materialow

Nalezy podaé, ze jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
przewidujg wariantowe stosowanie materiatoéw i elementéw budowlanych oraz
urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze, po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawce wariantowy materiat lub
urzgdzenie powinno posiadaé podobne i nie gorsze parametry techniczne

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami na wykonanie konkretnych rodzajéw robét. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
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4.1.

5.1.

Inspektorem Nadzoru wyb6r sprzetu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i
urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji rob6t.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre
nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki
transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom masy elementdw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materialtéw i elementéw. Liczba i rodzaje
$rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWO$CI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, za ich
zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczanie wszystkich elementéw robé6t. Nastepstwa bigdu
popetnionego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét bedg poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub zarzadzajgcego dotyczace
akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru
sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych rob6t beda oparte na
wymaganiach okreslonych w umowie, specyfikaciji technicznej, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod
uwage wyniki badan materiatow i robét, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére
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5.2.

6.1.

6.2.

maja wplyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego
przekazane Wykonawcy beda speiniane nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH:

Zasady kontroli, jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, jakosci materiatow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy obejmuje:

a) projekt budowlany inwestycji

b) pozwolenie na budowe

¢) dziennik budowy

d) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

b) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacii
budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

. Podana w ofercie cena musi byé wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢

wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszt, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamdéwienia.

Oferta musi zawieraé ostateczng, sumaryczna cene, obejmujaca wszystkie
koszty z uwzglednieniem wszystkich oplat i podatkéw (takie podatku od
towaréw i ustug). Cene nalezy obliczy¢é w kosztorysie ofertowym
sporzadzonym na podstawie Przedmiaru robét zalaczonego do SIWZ.
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2. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:

8.1.

a). na stronie tytulowej zastosowang w kalkulacji kosztorysowg stawke
roboczogodziny,

b). zastosowanych w kalkulacji wysoko$c¢-stope- narzutéw kosztorysowych,

c). cene kosztorysowa netto, stope i wysokosci podatku VAT, ceng kosztorysowg
brutto,

d). tabele elementéw zgodnie z zatozeniami ,Przedmiaru rob6t” w tym kwalifikacji
CPV.

e). Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé zazadania od wykonawcy, z kiérym bedzie
zawierana umowa, dostarczenia kosztorysu oferfowego wg. cen netto oraz wg.
kalkulacji szczegétowej. Cena musi by¢ podana w ziotych polskich (PLN),

cyfrowo i stownie.

. Uzyte w przedmiarze robét, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole

stosowane przez producentéw sa danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy wymaga, aby
wykonawecy uczestniczacy w postepowaniu kierowali si¢ tymi danymi jako
wskazéwkami, co do wymagah parametréw technicznych i jakosciowych, w
przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatow, nalezy zatgczy¢
tabele zawierajgcg ich wykaz wraz z okre$leniem parametréw technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz Przedmiarze robot. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne lub zamienne - pod warunkiem zachowania
parametréw techniczno-uzytkowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i

przetargowej.

. Ceng oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

Rodzaje odbiorow

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbior
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow rob6t moze okresla¢é umowa o roboty

budowlane.

8.2. Odbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
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8.3.

8.4.

8.5.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego
postepu rob6t. Gotowoéé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Odbioru wyze] wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru
inwestorskiego.

Odbiory, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okre$li¢ zasady i tryb dokonywania préb, badar i odbioru, instalacji i urzgdzen
technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego. Préby i
odbiory, instalacji i urzadzen technicznych.

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru
zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t" lub innych publikacjach technicznych.

Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe. Odbiér czesciowy polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu rob6t moga byé przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na
ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly cato$é techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sig¢ w
czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty do odbioru czesciowego lub
etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajgc Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru korficowego Komisja zapoznaje sig¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robé6t zanikajacych i ulegajgcych
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8.6.

8.7.

8.8

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych,
a takze z wynikami odbioréw, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
e jakosé wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej specyfikacjg techniczng (z uwzglgdnieniem toleranciji) i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja dokona potrgcen,
oceniajgc  pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu

organizuje odbiér "po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania

nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajgcych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego
obiektu, (jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

W skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzg min.:

1) przedmiar rob6t

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wtgczone w trakcie
realizacji budowy,

4) protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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8.9

6) protokoty odbiordw czesciowych i konicowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzeri, protokoly odbioru instalaci i
urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,

8) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa "B" dla materiatéw i urzadzen,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one

byé wigczone do dokumentaciji powykonawcze.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) oéwiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy,

2) dziennik budowy,

1) protokoty odbioréw czg$ciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

2) deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

3) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych inwestycii, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych
rob6t wlascicielom instalacii,

ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot bedzie okreslonym w umowie. Nalezy, w uzgodnieniu z
zamawiajgcym okreslic zasady platnosci za wykonane roboty.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

1. Zestawienie dokumentacji projektowe;.

a) Projekt budowlany

b) Przedmiar rob6t

2. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy po 1 egz. dokumentaciji projektowe i

specyfikacji technicznej

10.2. Przepisy zwiazane

10.2.1. Ustawy

Iv.

VL.

Vil

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz.177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U.
Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2004r.Nr 204, poz. 2086).

10.2.2. Rozporzadzenia

VIiL

IX.

6 ProKon” Andrzej Swierczek, ul.Kopernika 40, 34-240 Jordandw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
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Xl

XIL.

Xl

XIV.

XV.

zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. —w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

XVLI.

XVIL

XVIil.

10.2.4. Ogobine
a)

b)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, (tom 1, Ii, LIV, V)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

Zamawiajacy zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokona¢ wizji
w terenie, w ktérym prowadzone bedg prace inwestycyjne,
Wszystkie niejasnosci wykonania robét inwestycyjnych winny by¢
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wyjasnione z inwestorem przed ztozeniem oferty.

c)
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