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1) Czs¢ ogolna

a)

b)

d)

Nazwa nadana zamdwieniu

Przylcze wodocigowe i kanalizacyjne oraz instalacja wodgowa, kanalizaciji
sanitarnej dla projektowanej kontenerowejetlicy wiejskiej w Sutkowie gm.
Stargard zlokalizowanej na dz. nr 16.

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Zakres robot obejmuje budewprzylacza wodocigowego wraz z montam zestawu
wodomierzowego w projektowanej studni wodomierzowestalacji zewetrznej
wodochgowej, oraz budowzewretrznej instalacji i przycza kanalizacji sanitarnej
wraz ze studzierkinspekcyja g425PVC Roboty instalacji sanitarnej wewtnznej
wod-kan nie wchodgw zakres opracowania, poniemontenerwietlicy wiejskiej
zostanie zakupiony z kompletnym wypgsaiem wewrtrznym oraz instalagjwod-
kan.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzgyzh i tymczasowych

Pracami towarzyszymi s3 wszystkie niezédne prace towarzysee jak rownie
wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktemrsezkzdne do wykonania cadoi
zadania. Roboty te nalg wykona bez dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt
nalezy przewidzi€¢ w kosztach ogdlnych. Do rob6t towarzysych naley migdzy
innymi zaliczy:

— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostamezei ustawienie
konteneréw mieszkalnych i magazynowych, jak roéwnigapewnienie
niezkednychsrodkéw i narzdzi do montau itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakciétavaz naktady na
ich koncowe mycie i czyszczenie.

— operaty geodezyjne, pomiary i protokoty badaaz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktoee s
Zwigzane z robotami idziataniami na placu budowy. Wykeca jest
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przZepis wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowizany jest przestrze§apraw patentowych. Ponadtoedzie
informowa: Kierownika Kontraktu o swoich dziataniach, przeagBjpc kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowiaiay
za:

— stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i wykeanych roboét, od
dnia przegcia placu budowyado dnia odbioru kiacowego obiektéw przez
Zamawiajcego,

— zabezpieczenie robdt przed skutkami abnych temperatur w okresie
obnizonych temperatur — okgiaja one wykonawe,

— okres odpowiedzialrf@i za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot
przenosi si na okresgkojmi,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodystraty, ktére
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania,da przekazania go
Zamawiagcemu.



Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach kontraktowych, przeka
kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimivymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punksyate i charakterystyczne,
tworzace ukilad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjysokaciowych
Z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym, drlerbudowy, kop¢ decyzji
0 pozwoleniu na budoy kopie uzgodnie i zezwolé uzyskanych w czasie
przygotowywania robot do realizacji, kgé obmiaru robét oraz dokumentac]
techniczna.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy take wszystkie inne dokumenty oraz
opracowania projektowe, niegine do wykonania prac aiych kontraktem,
w formie okr&lonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przysipienia do robot, Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem, zgodnie z obowzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob
uzgodniony z laynierem Kontraktu.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniava
realizacji kontraktu, @ do zakdczenia i odbioru ostatecznego roboét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegatotsj zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢daie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgge, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly
i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie igmoelki, niezlgdne do ochrony
robot, pracownikow, spoteczém i innych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zohaany przestrzegaprzepisy
dotyczice bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegékmd Wykonawca ma
obowiazek zadb& o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeovaraz niespetniagych
wymaga sanitarnych. Wykonawca zobawany jest do przedstawieniazimierowi
Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Pla@zpieczastwa i ochrony
zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny ¢dzie za ochrogi placu budowy oraz
wszystkich materiatéw elementow i wypasaia wytych do realizacji rob6t od
chwili rozpoczcia do ostatecznego odbioru robot. Wykonawcalzle take
odpowiedzialny do czasu zakazenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istnieych na terenie budowy i za ich uszkodzenie
lub zniszczenie zobowzany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca kdzie przestrzega przepisOw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywdéd wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Wwydov pomieszczeniach
biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniactkkavgystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojelzda
Materialy tatwopalne dda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm o0so6b trzecich.

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub prresonel Wykonawcy.




e)

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronobiektow, instalacji, urgzen
znajdupcych sé na powierzchni ziemi oraz pod zieyma terenie olfym robotami
budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz lub ich $aildeli, potwierdzenie
informacji dostarczanych mu przez Zamawiago w ramach planu lokalizacji
projektowanych przyczy i uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkoeize
w czasie trwania budowy, przy obeéoowiasciciela tych obiektow, instalacji lub
urzadzer.. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacjb lwrzadze,
Wykonawca niezwilocznie powiadomiziyniera Kontraktu i wiadze lokalne oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy niezinej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkigkadzenia uegdzen i
instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanycldekumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrzek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.
Bedzie podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie
przepisOw i norm dotyexych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz lgdzie unik& uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej
I innych przyczyn powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materiaty odpadoweyie do roboét, bda miaty aprobat techniczia
lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawpigdnostk, stwierdzajca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Nazwy i kody CPV robot aftych opracowaniem

Kod CPV 145111200-0|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowoboty

ziemne

45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowow

45231300-8 | Roboty budowlaea w zakresie budowy wodagdow i
rurociagoéw do odprowadzankxiekow

45231100-6 | Ogolne roboty budowlane zgaane z budowrurockgow
45231110-9 | Roboty budowlane w zakresie ktadzenia ruggéiv
45231113-0| Poziomowanie ruroggow

45231112-3| Instalacja ruroeigéw

45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanatésiekowych
45232410-9 | Roboty budowlane w zakresie kanalizacjekowe;j

f)

1)

Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opigkonania robot wity w opisie
technicznym projektu oraz przedmiary robdt, w kbbryokr&lono szczegotowy
zakres robot, stanowgy przedmiot Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIQ@ ggodne z normami i nalg je rozumi€ w
kazdym przypadku nagpujaco:

Dokumentacja techniczna- dokumentacja projektowa, na kidsktada si projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodraerii dokumentami.



9)

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w oferxa@akceptowane]
przez Zamawiacego, a przyjmacy zamoéwienie na realizacj zadania
wymienionego w p.l1.a). oraz prawnych rasbw tej osoby

3) Zamawiajacy — udzielagcy zamoOwienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowia publicznych - Gmina Stargard ul. Rynek Staronkiejs 73-110 Stargard.

4) Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez
Zamawiajcego do dziatania jako ignier dla celéow Kontraktu lub inna osoba
wyznaczona w razie potrzeby przez Zamayaego do dziatania w jego imieniu i na
jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomienigéifykonawcy wg zapiséw
zawartych w Kontrakcie.

5) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaygosiadaca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania @botbudowlanymi oraz
aktualny wpis do izby zawodowej, upammona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaaprkraktu.

6) Plac budowy - teren, na ktorym prowadzone boty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykopadla wykonania
zadania wymienionego w p.l1.a).

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obawujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaar
i okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

8) Plan BIOZ - plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003wr.sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posi@dayvymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadmad robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do izby zawodowej.

10)Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznegdza autorem dokumentac;ji
projektowe.

11)Komisja odbiorowa -osoba lub kilka oséb oksienych w Kontrakcie lub inna osoba
badZz osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

12)Budowa, roboty budowlane, budynek- budowa, budynek, roboty budowlane
okreslone przepisami ustawy Prawo budowlane.

13)Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry zencobejmowa personel
kierowniczy, robotnikbw i innych pracownikbw Wykomey i kazdego
z podwykonawcow, a tak wszelki inny personel pomagey Wykonawcy
w realizacji robot.

14)Personel Zamawiacego-Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy
robotnicy i inni pracownicy liayniera Kontraktu i Zamawiagego oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawi@go lub liyniera do wiadomii Wykonawcy
i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawigo.

Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ioi, rodzaju i zakresu robot
okreslonych w kontrakcie oraz praw i obayzkOw Zamawiajcego i Wykonawcy
obowiazuje nasfpujaca kolejnd¢ waznosci dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- Oferta cenowa




- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RdBatiowlanych
- Prawo budowlane

- Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamgs@go, przed jej
przekazaniem na budew powinna by sprawdzona przez Wykonagyc
w szczegOlngci pod katem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatow, razah konstrukcyjnych.

Zamawiajcy dysponuje dokumentacjtechniczia opracowam W nasgpujacym
zakresie:

a. projekt budowlany

b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowgokumentéw
odbioru etapowego ikKmowego przedmiotu Zamédwienia. Obauzkiem
Wykonawcy jest bigace uzupetnianie dokumentacji i prowadzenie dokuagnt
budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowycda dokonywane na bimco i Ixda
dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem imieniaazwiska oraz stanowiska
stuzbowego). Zapisy dmla czytelne, dokonane trwaltechniky, w porzadku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéri:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji technicznej
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegOllnych elementéw robdt,
przebieg tych robot,
- trudnaci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw
w robotach
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn
- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, oraz
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui
warunkami klimatycznymi
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apise
w dokumentacji
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygab
przediazone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania. si
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennikaidbwy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prxya lub zagciem stanowiska.




2)

Atesty.

Deklaracje zgodrimi, certyfikaty zgodnéci materiatdbw lub atesty,
orzeczenia o jakwi materiatdbw, kontrolne wyniki bada Wykonawcy, lgda
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kraktu.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét i winny ldyudosgpnione na
kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsibwniez nastpujace dokumenty:
- pozwolenie na budoy
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdag bada, prob i odbioréw z instytucjami zazanymi
Z inwestycy
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiatyzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyaze realizacji robot
- protokoty z narad
- korespondengjna budowie

Okre $lenia podane w niniejszej STWIO s g zgodne z obowi azujacymi odpowiednimi
Normami Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Techni  cznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogolne wymagania dotycgce realizacji robot.

Wymagania dotygze wiaciwasci wyrobow i materiatow.

Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobgrany do posiadania dla
wszystkich materiatow i wyrobow na wiasny kosztséde, aprobat technicznych,
certyfikatow i prébek. Materiaty zastosowane praglizacji rob6t powinny posiada
wiasciwosci  spetniagce wymogi jakéciowe i wytrzymatdciowe wynikaace
z dokumentacji technicznej, posigdéwiadectwa i aprobaty techniczne oraz by
zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi brawymi.

W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne ra@zamie techniczne
niz przewiduje dokumentacja techniczna, nmusne spetni& wszystkie wymogi
projektowe, co do funkcji i ky co najmniej rownorgne.

Zastrzeenia przeciw wykonaniu - tak pojedynczych pozycji -powinny zoéta
zgtoszone przed podpisaniem Kontraktuzmiéjsze reklamacje i protesty nieda
uznane, nie dda mie¢ wplywu na zmian kosztow i nie zmniejszajzakresu
gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, w tym: optaty, wynagrodzenie, licencje orakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatbw do wykonania roWézystkie materiaty
pozyskane z wykopow w odlsie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie, bda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na miejsdadidwania,
odpowiednio do wymagaKontraktu.



b)

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczpreed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoje sehaosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca skladowania dola zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscu
uzgodnionym z Iaynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miggbca
wyznaczonych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli  dokumentacja projektowa lub STWIO przewigujmazliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialbw w \wyka@nych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru i projektanta
0 swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzajensu nie mae by
zmieniany bez zgody hyniera Nadzoru i projektanta. Decyzjezyniera Kontraktu
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatdbwdd oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji techngznSTWIO, normach i

wytycznych.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatdw, dla ktorych wymagang atesty, kada partia
dostarczona na budewnusi posiada atest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Producent ma obowazek przechowywania deklaracji zgodobi certyfikatu, (gdy
jest on wymagany), raportow z badaraz dokumentacji technicznej wyrobu
i okazywana ich nagdanie widciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyréb budowlany zostat wprowadzony do obréwiadczy
wiasciwe oznakowanie wyrobu, tj. oznakowanie CE z t@ayszca informach lub
znak budowlany ,B” z towarzyaza informach.

Sposéb oznakowania ,CE” lub ,B” okilaja kolejno: Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie wymagaakie powinny spetnia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodsoi oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem
CE oraz Rozpormlzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemoéweiy
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania izhakiem
budowlanym.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegaldia Kopie wynikow tych
bada musz by¢ dostarczone przez Wykonaginzynierowi Kontraktu.

Materiaty uznane przez gniera Kontraktu za niezgodne z wymogami,
musz by¢ niezwiocznie usurte przez Wykonawgz placu budowy. 3& Inzynier
Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzyside materiaty do innych robétnte, dla
ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, waétotych materiatbw mize by
odpowiednio skorygowana przez Zamawiagigo. Kady rodzaj robét
wykonywanych z #@yciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zyniera Kontraktu, &dzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawasobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotygze sprztu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sgrz i maszyn jest osgnigcie celu
okreslonego w STWIO idokumentacji technicznej oraz beepaistwo
pracownikow.



d)

Podstawowy oraz drobny sptzZdzwigi, koparki, spycharki, samochody, wibratory,
pity, elektronarzdzia itd.) powinien by dobrany w zalenoici od rodzaju i specyfiki
robét. Sprzt uzywany do robdt powinien I8y zgodny z ofe Wykonawcy
i powinien odpowiada pod wzgédem typow i jakéci wskazaniom zawartym
w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgiri, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jékavykonanych robét. Spez uzywany do
wykonania robot powinien I8y uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera
Kontraktu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy oraz ky zgodny
z wymaganiami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Sprzt, maszyny, urgdzenia, elektronaezizia itp. nie gwarantage zachowania
warunkow zawartych w Kontrakcie, zoséanprzez Irkyniera Kontraktu
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenée.p

Wymagania dotygze srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takickrodkéw transportu,
ktGre nie wptyla niekorzystnie na wkaiwosci przewaonych materiatéw i jak@
wykonywanych robot oraz bezpieéstwo pracownikow. 11€¢ srodkow transportu
musi zapewrdi prowadzenie robot zgodnie z zasadami di&rgymi w STWIO
i dokumentacji technicznej, wskazaniami zyniera Kontraktu, z terminem
zakaczenia okrélonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznypojazdy
beda spetnid wymagania dotyege przepisbw o ruchu drogowym, a w
szczegolnéci dopuszczalnych obgien na osie, czystwi pojazdu iinnych
parametrow technicznych. Wykonawca jest zohaeamy usuwé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczysaezepowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach wmtebudowy.

Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom Kontraktu, na poleceniezniera
Kontraktu zostasmusungte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa w czystdci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz
dojazdy do placu budowy na koszt wtasny.

Kontrola, badania i odbiory robot
Procedura odbioru robot.

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad okéwnych w Warunkach
Technicznych Wykonania iOdbioru Rob6t Budowlanoféaowych, ktore
pozostag aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynigggh z wprowadzenia do
uzytku nowych materiatdbw itechnologii. Nale przestrzega procedur
przewidzianych dla odbioru robot zanikajch, czsciowych, kaicowych i innych.
W zaleznoéci od charakteru robot badania przy odbiorze angmplegé na
sprawdzeniu technicznych dokumentow kontrolnych zorprzeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych w odpdmieh pozycjach STWIO.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich STWIO, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

-odbiorowi czsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
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Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbio czsciowych wymagaj
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przezspéktora Nadzoru
i Kierownika Kontraktu. Odbiér tych robét musi zaal swoj zapis w dzienniku
budowy. Zgtoszenie uzasadnioneg&d wykonanych rob6t do odbioru winno dy
zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przeroMinika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robét jgkomateriatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejrygkiegokolwiek badania wymaganego
w STWIO, stosowa mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceatmv
przez Irzyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi fiyniera
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru hddania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi nange ich wyniki, do akceptacji Inspektora
Nadzoru i Irtyniera Kontraktu.

Wykonawca musi posiadawazne swiadectwa legalizacji posiadanych anlzen

I sprztu badawczego. Mugzone by utrzymywane przez Wykonawav dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Kontrola jakdci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawidzeeklaracji
zgodndci i atestow materiatdbw powinien &ydokonany bezpmednio po ich
dostarczeniu na budaw Jakd¢ materiatbw musi by potwierdzona wigciwymi
dokumentami dopuszcaaymi materialy do obrotu i stosowania w budownietwi
Nalezy szczegodlnie zwrdéiuwag: by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla
ludzi isrodowiska. Odbiér materialtdw powinien obejmd@waprawdzenie ich
wiasciwosci  technicznych  zgodnie  z wymaganiami  odpowiednichorm
przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacjiinnych dokumentéw
odniesienia. Materialy dostarczone na bugdawnwusz by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpiedmtwa, znakiem budowlanym Iub znakiem
zgodndci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniackzmmnajdowé si¢
inne informacje, w tym instrukcja oldlaejaca zakres stosowania i sposob
stosowania.

Odbiér robdt zanikarych, ulegajcych zakryciu lub odbiory mdzyfazowe.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszymagu budowy ulegs
zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje komisja odbiorowd inspektorzy nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbveej lub inspektora
nadzoru w zatenosci od kompetencji.

Jaka¢ i ilos¢ robd6t ulegajcych zakryciu ocenia sina podstawie dokumentacji
technicznej oraz dokumentéw zawiemjch komplet atestow, wynikow bada
laboratoryjnych lub pomiaréw i badlama budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiér
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bemmbwania
0golnego pospu robot, nie paniej jednak nk w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia.
Odbiér medzyfazowy robo6t powinien obejmowawydzielone fazy prac jak
i poszczegllnych elementéw, odbidrenieyfazowy powinien obejmowa

- sprawdzenie poprawla ustawienia, zamocowania, stanu technicznego

instalacji ulegajcych zakryciu,

- dokonaniu prob szczelbda instalacji ulegajcych zakryciu.

Z wszystkich czynn&i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw
fazowych nalgy sporadzi¢ protokot.
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Odbiér czsciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbiér czsciowy lub odbior elementow stanaygych oddzielny przedmiot
odbioru, polega na ocenie § i jakosci wykonanych cgci rob6t. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa. Z odbi@agsciowego i elementow
robot lub obiektu komisja spamdza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego stanowi podstawdo rozliczenia rob6ot. W skladzie komisji zawsze
wystepuje wiaciwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego, kierownikdbwy oraz
wiasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementow zagpoonych odbywa giprzez kierownika
budowy i wiaciwego Inspektora Nadzoru polega na délaeiu stopnia
zaawansowania rzeczowego lub procentowego robdaniesieniu do zaki@zonego
elementu (harmonogramu rzeczowo finansowego),wst&ipna ocery poprawngci
wykonania i jest podstawrozliczenia robot w zaimosci od postanowig Kontraktu.

Odbiér kacowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistegdkomagnia robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do
dziennika budowy zgodnie z zasadami ékneymi w Kontrakcie.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalkowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagjrojektows i STWIO.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej dokumentacj
projektowa i STWIO z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiasteo wytkowania, komisja dokona
potracen, oceniagjc pomniejszoa wartgs¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjgtych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zg@zone przez
komisj roboty poprawkowe Ilub uzupetragp kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robét
uzupetniagcych w robotach wykiiczeniowych, komisja przerwie swoje czysoio
I ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo jest protokot
odbioru ostatecznego robdét, spmlzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofzany
przygotow& nastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza),
- dzienniki budowy i oryginaty rejestrow obmiaréw,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robdét i sieci uzbrojenia terenu
(robocza z kopi mapy zasadniczej powstate] w wyniku inwentary2aciji
- protokoty bada i pomiaréw kontrolnych,
- uzgodnione receptury i technologie,
- atesty, deklaracje zgodéw» oraz gwarancje na materialy i wdzenia
wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢bda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonavwi¢ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Odbior kaxcowy obejmuije:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacpjektows, niniejsz
specyfikacy, sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtizin,
- sprawdzenie jakai i prawidlowaci uzytych materiatbw na podstawie
protokotéw odbioru materiatéw,
- sprawdzenie wymiarow elementéw i ickes@ sktadowych.
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarakitach, spadkach
| ptaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtowoi montau elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyjfikachnicznej nie magbyc
przyjete, musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioadaBia
powtok malarskich przeprowadzinalery nie wczéniej niz po 14 dniach po ich
zakaczeniu.

Odbiér uradzer technicznych.
Odbiér uradzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu epagtcych
czynngci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone attzenia odpowiadajzamowieniu,

- sprawdzeniu, czy ugdzenia dostarczone &ompletne oraz czy odpowiadaj
parametrami technicznymi wdzeniom zaprojektowanym, posiagldjarty
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

- ocenie, czy urmdzenia mieszez Sii w granicach ustalonej ceny
kosztorysowej,

- ocenie, czy urgzenia g sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétro zwhzanych
Z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostateczngaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Postpowanie w przypadku niezgodiuo.

W przypadku stwierdzenia wad Ilub niezgogtio wykonania robot
dokumentagj wykonawca, warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych
materiatbw z dokumentami (podstawa odbioru robd6tddwlanych) jako
podstawow zasad przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu
do stanu zgodriai z wymaganiem. Jeli wady nie g istotne, nie obriaja wartaci
uzytkowej i nie zwekszap kosztéw eksploatacji obiektu move jest dokonanie
odbioru elementu na napujacych warunkach:

- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie alwma, co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektanie obrione o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i eleypethab obiekty

bezpdrednio zwazane z tym elementem zostanie wydiay o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczeniesoit@ego wykonania rob6t w kwocie

réwnej 10% wartéci elementéw lub obiektow, na ktére zostat wydtay
okres gwarancji

Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowymhiarizyszcych oraz dodatkowych
Obmiar robét.
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Jednostk obmiaru jest jednostka miar odpowiag® odpowiedniemu
rodzajowi robo6t budowlanych oldlenych w poszczegoélnych pozycjach STWIO
zgodnie z obowizujacymi cennikami (katalogami). Obmiar robo¢dzie okrgla¢
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokntacy techniczia, STWIO,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnveyzer, ofertows.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaredd wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych
w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od okakii ukaiczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostarpoprawione wg wskahaZamawiajcego. Obmiary &da
przeprowadzone odbiorem robét, azakv przypadku wyspienia dhiszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczebeda wykonane
w spos6b jednoznaczny izrozumialy. Wymiary powderd lub obgtosci
ztozonych, kda uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonyrai karcie
rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robd&tdhie przeprowadzany z €stdicia
wymagam do terminéw platnéci na rzecz Wykonawcy, w czasie olosym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez WykonawcObmiary leda podstawy
okreslenia stopnia zaawansowania robét irozliczeniaeamakci Wykonawcy
stosownie do umowy kontraktowe;.

Rozliczenie robot dodatkowych.

Podstaw ptatnaci za rozliczenie robo6t dodatkowych jest cena jetkmwva,
skalkulowana przez Wykonawza jednostk obmiaru, ustalon dla danej pozycji
kosztorysowej.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosmowych lkdzie
uwzgkdniac wszystkie czynnéei, wymagania |1 badania skladeg st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji projeks).

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzgszh.

Roboty tymczasowe oraz towarzyse zdefiniowane w pkt 1¢c STWIO nie
stanows przedmiotu odibnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwgatiia
posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robét i prac asa jest w zabezpieczeniu
nalezytego wykonania zamoOwienia i ngsobwa bedzie pdrednio w zasadach
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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S.T. — 1. Specyfikacja techniczna przgcza wodocagowego i zewetrznej
instalacji wodociagowej

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

1. Wstep.

1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji as wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
dotycacych budowy przyicza wodocigowego wraz ze studpiwodomierzowy oraz
zewretrznej instalacji wodoagowej do kontenerowsjwietlicy wiejskiej w Sutkowie gm.
Stargard . Przytze wodocigowe i instalacja zlokalizowanedrie na dz. nr: 9, 15, 16.

1.2.Zakres robét oletych ST:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umaziwiajace
i majace na celu budogv wodochgu doprowadzagego wod do budynku ohjtego
opracowaniem.

Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniem n/w robot:
1.2.1. Wykonanie wykopow liniowych pod ruragii
1.2.2. Wykonanie podiga dla posadowienia ruragjow.
1.2.3. Wiaczenia do istniacego wodocigu
1.2.4. Montaz kpl studzienki wodomierzowej
1.2.5. Montaz rur wodocigowych dn32 PE
1.2.6. Montaz tasmy lokalizacyjne
1.2.7. Montaz trojnika i zasuwy dla rury PE.
1.2.8. Montaz wodomierza J.S. 1,5 DN15 na konsoli wodomierzowefz z zaworami
odcinapcymi i zaworem antyska&niowym w studni wodomierzowe;j
1.2.9. Montaz rur ochronnych- ostonowych na rurggach.
1.2.10. Podhczenie do instalacji wevgtrznej w budynku
1.2.11. Wykonanie prob szczeldoi
1.2.12. Plukanie i dezynfekcja przewodu
1.2.13. Zasypywanie wykopow.
1.2.14. Wyrdwnanie nawierzchni nieutwardzonej
1.2.15. Oznakowanie armatury wodagiowej tabliczkami na stupku

1.3.0kreslenia podstawowe
Przewdd wodoaigowy- rurocihg cisnieniowy wraz z niezkdnym uzbrojeniem shacy
do transportu wody (rury, &tza, ksztaltki, nieziine uzbrojenie).
Uzbrojenie przewodu urzadzenia zainstalowane na przewodziezgte do celéw
regulacyjnych, zabezpiecaaych, pomiarowych, czerpalnych, steyjch.
Rura ochronnarura osrednicy wikszej od rury przewodowej, stica do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy piaejpod przeszkagterenowd.

1.4.09g06Ine wymagania dotygee robot.
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakovykonywanych robot oraz za ich
zgodna¢ z dokumentaajprojektows, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Stosowane materiaty to wyroby producentdw krajowydagranicznych posiadgje

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lugtyBadawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptdngpektora Nadzoru.

e pospoitka — kruszywo nienormowane,

e rurociagi z polietylenu dinieniowego PE100 .32 laczone metoglzgrzewania

e tréjnik PE 32/32/32, mufy PE
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2.1

» zasuwa klinowa mkkouszczelniajca DN25 z dostosowana do moatiana rurach PE (ze
zlaczami PE)

 wodomierz J.S. 1,5 DN 15 na konsoli wodomierzowajaz z zaworami odcingymi,
zaworem antyskaeniowym z funkci spustu

* studzienka wodomierzowa Dn500

* rury ochronne (ostonowe) z polietylengro 63mm

e Zzlaczka PE/stal

* tasma lokalizacyjna z wktadknierdzewn taczorg na zaciski

* tabliczki oznacznikowe na stupku

Skiadowanie:

Sktadowisko kruszywa powinno &yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
wodochgu.

Sktadowanie armatury na rownym, utwardzonym, pragiodtazu.

Skladowanie rur z PE w wzkach lub luzem

Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna skfadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokasci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie, lane rury
lub nie pelne wizki mazna skiadowé w stosach na rownym podie, na podkiadach
drewnianych o szerokoi min. 10 cm, grubgi min. 2,5 cm irozstawie co 1 2 m. Stosy
powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniknozawane w odgpach co
1- 2 m. Wysoké¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekra&czawarstw rur i 1,5 m
wysokdici. Rury o r@nychsérednicach winny by sktadowane odbnie.
Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpoednim dziataniem
promieniowania stonecznego i w temperaturach riekyaczajcych 40C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miegcy lub diuwzej) rury powinny by chronione przed dziataniefwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami dmevymi lub innym materiatem (np.
folia nieprzezroczygtz PVC lub PE) lub wykortazadaszenie. Natg zapewné cyrkulacg
powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewatyesi nie ulegaty deformacji.
Ewentualne zmiany intensyw§m barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie ozagcz
utraty ich wytrzymatéci lub odpornéci.

3. Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whawca

powinien réwnie¢ dysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym
prowadzenie robét w przypadku awarii sgitzpodstawowego.

Inzynier poleci usugt z placu budowy spet nie odpowiadajcy warunkom kontraktu
I wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projeképwraz ST.

4. Transport:
Przewdz rur samochodami uregulowany jest édyimi przepisami ruchu kotowego po drogach

publicznych. Ze wzgldu na specyficzne cechy rur nglespeint nastpujace dodatkowe

wymagania:

- Rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 ystapce poza pojazd
konce nie mog by¢ dtuzsze nz 1 m.

- Podczas transportu rury powinnyc¢bgabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury powinny Ky
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podifauch
spinapcy boczneciany skrzyni samochodu.

— Podczas transportu rury powinnyétsabezpieczone przed zmigootazenia.

Wedtug istniejcych zalecé przewdz powinien odbywasic przy temperaturze otoczenidCs

do +30C.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.
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Projektowana r@na dna kanatu powinna d®yoznaczona w terenie przez geedet
z uprawnieniami. ® przewodu zaznacéyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow
reperéw roboczych.

Wykopy pod wodocig naley wykona o scianach pionowych eZciowo rcznie (10%),
czgsciowo mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10738N-EN 1610.

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna skef¢ wykopu oszalowanego
powinna wynosi dla rurocagow o srednicy zewgtrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m. W
podanej wielkéci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni robej mgdzy rug, asciam
wykopu lub jego oszalowaniem.

Natomiast szerokd wykopdéw dla montau obiektéw na sieci, winna zapewnz kazdej
strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczenigary zewrtrzng ich krawedzia, a
obudowy wykopu, co najmniej 0,5m.

Minimalna szerok& wykopu w zalenosci od gkbokasci wykopu zgodnie z wymogami
PN-EN 1610:2002 powinna wyn@sico najmniej:

Giebokas¢ wykopu [m] Minimalna szerok& wykopu [m]
<1,0 nie okréla si
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Nalezy zwrécié uwag:, aby nie wykonywa wykopéw duo wczeéniej przed uktadaniem
rurociagéw.
Unikanie zbyt diugich odcinkéw otwartych wykopéw zpmli na osigniecie pewnych
korzysci, a mianowicie:

— Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, konieconodwadniania lub szalowania
wykopow.

— Zminimalizowanie maliwosci zalania wykopu.

— Zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu waguntows.

— Unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu.

— Zmniejszenie zage@nia dla ludzi oraz ruchu pojazddow i sgite
Dla rur termoplastycznych ohkienie przewodu stanowi ggiar naktadu, czyli ezar

stupa gruntu nasypu Agcego bezp@rednio nad ruroagiem. Wane jest natomiast

odpowiednie zagszczenie materialu podia w rejonie podbicia rurogju a& do $cian
wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu.

Do podstawowych zadanalezy zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy (staitijo

uktadu "rura grunt". W tym celu naig

— Okresli¢ warunki posadowienia ruragju i dobrg odpowiedni rodzaj podia z
uwzgkdnieniem istnigjcych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia
przewodu.

— Okresli¢ warunki techniczne dla gruntu stangeego wypetnienie wykopu, aby mégt
stanowé odpowiednie wsparcie dla rury, a w szczegétnaalezy okresli¢ rodzaj
materiatu obsypki i jego zagzczenie.

— Dobra odpowiedmni klas: rury.

Wykonywanie wykopow

* roboty ziemne mima prowadzi recznie lub mechanicznie,

» dno wykopu winno by wykonane ze spadkiem podanym w projekcie techgiozn

» dno winno by réwne, pozbawione elementdéw o ostrych kgdmiach,

» zaleca si pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o géab5 do 10 cm
powyzej projektowanej r@nej dna wykopu przyecznym wykonywaniu i 20 cm
przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a rasie pogtbienie eczne do
projektowanej rgdnej i odpowiednie wyprofilowanie,

» zdjecie warstwy ochronnej wykoddezpdrednio przed utzeniem rur.

Wykonujac wykopy przy pomocy speiu zmechanizowanego nie wolno dépid do

przekroczenia projektowanejetplokasci.
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Przygotowanie dna wykopu

Wykop pod rurocig nalery rozpocaé¢ od najniszego punktu i prowadziv gor w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tilnwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wgkopawodnionych. Wydobywan
ziemk na odktad naley sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1 m od jego
krawedzi, aby utworzy przefcie wzdiwz wykopu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykopu kezyace sg¢ lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zefcie) po drabinie do wykopu powinno dywykonane z chwi
osignigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegdd nie
przekraczajcej 20 m.

Dno wykopu musi b§ doktadnie wyréwnane, bez gkiszych kamieni, diych grud
ziemi czy teé materialu zmroonego. Nalgy przewidzi€é konieczné¢ odwodnienia
wykopow.

Moze okazd si¢ ekonomicznie optacalne mechaniczne wykonywanieopgkv do wikszej
gicbokasci, a nastpnie wyréwnanie dna i nadawanie spadku przez zastse
odpowiedniego sortowanego materiatu. Materiat seatny umieszczany jest w wykopie za
pomoa odpowiedniego spetu, a nasipnie wyrownywany i formowany ¢cznie dla
zapewnienia odpowiedniego podéy dobrze zagszczonego i stanowtego odpowiednie
podparcie dla catego przewodu.

Piasek gruboziarnisty, kaniie tamany, tluczé s najbardziej optacalne
ekonomicznie, poniewaumaziwiaja uzyskanie wiéciwego stopnia zagzczenia przy
minimalnym ubijaniu. Przy stosowaniu innych rodzajgruntu podstawowym zadaniem
jest unikngcie pustych przestrzeni pod i wokét dolnejeqd przewodu. Materiaty
sortowane powinny [y urabiane tak dtugo,zadno wykopu réwnomiernie podpiera
przewdd i zapewnia wymagany spadek ruggei Podtae przewodow, zamiast z materiatu
sortowanego, m@ by wykonywane do wymaganego poziomu z odpowiednio
przygotowanego gruntu pochedego z wykopu, pod warunkierze grunt ten nie zawiera
dwzych kamieni osrednicy powyej 40 mm, twardych grud oraz gruzu i iBoby
odpowiednio zagszczony przez ubijanie. Materiabydy do obsypki, zasypki nie ne
posiadé ostrych krawdzi lub zmarzngtych bryt gruntu. Grunty zawiergge due odtamki
skalne oraz grunty o dej zawartdci czsci organicznych, zbrylone ity oraz namuty nie
powinny by stosowane do wykonywania poédtoani same, ani zev polaczeniu z innymi
gruntami.

Jezeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykopdyé w opinii irzyniera nie
moze zapewrd witasciwego podparcia przewodu, nafewykona gkebszy wykop i do
wymaganego poziomu utenia przewodu wykorafundament i podize zaprojektowane
przez projektanta. Materiat ten powinienctgag;szczony do przynajmniej 85%, weditug
Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora).

5.2.  Odspojenie i transport urobku.

Rozlwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozhiony grunt wydobywa sina powierzchni terenu przez
przerzucanie nad kramizia wykopu. Transport nadmiaru urobku ngleztozy¢ w miejsce
wybrane przez wykonawa zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Podtge wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona& jako podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu
rodzimego. Grubg warstwy podsypki 10 cm.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod elementami uzbrojenia powinriovipskonane
po prébie szczelrdoi odcinka rurocigu.

5.4. Podsypka, zasypka i zagczenie gruntu.

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pa@mrspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ioleocdoszczelnej.
Materiat obsypki powinien spetrdanastpujace wymagania jakgiowe:
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* materiat niespoisty, day sk zag;szcz& do wystarczajcej NnGnosci,

» materiat nie mge byt zmrazony, powinien by rowniez pozbawiony zamarzetych
bryt ziemi, lodu, orazniegu,

* materiat nie mge posiadéziaren o ostrych kragdziach,

* materiat nie powinien zawie¢aziaren wekszych nk 60 mm,

* maksymalna wielk& ziaren materiatu znajdagego st w bezpaérednim styku z
rura nie powinna przekraczd 0% srednicy rury, lecz nie powinna byvigksza nk

60 mm.
Przewody z rur elastycznych powinnyc¢bgbsypane materiatami sypkimi, takimi jakwir,
tluczen, piasek lub mieszanina piaskawiru (kategorii I, 1l lub 111).

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurggu naley wykonywa réwnolegle z
zag:szczeniem obsypki, wyjmag kolejra desk przed zagszczeniem kolejnej warstwy.
Zasypka

Do zasypki maéna przysipi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroBtopnia
zag:szczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odklaghtgr powinien by szczego6towo
sprawdzony, powinny liyusungte porozrzucane kamienie, brylty ziemi, ktore megac¢ do
wykopu.

Materiat wywany do wykonania kicowego zasypania wykopu nie muschgk doktadnie
dobierany jak materiat obsypki. Zasypka zwykle wykwana jest mechanicznie. Jednak
nalezy zwrac& uwag; czy w gruncie nie wyspuja duze kamienie, ktore spadaj do wykopu
moaa uszkodzt rurocag w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki euzenia rury.
Dalsz zasypk wykopu naley prowadz¢ warstwami, z zagszczeniem, co 20 cm.

Do zasypki mena wy¢ materiatu pochodzego z wykopu lub innego, wg zaléce
zawartych w projekcie technicznyrfrednica ziaren materiatuzytego do zasypania wykopu
nie powinna przekracza300 mm. Nie powinno sizrzucg do wykopu kamieni i odtamkow
skat, gruzu o ostrych kragziach i wigkszych rozmiarach. Grunt nie g@by zmarzngty |
zbrylony.

Dla rur osrednicy pontej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki watzchotkiem
rury wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinienwiEaac kamieni, okruchow skalnych
wigkszych nk 6 cm.

Zasypk rurocihgu naley wykonyw& z takiego materiatu i w taki sposob, aby speinia
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego te(dmgi, chodniki, tereny zielone).
Stopier zag;szczenia zasypki zate od przeznaczenia terenu nad rugg@m i powinien by
nie mniejszy ni 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewedgémieszczonych
pod drogami, 90% dla gbokich wykopow powyej 4m i 85% dla pozostatych przypadkow lub
zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie techniammy

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powiragtpowa: rownolegle z zasypk
przy zachowaniu szczegOlnej ostnosci, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk $cian
wykopu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pa@mnspowodowd uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ioVaadoszczelnej.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

Etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury wodmmwej z wyhczeniem odcinkow na
ztaczach

Etap Il — po probie szczelga ztacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachapoin

Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarfgdnoczesnym zagzczeniem

Materiat zasypu powinien Byzag;szczony ubijakiem po obu stronach przewodu.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubii dostosowanej do praej
metody zagszczania przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntéw
okreslonych w ST. Zgodnie z wymaganiami normy PN-S-022098.

5.5. Roboty montaowe.

W celu zachowania prawidtowego pgsti rob6t montzowych naley przestrzegazasady
budowy przyhcza wodocigowego od najaszego punktu wykopu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i gbokasci posadowienia przygtza powinny by zgodne z dokumentag]
projektows.
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5.5.1. Ogolne warunki uktadania ruregdw.

Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢c do wykonania mont@wych
rob6t wodocigowych.

Technologia budowy wodagiu musi gwarantowa utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy sieci wodagowe] w wykopie otwartym mma przysipi¢ po
czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéo Rury do budowy przewodoéw przed
opuszczeniem do wykopu najesprawdzt czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

W miarg mozliwosci naley montowa& przewdd na powierzchni terenu i ngmstie
opuszczéa go do wykopu. Przy wykopachagkoprzestrzennych opuszczanie przewodu jest
utrudnione i pociga za sofp konieczné¢ zmniejszania diugei opuszczanych odcinkdw.

Do wykopu rury nalgy opuwsci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdoch lin.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z ogii niwelet powinnascisle przyleg& do podiaa na
catej swej diugéci, na co najmniej ¥4 swojego obwodu, symetrycziigegl osi. Dopuszcza
sig pod zhczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu dhvaenia wiasciwego
uszczelnienia atzy. Poszczegodlne rury najeunieruchomt (prze obsypanie ziemipo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswojego
potozenia do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzt prawidtowa¢
utozenia rury (6 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw poicaych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+- 20
mm dla rur PE. Spadek dla rury powinienclggdnostajny a odchytka spadku nie z@o
przekraczé +-1 cm.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoonalery
rury zasypa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemitiwit sptynigcie
po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Monta wodochgu- rury z PE :

Rury z PE mena uktadd przy temp. powietrza 0 do +3D.

Rury PE nalgy taczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.

Ksztattki wyte do budowy przycza wodocigowego zostaptaczone elektrooporowo.

Polega to na tymze zamiast zgrzewarki, jest zastosowana specjalntatiés,
stanowica jednoczénie element dczacy rurochgu, z zatopionym w niej oporowym
przewodem grzejnym. Po pekeniu ze sab taczonych elementéw (nasgnie zhcza
elektrooporowego) grzejny przewdd oporowy pedbny jest do zewgtrznego zrédia
pradu. Nasgpuje rozgrzanie inadtopienie materiatu rur acza elektrooporowego. Po
wytaczeniu zasilania, atzone elementy musz pozostd przez okrélony czas
unieruchomione wzgtlem siebie.

Zmiarg kierunku na trasie rurogyu polietylenowego mma wykong przez
zastosowanie tukow, kolan lulgazne wygecie rury. Promié ugiecia rury polietylenowej
zalezy od wielu czynnikow, mgdzy innymi odsrednicy, SDR, MRS, warunkéw, w jakich
jest rura uktadana itp.

Zalecany minimalny promiegiecia dla rur PE o SDR SDR 17 nie feoby mniejszy nk
R>25 x dn. Jeeli rurociag bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zgwnych
lub bedzie nim przesytana woda o bardzo niskiej tempezafito promié gigcia powinien
wzrosrny¢ do wart@dci minimum R>35 x dn.

W standardowych zastosowaniach nie istnieje koni@czstosowania tukéw w sekcjach,
ktore podlegaj gicciu. Jednake tam, gdzie istnieje koniecztozabezpieczenia giprzed
wzrostem naggzen rozcihgajacych, powinno si zastosowa&oprocz ggcia, rownie tuki.

W przypadkach dostarczania rur w zwojach nalge ukiadg w wykopach pod takim
kierunkiem uggcia, pod jakim zostaly pierwotnie zwéte w produkciji.

Zmiarg, kierunku rury przez jej ugcie mazna wykona tylko recznie. Niedopuszczalne jest
wyginanie rur z zastosowaniem sgtz mechanicznego, jak réwrie przez jej
podgrzewanie.

20



5.

6.

7.

Kontrola jako §ci robot.

Kontrola zwhzana z wykonaniem przgza wodocigowego powinna hky
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnivymaganiami normy PN-92/B-
10735
» sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa— porownanie wykonanych robdét,

stwierdzenie wzajemnej zgodiod na podstawie ogtizin i pomiarow,

* badania wykopdéw- badania materiatobw i elementéw doly, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem deszczem, zachowanie wamhlezpieczastwa pracy,

* badania podtza naturalnego — stwierdzenie czy grunt peditstanowi nienaruszalny
grunt rodzimy-sypki czy nie zostat podebrany i jpgvdny z dokumentacprojektowg
zgodnie z normp PN-86/B-02480,

* badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wgswknad wierzchem rury,
skontrolowanie ubicia ziemi) pomiar naje wykona& z doktadnécia do 10cm
w miejscach odlegtych od siebie niecagj niz 50m.

» sprawdzenie protokotu baglazczelnéci- kontrola szczelmwi ztaczy, uzbrojeniascian
przewodu,

» sprawdzenie prawidiovgoi wykonania rob6t ziemnych a w szczegdkriopodiaza,
obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu,

» kontrola wycia wiaciwych materiatow,

» sprawdzenie prawidiowei zabezpiecze odcinka przewodu a w szczeg®obprzy
przegciach przez przeszkody,

» kontrola prawidtowéci wykonania podiczen i zamocowania uzbrojenia,

» kontrola wielkagci spadkow przewodow.

Obmiar robét.

Jednosti obmiarowa wodochgu jest 1 metr rury, dla kdego typu,srednicy oraz 1 szt
wbudowanej armatury

Odbidr robot.

8.1. Odbidr czsciowy.

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét,

dziennik budowy,

dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru egciowego obejmuje sprawdzenie:

wykonania wykopow,

przydatndci podtaza naturalnego do budowy wodagu,
warstwy ochronnej zasypu, zggczenia gruntu,

podiaza wzmocnionego — podsypki,

jakaosci wbudowanych materiatow,

utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,
dtugcsci i srednicy przewodow, sposobu wykonaniaggain,
szczelnéci przewodow i uzbrojenia na infiltragj
materiatébw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

8.2. Odbiér techniczny Kmowy.

Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze gciowym,

protokot wszystkich odbiorow technicznychyéziowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelncatego przewodu,
swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,
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inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow tengch sytuacyjnych wykonana
przez geodet

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzs:

9.

zgodndg¢ wykonania z dokumentacprojektow,

protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczcych usterek,
aktualnd¢ dokumentaciji projektowej- czy wprowadzono wszystkniany,
protokoty bada szczelnéci catego przewodu

Podstawa ptatngci.

Ptatng¢ za metr bigacy rurocagu i komplety uzbrojenia natg przyjmowa& zgodnie

z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania 1 mb wodagu obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu,

zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem,

przygotowanie podia wzmocnionego,

utozenie rury ochronnej i uf@nie rur przewodowych w rurze ochronnej (pseie§ pod
fundamentem)

utozenie rur wodoeigowych wraz z téma lokalizacyjra

monta studzienki wodomierzowej wraz z kpl zestawem woorowym
wlaczenie do istnigcego wodocigu, monta armatury

podkczenie przydcza z instalagj wewrgtrzng

badania dezynfekcji i szczel§w wodochgu,

zasypanie wykopu warstwami z zggczeniem,

transport nadmiaru urobku,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

ozaczenie tabliczkami armatury wodggwe]

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Przepisy zwhzane;

PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”
PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowieniezpo&ednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe”

PN-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagani zakresie wykonania i badania

przy odbiorze”

PN-87B-01060 - ,Sl& wodochgowa zewrtrzna. Obiekty i elementy wypao&nia.

Terminologia”

PN-81/B-10725 - »~Wodoapi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-74/B-107333- »~Wodoagi. Przewody c@inieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.”

PN-86/B-09700- .1ablice  orientacyjne do oznaczaniaizbrojenia  przewodow

wodochagowych.”

BN-74/6333-03- »Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

BN-74/6333-04- »Rury polietylenowe typ 50. Wymagatechniczne”

PN-87/B01100- .Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedzial, nazwy i ok&enia.”
BN-77/8931-12- »0znaczenia wskaka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02- ,Przewody podziemne. Roboty zienWgmagania i badania przy odbiorze
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S.T. - 2. Instalacja i przyfcze kanalizacji sanitarne;.

Specyfikacja techniczna wykonania robot:

1. Wstep.
1.1.Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji as wymagania dotyere wykonania i odbioru robét
dotycacych budowy instalacji i przytza kanalizacji sanitarnej do projektowanej
kontenerowej swietlicy wiejskiej w Sutkowie gm. Stargard dz. nr6.1 Instalacja

kanalizacyjna wraz z przyg¢zem na dziatce nr 16 i 17 obr. Sutkowo.

1.2.Zakres robét oleych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéci umaziwiajace
i majace na celu budoyvkanalizacji sanitarnej odprowadzegj scieki z budynku ohjtego
opracowaniem do istniggej ks200.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@ana jest z wykonaniem n/w robot:
1.2.1. Wykonanie wykopow liniowych pod ruragji i studzienki
1.2.2. Wykonanie podiga dla posadowienia ruragjoéw i studzienek.
1.2.3. Montaz rur ochronnych- ostonowych na kanatach.
1.2.4. Montaz studzienek rewizyjnych.
1.2.5. Wiaczenie do istniagcej studni kanalizacyjnej wraz z wykonaniem kinety
1.2.6. Zasypywanie wykopow.

1.3.0kreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna grawitacyjnasie¢ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do
bezcknieniowego transportéciekdw sanitarnych.

Przykanalik- przewdd kanalizacyjny wyprowadzay scieki sanitarne bezpgoednio
Z budynku.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjadiekt irzynierski na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploataeajatow.

Studzienka inspekcyjna przelotowstudzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

Rura ochronnafura osrednicy wikszej od rury przewodowej, staca do przenoszenia
obciazen zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ejpod przeszkagterenow.

1.4.09g0Ine wymagania dotygee robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakavykonywanych rob6t oraz za ich zgodéo
z dokumentagj projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowyiclzagranicznych posiadgje

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie lastyBadawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru.

e rury kielichowe klasy S o sztyw&a SN12 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC osrednicy 160mmadczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producen
tuleje ochronne z uszczalk

« ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-888203[18]

e rury ochronne (ostonowe) DN250

e studzienki inspekcyjne @425 PVC z wlazem B-125

e studzienka DN1000 z wiazem D400 (alternatywnie)

e otuliny styropianowe do kanalu DN160

e pospoika, kruszywo nienormowane
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2.1. Sktadowanie:
Rury PVC - sktadowane na réwnym padiona podktadach i przektadkach drewnianych,
a wys. stosu nie wksza n 1,5m. Stosy zabezpieazprzed rozsuwaniemestolnej warstwy.
Studzienki PVC oraz zbiornik ri@ieki sktadowany na gruncie nieutwardzonym wyréwyman.
Sktadowanie wtazéw — na odkrytych sktadowiskach.
Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

3. Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whawca

powinien réwnie dysponowé sprawnym sprgem rezerwowym, unidiwiajacym prowadzenie
robot w przypadku awarii spgizi podstawowego.

Inzynier poleci ususé z placu budowy spet nie odpowiadajcy warunkom kontraktu
I wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projeképwraz ST.

4. Transport i roztadunek.

Przewdz rur samochodami uregulowany jest édyimi przepisami ruchu kotowego po drogach

publicznych. Ze wzgldu na specyficzne cechy rur nglespeint nasgpujace dodatkowe

wymagania:

1. Rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 ystapce poza pojazd
konce nie mog by¢ dtuzsze nz 1 m.

2. Jeeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochedbowizuja
te same zasady, co przy skiadowaniu z tym,wysokad¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekraczal m.

3. Podczas transportu rury powinnycbgabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jakéruby, taicuchy, itp. Luno uktadane rury powinny Ky
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podnauch
spinapcy boczneciany skrzyni samochodu.

4. Podczas transportu rury powinnyctmabezpieczone przed zmigpotazenia.

Wedtug istniejcych zalecé przewdz powinien odbywasic przy temperaturze otoczenidCs
do +30C.

Bezpieczny i prawidtowy transport rur PVC to:

e podparcie tadunku na catej dhugn

e podpory umieszczone na skrzyni,

* wiasciwie wysungte kielichy poza kace bose rur.

Roztadunek

Sposéb roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialné¢. Przy roztadunku rur preferowany jest sprzamechaniczny, taki jak
samochodowe prze#kki widtowe, zurawie przejezdne z koowka robocza na kacu
wysicgnika, czy te tadowarki czotowe przedshierne z widetkami.
Platforma samochodu powinna dyustawiona w poziomie. W czasie roziadunku i
przemieszczania nalg zwracg& uwag;, aby rury nie uderzaty gadne przedmioty. Mocniejsze
uderzenia magspowodowa uszkodzenie rury, zwtaszcza przysaych temperaturach.

Nie naley:

1. przemieszczapakietow rur za pomadancuchow lub pojedynczych lin.

2. mocow& liny do pojedynczych pakietow tadunku w celu iaddposzenia.

Rury transportowe w oryginalnych zapakowanychzkach zaleca siroztadowywé z
zastosowaniem wozkow widtowych. Preferowane jegtadowywanie rur w pakietach. zidi
jednak nie dysponuje¢gmechanicznym spggem przetadunkowym, nioa roztadowywa rury
pojedynczo. W takim przypadku przecing &blejno t&my wiazace pakiety, zaczynag od
gornych do najriszych.
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Nalezy zwrac& uwag;, aby rury nie spadty i nie zostaly uszkodzone.i®vaz tasmy s
mocno sciagnigte, rury mog mie¢ tendencg do przesunricia s w momencie, kiedy taa
zostanie przegta. Trzeba si zawsze upewtj ze samochdd jest zaparkowany na ptaskim
podtazu i ze nie ma ludzi zadnej strony w pobtu samochodu, w odlegiol, na jale mogtyby
potoczy sig roztadowane rury. Nie nale tez st& na pakietach rur w czasie przecinaniarta
wiazacych. Przy ¢cznym roztadunku naly przecing tylko tamy pakietu aktualnie
roztadowywanego.

Studnia betonowa DN1000

Zatadunek i roztadunek elementow studzienki DN1pO®inien by wykonany przy ayciu
urzadzeh zmechanizowanych o imgigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow,
umazliwiajacych ich tagodne podnoszenie i opuszczanie.

Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefatioyk powinny zapewnéamazliwosé
stabilnego uteenia elementu. Elementy powinnydprzewaone w pozycji ich wbudowania
oraz zabezpieczone przed przesuwaniem. Zalecarzgcie samochodow wypoganych w
dzwigi HDS.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowana rgna dna kanalu powinna ®&yznaczona w terenie przez geadet

z uprawnieniami. ®przewodu zaznacéyw Sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow

reperow roboczych.

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o scianach pionowych g&ciowo rcznie (10%),
czesciowo mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-BRA-68/B-06050. Zgodnie z
wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerékevykopu oszalowanego powinna wynosi
dla rurociagow o srednicy zewntrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m. W podanej wiglkio
OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni robganédzy rum, asciam wykopu lub jego
oszalowaniem.

Natomiast szerokd wykopoéw dla montau obiektow na sieci, jakimidoa studzienki
kanalizacyjne winna zapewniz kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roljocze
pomiedzy zewrtrzrng ich krawedzia, a obudow wykopu, co najmniej 0,5m.

Minimalna szerok& wykopu w zalenosci od gkbokasci wykopu zgodnie z wymogami
PN-EN 1610:2002 powinna wyng@sico najmniej:

Giebokas¢ wykopu [m] Minimalna szerok& wykopu [m]
<1,0 nie okréla sie
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Wykop pod kanal naly rozpoca¢ od najnkszego punktu i prowadziw gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanalu.. Zapewma mazliwosé grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodaigrykopdw nawodnionych.

Wydobywan, ziemi na odklad naley skladowg& wzdlwz krawedzi wykopu
w odlegtéci 1 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu.

Spéd wykopu naley pozostawd ha poziomie wgszym od rzdnej projektowej 2 do 5
cm. Wykopy naley wykona bez naruszenia struktury gruntu. Rdmgnie wykopu do
projektowanej rgdnej naley wykona bezpdrednio przed ulzeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi&omy krzyujace sé lub
biegrace rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane z chwil osiagniecia
gtebokaéci wiekszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegbd nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunaginta
projektowej.
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5.2.  Odspojenie i transport urobku.

Rozlwnienie gruntu odbywa @i recznie za pomag topat i oskardow lub
mechanicznie koparkami. Rozhiony grunt wydobywa sina powierzchni terenu przez
przerzucanie nad krapizia wykopu. Transport nadmiaru urobku naleztozy¢ w miejsce
wybrane przez wykonawa zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Podtge wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona jako podige piaskowe przy naruszeniu
gruntu rodzimego. Grulsé warstwy podsypki 10 cm.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno b§ wykonane po
probie szczeln@i odcinka kanatu. Podie powinno by tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedrczwart swojej powierzchni.

Badania podiza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy PN-81/B-1073

5.4. Zasypka i zagzczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pa@mnispowodowa
uszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijoleadoszczelnej.
Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

Etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizaey z wykczeniem odcinkéw na
ztaczach
Etap Il — po prébie szczelbd zlacz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej

w miejscach paiczen
Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwarnednoczesnym zagzczeniem

Materiatem zasypu powinien &ygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luldrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien kyzag;szczony ubijakiem po obu stronach przewodu.
Zasypanie wykopéw powgj warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym, jeeli
spetnia powysze wymagania warstwami o grdbo 0,1 — 0,2 mm z jednoczesnym
zag:szczeniem.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grub@i dostosowanej do
przyjetej metody zagszczania przy zachowaniu wymagalotyczcych zagszczenia
gruntéw okrélonych w ST. Zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932

5.5. Roboty montaowe.

W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega
zasady budowy kanalu od najszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki igtbokasci posadowienia kolektora powinny dyzgodne z dokumentag]
projektowa.

5.5.1. Ogolne warunki uktadania kanatow.

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych
robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantéwaitrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy kanatow w wykopie otwartymzma przysipi¢c po czsciowym
odbiorze technicznym wykopu i podim

Przewody kanalizacji sanitarnej najeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735.Rury do budowy przewodow przed opuszererdo wykopu naley oczysci¢
od wewntrz izewmtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomag jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Ruaery uktad& zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegé do
podtaza na catej swej dtugoi, na co najmniej ¥ swojego obwodu, symetryczioigeg osi.

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu
umazliwienia wiasciwego uszczelnienia adzy. Poszczegolne rury naje unieruchomi
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(przez obsypanie ziempo srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie
mogta zmient swojego poteenia do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley
sprawdzé prawidtowa¢ utozenia rury (8 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dwigkopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+- 20 mm dla
rur PVC. Spadek dla rury powinien dyednostajny a odchytka spadku nie z@mo
przekraczé& +-1 cm.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedoobnalery
rury zasypa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemitiwit sptynigcie
po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Kanatz rur PVC

Uktadanie rurocigu na dnie wykopu

Utozenie przewodu powinno skiadaig z:

* wstgpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

» kolejnego wykonywania g€z, przy czym rura zakezona kielichem (do ktérego jest
wciskany bosy koniec naginej rury) powinna by uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie obsypki i jej odpowiednie zggczenie

Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie naeprzysgpi¢c do montau rurochgu.
Montaz nalezy prowadz¢ zgodnie z projektowanym spadkiem peday weztami od punktu o
rzednej nizszej do punktu o ezinej wyzszej.

W celu wykonania patzenia nalgy tylko:

— usury¢ dekle zabezpieczgie, zarowno z kielicha rury jutozonej, jak i z bosego

konca kolejnej rury,

- ustawt wspotosiowo dczone elementy,

— posmarowé bosy koniec i uszczeflsrodkiem utatwiaacym palizg,

— wecism¢ bosy koniec do kielicha,

Bosy koniec rury naley wciska& az do osagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku

oznaczonej na zewtrznej powierzchni rury. Jeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska

si¢ do kaca kielicha (do oporu), a nagphie cofa o okoto 1 cm. Jeli polaczenie zostanie
nadmiernie dogénigte powodujc, ze bosy koniec wejdzie zbytdpoko w kotnierz kielicha,
moze to spowodow@ utrat elastycznéci pofaczenia. Nierownomierne osiadanie wykopu
moze spowodowd, ze pohczenie takie &dzie nieszczelne, nie nale docisk& zlacza poza
wyznaczony na kalej rurze znak.

UWAGA:

- Po nasmarowaniu keow bosych rur nie mima dopgci¢ do ich kontaktu z gruntem
podtaza, poniewa obcy materiat moe przyklet sie do pokrytejsrodkiem pglizgowym
powierzchni, a nagpnie zablokowé sic pomkdzy uszczelk i powierzchng kielicha. W
konsekwencji mge to doprowadzi do przeciekbw na ztzu. Podobna sytuacja ue
wystapi¢ przy bardzo silnych wiatrach poryvaaych suche ziarna gruntu i przyklejeych
je do posmarowanej rury. Nie dra rownie doprowadzi do zabrudzenia kielicha.

- Montujac przewody naley upewnt sig, ze poszczeg6lne odcinki rur dane g w linii
prostej i nie 8 odchylone w pionie ani w poziomie od projektowamekjerunku.
Niewtasciwe ustawienie mae utrudnig lub uniemaliwia¢ monta. Nalery rowniez
pamkta¢, ze odchylenie nadmiernie ddénigtego zhcza mae spowodowa jego
nieszczeln&s.

MONTAZ Zt ACZA

Wciskanie bosego Kaa rury PVC do kielicha me by wykonywane z zastosowaniem
prostej dwigni przy wyciu dmzka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem
podiuznym za pomog obejmy piegcieniowej i wychgarki z mechanizmem zapadkowym (dla
rur o wigkszych srednicach). Przy stosowaniu stalowegazia i klocka, po wykonaniu
odpowiedniego podparcia rury, nayjewbi¢ stalowy dazek w dno wykopu, a naginie
umiesci¢ drewniany klocek na kKau rury od strony kielicha i docigé rure do osagniccia
oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabeepa rug¢ przed uszkodzeniemgiem.
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Nalezy pamgtac, ze przy niskich temperaturach ukiadanie za pemdezka i klocka
drewnianego jest trudniejsze, poniewaniska temperatura powodujeze piekcienie
uszczelniajce stay sie sztywniejsze. Decyzja nale do wykonawcy, jaka metodagdrie
stosowana do monta rurocagu przy niskich temperaturach.

Niedozwolone jestiywanie tyzki koparki do wciskania rury w kielich.

CIECIE RUR

Przy montau studzienek, wztdw i armatury na trasie przewodow, zachodzéstz
konieczné¢ skracania odcinkéw rur o standardowej dikgjado dtugdci wymaganej przy
montau. Przycinanie wykonywane jest po stronie bosegm&aury. Cécia dokonuje i pita
mechanicza lub pita reczrg np. do drewna.

Ciecie powinno by wykonane w ptaszczpie prostopadiej do osi rury. Moa to
zrealizow& przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o vanach dostosowanych do
srednicy rury.

Przycinanie skracanie kielichow rur i ksztattektjeiedopuszczalne.

Kolejnos¢ czynnaci przy ciciu rury:

— Oznaczy na powierzchni zewdtrznej rury linke ciecia oraz granig wcisku rury w
kielich w odlegt@ci od linii ciecia takiej jak diugét fabrycznie oznaczona na bosym
koncu.

- Umiesci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby liniaegia rury znalazta sinaprzeciw
szczeliny wsciankach korytka.

—  Przytrzyma rure w korytku i dokona ciecia. Przyctta kaicdwka rury wymaga
fazowania.

-  Wykona: fazowanie kacowki rury za pomog pilnika zdzieraka, wg schematu
podanego na rysunku obok.

- Wygtadzi powierzchnie cicia i fazowania oraz wyokgli¢ krawedzie za pomag
pilnika gtadzika.

- Posmarowakoncéwke srodkiem pdlizgowym.

Po wykonaniu tych czynioi koncowka bosego kira rury jest gotowa do wsuwitia w

kielich.

SZCZELNE PRZESCIA PRZEZSCIANY

Do wykonania szczelnych praéjprzewodami z PVC przezxiany betonowe, murowane i inne,
naleey stosowa odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztaltki pézeywe wyposaone g
fabrycznie w uszczedki uszorstnion lub karbowan powierzchng zewretrzna.

Przykanalik nalgy ociepli otulinami styropianowymi.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjnelemp wykon& zgodnie z dokumentacja
projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-107229.

Elementy gotowe studzienki zatde od cézaru mana uktadé recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego.

Studzienki nalgy wykona réwnolegle z budowkanatow.

6. Kontrola jako $ci robot.
Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinn& pyzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymagani@oniny PN-92/B-10735
» sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows — poréwnanie wykonanych robot,
stwierdzenie wzajemnej zgodiod na podstawie ogtizin i pomiarow,
* badania wykopdéw- badania materiatow i elementéw doly, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem deszczem, zachowanie wamhlezpieczastwa pracy
* badania podtza naturalnego — stwierdzenie czy grunt peditstanowi nienaruszalny
grunt rodzimy-sypki czy nie zostat podebrany i jpgvdny z dokumentacprojektowg
zgodnie z normp PN-86/B-02480,
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8.

* badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wgsnknad wierzchem kanatu,
skontrolowaniem ubicia ziemi, pomiar natewykona z dokiadnécia do 10cm
w miejscach odlegtych od siebie niecaej niz 50m)

» sprawdzenie protokotu badl@zczelnéci- kontrola szczelriei zfaczy, scian przewodu
i studzienek,

» sprawdzenie prawidtowei wykonania rob6t ziemnych, a w szczegg@biopodiaza,
obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu,

» kontrola wycia wiaciwych materiatow,

» kontrola prawidtowéci wykonania podiczen i zamocowania uzbrojenia,

» kontrola wielkagci spadkow przewodow,

Obmiar robot.
Jednosti obmiarove kanalizacji jest 1 metr rury, dla k@dego typugsrednicy.
Jednosti obmiarove studzienki jest 1 komplet.

Odbiér robot.
8.1. Odbior czsciowy.

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdét,

dziennik budowy,

dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatow,

dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mogorzeniké w grunt- dotyczy
szczelnéci przewodu na eksfiltragj

Zakres odbioru egciowego obejmuje sprawdzenie:

wykonania wykopow,

przydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji,
warstwy ochronnej zasypu, zggczenia gruntu,

podiaza wzmocnionego — podsypki,

jakaosci wbudowanych materiatow,

utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,
dtugcsci i srednicy przewodow, sposobu wykonaniaggain,
szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag
materiatdbw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji studzienek

8.2. Odbiér techniczny Kmowy.

Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze griowym,

protokot wszystkich odbiorow technicznychyéziowych,

protokot przeprowadzonego badania szczelncatego przewodu,

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektow tengch sytuacyjnych wykonana
przez geodet

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzi:

9.

zgodndg¢ wykonania z dokumentacprojektow,

protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczcych usterek,
aktualnd¢ dokumentaciji projektowej- czy wprowadzono wszystkniany,
protokoty bada szczelnéci catego przewodu

Podstawa ptatndci.
Ptatn@g¢ za metr bigacy kanatu i komplet studzienek najeprzyjmowa& zgodnie

z obmiarem, atestami wbudowanych materiatow.
Cena wykonania 1 mb kanalizacji obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze,
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+ dostarczenie materiatéw,

* wykonanie wykopu,

* zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,

e przygotowanie podia wzmocnionego,

e utozenie rury ochronnej i ufenie rur przewodowych w rurze ochronnej,
e ulozenie rur kanatowych,

* wykonanie studzienejciekowych: rewizyjnych, inspekcyjnych
* wykonanie izolacyjnéci rur,

* wiaczenie do istnigcej studni kanalizacyjnej

e zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

e transport nadmiaru urobku,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

* badania szczeldoi kanatow,

10. Przepisy zwhzane;

PN-86-B-02480 - ,Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowieniezpo&ednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe”.

Pn-68/B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagami zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

PN-88/b-06250 - .Beton zwykty”.

PN-92/B-10729 - .Kanalizacja. Studzienki kanalizaey.

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyyvymagania i badania przy odbiorze”.

PN-90/B-14501- »Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-H-74051-2 - -Wiazy kanatowe klasy B,C,D".

PN-85/C-89203 - ,Ksztaltki kanalizacyjne z niepldi#towanego polichlorku winylu”.

PN-85/C-89205 - »Rury kanalizacyjne z nieplastyflamego polichlorku winylu”.

PN-87B01100 - .Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedziat, nazwy i ok&enia.”

BN-77/8931-12- »0znaczenia wskaka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02- ,Przewody podziemne. Roboty ziemiWymagania i badania przy
odbiorze”.

BN-86/8971-08- .Prefabrykaty budowlane z betonwnRi ksztaiftki cénieniowe. Kegi

zelbetonowe.”
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