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Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Rabce Zdroju przy ul. Parkowej obejmujący
wymianę podłóg, malowanie cześci ścian

Parter

czerwiec 2024mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

remont podłogi

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostatecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.

Zakres prac i specyfikacja materiałowa:
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża z demontażem elementów wystroju , haków,

uchwytów , gniazd i osprzętu itp. z ich powtórnym montażem po
zakończeniu prac ,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,

·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt,
znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi,
szpachlowaniem , silikonowaniem itp

·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak ,
listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

·· Należy zastosować farby
··· w I klasie odporności na ścieranie ,
··· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
··· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji

przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac
· Remont podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej wykładziny dywanowej podłogowej
·· montaż lub wymiana elementów instalcji elektrycznej i niskoprądowe

montaż z przyłączeniem 8 szt FloorBox ( audio, RJ,HDMI, prąd *2)
przyłącze realizować w bruzdach w wylewce

·· konieczne naprawy i uzupełnienie podłoża
·· wykonanie nawierzchni z płytek gresowych rektyfikowanych  wraz z

cokolikiem oraz elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami
·· Należy zastosować płytki
··· gresowe  o wymiarach 60*60
··· ścieralność min Klasa IV (PEI 4)
··· kolorystyka w tonaci szarości do decyzji przedstawiciela

Zamawiącego w trakcie prac



52
3

377

460

40
4

33
1

323

10
2

323

44
1

465

66
4

11
0

134

465

73
2

31
1

134

948

26
2

124

40
6

46

17
1

369

296

47

465

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Rabce Zdroju przy ul. Parkowej obejmujący
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II Piętro

czerwiec 2024mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie  ścian

remont podłogi

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostatecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.

Zakres prac i specyfikacja materiałowa:
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża z demontażem elementów wystroju , haków, uchwytów ,

gniazd i osprzętu itp. z ich powtórnym montażem po zakończeniu prac ,szpachlowanie
pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,

·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w
pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem
itp

·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka,
elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

·· Należy zastosować farby
··· w I klasie odporności na ścieranie ,
··· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
··· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela

Zamawiącego w trakcie prac
· Remont podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej wykładziny dywanowej podłogowej
·· montaż lub wymiana elementów instalcji elektrycznej i niskoprądowe

montaż z przyłączeniem  (przyłącze realizować w bruzdach w wylewce, podłączać do
istniejących obwodów )

··· pom 3|8  -  przełożeni i powtórna instalacja 4szt  pakietów gniazd
pom 3|9 -  przełożeni i powtórna instalacja 2szt  pakietów gniazd
             montaż 2 szt FloorBox ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)

··· pom 3|14 - montaż 1 szt pakietów gniazd ściennych ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)
··· pom 3|12 - montaż 2 szt pakietów gniazd ściennych ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)
··· pom 3|15 - montaż 2 szt FloorBox ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)

            montaż 1 szt pakietów gniazd ściennych ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)
··· pom 3|1 - montaż 2 szt FloorBox ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)

                montaż 2 szt pakietów gniazd ściennych ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)
··· pom 3|2 - montaż 2 szt FloorBox ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)

                montaż 1 szt pakietów gniazd ściennych ( 2*RJ, 2*prąd; 2*UPS)
··· pom 3|13 -bez elementów instalacyjnych

·· konieczne naprawy i uzupełnienie podłoża
·· wykonanie nawierzchni z płytek gresowych rektyfikowanych  wraz z cokolikiem oraz

elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami
·· Należy zastosować panele  winylowepłytki
··· klasa 33 i ścieralność AC5
··· kolorystyka i wzornictwo do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac
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