Zatgcznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (projekt umowy)

UMOWANR .............
na roboty budowlane

zawarta w Lysomicach W dniu ........vvveveereeeeeenieinininnn, r. pomiedzy:
Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat toruriski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON: 871118738,
NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

PIZY KONTrASYGNACIE ... .eeeiiieiiiie ettt
zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
lacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym pn.: ,MODERNIZACJA BUDYNKU
SPZ0Z W MIEJSCOWOSCI TURZNO’, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Gmina Lysomice realizuje zamoéwienie publiczne pn.: ,Modernizacja budynku SPZOZ w miejscowos$ci Turzno”.

2. Umowa dotyczy wykonania robét budowlanych dla zamierzenia budowlanego: modernizacji budynku
samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej w miejscowos$ci Turzno, przy ulicy Osiedlowej 1, na
terenie gminy Lysomice.

3. Zamowienie wspétfinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

4. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami:
—  umowy,
— specyfikacji warunkow zamowienia (zwang réwniez ,SWZ’),
— Ziozonej oferty,
—  zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
— obowigzujacych norm, przepiséw i technologii producentéw materiatow i urzadzen zastosowanych przy
realizacji zamowienia,
— dokumentacji technicznej (z zatacznikami, w tym dokumentacja projektowa, STWIORB), stanowigcej
zatgcznik nr 1 do umowy, zwany dalej dokumentacjg techniczna.
5. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy sprawnos¢ i funkcjonalnos¢ catego obiektu
(wraz z niezbedng infrastruktura).
6. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
Wyburzenie istniejacych i budowe nowych schodow zewnetrznych;
Demontaz istniejgcej windy dla osob niepetnosprawnych oraz montaz platformy przyschodowe;;
Wymiane okfadzin oraz balustrad istniejacych tylnych schodoéw zewnetrznych;
Wykonanie termomodernizacji budynku w zakresie docieplenia $cian zewnetrznych, stropodachu, stropu
nad piwnicg oraz wymiany stolarki zewnetrznej na parterze;
5) Wymiane orynnowania;
6) Rozbiorke czesci Scianek dziatowych;
7) Montaz $cianek dziatowych w technologii karton — gips oraz wykonanie $cian murowanych z betonu
komorkowego;
8) Rozbiorke i wykonanie nowego uwarstwienia posadzek na parterze i czesci piwnicy;
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9) Skucie i wykonanie nowych tynkéw na parterze i czesci piwnicy;

10) Wykonanie robét szpachlarsko — malarskich oraz oktadzinowych;

11) Wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej na parterze i cze$ci pomieszczen piwnicznych;

12) Wymiane zrédta ciepta budynku na kotty gazowe;

13) Wymiane instalacji c.0. w piwnicy oraz na parterze wraz z wykonaniem ogrzewania podfogowego na
parterze, wymiane instalacji wod-kan w piwnicy oraz na parterze;

14) Wykonanie instalacji mechanicznej wywiewnej w zakresie kondygnacji parteru oraz nowych pomieszczen
technicznych w piwnicy;

15) Wymiane instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowej rozdzielni (parter i czeS¢ piwnicy);

16) Wymiane os$wietlenia;

17) Wymiang instalacji alarmowej;

18) Wykonanie instalacji internetu;

19) Wykonanie instalacji CCTV;

20) Organizacje placu budowy w sposob umozliwiajacy korzystanie z obiektu przez wiascicieli lokali
mieszkalnych;

21) Przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatniecie po zakonczeniu Inwestycji zaplecza
budowy oraz terenu budowy;

22) wykonanie rozruchu i sprawdzenia wszelkich instalacji i systemow (wraz ze sprawdzeniem ich
efektywno$ci w stosunku do zatozen projektowych) stanowigcych zakres zamierzenia budowlanego, wraz
ze szkoleniem przedstawicieli Zamawiajacego z zakresu ich obstugi;

23) Obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu elementéw zagospodarowania;

24) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej;

25) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwéch egzemplarzach,
zawierajgcgq m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem
parametrow technicznych obiektu;

26) Wykonania wtasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania, a ich wyniki,
zezwolenia, zadwiadczenia i certyfikaty przediozy¢ wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koAcowego;

27) Uzyskanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie, zaleznych od Wykonawcy;

28) Wykonanie przegladdw gwarancyjnych i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ miejscem prowadzenia robét oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen,
ponadto o$wiadcza, ze zapoznat sie z treScig dokumentacji technicznej i nie wnosi do niego uwag, a takze
uznaje, ze nadaje sie on do realizacji przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja techniczna przekazana
Wykonawcy stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zawarcia umowy kosztorys ofertowy szczegétowy lub
uproszczony zgodny z przepisami prawa, zawierajgcy elementy cenotwércze: stawke roboczogodziny,
zysk, ceny materiatéw i kosztow, ktére strony moga wykorzysta¢ w celu wyliczenia warto$ci ewentualnych
robot zaniechanych, zamiennych, dodatkowych lub wykonanych na dzien odstapienia od umowy, badz na inne
potrzeby Zamawiajacego zwigzane z rozliczeniem uzyskanego dofinansowania.
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zawarcia umowy uzgodniony wczesniej z Zamawiajacym
harmonogram rzeczowo-czasowo-finansowy rob6t, terminy realizacji robét i ich zakonczenie zgodnie z §
3 oraz termin odbioru robdt obejmujacy swym zakresem warto$¢ udzielonej zaliczki, o ktérej mowa w § 4.
Harmonogram za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy i stanowi integralng czes¢
umowy.
Wykonawca, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru bedzie przekazywat droga elektroniczng Zamawiajacemu
oraz Inspektorowi Nadzoru tygodniowy szczegdtowy harmonogram robét. Harmonogram za zgoda stron moze
by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w dokumentacji technicznej
lub w Umowie, w szczegoinosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni
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roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
Wykonawca zapewnia materiaty, urzadzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu umowy, ktére powinny
by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ $wiadectwa jakoSci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadaé:

1) Polskim Normom przenoszacym normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskim Normom;

2)  wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

3)  wymaganiom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow, urzadzen lub produktéw — stosowny i prawem wymagany — dokument (atest,
certyfikat, aprobate techniczng, $wiadectwo jakosci).
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 9 realizowane bedg przez Wykonawce na jego koszt.

. Jezeli Zamawiajacy zada badarn dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca

obowigzany jest przeprowadzic te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 11, okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku gdy wyniki
wykaza, ze materiaty, urzadzenia badz wykonane roboty sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robot bedg stanowity wlasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest wytworcg odpadoéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
w zwigzku z tym zobowigzany jest do przestrzegania przepisow tejze ustawy oraz przepisow wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (art. odpadéw betonowych,
gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadow do unieszkodliwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska w miejscu prowadzenia robét i w jego otoczeniu.

§3

Termin wykonania
Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia nie pézniej niz do 8 miesiecy od dnia
zawarcia umowy, tj. do ................
Za wykonanie umowy przyjmuije sie podpisanie protokotu z odbioru kompletnego przedmiotu zaméwienia.
Termin wykonania ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystapienia okolicznosci i na
warunkach okreslonych w § 22.
Jezeli Zamawiajacy uzna zasadnos¢ wystgpienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu z nim przedtuzenie
terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu aneksu do umowy.
Strony uzgadniaja, Ze za dzier wykonania robét objetych Umowg uwaza sie dzieri dokonania przez Inspektora
Nadzoru pisemnego potwierdzenia zakoriczenia rob6t w dzienniku budowy.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Strony ustalaja, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy,
w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w zatgcznikach, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, a ptatno$¢ zgodnie z naborem wnioskéw o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski
tad oraz regulaminem Programu, realizowana:
a) platnosé w formie zaliczki w wysokosci kwoty ............cccovviviinennnes zi brutto

zaliczka zostanie wyptacona w 2024 roku po wykonaniu min. 17 % zakresu robot (od zawarcia

umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - czasowo — finansowym), potwierdzona stosownym

protokotem odbioru rob6t w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony ww. protokotu




odbioru, przy czym wysokos¢ zaliczki na poczet dalszych robét stanowi¢ bedzie kwote 17 %
wynagrodzenia brutto umowy;
b) dopuszcza sie¢ ztozenie trzech faktur przejsciowych - ptatnych etapowo — sukcesywnie do
postepu prac:

- pierwsza ptatnos$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 3 % wartosci wynagrodzenia brutto

wyptacona w 2024 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru

czesciowego robdt, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru

czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 20 % zaawansowania robdt budowlanych (od zawarcia
umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robot);

- druga pfatnos¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 30 % warto$ci wynagrodzenia brutto

wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru

czesciowego robot, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru

czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 50 % zaawansowania robét budowlanych (od zawarcia
umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robot);

- trzecia ptatnos$¢ przejsciowa w wysokosci nie przekraczajacej 30 % wartoci wynagrodzenia brutto

wyptacona w 2025 roku, wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane na podstawie odbioru

czesciowego robot, potwierdzonych stosownym protokotem, przy czym dokonanie odbioru

czesciowego nie szybciej niz po wykonaniu 80 % zaawansowania robét budowlanych (od zawarcia
umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — czasowo — finansowym robot);

c) napodstawie faktury koricowej po wykonaniu kompletnego i po jego protokolarnym odbiorze.

2. taczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu UMOWY WYNOSI ..........ccvvveeriiennens zt netto

(stownie: ..., ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje
przedmiotu zamdwienia wynosi ..... %, warto$¢ podatku VAT .......ccoceviiiiiiiiiiinnn. zt, wynagrodzenie
ryczattowe w tacznej wysokosci wyn05| .......................... zt brutto (stownie: ..........ccccciieiciinnnnen, ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane

z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig wszelkich prac, robot budowlanych, dostaw i czynnoSci przewidzianych w
dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, jak réwniez m.in. robét przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacjq, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi
geodezyjnej i inne.

Wyptata zaliczki nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
czesciowego, o ktorej mowa w ust. 1 na rachunek bankowy WYKONGWCY ..............covvivrieriiiiieeiiiiieeenns
. Z tytutu otrzymania zaliczki Wykonawca wystawi fakture zaliczkowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. W pozostatym zakresie Wykonawca moze
wystapi¢ o ptatnoSci czeSciowe oraz zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej na czas
poprzedzajacy wyptate srodkéw z Promesy. Natomiast ptatno$ci przejéciowe i koricowa nastapi przelewem w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
przejsciowej/koncowej lub zgodnie z regulaminem Programu Rzadowy Fundusz Polski £.ad: Program Inwestycji
Strategicznych —w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego inwestycji. Fakture Wykonawca
wystawi na Gmine Lysomice w formie papierowej lub fakture ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczna,
wskazujac w niej jednoczes$nie nr rachunku, na ktdry ma by¢ dokonana ptatnos¢ wynagrodzenia.
Potwierdzeniem wykonania czeSci zamowienia odpowiadajgcej wartosciowo udzielonej zaliczki i ptatnosci
czeSciowych beda protokoty odbioru czeSciowego robot, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodno$ci z zawartg umowa lub protokotem
odbioru robdt.

W przypadku wystapienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o dokonanie
korekty faktury.

Termin ptatno$ci faktur, w sytuaciji opisanej w ust. 5, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo wystawione;
korekty faktury.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktdrej mowa w ust. 3, jest dokumentacja techniczna oraz zapisy SWZ, strony
przyjmuja, ze Wykonawca wykona cale zamdwienie w zakresie wynikajacym z SWZ i dokumentacji technicznej
bez dodatkowego wynagrodzenia.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czes$ci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg techniczng wskazang w §1, SWZ strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych dokumentacjq
techniczng wskazang w §1 na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywaé prac nieobjetych dokumentacjq techniczng, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, co stanowi
KWOLE .ovveeeeeiiiiecee e, zZt (stownie: ...ovvvveeiiieiiiiiin, ).
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpdzniej w dacie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie wWnoszone jest W fOrmie .....uveeeveviiccisinnireien s cessnnnree e s
Zamawiajacy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30%
wysokosci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji, ktérej okres odpowiedzialno$ci ustalony zostat na okres, o ktérym mowa w §
16 ust. 1 umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w umowie wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, przy czym
Wykonawca oswiadcza, Zze zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuZzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce wyptate z dotychczasowego
zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez
Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (je$li dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz
w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym
i zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potracenia
dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jak réwniez innych kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce. Potracenia mogq tez nastapi¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z
zastrzezeniem regulacji wydanych w zwigzku ze stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w rozdziale 26 SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§6
Nadzér
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieni udzielonych przez Zamawiajacego.
Obowigzki inspektora nadzoru okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie niezbedne sg do
wykonywania robot zgodnie z umowa oraz do usuniecia usterek w tych robotach, a Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukcii.

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepno$é¢ do robét.

§7
Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy i kierownikéw robét posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane.
Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
Kierownik budowy ma obowigzek, od dnia przekazania Placu budowy do zakoAczenia realizacji przedmiotu
umowy do codziennego przebywania, na placu budowy w trakcie wykonywania rob6t budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy w czasie minimum 4 godzin w ciggu dnia w godzinach pomiedzy 9.00, a
15.00.

§8

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w zakresie
realizowanym w ramach umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do odbioru koricowego.
Ubezpieczenie musi obejmowaé, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
w zwigzku z realizacjg umowy na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 1 500 000,00 zt -
na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robét lub ustug powstatych po przekazaniu przedmiotu
wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do wysoko$ci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust.
1 pkt 1;

3)  odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych instalacjach, kablach lub
urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd wyrzadzonych przez
podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiadajacej
wymaganiom okreslonym w ust. 1 oraz przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego
oryginat dowodu optacenia sktadki od powyzszej polisy lub dowody optacenia rat jezeli sktadka jest wnoszona
w ratach przez caty okres obowigzywania umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu polisy, zgodnie z warunkami wskazanymi w ust. 2,
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniows, polise na ktorg powinien przedstawi¢ Wykonawca, zas
koszty jakie poniést optacajac sktadki ubezpieczeniowe moze potracié z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub kwota z tytutu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie dtugiem do zaptacenia przez
Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu wazno$ci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie do
przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajacemu.

§9

Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy
Wykonawca na wiasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na placu budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjq przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytku, a takze uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koAcowego Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty i budowe.
W przypadku natrafienia na instalacje lub urzadzenia infrastruktury podziemnej Wykonawca poinformuje o tym
fakcie wiasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania nadzoru nad rozwigzaniem powstatej kolizji oraz
inspektora nadzoru.
Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu odbioru koricowego.




6. W razie uszkodzenia, zniszczenia wykonanych robét, Wykonawca na swj koszt dokona naprawy i doprowadzi
roboty do stanu poprzedniego.
7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1)

2)

10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)
21)

urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy, wraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z dokumentacii
technicznej i z przepiséw BHP i ppoz., dostepu do energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw na
potrzeby realizacji robét na swoj koszt;

opracowania planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

segregowania, sktadowania, unieszkodliwiania odpadow oraz gruzu budowlanego, ich wywozu i optat
za czas ich sktadowania — optaty wynikajace z przepiséw wykonawczych do ustawy o odpadach;
demontazu, naprawy, montazu ogrodzen lub innych elementéw istniejacych, zagospodarowania terenu
uszkodzonych podczas realizacji robét (jesli dotyczy);

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu, jego cze$ci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

ponoszenia odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane w zwigzku
Z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez podmioty, organy i instytucje za dokonane przez
Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w trakcie realizacji umowy oraz
zawinione zaniedbania;

dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych;

kierowania do wykonywania robdt budowlanych wytacznie oséb posiadajacych odpowiednie
kwallifikacje, uprawnienia i doSwiadczenie oraz zapewnienie dozoru, a takze zapewnienie wtasciwych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

utrzymania kazdego placu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbgdnych materiatow, odpaddw i Smieci;

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego;
uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robét i przekazania Zamawiajacemu najp6zniej do dnia
odbioru koncowego;

dostarczania inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem niezbednych
dokumentdw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw
i urzadzeh w tym, art. atesty, certyfikaty, gwarancje producentéw na materiaty, urzadzenia i
wyposazenie, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
umowy;

kompletowania w trakcie realizacji rob6t dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowania do odbioru koricowego protokotu i kompletu zatgcznikow;

terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, Ze roboty ukonczone sg
catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;
niezwlocznego informowania Zamawiajacego i inspektora nadzoru o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakoS¢ robét lub termin zakoriczenia robét;

zorganizowania, przeprowadzenia i poniesienia ewentualnych kosztéw niezbednych pomiardw, prob,
odbiorow i badan wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych;

uzyskania protokotéw odbioru wymaganych dla robot i urzadzen, ktore w Swietle obowigzujacych
przepisow prawa sg wymagane;

likwidacji placow budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy nie pozniej niz 7 dni od daty odbioru
kompletnego przedmiotu umowy;

udziatu w corocznie przeprowadzanych przegladach w okresie gwaranciji i rekojmi;

innych prac zwigzanych z procesem budowy.

8. Wykonawca bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajacego o wszelkich istotnych kwestiach dotyczacych
realizacji zamowienia. W szczegoinosci Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajacego




10.

1.

12.

13.

14.

19.

16.

17.

0 konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, a takze o wszelkich szkodach powstatych
podczas realizacji przez niego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody powstate, z przyczyn lezacych po jego stronie lub
po stronie 0sdb i podmiotow z nim wspotpracujacych, w robotach wykonywanych przy realizacji przedmiotu
umowy przez podwykonawcow oraz za szkody powstate u osob trzecich.
Wykonawca powinien niezwlocznie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach,
ktore moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot, a takze informowac¢ o zmianach i odstepstwach od
przedtozonych projektdw i dokumentow, stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktdrych wprowadzenie
moze okazac si¢ konieczne. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyskac na powyzsze zmiany i
odstepstwa pisemna zgode Zamawiajgcego.
Roboty, materialy, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystepuja, ktére nie bedg odpowiadaty obowigzujacym
przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego odebrane.
Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy,
dokonac zmian tych robét, materiatéw i wyposazenia, usunag je lub wykona¢ na nowo na swoj koszt.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy 0séb wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,
a mianowicie:
1) wykonania robot rozbiérkowych,
) wykonania robét instalacyjnych;
) wykonania robét wznoszenia konstrukii;
) wykonania rob6t malarskich i oktadzinowych;
) pokrywania podtdg i Scian;
) wykonania posadzek i elewacj;
7)  czynnosci operatorow sprzetu budowalnego.
Powyzszy wymag nie dotyczy oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie, w jakim
bedg wykonywac¢ osobiscie roboty na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy.

o OB W

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych czynno$ci wskazane w ust. 12, a w szczegolno$ci do:

1)  zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogoéw i dokonywania ich

oceny;

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie spetniania wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania prac.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajacemu wskazane dowody na potwierdzenie spetnienia warunku
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 12, tj.: oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie takie
powinno zawiera w szczegdinosci: okreSlenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, date zawarcia umowy, rodzaju
stosunku pracy i wymiaru etatu, zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 12 czynnos$ci, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
okreslong w § 19 ust. 2 pkt 6.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie okreSlonym w wezwaniu
(dopuszcza sie przestanie wezwania do Wykonawcy Srodkami komunikacii elektronicznej) zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niepetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 12.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zobowigzany jest do uruchomienia
i zgloszenia do UDT lub innych instytucji urzadzen przewidzianych do montazu zgodnie zapisami
dokumentaciji technicznej (jezeli jest wymagane), zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i




uzyskanie protokotow odbioru niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji (w tym
dokonanie wszelkich zgtoszen do gestoréw sieci - montazu uktadéw pomiarowych), w tym protokotdéw odbioru
technicznego przez odpowiednie stuzby techniczne gestoréw mediow i jednostki organizacyjne w trakcie
prowadzenia robot i po ich zakoriczeniu.

§10
Jezeli w czasie wykonywania robét Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidziane przez projektanta
niezwlocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie dokonujac rowniez zapisu w dzienniku budowy.

§11
Odbiory robét
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwienia
objetego umowg potwierdzone protokotem odbioru koncowego. Data podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koricowego jest datg wykonania catosci rob6t budowlanych objetych umowa. Odbiér
koncowy nastapi pod warunkiem nie stwierdzenia wad.
Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:
1) odbiory dla robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu;
2) odbi6r czesciowy:
- po wykonaniu zakresu robot potwierdzonych protokotem odbioru rob6t umozliwiajgcym wyptacenie
zaliczki zgodnie z § 4 umowy,
- w zakresie ptatnosci czesciowych;
3) odbior koricowy po zgtoszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu catosci robot
budowlanych objetych umowa.
Odbior z ust. 2 pkt 2 wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac telefonicznie lub mailem Wykonawce nie pdznie;
niz na 5 (pie€) dni przed wyznaczonym dniem.
Odbior z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajac telefonicznie lub mailem Zamawiajacego i
inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem z uwzglednieniem terminow
niezbednych do przeprowadzenia odbioru i usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze.
Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia rob6t w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.
Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 3 Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu zawiadamiajac inspektora nadzoru
z uwzglednieniem terminu, o ktérym mowa w ust. 7 oraz terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, 0 ktorym
mowa w § 3 ust. 1. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktorym
Zamawiajacy potwierdzit doreczenie zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing
odbioru.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 5, mimo prawidtowego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Zamawiajacy powota komisje do przeprowadzenia odbioru koricowego. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
na dzief przypadajacy w ciggu 7 dni od otrzymania powiadomienia o gotowosci i przystapi do odbioru robot
budowlanych z zachowaniem terminu okreslonego w § 3 ust. 1. Czynnosci odbioru Zamawiajacy przeprowadza
w terminie do 7 dni.
Najpdzniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca ma obowigzek
przediozenia Inspektorowi Nadzoru dokumentow, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego, w
szczegolnosci Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostanie
sporzadzona w trakcie realizacji umowy:
1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach oraz na wcze$niej
zgtoszone zadanie Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy;
2) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;
3) atestyi certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania umowy materiatow
i urzadzen oraz protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;
4) dziennik budowy;
5) potwierdzone kopie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych wraz ze sporzadzong w ich wyniku
dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng z pomiardw;




10.

1.

12.

wyniki pomiaréw kontrolnych i badan;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci (atesty) wbudowanych materiatow;

protokoly prob, pomiaréw i badan;

inne dokumenty wymagane umowa, dokumentacjg techniczng oraz przepisami prawa lub wymogami

instytucji dofinansowujacej przedsiewziecie.

Przy odbiorze kohcowym Wykonawca wyda Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) instrukcje obstugi/uzytkowania i konserwacji w jezyku polskim (Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru formy dokumentu);

2) protokét z przeszkolenia pracownikdéw Zamawiajacego z obstugi urzadzen;

3) dokumentéw rozliczeniowych z Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni, i pod kazdy odbidr czesciowy);

Jezeli odbior nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego pomimo

zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot lub ich wadliwego wykonania (wady istotne) lub braku decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej przyczyny,

Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru i wystawienia faktury na jego

podstawie.
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§12
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym cato$ci rob6t budowlanych, Wykonawca usuwa na wiasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz do 7 (siedmiu) dni.
O usunieciu usterek i brakéw Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, .
Nie usuniecie usterek lub brakéw w terminie spowoduje ich usuniecie przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajacy potraca z niezaptaconego wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje si¢ rowniez do odbioru czesciowego (w tym dotyczacej zaliczki).

§13
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wykonanych robét budowlanych albo w okresie gwarancii
i rekojmi wad lub naruszen umowy, ktdre nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze wedtug swobodnego
wyboru:
1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy;
2) zazada¢ wykonania rob6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do domagania
sie od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej ze zwioki;
3) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§14
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

Zamawiajacy moze, oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, oraz PZP odstapi¢ od

umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje termindw realizacji okreslonych w harmonogramie, tj. w sposéb nieprzerwany
nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczacych Wykonawcy;

2)  bez uzasadnionego powodu nie przystapit do robét lub wstrzymat roboty i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie wykonuje robét
zgodnie z umowg lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania umowne;

4)  Wykonawca przystapit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za wyjatkiem likwidacii
przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia, zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit
zrzeczenie si¢ swojego majatku na rzecz wierzyciel;;

5)  Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcéw nie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca moze w czasie okre$lonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany zakres umowy odstapi¢

od umowy gdy Zamawiajacy, utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

Jezeli nastapito odstgpienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie przedmiotu

umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed mogacymi nastapi¢ szkodami, dokona¢ komisyjnie z udziatem

Zamawiajacego inwentaryzacji wykonanych robot, co powinno nastapi¢ przed terminem okre$lonym w ust. 5

oraz opusci¢ go w terminie 7 dni od daty odstgpienia.

Inspektor nadzoru w przypadku odstapienia od umowy ustala warto$¢ robét wykonanych przez Wykonawce na

podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

Odstgpienie nastepuje w terminie 7 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

Strona odstepujaca od umowy zobowiazana jest wskaza¢ przyczyne odstapienia. Strona moze wyznaczyé

termin do wypetnienia postanowieri umowy z informacja, Ze po bezskutecznym uptywie tego terminu odstapi od

umowy.

Jezeli nastgpito odstapienie od umowy, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstapienia od umowy oraz
przejmie plac budowy;

2) sprawdzi fakture Wykonawcy okre$lajacg warto$¢ robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy
obejmujacg roboty wykonane zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami przydatne do
zrealizowania przedmiotu umowy;

3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu nie rozpoczecia wykonywania robét udzielona

zaliczka podlega zwrotowi cato$ci.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kary umowne;.

§15

Zamawiajacy zgodnie z PZP moze rowniez odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy:

1) wterminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2)  zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstapienie od umowy nastepuje w czesci,
ktorej zmiana dotyczy,
b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
c)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na
mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
CZeSCi Umowy.
§16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne. Ustawowy termin

obowigzywania rekojmi za wady zostaje rozszerzony o okres na jaki udzielona zostanie gwarancja, o ktorej

mowa w ust. 2i wynosi .......... miesiecy, ktory liczy sie od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego
przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

reklamowat wade przed uptywem tych terminow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji. Okres gwarancji

WYNOSi .......... miesiecy, ktory liczy si¢ od dnia odbioru koricowego wykonanego i odebranego kompletnego

przedmiotu zamdwienia, chyba Ze producent uzytych materiatow udzieli dtuzszej gwarancii.

Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjq zostang wykonane z najwyzsza jakoscig i zachowajg,

sprawnos$¢ i funkcjonalno$¢ w okresie gwarancji, jedynie z wytgczeniem zwyklego zuzycia oraz skutkow

nieprawidtowej eksploatacii.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego wypetnienia warunkéw gwarancii.
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§17
Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego na nastepujacych warunkach:

1) komisyjne przeglady gwarancyjne sg bezptatne i odbywac sie beda, w kazdym roku obowigzywania
gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajacego;

2) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
Wykonawceg i inspektora nadzoru na piSmie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, w sktad komisji
przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, 0soby wyznaczone przez
Wykonawce oraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdw dla waznosci i skuteczno$ci ustalert dokonanych przez komisje przegladowa;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokét przegladu
gwarancyjnego;

5) w przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta
Wykonawcy protokdt z przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze sie odby¢ réwniez pod nieobecno$¢ inspektora nadzoru;

7) w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla inspektorowi
protokét z przegladu.

§18
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejsza umowg
miedzy stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strone zawiadamiajaca. Zawiadomienia
mogq by¢ doreczane osobiécie, przesytane pocztg elektroniczng, kurierem lub listem.
Zawiadomienia bedg wysytane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej podane przez strony. Kazda
ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni
znany adres zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznajg za doreczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wiedy, kiedy odbywa sie na pismie. Powiadomienie bedzie wazne
tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

§19
Kary umowne

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

1) za zwloke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 — za kazdy dzier zwtoki, liczac od terminu w ktérym miato nastapic¢
wykonanie;

2) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi/gwarancji —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 — za kazdy dzien zwtoki, liczac
od ustalonego przez strony terminu usuniecia wad i usterek;

3) za odstapienie przez Zamawiajacego od catosci lub niewykonanej cze$ci umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4;

4) za odstapienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego od catosci lub
niewykonanej cze$ci umowy —w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4;

5) za niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy os6b wykonujgcych wskazane w § 9 czynno$ci oraz za kazdy przypadek nie ztozenia dowoddw
potwierdzajacych wymog zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4;

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4
chyba, ze Wykonawca dokonat za zgodg Zamawiajacego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;
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7) za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4;

8) za kazdorazowe nieprzediozenie poSwiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4;

9) za kazdorazowe nieprzediozenie poSwiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4;

11) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia — tzw. waloryzacji, o ktérej mowa w § 23 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4;

12) za niedopetnienie obowiazku kierownika budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 — w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien;

13) za niewywigzanie sie przez Wykonawce z pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng;

1) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koricowego — w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, okre$lonego w § 4 — za kazdy dzieh zwtoki, liczac od umownego terminu, w ktérym odbidr powinien
by€ rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy
—w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4;

3) za niewywigzanie sie przez Zamawiajacego z pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 4.

Laczna wysoko$¢ kar ze wszystkich tytutdw nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogq dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajacego

na zasadach ogolnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w ust. 2 kare pienigzng z dowolnej naleznosci Wykonawcy oraz

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub moze by¢ ona diugiem do wyegzekwowania. Zaptacenie

lub potracenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt oraz innych zobowigzan

umownych.
§20
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania czesci

zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego

zambwienia.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajac stosowne umowy w

rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy PZP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca

zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie

realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacie na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

Jezeli zmiana Iub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca

powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia

Zamawiajagcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3)  zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i

jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciwu do przediozone;

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Wytaczenie o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ziotych.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

rowniez Wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi termin zaptaty

wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, ze:

1)  zakres, termin wykonania robét i przedmiot robét objetych umowg z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca musi by¢ zbiezny z zakresem, terminem wykonania i przedmiotem okreslonym w
umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowane;j;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadat wczes$niej niz termin zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Niespetnienie powyzszych warunkdw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio sprzeciwu lub
zastrzezen.

Zasady zawierania uméw pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcy stosuje sie odpowiednio do uméw
zawieranych pomiedzy podwykonawca, a dalszym podwykonawca, Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
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Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W uwagach nie mozna sie powotywaC na potracenie roszczei Wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§21

Roboty dodatkowe
Roboty dodatkowe, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wystapi podczas realizacji przedmiotu
umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3i4 PZP, Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé na podstawie aneksu do umowy o realizacje robdt dodatkowych, przy zachowaniu tych samych nom
parametréw i standardéw w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikaciji Sekocenbud za
ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robét dia danego zakresu robdt, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i
zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 a nastepnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Podstawg wykonania robdt dodatkowych jest protokét koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych
zamdwieniem podstawowym, zawierajacy zakres robot, ktory stanowit bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy
w tym zakresie.
Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, rekomendowany przez Inspektora Nadzoru,
akceptowany przez Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawcg.
Na podstawie protokotu koniecznosci Wykonawca dokona wyceny robét (z uwzglednieniem sktadnikéw kalkulaciji z
kosztorysu ofertowego), ktorg przedstawi do zaakceptowania Zamawiajagcemu przed zawarciem aneksu o realizacje
robé6t dodatkowych.
Decyzje o realizacji robot dodatkowych podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest upowazniony
i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w tym zakresie.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,
o ktorych mowa w ust. 4, protokotu koniecznoci, o ktérym mowa w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.




§ 22
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania
niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okoliczno$ci oraz okre$la warunki zmian.

1. W przypadku zmiany:

a)
b)

wysokosci obowigzujacej stawki podatku akcyzowego,

wysokosci obowigzujacej stawki podatku od towaru i ustug w sytuacii, gdy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy nastapi zmiana stawki podatku dla robé6t objetych przedmiotem umowy Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, okreslonego w umowie — zmianie ulega warto$¢ brutto,
warto$¢ netto pozostaje bez zmian,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawy
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych, w tym regulacji dotyczacych Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych odnoszacych sie do praw i obowigzkow stron umowy, wprowadzonych po jej
zawarciu, wywotujgcych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia okre$lonego w umowie i sposobu jego rozliczenia, lub terminu
zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych przyczynami niezaleznymi od stron
umowy, w szczegdinosci:

1)

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
préb i sprawdzen, zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw, dokonywanie odbioréw, w
szczegblnoSci: temperatury powietrza ponizej 0° C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi;

niewypatow i niewybuchow, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe;

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i
budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie wykonania
robét, zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych;
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdérq odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robét;

wystagpienia warunkdw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja rob6t uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub oséb, badz
realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspélnym placu budowy, a takze w przypadkach
przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robét dodatkowych nie objetych
zamdwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na
powtorzeniu podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw, badz zaleznymi wytgcznie od
Zamawiajgcego;

wystapieniem nastepstw dziatania organéw administracii, ktére w szczegdlnosci dotyczyé beda;

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien art.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;
zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolno$ci dotyczacych wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu stron;
wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia
prac, w szczegdlnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drdg dojazdowych, protesty mieszkancow,




przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatow lub
urzadzen dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia,
odpowiednio o okres op6znienia spowodowanego jedng z zaistniatych przyczyn z zastrzezeniem, ze
ewentualna zmiana musi uwzglednia¢ priorytet regulaciji § 3 ust.. 6.

4. W przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonywania
rob6t — w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia, okre$lonego w
umowie, w zakresie uwzgledniajacym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian
wystapi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji rob6t w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji robdt w zmienionej technologii oraz
Zmiane wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktdre nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci lub ktdre ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego
lub interesu Zamawiajacego w zakresie, w jakim korzy$¢ moze polega¢ na zmianach majacych wplyw na:

1)  przyspieszenie wykonania;

obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;

poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamdwienia;

na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;

poprawe parametréw technicznych;

poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia
okre$lonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
wystapi konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydiuzenie o okres takiego
opdznienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli
bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

6. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy,
w szczegdlnoci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwaze;

2)  terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3)  rozruchy, z wyjatkiem tych, ktre sg ograniczone wytacznie do pracownikéw wykonawcy lub jego podwykonawcdw
lub Zamawiajacego;

4)  zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancie toksyczne, z wyjatkiem
tych, ktdre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancii;

5)  dziafania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemoZliwiajace bezpieczng
realizacjg przedmiotu umowy;

6)  ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sq czescig ogdinonarodowej lub regionalnej
kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu

dziafania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonac¢ przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku

dziafania sity wyzszej wystapi op6znienie, dopuszcza zmiang terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu

umowy, okreslonego w umowie, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia i zmiang wynagrodzenia

Wykonawcy.

7. W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacji robot
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany technologii wykonywania robét i wynagrodzenia Wykonawcy,
okre$lonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkéd wystapi opdznienie, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
opoznienia.

8. W przypadku przestojow lub opdzniern w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem btedow
W wymaganiach Zamawiajacego, jezeli w skutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi wydtuZenie czasu koniecznego

o en
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dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez wydiuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie.
Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamowienia i wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatdéw, urzadzen, rozwigzan lub technologii
wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentaciji projektowej i polegac bedzie na zastgpieniu
ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami rownowaznymi w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci  uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajgcych lub  $wiadczacych o niecelowo$ci |
nieracjonalnoSci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy w tym w dokumentaciji projektowej, w szczegdInosci takich jak zaprzestanie produkgcii,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Zamawiajacy dopuszcza wystapienie robdt zaniechanych lub zmniejszenie zakresu rob6t stanowigcych przedmiot
umowy jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robot przez Zamawiajacego, wartosé
ograniczenia zakresu zaméwienia wynosi do 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4, w takim
przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz 80%.

W przypadku robét zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacii z okre$lonych robét
— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci
rob6t z danego elementu, to obliczenie wartoci niewykonanej czesci tego elementu, o kidra pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu.

Decyzje 0 zmniejszeniu zakresu robdt podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony
i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w tym zakresie.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust.
4 — 10 obliczenie warto$ci zmienionego wynagrodzenia nastapi w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe
nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy rozpoczecie robot dla
danego zakresu, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zwiekszenie
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4.

Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony
i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w tym zakresie.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy w zwigzku z zapisami § 20 ust. 4 i ust. 5.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrécenia terminu wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca skroceniem terminu wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia
0 uzgodniony okres. Skrocenie terminu wykonania zaméwienia nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451
PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrych mowa w art.
455 ust. 1 pkt 2 litb i c oraz ust. 2 PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia kompletnego przedmiotu
zamowienia, okre$lonego w § 4 w sytuacji, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu
dostosowania warunkéw ptatnosci do wymogoéw programu z jakiego wspoffinansowane jest zamowienie.
Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wydtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w sytuacji, kiedy
podmiot/podmioty wspdtfinansujace jego realizacje wyraza zgode na wydtuzenie terminu na rozliczenie
dofinansowania.

§23
Waloryzacja wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w umowie oraz w art. 439
PZP, podlega¢ bedzie zmianie wysokosci w przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebni¢ i ustali¢
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Waloryzacja moze by¢ dokonywana z
zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy sposob:
1)  waloryzacja wynagrodzenia nastgpuje nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy;




2) sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia,
okre$la sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

3) kazda ze Stron moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie
zambwienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany i przedtozy¢ kalkulacie nowej wysokoSci
wynagrodzenia;

4) poziom zmiany cen poszczegoinych materiatbtw do wykonania zamowienia lub kosztow,
uprawniajacych Strony do zgdania zmiany -wysokoSci wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 5 %
ceny danego materiatu lub kosztu okre$lonego w kosztorysach ofertowym o ktérych mowa w § 2 ust.
3

5)  zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastepowata bedzie w oparciu 0 wskaznik zmiany cen produkcii
budowlano-montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (dale
Prezesem GUS) w Biuletynie Statystycznym, w przypadku, gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej zblizony wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS;

6) Strony bedg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w sytuacji wykazania, ze na dzien
zaistnienia podstaw do waloryzacji cen wskazanych w kosztorysach o ktdrych mowa w § 2 ust. 3
umowy ceny sg nizsze lub wyzsze anizeli ceny produkcji budowlano — montazowej, publikowane przez
Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym;

7)  Strona jest obowigzana powiadomi¢ o podstawie do dokonania waloryzacji maksymalnie w terminie
14 dni od daty zaistnienia przestanek lecz nie pdzniej niz miesigc przed terminem, o ktérym mowa w
§ 3 umowy:

8) waloryzacji podlega wynagrodzenia nalezne Wykonawcy, za te czes¢ zaméwienia ktdra zostanie
wykonana po waloryzacji;

9)  maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysoko$ci wynagrodzenia
wynikajacych z dokonywania waloryzacji, nie moze przekroczy¢ wartosci 15 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 umowy z chwili jej zawarcia;

10) postanowiert umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie po osiggniecia limitu, o ktérym w pkt 9.
Strona wnioskujaca o zmiane sporzadza projekt aneksu do umowy uwzgledniajacy waloryzacje cen, aneks
ten powinien by¢ zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty przedtozenia go drugiej Stronie. Wykonawca,
ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.1 w terminie do 30 dni od daty zawarcia z
Zamawiajacym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktorym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow ktdrych aneks
dotyczy.

§24

Pozostate postanowienia
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z
umowa, strony zobowigzuijq sie do jego rozwigzania w drodze mediaciji. Mediacja prowadzona bedzie przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.
Jezeli w wyniku mediacji strony nie zawrg ugody sadem wiasciwym do rozstrzygania sporu bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




