
 

 

Nr sprawy: ….............................     Załącznik nr 2 do SWZ 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

W dniu ….............................., po przeprowadzeniu postępowania w trybie 

podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), pomiędzy: 

1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium 

Uzdrowiskowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006495, adres: 

ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-15-54-411, zwanym dalej: 

„ZAMAWIAJACYM”,   

reprezentowanym przez mgr Macieja Bejnarowicza dyrektora samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji 

Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnego z KRS                    

z dnia …................................r., która stanowi załącznik do umowy, 

a; 

2. …................................................, zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: 

„Wykonanie stref ewakuacyjnych oraz wymiana drzwi na EI 30 i EI 60 na 

kondygnacjach I – IX oraz na parterze w budynku wysokim B Samodzielnego 



Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w 

Kołobrzegu przy ul. Portowej 22”, 

na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę „PROIN” Pracownia 

Projektowa Tomasz Kuciak, 71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 78/6 (projekt 

realizowany z wyłączeniem kondygnacji piwnicznej). 

2. Zakres robót: 

1) demontaż 147 sztuk aktualnie istniejących drzwi, 

2) podwyższenie otworów drzwiowych  oraz docięcie i wyrównanie ościeży 

bocznych – 147 sztuk, 

3) dostawa i montaż 127 sztuk drzwi płycinowych EI30 80x200, wyposażonych w 

klamki, samozamykacze oraz zamki elektroniczne na karty zbliżeniowe, 

4) dostawa i montaż 12 sztuk drzwi płycinowych EI60 80x200, wyposażonych w klamki, 

samozamykacze oraz zamki elektroniczne na karty zbliżeniowe, 

5) dostawa i montaż 10 sztuk witryn aluminiowych EI60 o wymiarach 162x247 cm z 

drzwiami o szerokości 90 cm, wyposażonych w klamki i samozamykacze, 

6) dostawa i montaż 10 sztuk drzwi płycinowych EI 60 90x200, wyposażonych w 

klamki i samozamykacze, 

7) dostawa i montaż 1 sztuki drzwi aluminiowych EI60 o wymiarach 120x200 cm, 

wyposażonych w klamkę i samozamykacz, 

8) dostawa i montaż 10 sztuk witryn aluminiowych EI30 o wymiarach 154x208 cm 

wraz z drzwiami z klatki schodowej na korytarz o wymiarach 90+30x200 cm, 

wyposażonych w klamki i samozamykacze, 

9) Roboty budowlane w przedpokojach - uzupełnienie podłóg po demontażu drzwi 

i ościeżnic, w tym: 

a) rozbiórka posadzki z paneli i terakoty: 

b) wywóz materiału z rozbiórki – panele i terakota, 

c) utylizacja materiałów z rozbiórki – panele i terakota, 

d) ułożenie posadzki z płytek terakotowych 30x30 cm, 

e) cokoliki o wysokości 10 cm z płytek terakotowych identycznych do użytych na 

posadzkach, o wymiarach 20x20 cm, układane metodą zwykłą z przecinaniem 

płytek. 

3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji: 



1) dokumentacja projektowa wykonana przez firmę „PROIN” Pracownia Projektowa 

Tomasz Kuciak, 71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 78/6 (projekt realizowany z 

wyłączeniem kondygnacji piwnicznej), 

2) kosztorys zamawiającego, 

3) przedmiar robót, 

 

 

4. Nazwy i kody robót według numerycznego słownika głównego Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV): 

Główny przedmiot CPV 45000000 – 7 Roboty budowlane 

 Instalowanie drzwi -  45421131-1 

5. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia: 

6. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych i przekazanie placu budowy 

wykonawcy zamówienia: następnego dnia od  dnia zawarcia  umowy, 

7. Pożądany termin wykonania zadania:  maksymalnie do dnia 30 listopada 2021 

roiku 

8. W trakcie prowadzonych prac budowlanych na terenie SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu przebywać będą kuracjusze. Zamawiający 

przewiduje, że wykonawcy będą udostępniane kolejno poszczególne kondygnacje 

budynku wysokiego B, a prace będą mogły odbywać się jednocześnie wyłącznie 

na jednej kondygnacji.  Kolejne kondygnacje będą udostępniane wykonawcy po 

sporządzeniu protokołu odbioru prac zrealizowanej kondygnacji, nie później niż w 

następnym dniu roboczym następującym po dniu, w którym wykonawca zgłosi 

zakończenie robót na danej kondygnacji. Zamawiający zastrzega jednak 

możliwość przekazania wykonawcy jednocześnie dwóch kondygnacji w celu 

przeprowadzenia robót, o ile będzie to możliwe ze względu na ilość 

przebywających w danym okresie kuracjuszy – decyzja w tym zakresie należy 

wyłącznie do zamawiającego.  Zamawiający przewiduje, że wykonawca 

przeznaczy na jedną kondygnację maksymalnie 10 dni roboczych. 

9. Dopuszcza się pracę w dni powszednie w godzinach 8.00 – 18.00, w soboty 8.00 – 

14.00. 

10. Informacje dodatkowe związane z realizacją zamówienia: 



1) Zamawiający nie gwarantuje pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla 

potrzeb wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji 

robót  na swój koszt, między innymi w zakresie wykonania właściwego oznakowania 

i zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed dostępem osób niepowołanych, 

a także zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów budowlanych w obrębie 

prowadzonych prac. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia robót w 

sposób minimalizujący ich wpływ na użytkowany budynek. 

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany przez 

zamawiającego teren robót, od momentu jego protokolarnego przejęcia do czasu 

odbioru końcowego, a w szczególności: przejęcie pełnej odpowiedzialności za 

teren robót, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą urządzeń 

i obiektów na terenie robót, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych, 

3) Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do stanu pierwotnego 

wszelkich zajmowanych w czasie prac terenów i pomieszczeń, oraz ich 

uporządkowania  po zakończeniu robót, 

4) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy wykonawca 

posiadał aktualne  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną minimum 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych). W 

sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania ubezpieczenia  umowa ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć 

nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych i przekazanie placu 

budowy wykonawcy nastąpi następnego dnia od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 

dnia 30 listopada 2021 roku. 

 

 



 

 

§ 3 

Obowiązki wykonawcy 

Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej 

umowy, do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1. Zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z: 

1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i przepisów 

prawa budowlanego, 

2) wymaganiami wynikającymi z Norm Polskich i aprobat technicznych. 

Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie oznaczy i zabezpieczy teren na 

potrzeby wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zgodnie z prawem 

budowlanym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w należytej sprawności oznakowania 

i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca zabezpieczy i uniemożliwi dostęp na teren i do pomieszczeń,  

w których prowadzone są roboty, dla osób postronnych. 

5. Wykonawca odpowiada za teren i pomieszczenia przejęte do prowadzenia robót 

budowlanych i zobowiązany jest do ich doprowadzenia do stanu pierwotnego i 

uporządkowania po zakończeniu robót. 

6. Wykonawca jest wytwórcą wszelkich odpadów ujawnionych i powstałych  

w toku prac objętych przedmiotem niniejszej umowy w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j. ze zm.) i jest zobowiązany 

do postępowania z tymi odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w szczególności z przywołaną wyżej ustawą. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu podczas odbioru 

prac budowlanych dokumentu potwierdzającego utylizację odpadów. 

8. W przypadku wystawienia częściowej faktury VAT wykonawca jest zobowiązany 

do złożenia zamawiającemu potwierdzonego przez osoby pełniące nadzór 

inwestorski protokołu zaawansowania robót (załącznik nr 1). 



9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu wraz z końcową 

fakturą VAT protokołu odbioru końcowego robót, podpisanego przez obie strony 

umowy (załącznik nr 2). 

10. Zakres obowiązków wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją umowy 

obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace będą wykonywane  

w funkcjonującym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej i zobowiązuje się do 

zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania technologii i sprzętu 

niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany przez 

zamawiającego teren robót od momentu jego protokolarnego przejęcia do czasu 

odbioru końcowego, a w szczególności: przejmuje pełną odpowiedzialność za 

teren robót, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą urządzeń 

i obiektów na terenie robót, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenie do stanu pierwotnego 

wszelkich zajmowanych w czasie trwania prac  terenów i pomieszczeń oraz ich 

uporządkowanie po zakończeniu robót. 

15.  Rodzaj i parametry materiałów wykończeniowych zostały określone w SWZ. 

16. Po uzgodnieniu z projektantem i zamawiającym dopuszcza się możliwość 

zastosowania materiałów zamiennych, o ile ich parametry techniczne nie są gorsze 

od założonych w SWZ. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy i jest zobowiązany do ich naprawienia. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 

19. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku  pracy przez 

wykonawcę i podwykonawców osób wykonujących czynności: 

 - w zakresie wykonywania robót budowlanych. 

20. Po zawarciu niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu 

budowy wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 3 do 

umowy) o zatrudnieniu na podstawie stosunku  pracy osób wykonujących czynności, 

o których mowa w punkcie 19.   



21. W celu weryfikacji zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie stosunku  pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 19 przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający 

przewiduje możliwość żądania: 

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

- oświadczenia wykonawcy bądź podwykonawcy o zatrudnianiu pracownika na 

podstawie stosunku  pracy, 

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy potwierdzającej  stosunek  

pracy zatrudnionego pracownika, 

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń 

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku  pracy,  

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj stosunku  o pracy i zakres obowiązków pracownika. 

 22.  Niezłożenie przez wykonawcę oświadczenia wymienionego w punkcie 20 we 

wskazanym tam terminie lub niezwłocznie na żądanie zamawiającego 

dokumentów wymienionych w punkcie 21 w terminie określonym w wezwaniu 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na 

podstawie stosunku  o pracy i będzie skutkować naliczeniem kar umownych  

w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 9. 

23. W przypadku powtarzających się naruszeń przez wykonawcę obowiązków 

wymienionych w punkcie 20 i 21 (tj. po trzecim wezwaniu) zamawiający będzie miał 

prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 

§ 4 

Obowiązki zamawiającego 

 



Niezależnie od obowiązków wynikających z innych postanowień niniejszej umowy 

do obowiązków zamawiającego należy w szczególności: 

1) dostarczenie wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu: 

a) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 w 1 egzemplarzu, 

b) dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu i pomieszczeń niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu umowy w terminie wymienionym w § 2 ust. 2, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) przeprowadzanie każdorazowo po zgłoszeniu wykonawcy częściowego odbioru 

robót, zgodnie z zapisami § 9 ust. 3 i 7 umowy, 

5) przeprowadzenie końcowego odbioru wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z 

zapisami § 9 ust. 1, 4, 5 i 10, 9  umowy, 

6) zapłacenie wykonawcy umownego wynagrodzenia po przedstawieniu przez 

wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 

§ 1 zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następującej wysokości:   

Netto zł:........................................., słownie zł: ….....................................................  

 Podatek VAT  - 23%. ............................. zł, słownie zł: ………………………... 

Brutto zł: ................................................................... słownie zł: ..............................  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym protokołem odbioru 

końcowego robót podpisanym przez obie strony umowy w terminie 30 dni od daty 

wpływu faktury do zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia  faktur częściowych po 

zrealizowaniu kolejnych etapów robót,  zgodnie z zapisem § 9 ust. 3 umowy, na 

podstawie potwierdzonych przez przedstawicieli zamawiającego protokołów 

zaawansowania wykonanych robót. 



4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku bankowego 

zamawiającego na rachunek bankowy wykonawcy podany na złożonej fakturze, 

zgodny z wykazem podatników VAT. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

zamawiającego. 

6. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

7. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca 

jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

wykonania prawidłowej wyceny zamówienia. 

  

§ 6 

Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy może od-

bywać się fakturami częściowymi , które wystawiane będą po wykonaniu części 

umowy, po zakończeniu częściowego odbioru robót i fakturą końcową po za-

kończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy 

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych stanowić będzie 

protokół odbioru częściowego, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przed-

miotu umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końco-

wego robót. 

4. Wartość ostatniej części wynagrodzenia musi być większa niż 20% wynagrodzenia 

należnego wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z  rozliczeniem należnego mu wy-

nagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wy-

nagrodzenia podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wy-



nagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Warun-

kiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym pod-

wykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W 

przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należytego wynagrodzenia za ode-

brane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedsta-

wionych dowodów zapłaty. Z przedłożonych dokumentów (oświadczeń, dowodów 

zapłaty) powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca przekazał Podwyko-

nawcy wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo. 

6. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 5 zwalnia Zama-

wiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczą-

cej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności 

w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na pod-

stawie niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców. 

 

§ 7 

Split payment 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowa-

niem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub pole-

cenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie 

będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza 

zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z 

VAT, opodatkowane stawką 0%. 

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszyst-

kich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego 



zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w 

ust. 3, jest rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowa-

nych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 

do rejestru VAT (biała lista podatników VAT). 

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wyko-

rzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złoże-

nia przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Za-

mawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wy-

konawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.   

 

 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

 

1. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy Pana / Panią …............................. 

2. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i ustanawia inspektorem nadzoru 

Pana / Panią: …......................................... 

3. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania 

lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi 

Wykonawca. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trze-

ciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na eta-

pie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody Zama-

wiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko 

osoby, których kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w doku-

mentacji przetargowej. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający 



jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o 

zmianę składu osobowego. 

7. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żąda-

niem zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiają-

cego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skiero-

wane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy. 

8. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wyko-

nawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający do-

puszcza wysyłanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną 

 

 

 

§ 9 

Odbiory robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot 

umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy. 

3. Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, doko-

nywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien 

zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika 

budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. W razie zaniechania powyż-

szego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wy-

konanych elementów i ich ponownego wykonania. Wykonawca zgłosi Zama-

wiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wpisem 

do Dziennika Budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. Skutki zanie-

chania tych obowiązków obciążać będą Wykonawcę. 

4. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 

teren, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i prze-

kazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje  



i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końco-

wego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

w tym protokoły badań, sprawdzeń  

i odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków 

uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich peł-

nego i prawidłowego wykonania. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy 

w ciągu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnię-

ciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

6. Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 5 umowy zostanie spisany stosowny 

protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też 

terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Odbiory częściowe będą dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, natomiast 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez in-

spektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z ust. 2.  Odbiory częściowe 

oraz robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w dzien-

niku budowy. 

8. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do od-

bioru nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z 

umowy. 

9. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot umowy. 

10. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) wymagane oświadczenia; 

1) kompletną dokumentację powykonawczą; 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru  zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1)jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze przedmiot umowy wskazu-

jąc na wady w protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wy-

konawstwa zastępczego oraz kar umownych), 

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać 

użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawia-

jący może odmówić odbioru Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do 

kar umownych oraz żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wy-

znaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru 



innemu podmiotowi na koszt  

i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot 

odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. 

12. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość zwią-

zanych z tym kosztów. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowa-

nych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

 

§ 10 

Odpowiedzialność za szkody 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad organizacji pracy 

obowiązujących u zamawiającego, w szczególności instrukcji przeciwpożarowej i 

BHP. 

2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia 

przekazanych mu pomieszczeń do stanu pierwotnego najpóźniej do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

3. Wykonawca od chwili wejścia i objęcia miejsca realizacji przedmiotu umowy do 

chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót ponosi odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na mieniu zamawiającego objętym przedmiotem umowy. 

Przekazanie pomieszczeń do rozpoczęcia i zakończenia  robót następuje w formie 

protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód na mieniu bądź osobie, 

jakie zostaną wyrządzone zamawiającemu lub osobom trzecim z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy w trakcie wykonywania umowy. W razie wystąpienia z takimi 

roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko zamawiającemu wykonawca jest 

zobowiązany przystąpić do postępowania sądowego  i/lub uregulować 

uzasadnione roszczenia, a jeżeli zamawiający ureguluje te roszczenia na rzecz 

osoby trzeciej, wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu zamawiającemu w 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 



 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ustawy Pzp, 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a zamawiający odstępuje od 

umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

4. Niezależnie od prawa wskazanego w ust. 1, oprócz wypadków wymienionych w 

treści tytułu XV kodeksu cywilnego, zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w szczególności, gdy: 

1) wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac w ciągu 10 dni 

roboczych liczonych od dnia przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do 

rozpoczęcia prac złożonego przez zamawiającego na piśmie, na adres firmy: 

…................................................................................................ 

2) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni robocze 

pomimo wezwania do kontynuacji prac złożonego przez zamawiającego na 

piśmie na adres wskazany w punkcie 1, z zastrzeżeniem § 16  ust. 1 pkt 1 umowy, 

3) w razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1,  z 

zastrzeżeniem § 16  ust. 1 pkt 1 umowy, 

4) zaistniała sytuacja opisana w § 3 ust. 23 umowy, 

5) rozwiązania lub ogłoszenia upadłości wykonawcy, 



6) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku wykonawcy. 

7) wystąpiła konieczność wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wy-

konawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, je-

żeli: 

1) Zamawiający zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwłoka przekracza 

21 dni, 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub pod-

pisania protokołu odbioru, 

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu 

faktury i załączonego do niej protokołu odbioru wykonanych robót w termi-

nie 60 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem dokonanych potrąceń 

w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych. 

3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywa-

niu robót trwa dłużej niż 21 dni. 

4) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie-

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie, a ponadto może nastąpić w terminie 30 dnia od dnia otrzymania 

przez zamawiającego informacji o podstawie odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 

1. 

6.  W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego 

obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale 

zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w 



terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy oraz usunie w tym terminie z terenu 

zamawiającego urządzenia zaplecza dostarczone bądź wniesione przez 

wykonawcę, 

4) wykonawca w terminie 5 dni od dokonania odbioru przerwanych robót 

dostarczy fakturę VAT wraz z zatwierdzonym kosztorysem różnicowym za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z protokołem końcowym 

odbioru robót stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 

7. Jeśli wykonawca nie dostosuje się do wymagań określonych w ust. 6, 

zamawiający ma prawo dokonać czynności wskazane w ust. 6 samodzielnie na 

koszt i ryzyko wykonawcy. 

8. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych z uwzględnieniem § 9 umowy oraz 

dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, zgodnie z protokołem końcowym odbioru robót stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy, 

2) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania robót od dnia 

dokonania odbioru robót. 

9. Zamawiający odstępując od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 ma prawo 

powierzyć wykonanie pozostałych robót innemu wykonawcy. W takim wypadku 

koszty dodatkowe wynikające ze zmiany wykonawcy obciążają dotychczasowego 

wykonawcę. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  następujących 

przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto 

łącznego wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 2 umowy. Kara 

umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad, usterek, uzupełnieniu braków stwierdzonych przy 

odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto 



łącznego wynagrodzenia wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia, liczone od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

Kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 

wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a 

leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – 500 złotych za każde dokonanie przez zamawiającego 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

5) za nieterminowe zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 500 

złotych za każdą nieterminową zapłatę, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany – 500 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy 

lub jej zmiany, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

8) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

zamawiającego terminie – w wysokości 500 złotych, 

9) w przypadku niezłożenia przez wykonawcę oświadczenia wymienionego w § 3 

ust. 20  umowy w wyznaczonym terminie, lub niezłożenia na wezwanie 

zamawiającego dokumentów wymienionych w § 3 ust. 22 umowy w terminie 

określonym w wezwaniu - wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

umowy za każdy taki przypadek. 

10) za niezatrudnianie na podstawie stosunku umowy o pracy osób 

wykonujących czynności określonych w § 3 ust.19 umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust.1 umowy za każdy taki przypadek, 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 



1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do rzeczywistej 

wysokości powstałej szkody. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 umowy z wyłączeniem odstąpienia w trybie art. 456 

ustawy Pzp, 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia 

lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 

ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki lub przerwy, 

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1umowy – 

zapłaci odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od sie-

bie nawzajem z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 

40% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

5. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania 

stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary 

umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 

wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 

nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. 

 

§ 13 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 

 



1. Wykonawca udziela zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot 

umowy na okres …................................. miesięcy (załącznik nr 3). 

2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. 

3. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg następnego dnia od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

4. W ramach udzielonej gwarancji jakości wykonawca zobowiązuje się  

w szczególności do: 

 1) usunięcia wady fizycznej rzeczy lub 

  2) wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą jego części od nowa 

   – w przypadku, jeśli tylko usunięcie wady nie umożliwia użytkowania 

    przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych 

przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad 

powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy  

w chwili odbioru. 

6. Termin na usunięcie wad w okresie rękojmi wynosi 7 dni od dnia zgłoszenia 

przez zamawiającego, chyba że strony uzgodnią inny termin. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wobec zamawiającego do spełnienia wszelkich 

roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na 

podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za 

wady fizyczne i gwarancji. 

 

 

 

 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 



1. Wykonawca udziela zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości …................... złotych (słownie: …............) stanowiącej 5% 

łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. Wniesienie 

zabezpieczenia winno nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu 30 dnia 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 

wykonane. 

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona wykonawcy nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

5. Wniesione w pieniądzu zabezpieczenie zamawiający zwraca wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechorowywane, pomniejszone o kwoty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

 

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

1) Siłami podwykonawców - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie 

........................................ 

.............................................................................................................................

.. 

b) Nazwa firmy podwyko-

nawcy/ów........................................................................ 

c) Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca po-

wołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp - TAK/NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wyko-

nawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy 

Pzp. 



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pra-

cami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z od-

powiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą 

jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dal-

szy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia zama-

wiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na za-

warcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem 

umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o pod-

wykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwier-

dzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty bu-

dowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 

lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty bu-

dowlane, w szczególności w przypadku gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia dorę-

czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy do-

stawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w spo-

sób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształto-

wane postanowieniami niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą 

mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację 

niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na ro-

boty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akcep-

tacji zamawiającego; 



f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty na-

leżności wykonawcy przez zamawiającego; 

g) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części za-

mówienia; 

h) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania 

umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na ro-

boty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nie-

ważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-

boty budowlane,w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na ro-

boty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłą-

czeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy, której przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumen-

tach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50’000 zł. Jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.  W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej 

umowy o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwier-

dzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do 

jego reprezentowania. 



14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwyko-

nawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, 

będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiają-

cego z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewi-

dzianych niniejszą umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej dla niego korzystny niż 

prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawar-

tej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia nie-

sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie pu-

bliczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego 

udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wyko-

nawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi człon-

kami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

b) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej 

umowy, 

c) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

d) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie 

będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu 

robót należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej 

umowy), 

e) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy. 

f) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących ro-

boty ogólnobudowlane wraz z postanowieniami dotyczącymi sposobu doku-

mentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub pod-

wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku   

pracy oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, 

o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, 



g) obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z dalszym 

podwykonawcą. 

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na-

leżnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą. 

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawia-

jącego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwy-

konawcę. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym pod-

wykonawcom wynosi 30 dni. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności po-

wstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiają-

cemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umoż-

liwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpo-

średniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwyko-

nawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie 7 dni, Za-

mawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub 

dalszemu podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej za-

płaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodze-

nia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia za-

sadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli pod-

wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

a) zmienić podwykonawcę. 

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu 

do informacji, o których mowa w ust.1, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wyko-

nawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny pod-

wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie po-

stępowania o udzielenie zamówienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia 

proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpo-

wiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących pod-

miotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określo-

nych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (UWAGA: chyba, 

że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwyko-

nawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 

ust. 5 i 6 ustawy Pzp). 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót bu-

dowlanych wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowie-

nia ustępu od 1 do 28 stosuje się odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% 

siłami własnymi ust. od 2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy 

nie stanowią inaczej. 

 

 

 

 



 

 

§ 16 

Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie 

przepisów ustawy Pzp, za zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają 

formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w formie aneksu w 

następującym zakresie: 

1) strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonaniu umowy o okres 

trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót w przypadku: 

a) zaistnienia siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 

energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 

ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 

nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza 

kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 

jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec, 

c) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności 

będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

d) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w 

szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi 

na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót 

objętych Umową) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów 

budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego 

podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w 

dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były w 

stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 



zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy, 

f) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

2) zamawiający dopuszcza również zmiany w następującym zakresie: 

a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 

w szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części 

prac z uwagi na fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji 

tego zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wy-

konawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający 

zapłaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, o 

którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wyko-

nawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Niezależnie od po-

wyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszo-

nego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w 

szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy nie będzie 

możliwe na podstawie wytycznych  

o których mowa wyżej; 

a) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówie-

nia (zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie 

po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymaga-

jąca sporządzania aneksu), 

b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwyko-

nawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została wska-

zana w ofercie do podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez Zama-

wiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

c) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych 

przez Wykonawcę w ofercie (zmiana niewymagająca sporządzania 

aneksu), 

d) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wyko-

nawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod 

warunkiem że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego wykonawca po-

woływał się w trakcie prowadzonego postępowania oraz brak jest pod-

staw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy (zmiana niewy-

magająca sporządzania aneksu); 



e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obo-

wiązującego prawa, 

 

3) wykonania robót zamiennych, przez co rozumie się roboty bądź elementy robót 

konieczne do wykonania ze względu na zmiany projektowe  

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 

wykonanie tych robót będzie konieczne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

prawa, 

4) zmiany stawki podatku VAT w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

5) zmiany formy prawnej zamawiającego. 

6) Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie 

strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu). 

6) Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopusz-

czalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie ter-

minu ważności zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłuże-

nie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wyko-

nawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

7) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyj-

nych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przed-

miotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających 

koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytko-

wanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu 

umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany we-

ryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 

poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwa-

lentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przed-

miotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przed-

miotu umowy. 

8) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następu-

jące zmiany: 

8.a.i.1.a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy, 

8.a.i.1.b. danych teleadresowych, 

8.a.i.1.c. danych rejestrowych, 



- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

9) Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż 

pieniądz, w przypadku zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakoń-

czenia robót, przed dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, uwzględniające 

wprowadzoną zmianę. 

2. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o któ-

rych mowa w § 16 dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawia-

jącego, minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron wynosi 75% wartości 

Zamówienia. 

§ 17 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach 

(w tym w zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przed-

miotowego, sposobu płatności) w przypadku występowania okoliczności utrud-

niających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopiero mają-

cych taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19 lub innego za-

grożenia epidemiologicznego. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanychz 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, do-

łączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 

dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1.a.i.1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagro-

dzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mo-

głyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową 

hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w 

związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało 

zagrożone przez COVID-19,  zwolnienie od wykonywania pracy z powodu 

konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 

lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orze-

czeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dzie-

cięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza 

dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego 

opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19. 



1.a.i.2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działa-

jącego  

z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,  

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrol-

nych; 

1.a.i.3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego 

do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziała-

niem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-

wołanych m.in. sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej 

zmian; 

1.a.i.4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, kom-

ponentów produktu lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, 

1.a.i.5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług trans-

portowych; 

1.a.i.6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ogra-

niczają możliwość wykonania umowy; 

1.a.i.7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność 

związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miej-

sce dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wy-

dane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wyko-

nawców. 

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub doku-

mentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem CO-

VID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-

19  

o których mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnie-

niu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

1) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 



2) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wyna-

grodzenia Wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% war-

tości pierwotnej umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zama-

wiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie 

z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wyko-

nywania umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania prze-

szkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody. 

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych 

z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystą-

pieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączą-

cej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub 

jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą 

zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie 

umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres 

wzajemnych świadczeń 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamó-

wienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwyko-

nawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapew-

niający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 

korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej za-

strzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 2, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytel-

ności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 

nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii. 

11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 

obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiają-



cego, o którym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawie-

szeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić nie 

wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obo-

wiązywał jako ostatni. 

12. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy upływa w okresie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie może do-

chodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym ustępie, o ile wy-

konawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdora-

zowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego wa-

runki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 

13. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagroże-

nia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia 

przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. 

14. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10-13, dzień odwołania ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wli-

cza się do tych terminów. 

§ 18 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w przypad-

kach opisanych w §16, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, jed-

nakże nie później niż w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okoliczno-

ściach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa  

w ust. 1 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno-

ści stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasad-

nienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym 

miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku o którym mowa w ust.1 wraz  

z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestor-

skiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żą-

dania zmiany umowy i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem. 



6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowa-

nego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadomi Wyko-

nawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do 

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umowę będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na 

przedmiot umowy. 

2. Wszelkie spory wynikające z umowy lub powstające w związku z nią strony 

zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia spór 

będzie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) oferta wykonawcy, 

2) SWZ 

3) załącznik nr 1 – wzór protokołu  częściowego odbioru robót, 

4) załącznik nr 2 – wzór protokołu końcowego odbioru robót, 

5) załącznik nr 3 – wzór dokumentu gwarancyjnego, 

6) załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o zatrudnienie pracowników na podstawie 

stosunku  o pracy, 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla 

wykonawcy i dwa dla zamawiającego. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


