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U M O W A   Nr ...................................... 

 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2024 r. pomiędzy  
 
Miastem Piotrków Trybunalski 
97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10,  
NIP  771-27-98-771, REGON 590648468, 
adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 
 reprezentowanym  przez : 
… Zastępcę Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 
 

którą reprezentuje, 
zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawa Pzp”  (tryb podstawowy bez negocjacji  – Art. 
275 pkt 1 ustawy Pzp) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj-etap III wraz        
z budową ulicy Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej- BO 2021”. 

2. Zamówienie obejmuje m.in.:  
a) budowę drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Rusałki oraz dowiązaniem do 

pozostałych etapów budowy drogi rowerowej;  
b) budowę ciągu pieszo – rowerowego; 
c) budowę zjazdów do posesji; 
d) budowę kanalizacji deszczowej; 
e) zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej; 
f) budowę oświetlenia ulicznego LED; 
g) budowę sieci wodociągowej; 
h) budowę kanału technologicznego; 
i) założenie obszarów zielonych – nasadzenia, trawniki, krzewy itp; 
j) uporządkowanie terenu, 
k) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
l) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i inspekcji kamerą. 

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB), stanowiących integralną część umowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie, opisane dokumentacją projektową oraz 
STWiORB, roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot 
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jeżeli ich wykonanie okaże się 
konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa   
i   zasadami wiedzy technicznej. 

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności              
w szczególności:  
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1.) Zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie wraz           
z inwentaryzacją drzew i innych nasadzeń włącznie. 

2.) Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla każdej z branży,  
3.) Przeprowadzenie niezbędnych prób i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami wynikającymi                  

z przepisów prawa w szczególności prawa budowlanego. W szczególności Zamawiający wymaga 
bieżącego wykonywania m.in. badań nośności i pobierania próbek wbudowanych materiałów, które 
zostaną przebadane w laboratorium Wykonawcy. Wykonawca na prośbę Zamawiającego jest 
zobowiązany przekazywać pobrane przez Wykonawcę próbki do sporządzania badań przez 
Zamawiającego. Zamawiający może także pobierać próbki do badań przez laboratorium zewnętrzne. 

7. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, 
2) Kosztorys wykonawczy,   
3) Polisa OC, o której mowa w § 6, 
4) Oświadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, używanych przy wykonywaniu zadania 

publicznego/ zamówienia na podstawie art. 68 ust. 3  w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

8. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierających opis i warunki realizacji zamówienia, należy 
traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie 
postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową Umowy, dla celów 
interpretacji, dokumenty dotyczące realizacji niniejszego zamówienia będą miały 
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

1) niniejsza umowa, 
2) odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa, 
4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, przez który rozumie się zgłoszenie obiektu 

budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego): 4 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. Obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony 
jego odbiór i by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania.       

3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do piątku,           
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest zaakceptowany przez  Zamawiającego harmonogram 
rzeczowo-finansowy, tj.; sporządzone przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 
chronologicznym (w podziale na tygodnie)  - szczegółowy wykaz robót  budowlanych z podaniem 
terminu ich wykonania (termin rozpoczęcia oraz zakończenia) wraz z szacunkiem wartości ich 
finansowego przerobu w  poszczególnych tygodniach. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wszystkie czynności związane z prawidłową realizacją 
zamówienia, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw 
i pozwoleń. Roboty budowlane powinny być prowadzone płynnie, z uwzględnieniem warunków 
atmosferycznych, bez przestojów. 

6. Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie                  
w uzasadnionych przypadkach. Każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego, której dokonują 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyższa nie stanowi istotnej zmiany umowy,             
o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zamawiający będzie mógł wnieść uwagi do przedłożonej zmiany harmonogramu w terminie do 
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5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia   
i  przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego 
uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.   

8. O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 
ostatecznie Zamawiający. 

9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiającego działać 
będzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

§ 3 
Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy. 
2) przekazania dokumentacji projektowej, STWiORB i dziennika budowy,  
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, m.in. 

poprzez  wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest 
przedmiot niniejszej umowy o:  

 uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości 
powstałych w toku realizacji inwestycji, 

 usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez Wykonawcę, 
 uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
4) przystąpienia do odbiorów wskazanych w umowie,  
5) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 4 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zapewni odpowiednie środki techniczne oraz personel posiadający kwalifikacje 

niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia. 
2. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet  

oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody, w szczególności 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
przekazanych mu przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że podmioty trzecie tj.:……………………………………………………………. 
na których zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będą realizowały przedmiot zamówienia w zakresie  ………………………………… 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 6. 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy 
Pzp stosuje się odpowiednio. 

8. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                                
w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego,  
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2) uzyskania i dostarczenia wymaganych prawem zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, odbiorów, 
niezbędnych do wykonania zakresu robót objętych zamówieniem, 

3) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych 
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

4) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego składowania materiałów                           
i wyrobów do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego oznakowania i zabezpieczenia (w 
szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony mienia znajdującego się na 
terenie robót, 

5) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), wykonania 
tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników, 

6) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące 
monitorowanie stanu i utrzymywanie przyległych do budowy ulic w czystości od zanieczyszczeń 
powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 
wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia 
całego terenu robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia 
do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, po których odbywał się transport materiałów budowlanych  
(w przypadku uszkodzeń powstałych w związku z realizacją robót). 

7) wywozu,  zagospodarowania i utylizacji wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych, Wykonawca jest 
posiadaczem odpadów (materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność 
Wykonawcy, który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji), 

8) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie później 
niż na 3 dni przed ich planowanym terminem, 

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                           
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokołami odbioru, i dokumentami badań                      
i sprawdzeń, 

10) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  z inspektorem  
nadzoru inwestorskiego, 

11) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru  inwestorskiego                    
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu 
usunięcia wad i usterek – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

12) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami,        
w tym przepisami bhp, przepisami p.poż i ochrony środowiska, 

13) realizacji zaleceń Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika 
budowy, 

14) inwentaryzacji stanu technicznego posesji w obrębie inwestycji w tym mi.in elewacji 
budynków, ogrodzeń znajdujących się w strefie oddziaływania robót przed ich rozpoczęciem (w tym 
wykonania dokumentacji fotograficznej i filmowej), 

15) wizji stanu technicznego dróg znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji w szczególności 
na planowanej trasie zaopatrzenia inwestycji oraz dróg dojazdowych znajdujących się w obrębie 
200m od zakresu robót przed rozpoczęciem robót (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej             
i filmowej), 

16) przekazania dokumentacji fotograficznej i filmowej wskazanych w § 4 ust. 8 pkt. 14 i 15  w dniu 
przekazania terenu budowy do biura Zamawiającego celem sprawdzenia jej kompletności. Materiał 
posłuży do ewentualnego sprawdzenia stanu zinwentaryzowanych elementów po zakończeniu 
inwestycji,  

17) przeprowadzi ponowną inwentaryzację fotograficzną w terenie po zakończeniu robót i przekaże 
ją jako element dokumentacji powykonawczej, 
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18) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów, nie przeznaczonych do wycinki,                
w szczególności:  

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed urazami 
mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 

b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą ostrożnością, aby nie 
uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych może być zredukowana podczas prac 
o powierzchnię nie większą niż 30%, 

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed 
wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  w taki sposób, aby nie 
spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zagęszczenia gruntu 
ponad nim, 

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym do długości w celu 
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany zabezpieczyć, 

f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 
nasłonecznienia i suszy, 
 19. zapewnienia organizacji pracy i wykonania robót, która umożliwi korzystanie z posesji 
sąsiadujących z terenem budowy z jak najmniejszymi utrudnieniami, powiadomienie mieszkańców        
i użytkowników nieruchomości przylegających do terenu budowy o rozpoczęciu i planowanym 
zakończeniu robót, a następnie prowadzenie robót w sposób zapewniający ciągły dostęp pieszy           
i samochodowy do posesji, 
20). zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych, 
21. zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej na budowie i do dokonywania bieżących domiarów dla 
elementów ulegających zakryciu.  Na potrzeby obsługi geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest do 
zakupu mapy zasadniczej w formie cyfrowej, która posłuży do inwentaryzacji w terenie oraz jako 
materiał do materiału sprzedażowego, 
22. zgłoszenia rozpoczęcia robót do odpowiednich jednostek – zarządzających ruchem i gestorów 
sieci, celem poinformowania o robotach i czasie ich trwania. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych        
z Zamawiającym poleceń dotyczących w szczególności: zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót 
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia lub pominięcie poszczególnych 
robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a także zmianę kolejności 
wykonywania robót budowlanych, określonej harmonogramem rzeczowo–finansowym, jeżeli zmiana 
ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i  przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy, 
dokumentacji projektowej i STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i  przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

11. Wykonawca, w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdów   
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
zobowiązuje się do spełniania wymogów wynikających z Ustawy  o elektromobilności,                  
w szczególności wymogu wynikającego z art. 68 ust. 3 przez cały okres realizacji niniejszego 
zamówienia oraz do  składania, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
roboczych od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnianiu ww. wymogów albo 
oświadczenia, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie korzysta z floty pojazdów samochodowych.  

12. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 11. nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
jego weryfikacji w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania 
przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji przedmiotu zamówienia, okazania 
pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów.  
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13. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych przez Ustawę                                     
o elektromobilności, w szczególności niezłożenie pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 
11 we wskazanym tam terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie 
wymogów Ustawy o  elektromobilności, w szczególności wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkować może 
odstąpieniem od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 
§ 5 

Zatrudnienie na umowę o pracę  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane przez 
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z art. 95 ust. 1 
ustawy Pzp, tj.: ………………………………………………………………………………………………… 
wykonywane będą (zarówno przez Wykonawcę jak                                                 
i Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (rozumianej jako 
wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy). 

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz żądania oświadczeń                         
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                       
i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia 
– przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać w szczególności: 
dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaj czynności wykonywanych 
przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych osób, podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał możliwość 
żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy                        

o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej             
w wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą przekazane Zamawiającemu 
w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę 
może zawierać również inne dane, które podlegają pseudoanonimizacji. Zakres 
pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami prawa, w szczególności; rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych.   

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót budowlanych i towarzyszących  oraz prac 
przygotowawczych, będą nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 
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8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród osób wskazanych       
w ust. 7, która: 

1) pomimo udzielonego jej upomnienia uporczywie wykazuje rażący brak staranności przy 
wykonywaniu robót lub prac, 

2) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje się do postanowień  umowy lub poleceń inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 

3) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy p poż. 

9. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwłocznie 
przedstawi dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń dotyczących 
obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi materiałami. 

§ 6 
Ubezpieczenie budowy 

 
1. Od daty protokolarnego  przekazania terenu budowy do czasu zakończenia odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wynikłe na 
tym terenie z tytułu prowadzonych robót, w tym także w stosunku do osób trzecich.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej               
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa                                
i deliktowa) przez  cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem co 
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli                              
i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych 
przedmiotem umowy, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż 
cena ofertowa brutto. 

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów uiszczenia składek na następne 
okresy płatności w terminie 21 dni po upływie terminu obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej 
składki. 

§ 7 
Wymogi dotyczące materiałów 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, spełniających 

wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ. 
2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa, 
dokumentacją projektową oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż                        
I gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów dotyczących 
jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich przekazaniu przez Wykonawcę, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.   

6. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawcę materiału/urządzenia bez akceptacji przez 
Zamawiającego karty materiałowej ponosi Wykonawca. 
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§ 8 

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 
 

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektorów nadzoru 
inwestorskiego) w osobie: ………………….. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:   
posiadającego uprawnienia budowlane nr ………, wpis do  ……….z dnia …………………….  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego, stałego nadzoru technicznego                 
(w szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników o kwalifikacjach 
niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, w tym do obsługi administracyjno-
finansowej.  Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane 
do realizacji niniejszego zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy) będą pełniły swoje obowiązki 
przez cały czas wykonywania przypisanego im zakresu robót. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania 
robót i innych czynności wchodzących w skład zamówienia, w tym udziału w naradach 
koordynacyjnych.  

4. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w przypadku: 
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się konieczna                     
z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, 
o której mowa   w ust.  6. Wykonawca jest również uprawniony do zmiany członków personelu 
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad 
określonych w niniejszym paragrafie.  

6. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku 
wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada 
kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spełnia dodatkowe wymagania 
dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za które Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium 
oceny ofert.  

7. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci 
(uzasadniając swoje stanowisko).  

8. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również możliwa na 
uzasadnione żądanie Zamawiającego: 

1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w szczególności 
jeśli nie stosuje się ona do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp oraz 
przepisy p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do 
żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby innym 
podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia. 

9. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu na 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących kluczowy personel nie 
stanowi istotnej zmiany treści niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 

 
§ 9  

Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia  ma charakter 
ryczałtowy. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej 
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ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych 
kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie  przyjęte na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy, wyraża się kwotą  
zł brutto (słownie złotych:...............................................................................................................),           
w tym stawka VAT obowiązująca na dzień zawarcia umowy …. %   

3. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto może zostać zmienione w przypadku zmiany przez władzę 
ustawodawczą stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi 
istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Przedłożony Zamawiającemu kosztorys wykonawczy sporządzony na podstawie przedmiaru 
załączonego do postępowania przetargowego stanowiący  podstawę do sporządzenia harmonogramu 
rzeczowo-finansowego będzie stanowić materiał pomocniczy przy bieżącym rozliczaniu inwestycji, 
udzielaniu rozszerzenia zakresu oraz określaniu procentowego zaawansowania prac. Wskazane         
w przedmiarze obmiary robót traktowane są jako poglądowe a Wykonawca bierze odpowiedzialność 
za zrealizowanie inwestycji w ramach ryczałtu. Nie wykazane (ujawnione) w przedmiarze elementy 
lub niezgodności obmiarowe nie będą podstawą do roszczeń i nie będą powodowały wzrostu 
wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe dokonanie obliczeń 
i uwzględnienie w ofercie wszystkich czynności niezbędnych do zakończenia zadania. 

5. Strony  zastrzegają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w zależności od 
konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, dostaw lub usług na 
zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie.   

6. Roboty dodatkowe lub zamienne będą rozliczone kosztorysowo. Podstawą rozliczenia będzie  
kosztorys  wykonawczy Wykonawcy,  o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 2) niniejszej umowy                            
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie określono w kosztorysie 
wykonawczym  zostaną wycenione wg. następujących założeń: 

1) jeśli jest to możliwe,  ustalenie nowej ceny  nastąpi na podstawie ceny jednostkowej                           
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, 

2) lub jeśli nie będzie takiej możliwości – poprzez kalkulację ceny jednostkowej robot                                   
z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych                         
w wydawnictwach branżowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 
INWESTYCYJNYCH), a jeżeli danej kategorii robót nie było by w ww. publikacji – na podstawie  
Biuletynu cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawierającego ceny jednostkowe robót 
inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia 
w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną wydawnictwa 
SEKOCENBUD Sp. z o.o. - aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

 
§ 10 

Płatności 
 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane w 2 częściach: na podstawie 
faktur VAT częściowej faktury VAT oraz  końcowej.   

2. Pierwsza faktura może zostać wystawiona po upływie dwóch miesięcy kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy, faktura końcowa - po  odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia. Wysokość 
płatności częściowej nie jest limitowana, z zastrzeżeniem że wysokość płatności należnej na 
podstawie faktury Vat końcowej nie może wynosić mniej niż 10% lecz nie więcej niż 50% kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.   

3. Wysokość płatności częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość płatności 
należnej na podstawie faktury VAT końcowej stanowić  będzie różnicę pomiędzy kwotą 
wynikającą z końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, a sumą kwot płatności 
częściowych (z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z umowy lub przepisów 
prawa), z zastrzeżeniem, że  nie może wynosić mniej niż 10 % lecz nie więcej niż 50% kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  
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4. Płatnikiem faktur będzie  Miasto   Piotrków Trybunalski,  Pasaż Karola Rudowskiego 10,                       
97-300 Piotrków Trybunalski,  NIP  771-27-98-771. 

5. Każda płatność będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Przez 
dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie  będzie wypłacone przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto bankowe 
Wykonawcy, prowadzone przez ………………………………….(z zastrzeżeniem przypadku,                  
o którym mowa w § 12 umowy).  Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie 
przez Wykonawcę umowy obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę 
numeru konta bankowego, będzie wymagało aneksu do umowy  w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

7. Każda płatność dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split 
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania). 
Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 6 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu 
art. 62a Prawa bankowego.  

8. W przypadku płatności częściowych Wykonawca przedłoży tzw. „materiał sprzedażowy”, który będzie 
się składał z tabelarycznego zestawienia pozycji kosztorysowych wraz z wskazaniem przerobu               
w danym okresie rozliczeniowym, pokazaniem sprzedaży w poprzednich okresach rozliczeniowych, 
kwoty pozostałej do zapłaty oraz procentowego zaangażowania dla poszczególnych pozycji i całości 
zadania. Załącznikami do materiału sprzedażowego są naniesione na projekcie (mapie) zakresy 
wykonanych robót, wyniki prób i badań (m.in. badania nośności, badania próbek mas bitumicznych 
czy betonowych) oraz szkice geodezyjne z obmiarami potwierdzonymi przez geodetę. Cały materiał 
musi być potwierdzony (podpisany) przez kierownika budowy i przedłożony do sprawdzenia 
inspektora nadzoru na 7 dni przed planowanym wystawieniem faktury. 

9. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

10. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z fakturą VAT, 
złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do 
żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na dzień dokonania płatności 
 

§ 11 
Płatności bezpośrednie  

 
1. W terminie do 5 dni roboczych przed upływem terminu zapłaty faktury częściowej lub  końcowej 

Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawią: 
protokoły odbioru częściowego lub końcowego prac/robót budowlanych podpisane przez 
strony umowy podwykonawczej (Wykonawcę oraz podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) 
lub oświadczenie wykonawcy o uregulowaniu należności wynikającej z zawartej umowy               
o podwykonawstwo względem podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (według wzoru 
załączonego do SWZ) oraz dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom                  
i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji zamówienia.  

2. W przypadku faktury końcowej oprócz dowodów zapłaty zostaną złożone pisemne oświadczenia 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, według 
wzoru załączonego do SWZ. 

3. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądania możliwości wglądu we wszelkie dokumenty oraz  
żądania wszelkich oświadczeń i zaświadczeń od Wykonawcy lub bezpośrednio od  
podwykonawców/dalszych podwykonawców,  dotyczących kwestii zapłaty za wykonane przez nich 
prace lub roboty. 
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4. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych w ust. 1 
i/lub  2, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia 
wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi niedotrzymania przez 
Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
Termin płatności za część wynagrodzenia, którego wypłata została wstrzymana będzie biegł 
na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń. 

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 - Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł zwrócić 
się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót budowlanych lub potwierdzeniem 
odbioru dostaw lub usług. 

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę ww. uwag nie będzie się on mógł powoływać się w nich 
na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy   umowy 
i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże pisemne 
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia. 

11.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
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§  12 
 Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania następującej części zamówienia:   
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

…………………………………….. 
3.  Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                            

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

4. Z uwagi na to, że roboty, będące przedmiotem umowy, mają być wykonywane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już znani. W trakcie 
realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 
zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, 
których dane podał przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w szczególności jeśli 
dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawców, a także 
przekazywać, wymagane umową i przepisami prawa, informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 
lub usług. 

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 
niniejszej umowy, przepisy BHP i  p.poż. 

7. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w formie 
pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

9. Umowa z Podwykonawcą musi określać w szczególności:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty głównemu wykonawcy 
na roboty objęte umową z podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 
zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                        
z umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 
realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym, 
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4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi możliwości 
kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robót, stanowiącego przedmiot 
umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które 
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 
nieważności. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                         
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy Podwykonawcy 
nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie wykonawczym Wykonawcy. 
W przypadku, gdy ceny poszczególnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy 
będą wyższe niż w kosztorysie wykonawczym Wykonawcy odpowiedzialność Zamawiającego 
zostaje ograniczona zgodnie z art.  647¹  § 3  Kodeksu Cywilnego  do wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za te roboty. 

12. Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy                      
z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane,  zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 pkt 1); 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 niniejszego paragrafu. 
13. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma 
obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

15. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawcą, zgłosi w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów      
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 
ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo              
o wartości większej niż 50 000 złotych. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 
określony w ust. 9 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

18. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo, 
wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 7 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy      
o podwykonawstwo. 

19. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów z Podwykonawcami 
mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi Podwykonawcami. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
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21. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność                            
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                                          
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są  
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć 
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy                 
o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 13 

Zabezpieczenia 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy tj.:………. zł             
w formie …………………….. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% jego 
wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za 
należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego kwoty, stanowić 
będzie  protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu wskazanego w  gwarancji 
ubezpieczeniowej  lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy może 
nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w 
szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku, gdy 
stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót nastąpi po terminie 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 umowy. Przedłużenie winno 
obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji robót  i analogicznie przedłużenie okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania rękojmi za wady.  

7. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ww. 
przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia, pod 
rygorem zapłaty kary umownej, wskazanej w § 15.  

8. W przypadku niezłożenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w terminie wskazanym w ust. 6.  Zamawiający będzie mógł 
potrącić kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 14 

Kary umowne 
 

1.  Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach                                                         
i   wysokościach:  

1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych                                          
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w niniejszej   umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

2) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokości                    
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, lecz nie 
więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

3) za zwłokę w wykonaniu prac lub robót w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokości   0,5 % wartości brutto 
prac lub robót ustalonych w tym harmonogramie, za każdy dzień zwłoki w ich wykonaniu, lecz nie 
więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

4) za zwłokę w rozpoczęciu usuwania lub zwłokę  w  usunięciu wad lub usterek w wyznaczonym 
terminie, stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w czasie trwania rękojmi i gwarancji 
–  0,1 % wartości  wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,  lecz 
nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

5) za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego lub w czasie trwania rękojmi i gwarancji: 5 000,00 zł, przy czym kara umowna 
będzie naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej pojedynczej wady  (usterki), 

6) za nieusunięcie w wyznaczonym terminie wad lub usterek, o których mowa w § 17 ust.15 
Umowy: 10 000,00 zł, przy czym kara umowna będzie naliczana odrębnie dla każdej zgłoszonej 
pojedynczej wady  (usterki), 

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
7 000,00 zł za każdy przypadek, 

8) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany, 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości                      
5 000,00 zł za każdy przypadek, 

11) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez 
Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek, 

12) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienia kontroli 
tego wymogu –w wysokości 10 000,00 zł za każdy  przypadek, 

13) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,.  

14) za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, przepisów BHP i p.poż. na placu 
budowy – 5 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

15) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 6) i 7) lub niewywiązywanie się               
z obowiązków  zgodnie z § 4 ust. 8 pkt 18)  lub 19) – 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

16) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika budowy 
lub nieuzasadnioną nieobecność kierownika budowy lub kierowników robót na naradzie 
koordynacyjnej   – 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

17) za niedopełnienie obowiązków wskazanych w § 12 ust. 4 albo nieusunięcie przez Wykonawcę 
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o których mowa w § 12 
ust. 5 i 6, w wysokości 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

18) za niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w  § 4 ust. 11      
i 12 umowy – 500,00  zł za każdy dzień zwłoki w jego realizacji.  

2. Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezależna od siebie,              
a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich odrębnie od dochodzenia pozostałych. Łączną 
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maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, wynosi                                      
50 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu;  
2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni.  
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni  kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy 

noty księgowej.  
5. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy na 

podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego przez Zamawiającego (noty księgowej). 
6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. Postanowienia dotyczące kar umownych 
obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony, 
bez upoważnienia sądowego, do powierzenia wykonania umowy w całości lub w części osobom 
trzecim, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar umownych od 
Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego.  

9. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy z winy 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie również prawo do żądania od Wykonawcy 
odszkodowania w wysokości utraconych przez Zamawiającego środków przyznanych z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.  

§ 15 
Odbiory 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które 

zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy. 
2.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy  – wykonywany na potrzeby rozliczenia częściowego wskazanego w § 10 niniejszej 

umowy. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo 
przez inwestora prace, pozostają nadal pod kontrolą wykonawcy, na Zamawiającego nie przechodzi 
ryzyko i odpowiedzialność, 

3) odbiór końcowy.  
3. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego 

dokona każdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót wykonawca na 
żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia            
i doprowadzenia do wymaganego stanu.  

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy po 
sprawdzeniu jego należytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami 
badań, prób technicznych i innych. 

5. Wykonawca, nie później niż na  7 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego  
dostarczy Zamawiającemu co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej każdej               
z branż oraz szkice geodezyjne/powykonawczą mapę geodezyjną do sprawdzenia i akceptacji przez 
inspektorów nadzoru. Dokumentacja zostanie przedłożona w formie papierowej oraz cyfrowej (pliki 
edytowalne w wersji dwg, xls i nieedytowalne w wersji pdf).  
Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i końcowe rozliczenie całości 
wykonanych robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawców oraz dalszych 
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podwykonawców oraz załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych robót) 
będzie zgodna z wymaganiami przepisów ustawy Prawo budowlane. Wraz z dokumentacją 
powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie posiadane dokumenty świadczące 
o jakości wbudowanych materiałów, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i gwarancje 
udzielone przez producentów użytych do budowy materiałów i urządzeń. 

6. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 
Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy musi być zgłoszona również wpisem do 
dziennika budowy przez kierownika budowy.  

7. Aby zgłoszenie gotowości do odbioru mogło zostać uznane za skuteczne wpis kierownika 
budowy  musi być potwierdzony przez inspektora/rów nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet 
dokumentów odbiorowych wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjętym  
zawiadomieniem  o zakończeniu robót zgodnie z wymaganiami przepisów Prawa Budowlanego               
(bez uwag lub sprzeciwu).  

8. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 5 dni roboczych od daty  skutecznego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

9. Odbioru końcowego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego. Dokona ona oceny 
wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu Umowy.  

10. Z czynności odbioru, sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich 
usunięcie.  

11. Zamawiający uzna przedmiot zamówienia za należycie wykonany po dokonaniu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy przez osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w ust. 9. 
niniejszego paragrafu, potwierdzonym podpisami pod protokołem odbioru końcowego robót. 
Podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla 
całej inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń, a na Zamawiającego przechodzą 
uprawnienia z rękojmi oraz gwarancji udzielonych przez producentów zamontowanych 
urządzeń. 

12. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. Za wadę uznaje się cechę zmniejszającą wartość wykonanych robót lub 
dostarczonych maszyn i urządzeń, wyposażenia technologicznego ze względu na cel oznaczony w 
Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym 
zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

13. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie (Wysokość wynagrodzenia 
podlegającego obniżeniu zostanie wyliczona przez niezależnego eksperta,  
na co Wykonawca wyraża zgodę, którego wyłoni Zamawiający, a kosztem jego usługi obciąży 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia należnego ekspertowi        
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Zamawiającego),  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi             
w zakresie istniejących wad. 

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad, o których mowa w ust. 13 pkt 1)   
Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże 
Wykonawcy wady do usunięcia oraz wyznaczy termin na ich usunięcie. Do czasu usunięcia 
wskazanych wad odbiór końcowy robót zostaje zawieszony.  
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15. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
16. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 5 dni roboczych  licząc od otrzymania 

zawiadomienia o usunięciu wad.  
17. W wyznaczonym dniu Komisja sporządzi protokół usunięcia wad i/lub usterek odnosząc się do 

protokołu odbioru końcowego lub odmówi odbioru. W przypadku odmowy odbioru końcowego robót 
Komisja w Protokole odbioru końcowego  wskaże  przyczynę odmowy odbioru.  

18. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający 
będzie mógł, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie wad i/lub usterek 
w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. W tym 
przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane według wyboru Zamawiającego, a w tym                      
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub bieżących płatności.  

19. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad, o których mowa w ust. 13 pkt 2)   
Komisja sporządzi notatkę z przeprowadzonych czynności odbioru końcowego robót, w której wskaże 
przedmiotowe wady, określi ich rodzaj z punktu widzenia  możliwości użytkowania przedmiotu 
zamówienia i swoje stanowisko w przedmiocie dalszych działań, które Zamawiający powinien podjąć 
w oparciu o zapisy umowne tego ustępu,  po czym przekaże notatkę Zamawiającemu celem podjęcia 
dalszych decyzji.  W takim przypadku odbiór końcowy robót zostaje zawieszony do czasu podjęcia 
dalszych decyzji przez Zamawiającego w kwestii odbioru przedmiotu zamówienia. 

20. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

§ 16 
Rękojmia za wady  

 
1. Okres rękojmi na wykonane roboty strony rozszerzają na  …. lat  od dnia końcowego odbioru robót.  
2. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu wykonanej 

inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a następnie protokół z przeglądu dostarczy 
Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego 
przestąpienia do ich usunięcia i czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od wykonania 
przeglądu, chyba że co innego zostało ustalone w protokole z przeglądu. Po usunięciu należy 
ponownie wykonać przegląd i protokół z przeglądu dostarczyć do Zamawiającego.  

3. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca na własny koszt 
dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiającego. 
Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu protokół z przeglądu.  

4. W przypadku, gdy podczas przeglądu końcowego dojdzie do ujawnienia wad, zostaną one 
opisane w protokole z przeglądu. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego 
przestąpienia do ich usunięcia, a czas naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni od sporządzenia 
protokołu i ponownie wykonać przegląd,  chyba że co innego zostało ustalone w protokole            
z przeglądu. 

5.  W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia wad wskazanych w protokole z przeglądu 
będzie dłuższy niż termin obowiązywania rękojmi, wskazany w ust. 1 termin ten ulega 
przedłużeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.   

6. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji              
w formie innej niż gotówka będzie zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego zabezpieczenia do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia.    

7. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie przelewu na 
rachunek bankowy UM, w protokole z przeglądu Wykonawca wskaże numer rachunku bankowego na 
który ma zostać zwrócone zabezpieczenie. 
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§ 17 
Gwarancja  

 
1. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawców, wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji jakości na okres wynoszący … lat, z zastrzeżeniem treści ust. 2 i 3 
niniejszego paragrafu.   

2. Okres gwarancyjny oznakowania poziomego ustala się na: malowanie cienkowarstwowe 1 rok, 
malowanie grubowarstwowe 3 lata. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za jakość zakupionego przez siebie                                                                                           
i posadzonego materiału roślinnego. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na nasadzony 
materiał roślinny obejmującej: krzewy i byliny – 3 lata, trawniki - 1 rok kalendarzowy licząc od daty 
dokonania odbioru końcowego. W tym okresie pielęgnacja ma spełniać wymogi i zalecenia 
SST(Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-09.01.01. 
Zieleń Drogowa)   

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577                     
i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 
Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.  

5. Wszystkie terminy gwarancji  jakości  rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania przez 
przedstawicieli Stron protokołu końcowego, o którym mowa w § 15 ust. 10 co jest równoznaczne             
z przekazaniem Zamawiającemu całości zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  

6. Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszą gwarancją roboty budowlane wraz z urządzeniami      
i oznakowaniem poziomym, zostały wykonane zgodnie z Umową, wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w SWZ, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno 
– budowlanymi. 

7. Gwarancja obejmuje także zapewnienie  w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń,     
w tym zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz 
nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu umowy zapewniających 
jego bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  

8. W okresie obowiązywania gwarancji na zieleń, Wykonawca jest obowiązany przeprowadzać 
czynności pielęgnacyjne wskazane w dokumentacji projektowej oraz dokona raz w roku (w okresie 
wegetacyjnym), na własny koszt, przeglądu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich 
instytucji a protokół z przeglądu dostarczy inwestorowi w terminie do 5 dni roboczych od jego 
dokonania.                             

9. W przypadku, gdy po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego posadzone rośliny będą obumarłe (wada), 
Wykonawca dokona nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego na materiał   o takich samych 
parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

10. Koszty czynności wskazanych w ust. 7, 8 i 9 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi 
Wykonawca. 

11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
a)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności; 
b) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji                                                            

i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
12. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń) Zamawiający będzie  

zgłaszać Wykonawcy telefonicznie pod numer: …………………. lub e-mailem pod adres: 

…………..  w terminie do 5 dni roboczych, podając rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposażenia 

oraz powód zgłoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowiązane informować się 
niezwłocznie. 

13. Za wykonanie naprawy, wymianę nasadzeń, urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie 
nieprawidłowości w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  Usunięcie wady 
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obejmuje również usunięcie skutków nią wywołanych, w szczególności przywrócenie obiektu do 
stanu umożliwiającego jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wady.  

14. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia, 
niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może zostać wydłużony 
przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie 
obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii usuwania wad, zasad wiedzy 
technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności sprowadzenia części zamiennych                          
z zagranicy).  

15. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby eksploatację obiektu zgodnie                                   
z przeznaczeniem, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 
Zamawiającego  Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w 
terminie do 48 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie.  

16. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, gwarancja dla 

danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od daty podpisania 
protokołu wymiany gwarancyjnej. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady lub gwarancji w formie innej niż gotówka będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas 
obowiązywania przedłużonego okresu obwiązywania gwarancji.    

17. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę i wyznaczy termin do uzupełnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym 
upływie  Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty               
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

18. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed 
upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

19. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, 

nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 
20. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary 
umowne) oraz Kodeksu Cywilnego będzie mógł powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy                        
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych. 

 
 

§ 18 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie Cywilnym                

i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku: 

1) niezłożenia Zamawiającemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu  oświadczeń              
i dokumentów niezbędnych w celu zgłoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego, 

2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania 
terenu budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjęcia 
złożonego przez Zamawiającego,  

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy na czas  dłuższy niż 5 dni roboczych licząc od 
terminu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym na wykonanie określonych 
robót, pomimo wezwania do kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego, 
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4) wykonywania robót  niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i STWiORB bez akceptacji 
Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie                  
z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

5) podzlecenia  całość robót lub części robót zastrzeżonych do osobistego wykonania,  
6) dokonania  cesji  praw umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 
7) w przypadku niedopełnienia obowiązku wskazanego w § 6 ust. 3 umowy,  
8) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 13 pkt 2) ppkt b), 
9) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 13 umowy.  
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać 

uzasadnienie. 
3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 

zasadach: 
1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Zamawiającego, szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jeżeli 

odstąpienie od umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  
c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu wskazanego 

w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu 
od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony odpowiednio, 
według zasad wskazanych w § 15, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub wzniesione 
na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                  
i przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn 
zależnych od niego,  

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany będzie do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane, Podstawą rozliczeń będą kosztorysy wykonawcze 
Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - wskaźniki cenotwórcze wskazane 
w wydawnictwach branżowych  BISTYP,  obowiązujące w dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji 
wykonanych robót, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia (według cen wskazanych w kosztorysach wykonawczych lub w razie braku konkretnej 

pozycji w kosztorysach - wskaźników cenotwórczych  wskazanych w wydawnictwach branżowych                            
wydawnictwach branżowych BISTYP  materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 
1) lit. e) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 
jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba że wykonawca 
wyrazi zgodę na ich zatrzymanie.  

 
§ 19 

Zmiana Umowy 
 
1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  
2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy dotyczące 

terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać zmienione, jeżeli 
wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na 
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 
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3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 
podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów do prac 
na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie nieruchomości 
dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,             
a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 

4) jeżeli wystąpiły przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć 
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót        
z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym 
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają 
realizację przedmiotu umowy,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,                          
w szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z przepisów 
prawa, 

9) wystąpią warunki terenu budowy warunków odbiegające w sposób istotny od przyjętych                       
w dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 
tj.: niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia 
w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                       
i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia, w szczególności: 
trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji zamówienia, 
postanowień umowy, w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a wynikających ze stwierdzonych wad 
dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o które je 
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób istotny 
od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 
budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, a nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB, ze względu na 
konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację zamówienia, 
niezawinionych przez Wykonawcę  w szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów 
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budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, trudności 
w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1) -3) Wykonawca będzie miał prawo do wystąpienia        
o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie koniecznym do 
dostosowania jej treści do wymagań Ustawy o elektromobilności, w przypadku jej zmiany bądź 
wprowadzenia przepisów wykonawczych do tej Ustawy.  

6. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie 
protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę 
zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 
budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać przede wszystkim:  

a)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych zapisów 
umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b)  wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 
c)  propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) wynagrodzenia 

Wykonawcy, w oparciu  o kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę, kalkulację ceny jednostkowej 
tych robót Wykonawca powinien sporządzić na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR 
lub KNNR) oraz  cen  czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych                             
w wydawnictwach branżowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 
INWESTYCYJNYCH), a jeżeli danej kategorii robót nie było by w ww. publikacji – na podstawie  
Biuletynu cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawierającego ceny jednostkowe robót 
inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia 
w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną wydawnictwa 
SEKOCENBUD Sp. z o.o. - aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, 

d) propozycję zmiany terminu realizacji umowy, 
e) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

 
§ 20 

Postanowienia końcowe 
 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać               
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym 
będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej umowy, zarówno w postaci papierowej, jak     

i elektronicznej, będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji umowy. Strony 
zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z ww. adresów.  
Korespondencję w wersji papierowej należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta przy ul. 
Szkolnej 28 lub Pasaż Rudowskiego 10.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,                                                     
z przeznaczeniem  po 2  egzemplarze  dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 
Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 


