Umowa Nr ZDP.ZZ............ 2024 - ...
w sprawie zamoéwienia publicznego

zawarta w dniu ......cceeuvnenes r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Dr6g Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym Przez: ...oceveeeeeeeneneasas

NIP: e,
zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym Przez: ....ocvevevevereenenes

wylonionym w wyniku postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2024 r., poz.
1320), o nastepujgce;j tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
ryczattowym okreslonym w niniejszej umowie, przedmiotu umowy tj. robét budowlanych
polegajgcych na wykonaniu zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3060P na odcinku
Kozarzewek - Radwaniec, o zakresie rzeczowym okreslonym w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych integralne
czesci umowy, okreslajgce szczegotowo przedmiot zaméwienia.

2. Inwestycja realizowana jest przez Zamawiajgcego w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég,
umowa o dofinansowanie nr 12.226/24 z dnia 16.09.2024 r.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
dokumentacjg projektowg, specyfikacja warunkéw zamdéwienia i ofertg Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegodlnione
w przedmiarze robdt, a sg, lub okazg sie by¢ konieczne do realizacji catego przedmiotu umowy,
w tym zgodnie z projektem budowlanym badz wynika¢ bedg z obowigzujgcego stanu prawnego.

5. W przypadku ewentualnego stwierdzenia braku zgodnosci dokumentéw wymienionych w niniejszym
paragrafie, Strony za przedmiot umowy uznawac¢ bedg wynikajacy z nich tgcznie najszerszy zakres.

6. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,
ktory potwierdza wartosci zapisane w “Zestawieniu kosztow zadania”, stanowigcy zatacznik nr 1 do
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy, szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robdt, opracowanego na podstawie harmonogramu rzeczowego stanowigcego
Zatacznik nr 18 do SWZ, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczeh Wykonawcy oraz weryfikaciji
uméw z podwykonawcami. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji robét winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie uwzgledniat kolejnosc
prowadzonych robét budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych etapdw robot, sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Harmonogram winien




zawiera¢ rowniez wydzielone etapy realizacji robdt, wraz z podziatem wynagrodzenia na etapy
w sposob okreslony w § 6 niniejszej umowy (przy uwzglednieniu warunkéw zawartych
w dokumentach zamoéwienia). Poszczegdlne elementy robét, ujete w harmonogramie rzeczowo-
finansowym powinny stanowi¢ catosciowo osobne elementy nadajgce sie do odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementdéw.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

10.Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje, powinien byé sporzadzony w czytelny sposob
w wersji papierowej oraz podpisany przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do
przediozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2
1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 umowy.
2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
z istniejgcymi ubytkami wystepujacymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu terenu
budowy.
Termin rozpoczecia prac: najpdzniej w ciggu 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: do 28.11.2025 r.
5. Planowane terminy wykonania poszczegolnych czesci robét budowlanych - wedtug zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, o ktorym mowa w § 1 ust 7 Umowy.

Hw

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy ................... , aze strony
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego .......cvevvuvnnnene.

2. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspétdziatania z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego w zakresie koordynacji robot realizowanych na podstawie umowy.

3. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania zamowienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem skierowania nowych os6b do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.




PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4

Zamawiajacy jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1.
2.

w

1.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentac;ji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

Terminowego przystepowania do odbioru robét budowlanych,

Terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swoj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, odprowadzania $ciekdw, pokrycie kosztow
energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediow,

2) Rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych: zgodnie z § 2 ust. 3,

3) Prowadzenia dokumentacji budowy,

4) Wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz. obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

6) Angazowania odpowiedniej liczby oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

7) Przekazania w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu,

8) Oznakowania na wiasny koszt miejsca prowadzonych robét (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét), zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Staroste Koninskiego projektem organizacji ruchu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét
w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania
robot,

9) Przekazywania Zamawiajgcemu na kazde zadanie, zgtoszone w dowolnej formie,
dokumentacji niezbednej do realizacji sprawozdawczosci, ewaluacji i kontroli realizacji
projektu, kazdorazowo nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia zgdania,

10) Zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

11) Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajgcych z dokumentacji,

12) Pokrycia kosztow ewentualnych nadzoréw branzowych,

13) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdow znajdujgcych sie na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

14) Zgtaszania gestorom sieci terminéw odbioréw czesciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

15) Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robét
w zakresie ich dotyczgcym, zgodnie z ich wymaganiami,

16) Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWIOR, pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamowienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) do odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i korncowego robdt,



17)
18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdét,

Powiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu po ich zakohczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu,

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczgcymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

Do zabezpieczenia istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz urzgdzen zabezpieczajgcych te
znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia (rowniez
z karping, gafezibwkg oraz korzeniami) zgodnie z =zapisami ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
i przepisami wykonawczymi oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji, tagcznie z kosztami utylizacji,

Materiat z rozbiérki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wlasnego uzytku, nalezy przewiez¢ do siedziby Zamawiajgcego,

Zastosowania materiatow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa pochodzenia,

Pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektow,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.

Ponadto Wykonawca:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

Ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen wyniktych na skutek niewtasciwego dziatania lub
zaniechania z jego strony na terenie robot,

Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych robét oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody Zamawiajgcego lub o0séb trzecich powstate ze zdarzen
zwigzanych z wykonywaniem umowy,

Jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac w biurze kierownika budowy:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robé6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia
robét,

Podczas catego okresu robét zapewni na swoj koszt dostep do posesji potozonych na odcinku
prowadzonych robét lub w jego poblizu,

Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robot,
Uzyje materiatdw wtasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzgdzen wiasnych,
koszty materiatéw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywaé
materiatdw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie robdt
i eksploatacje drogi po ich wykonaniu. W szczegélnosci materiaty powinny odpowiadaé, co do
jakosci wymaganiom okreslonym przepisami dotyczgcymi jakosci wyrobéw budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,



8) Zobowigzany jest do spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym
w art. 76 przedmiotowej ustawy.

3. Od daty zgtoszenia do odbioru koncowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowaney:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

§6
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalajg umowne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

ST zt netto (stownie: .................. ),
- podatek VAT wg stawki ....% w kwocie .............. zh (stownie: ....ooooiii ),
ST zt brutto (stownie:.........c.cooiiiiiiiii ),

zgodnie z ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania umowy
przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane w 2025 roku na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koncowej, w takim wypadku strony ustalajg nastepujgce formy
rozliczenia wykonanych robot:

1) faktury czesciowe, bedg wystawiane sukcesywnie w ramach postepu robét, odpowiadajgc
zrealizowanemu zakresowi rzeczowemu prac i ich wartosci, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, harmonogramem wyptat oraz dokonywanymi odbiorami cze$ciowymi na
podstawie podpisanego protokotu odbioru czesciowego robét (w tym: pierwsza faktura
czesciowa w wysokosci co najmniej 20% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 oraz druga faktura
czesciowa w wysokosci co najmniej 50% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1;

2) faktura koncowa: w wysokosci pozostatego do zaptaty wynagrodzenia (maksymalnie 30%)
okredlonego w ust. 1 wystawiona bedzie przez Wykonawce po zakorczeniu i odbiorze catosci
robét na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez Inspektora nadzoru,
kierownika budowy oraz przez Zamawiajgcego, ptatna po dokonaniu odbioru koricowego prac;

3) w celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego odbioru robdt,
o ktérych mowa w ust. 4 stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu
robét. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robét ze skutkiem
wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego, nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych
przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koncowego. Odbioér koncowy bedzie obejmowat
takze prace odebrane na podstawie protokotdw czesciowego odbioru robdt;

4) naleznosci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢é wprowadzenia w trakcie realizaciji
niniejszego zamaéwienia zmian w zakresie lub materiatach, w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym — zamienne zakresy robdt lub materiatdbw zostang ustalone przed ich realizacjg
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona
w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.



Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy.

6. W przypadku koniecznos$ci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdéwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robot, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w § 1 ust. 6, stosuje sie
nie wieksze niz $rednie ceny materialtdw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD lub innego informatora dot. srednich cen i materiatéw stosowanego
przez Wykonawce, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz $rednie ceny dla wojewddztwa
wielkopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD lub
innego informatora, w okresie wykonywania tych robét a w przypadku braku odpowiednikéw, ceny
z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczegétowg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych, w celu uzgodnienia pomiedzy stronami wysokosci
wynagrodzenia dodatkowego. W przypadku nieuzgodnienia istotnych postanowierh co do wykonania
przez Wykonawce robét dodatkowych i koniecznosci ich powierzenia innemu Wykonawcy,
wylonionemu przez Zamawiajgcego w odrebnym postepowaniu, Wykonawca ma bezwarunkowy
obowigzek przekazania czesci terenu robot temu Wykonawcy na czas wykonywania robot,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym nie ponosi on odpowiedzialnosci za
szkody zaistniate na terenie przekazanym, wynikte w zwigzku z realizacjg robét dodatkowych.

7. Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposob nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin

8. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Zamawiajgcy dokona
ptatnosci drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodnos$c¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty
nalezno$ci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, ktére
winno zawiera¢ klauzule ,O$wiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... z dnia ...
dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3060P na odcinku Kozarzewek - Radwaniec” wygasajg. W zwigzku
z powyzszym oswiadczam ze reprezentowana przeze mnie firma nie bedzie wnosi¢
jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Konihskiego — Zarzadu Drég Powiatowych
w Koninie jako inwestora przedmiotowego zadania.

10.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw, o ktéorych mowa w ust. 9,
Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan
o ktorych mowa w ust. 9 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.



11.

12.

13.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnosci z tytutu naleznego
wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich fakturach, na ktory
dokonywany bedzie przelew wynagrodzenia nalezy do niego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”, tj.
wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawg
z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardéw i ustug oraz niektorych innych
ustaw." W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rachunek wskazany na fakturze,
a nie figurujgcy na ,biatej liscie” dokona on powiadomienia naczelnika Urzedu Skarbowego
wtasciwego dla siedziby Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zaptaty, a w okresie
zagrozenia epidemicznego /epidemiologicznego w terminie 14 dni, celem zwolnienia sie od
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania podatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT zgodnie z prowadzong dziatalnoscig
i w zakresie zapiséw dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP). Wykaz towaréw
i ustug znajduje sie w zat. nr 15 do ustawy o VAT.

ODBIORY

§7
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Powyzszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych. Zgtoszenie musi byc¢
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
czesciowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tj. m. in.:
1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego),
2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan.
Odbiory czesciowe rob6t dokonywane bedg w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczeh za wykonane
roboty, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 niniejszej umowy. Odbiory czeSciowe przeprowadzane
beda sukcesywnie w ramach postepu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
harmonogramem wyptat.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesSciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykazu robét wykonanych czesciowo w terminie 7 dni liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza
Zamawiajgcemu. Zgtoszenie musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:
1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robot
potwierdzona przez kierownika budowy,
2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy,



3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) oryginaly zatwierdzonych wnioskéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy osrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robét).

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zgtoszenia ich zakonczenia i gotowosci odbioru.

. Nieobecnos¢ Wykonawcy badz Jego przedstawicieli przy czynnosciach odbioru koncowego lub

odbioréw czesciowych nie stanowi przeszkody dla ich przeprowadzenia.

PODWYKONAWSTWO

§8
Wykonawca moze powierzy¢é, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét
podwykonawcom. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wiasciwym dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujgc na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;
4) w umowie nie zostat dokiladnie okreslony zakres robét, ktére Wykonawca powierzy
podwykonawcy;
5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robo6t powierzonego podwykonawcy;
6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i Swiadczenia objete podwykonawstwem,
przy czym wynagrodzenie to winno by¢ ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jaka
Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 5, do przediozonego projektu umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

§9
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do



wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10

1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce
czynnosci, ktérych realizacja musi nastepowa¢ w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie robét budowlanych. Wykonywanie prac
objetych w/w zakresem zaméwienia dotyczy prac osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia: tj. robotnikow
budowlanych i operatorow sprzetu z wyjatkiem czynnosci wykonywanych przy uzyciu sprzetu
budowlanego w sytuacji najmu sprzetu wraz z operatorem, oraz oséb samodzielnie wykonujgcych
dang czynnos¢ w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (tzw. ,samozatrudnienie”) lub
prowadzacych dziatalnos¢ w formie spotki cywilnej albo spotki osobowej w sytuaciji, gdy czynnosé
beda wykonywaty osoby bedgce wspdlnikami tej spotki.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce
do zatrudnienia na umowe o prace os6b o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu dokument w postaci
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy wraz z wykazem osob o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcy
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb o ktéorych mowa w ust. 1
wymaga korekty wykazu oso6b wykonujgcych zamowienie.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa w ust.
1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca
musi zobowigzac te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oso6b
wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasdnienia podstawy ich zatrudnienia. W toku
kontroli Zamawiajgcy moze rowniez zadaé oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w art. 438
ust 2 ustawy Pzp.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen lub
dokumentow, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikbw w wymaganym zakresie przez
Wykonawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac¢ naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) Z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy okreslonych w § 12 ust
1 pkt 3) — 9) umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego (brutto),
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2) Za zwtoke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwioki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindw usuniecia wad, w wysokos$ci 0,1% zt wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzieh zwtoki,

4) Za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy
Zlotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych),

6) Za nieprzedifozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Ustugodawcy lub Dostawcy, zgodnie z art. 464 ust. 10
ustawy PZP, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwioki,

8) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

9) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

10) Za zwioke w przedstawieniu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 7,
w wysokosci 300,00 zt (brutto) za kazdy dzien zwtoki.

11) Za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w tym paragrafie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych. Kary podlega¢ mogag
kumulaciji.

3. Zapfata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
umownych.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.

5. tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Z tytutu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego (brutto), z wytgczeniem przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

2) Za zwloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koricowego robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego dnia w terminie, w ktorym odbior
miat byé rozpoczety.

7. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zgdania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych K. C. w przypadku, gdy wartos¢
wyrzadzonej szkody przekracza wysokos¢ naliczonych kar umownych. W szczegdlnosci szkode takg
moze stanowi¢ pomniejszenie lub utrata dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 umowy,
spowodowane na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w tym zwitoki w terminie wykonania przedmiotu umowy.
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9. Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowaé bedzie z uwzglednieniem
ograniczen lub wytgczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach w okresie
realizacji umowy.

10. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym (brutto), rozumie¢ przez to
nalezy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) Zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia powyzszych wiadomosci,

2) Wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3) Gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6ét w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) Gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) Koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

7) Gdy Wykonawca zastosuje materialy nieposiadajagce wymaganych prawnie atestow lub
certyfikatow,

8) Gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robat,

9) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) Zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej przekracza 14 dni;

2) W innych przypadkach ustawowo okreslonych.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekaza¢ go w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é oraz inng, sporzgdzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

4. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzgdzenia niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robaét.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez Strony prawa do zgdania zaptaty okreslonych
W niniejszej umowie kar umownych za odstgpienie lub z innych tytutdéw okreslonych w §11.

W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokoét odbioru robot przerwanych

i rob6t zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na sume ubezpieczenia co najmniej 500.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedktada
polise z dowodem optacenia sktadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie z zakresu
odpowiedzialnosci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

1.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi kwote ................ zt,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos¢ zostato wniesione w formie
poreczenia przed terminem podpisania umowy.

Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej kwoty fj. ......oeennnn.. zt, bedzie zwrocone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

Wysokos¢ kwot stuzgcych do pokrycia roszczeh w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy co stanowi kwote
................. zt i zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.
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4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

GWARANCJA | REKOJMIA

§ 15

1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwaranc;ji
wynosic¢ bedzie ..... lat.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
Z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos$¢ instalacji producenta.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji i okreslajgcym wzajemne prawa i obowigzKi
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktorej wzér stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
po dokonaniu odbioru koncowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwaranciji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego. Strony ustalaja, ze okres rekojmi wynosi
60 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego.

§ 16
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, ze przedmiot umowy posiada wady:

1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -—
Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate wynagrodzenia w czesci stanowigcej rownowartosé
szacunkowego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad lub moze
skorzysta¢ z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w ramach rekojmi.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robot oraz do wezwania Wykonawcy
do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru.

2. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

ZMIANA UMOWY

§17

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgoda stron, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:

1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

1) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

2) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektérych robét — prowadzenie prac budowlanych,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych, niewybuchoéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej w zakresie, ktory
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robdt,

wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktére nie wykraczajg poza przedmiot zamowienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

W takim przypadku termin moze zosta¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej niz czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.
Ponadto stwierdzone w toku realizacji przedmiotu umowy braki i wady w dokumentacji projektowej,
ujawnione kolizje czy opdznienia w uzgodnieniach z gestorami sieci, wynikte z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, nie stanowig podstawy do dochodzenia roszczen odszkodowawczych w przypadku
koniecznosci wstrzymania z tego powodu robot budowlanych w catosci lub czesci.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac ten fakt w dzienniku budowy, jesli dotycza realizac;ji
na budowie.

2. w zakresie zmiany warto$ci wynagrodzenia:

1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b, Zamawiajgcy przewiduje zmiane wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a)
b)

c)

d)

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze zmiana ma wptyw na Kkoszty realizaciji
zaméwienia oraz wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztéw.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. — d. zgodnie z zatgczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacjg kosztow
oraz okreslong nizej dokumentacja;

3) W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow;

4) W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamodwienia wynikajgcg ze
zwiekszenia wynagrodzen osOb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie do wysokoSci
zmienionego  minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglednieniu proporciji
wynikajgcej z udziatu tych osd6b w wykonaniu wszystkich zamoéwieh realizowanych przez
Wykonawce);

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego
(przy uwzglednieniu proporcji wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamowien
realizowanych przez Wykonawce);

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego
(przy uwzglednieniu proporcji wynikajgcej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamowien
realizowanych przez Wykonawce).

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce
oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.), c) i d).

W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. b. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow, ktorzy
bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang
kalkulacja kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytulu wynagrodzern dotyczgacymi
przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile roboczogodzin
miesiecznie kazdy z pracownikow faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. ¢) Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz pracownikow ktérzy
bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang
kalkulacjg oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutlu wynagrodzen dotyczacymi przedmiotowej
zmiany.

W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. d) Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow, ktorzy
bezposrednio  realizuig umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz
z udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzeh
dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia ilosci
roboczogodzin przepracowanych w danym miesigcu przez kazdego z pracownikéw realizujgcych
faktycznie niniejszg umowe.

Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkow jest zobowigzany takze ztozy¢ oswiadczenie
woli w przedmiocie procentowego udziatu w wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy 0so6b
bezposrednio wykonujgcych to zaméwienie w stosunku do ich udziatu w wykonaniu wszystkich
zaméwien realizowanych przez Wykonawce (w okresie na ktéry zawarta jest umowa).

Przedtozenie wskazanych dokumentéw stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy
w przedmiocie zmiany umowy.

Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacjg oraz dokumentacjg, o ktorej
mowa w ust. 7 i 12 powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 1 miesigca od zdarzenia
uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominiecia.

Zmiana umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy
z przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie
(oraz jego tresc¢) nie zostanie przez Wykonawce w sposéb jednoznaczny wykazane.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwosé dokonania zmian postanowienn zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystgpi
koniecznos¢ wprowadzenia zmian rozwigzahn projektowych, jak roéwniez wykonania robét
dodatkowych, bez ktérych wykonanie zamowienia bytoby niemozliwe, bgdz skutkowatoby wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi z zastosowaniem odpowiednio
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, na zasadach opisanych w § 6 ust. 5, lub
wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku koniecznosci zmian, o ktérych mowa
powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Kierownika budowy

16



zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. O wystgpieniu okolicznosci

uzasadniajgcych zmiane wynagrodzenia z przyczyn okreslonych powyzej, Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnego wniosku.

16) Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust.
2 ustawy PZP:
a) W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

b)

d)

e)

f)

a)

h)

wzgledem ceny lub kosztéw zawartych w ofercie wynagrodzenie moze zostaé odpowiednio
zwaloryzowane, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS
— pozycja: ,Budowa obiektow inzynierii lgdowej i wodnej”, ulegt w okresie realizacji przedmiotu
umowy zmianie o poziom procentowy wskazany w niniejszej Umowie. Poziom minimalny
zmiany ceny materiatdw lub kosztéw uprawniajgcy strony umowy do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia wyniesie co najmniej 5%. W przypadku likwidacji wskaznika o ktérym mowa
powyzej, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w przypadku brak dojscia do porozumienia miedzy
Stronami co do wyboru wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje
samodzielnie Zamawiajacy. W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja
wskaznikow w biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca
objetego ptatnoscig czesciowa.

Z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia moze wystgpi¢ kazda ze Stron, wraz ze szczegétowym
wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz
uzasadnienia. Wraz z wnioskiem Strona przedktada wykaz materiatow, ich iloSci oraz
uzasadnienie koniecznosci ich zakupu po zmienionej cenie, wedtug stanu aktualnego na dzien
ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia;

Zmiana cen materiatdw lub kosztoéw uprawniajgca Strone do wystgpienia z wnioskiem
o waloryzacje wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, oglaszanego w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego — pozycja: ,Budowa obiektow inzynierii Igdowej i wodnej”, za miesigc w ktérym
ztozono wniosek, w poréwnaniu z miesigcem w ktérym nastgpito podpisanie niniejszej umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia nastapi o wartos¢ procentowg stanowigcg 2 powyzszego
wskaznika. Z uwagi na przyjete w umowie odrebne podstawy zmiany wynagrodzenia z przyczyn
okreslonych w ust 2 pkt 1 lit b-d) przy obliczaniu warto$ci waloryzacji nie uwzglednia sie kosztéw
roboczogodziny.

Zmiana wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 bedzie dopuszczalna nie czesciej niz raz na 8 miesiecy
obowigzywania umowy, przy czym poczatkowy termin uprawniajgcy do zadania ustalenia
zmiany wynagrodzenia nastgpi¢ moze nie wczedniej, niz po uptywie 8 miesiecy od zawarcia
umowy.

Waloryzacja wartosci umowy odnosi sie wytgcznie do czedci przedmiotu umowy jeszcze
niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane Wynagrodzenia; wniosek ten nie moze
zatem obejmowac¢ zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu umowy wykonanego przed
terminem ztoZenia wniosku.

Maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie przekroczy 5 %
wartosci catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w catym okresie jej
obowigzywania.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stanowisko co do ztozonego wniosku w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku o zmiane Wynagrodzenia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzej okreslonymi
zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana oséb reprezentujgcych strony.

4. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia
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Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie os6b reprezentujgcych, ogtoszeniu
upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

5. Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 3, mogg by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§18

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje
roszczenia do Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczenia Wykonawcy
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

3. Spory wynikle w zwigzku z niniejszg umowa Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
2. Postanowienia umowy dotyczgce podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.

§ 20
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajgcy
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robdt oraz uzytych
materiatow objetych umowg nr ZDP.ZZ........... Z dnia ....ceeeeeen 2024 r. na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3060P na odcinku Kozarzewek - Radwaniec.

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z Umowa,

dokumentacjg techniczng, przepisami techniczno - budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i

sztukg budowlana.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania obiektu
w sposo6b niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktdrych zostanie sporzadzony protokot.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpézniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usuniecie

wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledéw technicznych terminie w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktory niezwtocznie przystepuje do

odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usuniecia wady oraz terminu

dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia

usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: ...... lat.

Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

koncowego robot. Odbidr koncowy nastapit w dniu ...,

10.0Okresy gwarancji na poszczegodlne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.

Wykonawca Zamawiajgcy

19



