Zatacznik nr 9 do SWZ
Iwzér umowy/

UMOWANT ...t

zawarta W dniu .........oeeeveeeeeennnns pomiedzy:

Gming Kozuchéw z siedzibg w Kozuchowie przy ul. Rynek 1A

NIP 925 19 57 786, REGON 970770327

reprezentowang przez:

Aline Smigiel - Burmistrza Kozuchowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kozuchow — ...........c.cocoiiiiiiniiiiiennnn
zwang dalej ,zamawiajagcym”

reprezentowanym PrZeZ ..........ccoveneeeerereeeiennsnnenens zwanym dalej ,,wykonawca”
0 nastepujacej tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia zadanie pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 636/2,
615 oraz 617 w m. Mirocin Gorny”.

2. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania rob6t budowlanych okre$la dokumentacija projektowa

stanowigca zatacznik nr 1 do umowy.

3. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegétowy technologii
wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje
dostatecznie rodzaju i standardu materiatow, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania w/w zakresie decyzji zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na pismie
w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od wykonawcy.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie
to na niezgodng z wymogami zamawiajacego jakos¢ budowli badz ktdregokolwiek jej elementu, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy. W przypadku wykrycia btedow lub brakéw w dokumentach przetargowych
wykonawca winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu

z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang,
wiedzg techniczna, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajacym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza zastrzezen

§2

dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkdw realizacji umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1.

§3

Wykonawca w ramach umowy bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich obowigzkow oraz
poniesienia wszystkich kosztow wynikajacych z uzgodnien i decyzji innych organdw zawartych

w dokumentacji projektowej zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia i szkody,
ktére w przysziosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1.

Zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktore wykonywaé beda
prace fizyczne, montazowe i instalacyjne przy realizacji rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest, aby
osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych mowa wyzej, byty zatrudnione do ich realizacji na podstawie
umowy 0 prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy, co
najmniej na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizacji niniejszego zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolno$ci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 16 ust. 1
pkt. 8). Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

2) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4

MATERIALY | URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen wtasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone, co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentaciji projektowej i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowe.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja wtadciwosci
uzytkowych.

§5

TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy w terminie 9 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

§6

WYNAGRODZENIE

1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zapfaci wykonawcy wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ... zt netto, powiekszone o ....% podatku VAT w kwocie .................. zt,
co stanowi kwote ............... zi brutto, stownie: .........covvveiiiiiinnnn. ztotych.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega
Zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,

z wytaczeniem przypadkéw wskazanych w § 7 i §18 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robot
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. Cene poszczegolnych elementéw robot okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do
umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego.

W szczegdlnosci wierzytelnoS¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy
(np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze réwniez




zawrze¢ umowy z 0soba trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac
zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§7

KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 2-6 ponize;.

2. Wysokos¢ zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku
zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, zostanie ustalona poprzez
zmiane cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy, przy tgcznym spetnieniu nastepujacych postanowien:

1) uwzgledniajac, ze podziat ryzyka jest po 50 % dla kazdej ze stron umowy, zmiana nastapi o %2
wskaznika waloryzacyjnego tj. wskaznika stanowigcego sume procentowych zmian cen produkcii
budowlano-montazowej z ostatnich dwoch kwartatéw poprzedzajacych kwartat, w ktérym zostat
ztozony wniosek, ustalonych na podstawie kwartalnych zmian cen produkcji budowlano-
montazowej w stosunku do poprzedniego kwartatu, ogtaszanych w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego w sprawie zmiany cen produkcji budowlano-montazowej na
stronie internetowej https:/stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczeniallista-komunikatow-i-
obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-
kwartale-2022-roku,266,34.html

2) zmiana nastapi na podstawie wniosku ztozonego przez strone, ktéry moze by¢ ztozony nie
wczesniej niz po 6 miesigcach od podpisania umowy oraz przy wzroscie lub obnizeniu wskaznika
waloryzacyjnego okreslonego powyzej, o co najmniej 5%, przy czym jezeli umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert w postepowaniu,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert,

3) zmiana nie dotyczy robot budowlanych wykonanych przed datg ztozenia wniosku przez
ktorakolwiek ze stron,

4) w przypadku wzrostu lub obnizeniu wskaznika waloryzaciji, zmiana bedzie polegata odpowiednio
na wzroscie lub obnizeniu cen jednostkowych za roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia
wniosku o wartos¢ procentowg wskaznika waloryzacii,

5) w przypadku likwidacji wskaznika waloryzacyjnego lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, mechanizm, o ktorym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu,
ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, strona wystepujaca o zmiang wynagrodzenia winna
przedstawiC drugiej stronie umowy w szczegdlnosci wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany
wynagrodzenia, a w przypadku wykonawcy réwniez dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢
nie obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem.

4. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,
wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztoéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, na zasadach okre$lnych w niniejszym paragrafie, jezeli facznie
spetnione sg nastepujace warunki:



https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-kwartale-2022-roku,266,34.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-kwartale-2022-roku,266,34.html
https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-zmian-cen-produkcji-budowlano-montazowej-w-pierwszym-kwartale-2022-roku,266,34.html

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.
5. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy paragraf wymaga zgodnej woli obu stron wyrazone;
aneksem do umowy.
6. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jakg dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§8

ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie umowne brutto okreslone w §6 ust.1 zostanie wyptacone w nastepujacych
cze$ciach i terminach:

1) Platno$¢ czesciowa w wysoko$ci do 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust.1 na
podstawie faktury czesciowej wystawionej nie pézniej niz do 16.12.2024 roku po realizacji
okreslonej warto$ci rob6t na podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt wraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, po$wiadczonych podpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Ptatno$¢ kofcowa stanowigca pozostatg czeS¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po wykonaniu
wszystkich rob6t budowlanych i odbiorze koricowym przedmiotu umowy jednak nie wcze$niej niz
w styczniu 2025 roku na podstawie faktury koricowej. Podstawg do wystawienia faktury koricowe;
bedzie podpisany przez strony protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac
od daty jej doreczenia do siedziby zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy podany
w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 3. Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku
bankowego zamawiajacego.

3. Do faktury koncowej wykonawca zatacza o$wiadczenie 0 samodzielnym wykonaniu rob6t
budowlanych, za ktdrych wykonanie wykonawca wystawit fakture albo dokumenty okre$lone
w ust. 4.

4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw, do faktury koricowe;
wystawionej przez wykonawce nalezy zatgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do
wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy
o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, warto$¢
do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

§9
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
3) dokonania odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego
I koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,
4) zapfaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika budowy,

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) urzadzenia placow sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej
i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia kosztow zuzycia
tych mediow,

4) sporzadzenia i zatwierdzenia z zarzadcg drogi tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia
wszystkich kosztow zwigzanych z jej wprowadzeniem np.: wykonanie, oznakowanie, utrzymanie
tymczasowych objazddw i dojazddw do posesji,

9) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajgcego termindw odbiordéw robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

6) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

7) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktore wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

8) spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych oraz uzgodnieniach
branzowych,

9) przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbiorow,

10) sktadowania materiatéw i urzadzen w sposoéb nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych,

11) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w sz¢czegolnosci przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, przekazania zamawiajgcemu informacii
0 wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich
gospodarowania zgodnie z wczesniej cytowang ustawg;

12) informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptyna¢ na
jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu
zakonczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia
w/w okolicznosci. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo
do podniesienia powyzszego zarzutu wobec zamawiajgcego, gdy Zamawiajgcy nie ponosi
wytacznej odpowiedzialno$ci za zaistniate przeszkody,

13) usuniecia wiasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkéd powstatych z tytutu realizacii
przez Wykonawce przedmiotu umowy, niezwiocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
wystapienia w/w okolicznosci,

14) uporzadkowania terenu budowy po zakofczeniu robét i przekazania go zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbior,

15) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajagcemu po zakonczeniu robét,
przed odbiorem koricowym przedmiotu umowy,

16) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawcze;j,

17) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéow wad, zgodnie z § 13 ust. 7,

18) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez
zamawiajgcego, a takze pracownikom organdw Paristwowego Nadzoru Budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§10
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy
przez zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru koricowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktore w przyszto$ci
mogtyby powsta¢ na skutek prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz 400 000,00 zt

W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przedtozenia zamawiajagcemu, dokumentu potwierdzajacego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;
wraz z dowodem potwierdzajacym opfate wymagalnych sktadek.

W przypadku wystapienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajacego przez jakikolwiek
podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwroci¢ zamawiajagcemu wszelkie koszty przez niego poniesione,

w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.
Zapis nie ma zastosowania w przypadku ponoszenia przez Zamawiajgacego wytaczne;
odpowiedzialnosci za powstate roszczenia.

§11
PODWYKONAWSTWO

. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za

wyjatkiem czesci okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktére
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - na zmiane podwykonawcy lub
wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktdre bedg realizowane przy udziale
podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcdw i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu
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10.
1.

12.

umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy wykonawca, a podwykonawca, a w przypadku zaméwienia na roboty
budowlane, takze miedzy wykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamowienia.
Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacii
niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za
akceptacije projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
Termin zaptaty w umowach o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmian, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia zamawiajgcemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy
0 podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:
1) nie spetnia on wymagan okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku, ktérego zawarto
niniejszg umowe;
2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
3) zawiera on postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy.
Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

§12

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zapfata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwo$ci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjq
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
ppodwykonawcy, jezeli wwykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego ppodwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszypodwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktdrej mowa w ust. 13, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy oraz nalicza kare umowna. W takim przypadku wykonawca
nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez
zamawiajacego i naliczenia kary umowne;j.
Zlecenie wykonania robdt budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
Sprzeciwu zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstapienia od umowy z winy wykonawcy
oraz wyfgcza solidarng odpowiedzialnos¢ zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce.

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
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. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego

do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania

nr telefonu, adresu e-mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru

inwestorskiego, o ktorym poinformuje wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy.

W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:

a) potwierdzajace kwalifikacje kierownika budowy oraz przynaleznos¢ do wtasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

b) oSwiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli
jest wymagany.

§13
ODBIORY

1.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy

i zgtoszeniu zamawiajacemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na zadanie zamawiajacego lub

inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika

budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robét.

Odbidr czeSciowy wykonanych robét budowlanych nastapi w ciggu 5 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru

inwestorskiego.

Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu

w dzienniku budowy przez kierownika budowy o zakonczeniu rob6t, wykonawca zawiadomi pisemnie

zamawiajgcego o gotowosci do odbioru korcowego robot budowlanych objetych przedmiotem

umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5 dofgczy¢:

1) wypetniony dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie
wystapity,

3) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy

4) wymagane dokumenty, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan,
sprawdzen,

5) o$wiadczenie kierownika budowy 0 zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem rob6t, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,




nie dopetnienie obowigzkow okreslonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznoscia
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

Rozpoczecie koricowego odbioru robot budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego powiadomienia

0 osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru.
W czynno$ciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele zamawiajacego,
inspektor nadzoru oraz kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

Odbiorem koricowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego
zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, aktualnymi
normami i przepisami technicznymi, protokotami koniecznosci sporzadzonymi w trakcie realizacii
oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca przy odbiorze koricowym rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze
zamawiajgcemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych
urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zamawiajacy sporzadza protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

1.

12.

13.

dokonane w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanej cze$ci umowy, na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt wykonawcy,

2) jezeli wady nadajq sie do usunigcia to zamawiajgcy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okre$la w protokole powdd nie odebrania robét i termin usunigcia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usunigcia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztéw
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych rob6t po usunigciu wad nastgpi w terminie

3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat
przedstawiciele zamawiajacego i przedstawiciele wykonawcy.

Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zosta¢ potracona

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

1.

Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

2. Na przedmiot umowy wykonawca udziela 60 miesiecznego okresu gwaranciji liczonego od dnia

odbioru koricowego przedmiotu umowy.




Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych

i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamoéwienia.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie usuwania
wady.

Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okre$la termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okre$lenia wady. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb usunigcia wady.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuije sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 7 dni
od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony.
Jezeli strony nie uzgodnig terminu usunigcia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin,

w ktérym wykonawca zobowigzany jest usungé wade.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po terminie okre$lonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku nie usunigcia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji, zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

W przypadku nieuregulowania naleznosci, zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potracenia

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Dokumentem udzielenia gwarancii jest niniejsza umowa.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie w wySOKOSCi ............ccueneee. Zb (SOWNIE: ... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécone

w terminie 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostata czes¢ zabezpieczenia, t].
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

1.

Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 5 umowy,
w wysokos$ci 1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,
liczac od uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 14 ust.7,




3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego netto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzier zwtoki,

5) w przypadku nieprzediozenia zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
ten jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie spetnienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 1
czynno$ci, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

9) za odstgpienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn zaleznych od wykonawcy
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

10) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okre$lonego w § 6 ust. 1
z zastrzezeniem § 17 ust. 1 umowy.

3. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ kwote wynikajacg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

4. taczna warto$¢ kar umownych natozonych na wykonawce nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych,
zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach
gdy:
1) wykonawca nie realizuje obowigzkdw wynikajacych z umowy, w szczegolno$ci, gdy wykonuje

roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody,
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2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacii
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje rob6t okreslony
w zleceniu na okres dtuzszy niz 7 dni,

4) zamawiajacy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub
taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
stanowi sume wigksza niz 5% wartosci netto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci netto umowy okreslonej w § 6
ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3.

Odstgpienie od umowy moze nastapic tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajacemu.

W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi w terminie do

7 dni od daty odstapienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robét.
Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia
robot. W przypadku nie przystapienia przez wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji
rob6t, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt
wykonawcy.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym na koszt strony,
z ktdrej powodu nastapito odstapienie od umowy.

§18
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

1.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy

w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku koniecznosci wykonania czesci robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokos$ci naleznego wykonawcy
wynagrodzenia, o wartosc¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Przy czym obnizenie wartosci naleznego
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 niniejszej
umowy.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu

wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu,

o ktdry je przygotowano,

2) mozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t przy zachowaniu jakosci i parametrow technicznych,
funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania
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i odbioru robot budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub
zmniejszenie kosztow eksploatacii lub kosztow wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do

umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci

wskazujacym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng
dokumentacja projektowa.
3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia:

1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg,
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce:

a) W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie
0 roznice wartosci rob6t zaniechanych i wartosci robét, ktore beda wykonywane. Warto$¢
rob6t zaniechanych oraz warto$¢ robét, ktore beda wykonywane zostanie ustalona
w zatwierdzonym przez zamawiajacego kosztorysie réznicowym. Podstawg do okreslenia
ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do okre$lenia ich
warto$ci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty okreslona w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

b) W przypadku wystapienia robot dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie
o wartosci robdt, ktore beda wykonywane. Ustalenie wartosci robét, ktére bedg wykonane
nastapi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez
zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) zastosowanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

W przypadku braku wtasciwych wskaznikow cenotworczych w kosztorysie ofertowym,

wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajacego wskazniki cenotworcze, ceny
materiatow wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztdw jednak nie wyzsze
niz $rednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla
kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktorym wykonywane sg roboty.

2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze
zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bedzie odnosic sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej
po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towardw i ustug. Warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowier umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych
po stronie zamawiajacego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez wykonawce przekraczata
mozliwosci zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatarn zmierzajacych do zabezpieczenia
dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z wykonawcg, co wptynefo
na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do
Krajowej Izby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania
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umowy maksymalnie o okres jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajacy, w
szczegdlnosci bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania
wykonywania robt, zwtoki w dokonaniu odbioru robot, konieczno$ci usuniecia wady lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
bedg mogty mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyzszej, przy czym przez site wyzsza strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne
0 nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od stron niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do
przewidzenia ktorego, skutkom nie dato sig zapobiec np. kleski zywiotowe, wojny, pozary, strajki
generalne, zamieszki, epidemie,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, jezeli majq te okolicznosci
wptyw na termin wykonania umowy,

5) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

6) bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegoInosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie tych
robot powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg umowa;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej - termin wykonania

umowy moze by¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakoficzenia wykonania przedmiotu umowy

jednak nie diuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany

podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robdt budowlanych, ktore wykonawca

bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcdw.

. Dopuszcza sie¢ mozliwos¢ zmiany postanowiert umowy w przypadkach o ktdrych mowa w art.15 r

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdInych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuaciji kryzysowych oraz innych aktach prawnych wydawanych w zwigzku z wystepowaniem
wirusa SARS-CoV-2.

. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przedtuzeniem

okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zaméwienia

| uznania go przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtoci zabezpieczenia

I bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajq pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okre$lonych w art. 455 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE




. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajq pisemnej formy, pod rygorem

niewazno$ci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajgcego, jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1.

Zafgcznik nr 1 - dokumentacja projektowa w skfad, ktorej wehodzi:

1) Projekt wykonawczy pn.: ,Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 636/2, 615 oraz 617 w m.
Mirocin Gorny” wraz z uzgodnieniami.

2) Szczegotowe specyfikacje techniczne,

3) Przedmiar robdt,

4) Zgtoszenie prac — zaswiadczenie nr 611/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

Zatgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy.

Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy.




