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- WZOR UMOWY -
UMOWANR ..o
zawartaw dniu ... roku we Wroctawiu pomiedzy:
Dolnoslaskim Parkiem Innowacji i Nauki Spoétka Akcyjna z siedzibg we Wroclawiu,

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000319739, posiadajaca
NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 27 581 000,00 zt (wptacony
w catosci), reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

........................... z siedzibg w ..., zarejestrowang w Sadzie
..................................... ) terirereieniiieee.., pod nrKRS: L, nUmer identyfikacji
podatkowej NIP: ................... , wysokos¢ kapitatu zakladowego: ...l ztotych,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”

zwanymi dalej fgcznie Stronami, a oddzielnie Strona.

W rezultacie wyboru Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu nr ZP/PN/01/2019 o udzielenie
zamoéwienia publicznego pn. ,Wykonanie dokumentacji projektowej dla Hali produkcyjno-
magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernia i infrastrukturg techniczng — Inkubator
Przedsigbiorczosci — budowa budynku Dolnoslaskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3,
przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcéw
sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$lgskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020,
O$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci,
Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury
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przeznaczonej dla przedsiebiorcéw, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zostata
zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

DEFINICJE

W tresci niniejszej Umowy nalezy nastepujgco rozumieé¢ ponizsze okreslenia:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

Dokumentacja Projektowa — oznacza zbiér dokumentéw sktadajgcych sie na Przedmiot
Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) Zamienny Projekt budowlany;

b) Zamienna decyzja o pozwoleniu na budowe;

c) Projekty wykonawcze;

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
e) Przedmiary robét;

f) Kosztorysy inwestorskie;

s)] Wizualizacje;

h) Dokumentacja uzupetniajgca.

Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ budowe ,Hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem
biurowo-socjalnym, portiernig i infrastrukturg techniczng — Inkubator Przedsiebiorczosci —
budowa budynku Dolnoslgskiego Parku Innowaciji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E.
Kwiatkowskiego we Wroctawiu”, na dzialce o numerze ewidencyjnym 6.2, AM-14, obreb
Oporoéw.

Kodeks Cywilny — oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.).

Kodeks Pracy — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Oferta — oznacza pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczegdlnosci postanowieniami
niniejszej Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania nr ZP/PN/01/2019 o
udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla Hali
produkcyjno-magazynowa z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernia i infrastruktura
techniczng — Inkubator Przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslaskiego Parku
Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroclawiu” w ramach
projektu pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslgskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1
Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2
Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej
dla przedsiebiorcow, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawg PZP,
prowadzgcego do zawarcia Umowy, stanowigca Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 1202 ze zm.).

Przedmiot Umowy — oznacza #gcznie wszystkie ustugi realizowane przez Wykonawce na
podstawie Umowy.

. Dolnoslaski Park
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8) Strona/Strony — ,Strona” oznacza Zamawiajgcego albo Wykonawce, ,Strony” oznaczajg
Zamawiajgcego i Wykonawce.

9) Umowa —oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi integralng
czes¢ Umowy, okreslajgce warunki wykonania Przedmiotu Umowy;

10) Ustawa PZP — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych
(ti. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.).

11) Wada - oznacza jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innej
czynnosci Wykonawcy sktadajgcej sie na Przedmiot Umowy, powodujgce niemoznosé
uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie
wartosci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w
ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem
osoby trzeciej.

12) Wykonawca - ....

13) Inzynier Kontraktu — podmiot, ktéry zostanie wybrany przez Zamawiajgcego na potrzeby
zarzadzania Inwestycja.

14) Zamawiajacy - Dolnoslgski Park Innowaciji i Nauki Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: 0000319739, posiadajgcg NIP: 8982141656, REGON: 020795886.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Na mocy niniejszej Umowy i na okreslonych w niej warunkach, Wykonawca przyjmuje do
wykonania, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wykonanie
Dokumentacji Projektowej pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla Hali produkcyjno-
magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernig i infrastrukturg techniczng -
Inkubator Przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslaskiego Parku Innowacji i Nauki
S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie
przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$lgskiego Inkubatora Druku
3D we Woroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 1 Przedsigbiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3
Rozwdj przedsigbiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat
1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow, zwanej dalej ,,Dokumentacjg
Projektowa” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Podstawg do opracowania
Dokumentaciji jest projekt budowlany obiektu pn. ,Hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem
biurowo-socjalnym, portiernig i infrastrukturg techniczng — Inkubator Przedsiebiorczo$ci — budowa
budynku Dolnos$lgskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we
Wroctawiu (jedn. ew. M. Wroctaw, obreb 0040 Oporéw, dz. nr 6/2)”, ktérego autorem jest Biuro
Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec, ul. Stlowackiego 20B, 58-300 Walbrzych. Dla
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powyzszego projektu budowlanego zostata wydana decyzja nr 4635/2018 z dnia 10.09.2018 r.

zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe.

Zakres Przedmiotu umowy obejmuje:

2.1. Wykonanie zamiennego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen, warunkéw technicznych oraz ztozenie
kompletnego wniosku o wydanie decyzji udzielajgcej zamiennego pozwolenia na budowe.

2.2. Uzyskanie zgodnej z wnioskiem ostatecznej oraz pozytywnej decyzji udzielajgcej zamiennego
pozwolenia na budowe.

2.3. Wykonanie szczego6towych projektow wykonawczych.

2.4. Wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.5. Wykonanie szczegoétowych przedmiarow robét.

2.6. Wykonanie szczegotowych kosztoryséw inwestorskich.

2.7. Wykonanie wizualizacji obiektu.

2.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslajg w szczegolnosci:

3.1. Postanowienia niniejszej Umowy;

3.2. Wymagania Szczegdtowe okreslajgce zakres Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust 2.
pkt. 2.1. — 2.7. stanowigce zatgcznik nr 1 do Umowy;

3.3. Decyzja o pozwoleniu na budowe stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3.4. Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy;

3.5. Mapa do celéw projektowych stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

3.6. Badanie podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng stanowigce zatgcznik nr 5 do
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego

paragrafu Umowy.

W przypadku, gdyby mimo wskazanego powyzej zakresu prac projektowych i czynnosci zwigzanych

z pracami przedprojektowymi, zaistniataby konieczno$¢ - na uzasadnione zgdanie organdw

wydajgcych opinie, uzgodnienia i decyzje w trakcie procesu inwestycyjnego lub na uzasadnione

zgdanie Zamawiajgcego - wykonania innych niz wskazane prac, zlecenia zewnetrznych opinii

i ekspertyz, sporzgdzenia dokumentéw czy innych czynnosci niezbednych do dotrzymania terminéw

okreslonych w § 2 niniejszej Umowy, zostang one wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca o$wiadcza, iz dokonat wizji lokalnej terenu Inwestycji oraz zapoznat sie z warunkami

lokalnymi i nie zgtasza Zzadnych zastrzezen co do mozliwosci prawidtowego i terminowego

wykonania Przedmiotu Umowy, za$ wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg

Przedmiotu Umowy uwzglednit w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 4 ust.1.

Wykonawca zobowigzany jest takze do udzielania odpowiedzi na pytania zwigzane z Dokumentacjg

Projektowg, sktadane w trakcie postepowan o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie

rob6t budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej. Wykonawca

zobowigzany jest udziela¢é odpowiedzi na pytania na w terminie 3 dni od wezwania go przez

Zamawiajgcego w tym zakresie drogg, mailowg, elektroniczng lub pisemnie, niezaleznie od ilosci

pytan przekazanych Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest takze do dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw po ich odbiorze

koncowym przez Zamawiajgcego, na jego wniosek, w terminie pieciu dni roboczych od dnia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

poinformowania wykonawcy pisemnie lub drogg elektroniczng. Zamawiajgcy nie ponosi
dodatkowych kosztow zwigzanych z aktualizacjg kosztorysow.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013. poz.1129).

Projekt budowlany winien by¢ opracowany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe, a w szczegdlnosci z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegoélnymi potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na budowe
(ostatecznej decyzji administracyjnej uprawnionego organu) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) w zgodzie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) lub nowymi
(zmienionymi) przepisami w tym zakresie obowigzujacymi w dacie sktadania wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiary robét winny by¢ opracowane w duzym stopniu szczegétowosci w zakresie rozwigzan,
okreslenia parametréw technicznych i wykonczenia umozliwiajgcym realizacje robot budowlanych,
a w szczegolnosci w zakresie przewidzianym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2013r. poz. 1129).

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz.
1389).

Dokumentacja Projektowa nie moze zawieraé nazw wiasnych urzadzen badz materiatéw.
Opisywanie proponowanych materiatdéw i urzadzeh z zachowaniem przepiséw wynikajgcych z
Ustawy PZP, tj. za pomocag parametrow technicznych, bez powotywania ich nazw, patentéw lub
pochodzenia. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu
lub urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest do wskazania co najmniej dwéch producentéw
materiatow (lub urzadzen) rownowaznych z okresleniem minimalnych wymagan decydujacych o ich
réwnowaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy tak, aby materiaty i urzgdzenia, ktére
bedg zaprojektowane odpowiadaty wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz posiadaty certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz
oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Zamawiajgcym danych wyjsciowych do projektowania oraz danych wyjsciowych do
kosztorysowania oraz przedstawiania Zamawiajgcemu do akceptacji rozwigzan projektowych
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17.

stanowigcych podstawe do szczegétowego wykonywania dokumentacji projektowej
wielobranzowej. Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym
podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego na kazdym etapie prac, oraz w szczegélnosci
przed ztozeniem wniosku o0 wydanie pozwolenia na budowe oraz odbiorem koncowym
poszczegolnych zakreséw Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo wgladu oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych na kazdym etapie realizacji umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia, na kazde zagdanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia takiego zgdania, materiatdw projektowych oraz zobowigzany jest do uwzglednienia
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest, nie rzadziej
niz 2 razy w miesigcu, zorganizowac spotkanie robocze z Zamawiajgcym, na ktérym zaprezentuje
aktualny stan prac nad Dokumentacjg Projektowg oraz przyjmie wnioski i uwagi Zamawiajgcego co
do rozwigzan projektowych. Spotkania organizowane bedg w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie
ustalonym przez Strony.

§2
TERMIN WYKONANIA

Za date rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania Umowy, z tym ze za
date rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym § 1 ust. 2 pkt. 2.8. uznaje sie
dzien rozpoczecia robot budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji projektowej.

Za date zakonhczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sig:

2.1. W zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. uznaje sie dzien podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego.

2.2. W zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. uznaje sie dzien przekazania Zamawiajgcemu
zgodnej z wnioskiem, pozytywnej oraz ostatecznej decyzji udzielajgcej zamiennego
pozwolenia na budowe w oryginale wraz z zatgcznikami.

2.3. W zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. — 2.6. uznaje sie dzien podpisania przez Strony
protokotu odbioru koricowego.

2.4. W zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.7. uznaje sie dzieh podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego.

2.5. W zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.8. uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. okresla sie na

12 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. okresla sie na

20 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. — 2.6. okreSla

sie na 12 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.7. okre$la sie na

10 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.8. okresla sie na

okres od dnia faktycznego rozpoczecia wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej
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Dokumentacji Projektowej do dnia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych Inwestyciji
wykonywanych na podstawie opracowanej Dokumentaciji Projektowej, tj. do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych, przy
czym Strony ustalaja, ze maksymalny czas sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy bedzie wynosi¢ maksymalnie 21 miesiecy.

§3
WARUNKI ODBIORU

Dokumentacja Projektowa zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(format PDF oraz DWG w przypadku dokumentacji rysunkowej, format PDF oraz format tekstowy
programu Microsoft Word w przypadku dokumentacji opisowej) na uzgodnionym z Zamawiajgcym
nosniku. Dodatkowo Wykonawca wykona Projekt budowlany w ilosci egzemplarzy niezbednych w
celu zlozenia wniosku do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja Projektowa zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu w oryginale w wersji papierowej wraz z zatgcznikami w postaci
Projektu budowlanego w wersji papierowej, ktére bedg stanowi¢ zatgczniki do decyzji.
Dokumentacja Projektowa zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.3. — 2.6. zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(format PDF oraz DWG w przypadku dokumentacji rysunkowej, format PDF oraz format tekstowy
programu Microsoft Word w przypadku dokumentacji opisowej, format PDF oraz format .ath w
przypadku dokumentacji kosztorysowej) na uzgodnionym z Zamawiajacym nosniku.
Dokumentacja Projektowa zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 2.7. zostanie przekazana
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej (format JPG, PNG oraz TIF) na uzgodnionym
z Zamawiajgcym nosniku.

Wykonawca opatrzy wszystkie czesci sktadowe Dokumentacji Projektowej w szczegbtowy rejestr
dokumentacji projektowej, osobno dla kazdego zakresu Dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 2 pkt.
2.1. oraz pkt. 2.3. — 2.7.

Wykonawca opatrzy wszystkie czesci skladowe Dokumentacji Projektowej w oswiadczenie, ze
przekazywana dokumentacja jest zgodna z umowsg, obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz,
ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢. W oswiadczeniu zawarte bedzie
pisemne potwierdzenie, ze zapis cyfrowy przekazywanej Dokumentacji Projektowej jest zgodny
w 100 % z wersjg papierowa.

Wykonawca opatrzy przekazywane przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie w oswiadczenie,
ze uwzgledniono w nich wszystkie prace przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Oswiadczenia o ktérych mowa powyzej bedg elementami niezbednym do podpisania przez
Zamawiajgcego protokotéw koricowych odbioru dokumentaciji.

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia poprawnosci wykonania Dokumentacji Projektowej pod katem
jej zgodnosci i kompletnosci z Umowg w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Dokumentacji
Projektowej Zamawiajgcemu przez Wykonawce zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym
paragrafie Umowy, w podziale na:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

9.1. § 1 ust. 2 pkt. 2.1. tj. wykonanie zamiennego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen, warunkéw technicznych
oraz ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji udzielajgcej zamiennego pozwolenia na
budowe.

9.2. § 1 ust. 2 pkt. 2.2. tj. uzyskanie zgodnej z wnioskiem ostatecznej oraz pozytywnej decyz,ji
udzielajgcej zamiennego pozwolenia na budowe.

9.3. § 1 ust. 2 pkt. 2.3. — 2.6. tj. wykonanie szczegdtowych projektdw wykonawczych,
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
szczegotowych przedmiardw robot, szczegotowych kosztorysdw inwestorskich.

9.4. § 1 ust. 2 pkt. 2.7. tj. wykonanie wizualizacji obiektu.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi poprawnos¢ wykonania Dokumentacji Projektowej, potwierdzi odbiér

Dokumentacji poprzez podpisanie protokotu odbioru kohcowego.

Warunkiem niezbednym do stwierdzenia poprawnosci wykonania Dokumentacji Projektowej przez

Zamawiajgcego, jest dotgczenie do niej rejestrow dokumentacji, o ktérych mowa w ust. 5 oraz

oswiadczen Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 7.

Podpisanie przez Zamawiajagcego protokotu odbioru nie oznacza przyjecia jakiegokolwiek

domniemania, czy zatozenia braku zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, lub tez wytgczenia ich

zgtaszania w przysziosci. Zastrzezenia, btedy, usterki i braki dokumentacji mogg by¢ zgtaszane na
kazdym etapie realizacji Umowy i beda przez Wykonawce nieodptatnie uzupetnianie i poprawiane
przez caty okres realizacji Umowy, w terminach w niej okreslonych lub wyznaczonych przez

Zamawiajgcego. W wypadku odmowy lub nieterminowej realizacji, Zamawiajgcy zleci wykonanie

tych czynnosci innej osobie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zatwierdzenie i odbior prac przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wady, przewidzianej Umowg lub odpowiedzialnosci wynikajgcej z przepiséw prawa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku sprawdzania poprawnos$ci wykonania

Dokumentacji Projektowej wystgpienia istotnych niezgodnosci lub wad, odbiér Dokumentac;ji

Projektowej nie bedzie miat miejsca. W takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy

dodatkowy termin na dostarczenie Dokumentacji Projektowej, a Wykonawca przystgpi niezwtocznie

do prac majgcych na celu jak najszybsze wyeliminowanie niezgodnosci lub wad, a wraz z ich
usunieciem ponownie zgtosi Dokumentacja Projektowej do odbioru i dostarczy jg Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy dokona ponownie sprawdzenia poprawnosci Dokumentacji, i jezeli Zamawiajgcy

stwierdzi poprawno$¢ wykonania Dokumentacji Projektowej, potwierdzi odbiér Dokumentacji

Projektowej protokotem odbioru, ktéry zostanie podpisany przez obie Strony. W razie ponownego

wystgpienia niezgodnosci lub wad, Strony bedg ponawia¢ procedure odbioru Dokumentacji

Projektowej. Termin wyznaczony na usunigcie stwierdzonych wad nie jest nowym terminem

realizacji Umowy i Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych, zgodnie z § 10

Umowy.

W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub niezgodnosci w Dokumentacji Projektowe;j,

Zamawiajgcy potwierdzi jej odbiér poprzez podpisanie protokotu odbioru wraz ze wskazaniem

Wykonawcy terminu na ich usuniecie. Termin wyznaczony na usuniecie stwierdzonych wad nie jest

nowym terminem realizacji Umowy i Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych,

zgodnie ztrescig § 10 Umowy. Zamawiajgcy do czasu usuniecia stwierdzonych wad lub
niezgodnosci wstrzyma wyptate wynagrodzenia Wykonawcy.
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16. Strony ustalajg, iz przez nieistotne wady lub niezgodnos$ci w Dokumentacji Projektowej rozumie sie

w szczegolnosci wady lub niezgodnosci, ktére nie uniemozliwiajg korzystania z Dokumentacii
Projektowej zgodnie z jej przeznaczeniem.

§4
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie: ...... brutto: ............ Zh(StOWNie: ..o ztotych), w tym:

1.1. wartosé netto wynosi: ............coeeiiinnnn, zb (stownie:.. ..o ztotych);

1.2. podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa wedtug
stawki 23 %, co stanowi kwote ................c.oinl zt (stownie: ..., ztotych).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 sktada sie z nastepujgcych czesci:

2.1. Za wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z § 1 ust. 2. pkt. 2.1. ... zI netto, tj. 20 %
kwoty okreslonej w ust. 1.

2.2. Za wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z § 1 ust. 2. pkt. 2.2. ... zt netto, tj. 10 %
kwoty okreslonej w ust. 1.

2.3. Za wykonanie Dokumentaciji Projektowej zgodnie z § 1 ust. 2. pkt. 2.3. — 2.6. ... zl netto, tj. 60
% kwoty okreslonej w ust. 1.

2.4. Za wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z § 1 ust. 2. pkt. 2.7. ... zt netto, tj. 2 % kwoty
okreslonej w ust. 1.

2.5. Za nadzor autorski okreslony w § 1 ust. 2 pkt. 2.8. kwota ... zt netto, tj. 8 % wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

Zamawiajgcy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku

do okre$lonych w Umowie, jezeli wykonanie takich rob6t okaze sie konieczne dla prawidtowej

realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego konieczno$ci lub

celowosci realizacji robét, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robét

nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy okreslajgcego zakres robdt, warunki ich

wykonywania oraz wysoko$¢ i warunki wynagrodzenia. Szczegétowy tryb wprowadzania zmian

Umowy zostat okreslony w § 16 Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej:

5.1. Obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy;
niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia;

5.2. Obejmuje wszelkie optaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mieé zastosowanie
w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

5.3.Jest state w tym sensie, Zze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami § 16 Umowy lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa;
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5.4. Jest pfatne na podstawie faktur wystawionych po dokonaniu odbioru robét zgodnie z procedurg
opisang w § 3 Umowy.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur
sporzadzonych po zakonczeniu prac, zgodnie z podpisanym obustronnie protokotem odbioru
koncowego, oddzielnie dla kazdego z zakresu Dokumentacji Projektowej, zgodnie z § 3 Umowy.

7. Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie Dokumentacji Projektowej bedzie protokét odbioru
koncowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, zgodnie z postanowieniami § 3
Umowy.

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt. 2.5. za nadzér autorski, bedzie wyptacane Wykonawcy w
miesiecznych ratach odpowiadajgcych ilosci miesiecy, w ktérych faktycznie sprawowany bedzie
nadzor autorski, tj. od faktycznego rozpoczecia wykonywania robét budowlanych na podstawie

opracowanej Dokumentacji Projektowej do dnia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych Inwestycji
wykonywanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, tj. do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robo6t budowlanych, przy czym
Strony ustalajg, ze maksymalny czas sprawowania nadzoru autorskiego przez Wykonawce w
ramach niniejszej Umowy bedzie wynosi¢ maksymalnie 21 miesiecy, co oznacza ze wynagrodzenie
okreslone w ust. 2 pkt. 2.5. za nadzér autorski bedzie podzielone na maksymalnie 21 miesiecznych
rat.

9. Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego z
poczatkiem miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym faktycznie sprawowat nadzor w zakresie
i zgodnie z warunkami opisanymi w § 7 niniejszej Umowy.

10.Termin ptatnosci faktur za wykonanie Dokumentacji Projektowej, z zakresie wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 pkt. 2.1. — 2.4. bedzie wynosit 21 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiajgcemu.

11.Termin ptatnosci faktur za sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 pkt. 2. 5. bedzie wynosit 14 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiajgcemu.

12. Faktury powinny by¢ przesylane Zamawiajgcemu na adres Zamawiajgcego oraz wskazywac:

a) nazwe nabywcy, ktérym jest Zamawiajacy;

b) opis Przedmiotu Umowy w sposéb rzetelny, zgodny z Umowg i stanem rzeczywistym,
a takze zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug
(PKWiU),

Cc) miejsce wykonywania robot;

d) numer Umowy nadany przez Zamawiajgcego.

13. Zamawiajacy bedzie regulowat naleznos$ci przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w tresci
faktury VAT.

14. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15. Wytgcza sie uprawnienie do jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce wierzytelnosci
przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego .

16. Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ........................ i jest uprawniony do
wystawiania faktur.
17. Zamawiajgcy jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ......................... i jest uprawniony do

przyjmowania faktur.

§5
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy 60-miesiecznej rekojmi i gwaranc;ji
liczagc od dnia odbioru Dokumentacji Projektowej, ktéry jest okreslony w § 3 Umowy. W ramach
udzielonej gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do nieodptatnego
usuwania wad w Przedmiocie Umowy poprzez wykonanie poprawek w Dokumentacji Projektowej,
sporzadzenie opracowan zamiennych, atakze poniesienia wszystkich ewentualnych kosztéw
powstatych szkéd.

Uzupetnien, poprawek i usuniecia wad Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie dokonywat
nieodpfatnie przez caty okres gwarancji i rekojmi. Uwagi do Dokumentacji Projektowej w czasie
realizacji Inwestycji i w czasie okresu gwarancji bedzie mogt wnosi¢ Zamawiajgcy, osoby
odpowiedzialne za czynnosci zwigzane z petnieniem funkcji Inzyniera Kontraktu i sprawowaniem
nadzoru inwestorskiego robot budowlanych, oraz wykonawca robét budowlanych wytoniony w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych na
podstawie Dokumentacji Projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuwania wad
Przedmiotu Umowy, wykonania uzupetnien i poprawek w do Dokumentacji Projektowej w zakresie,
w ktérym zmiany bgdz uzupetnienie bedzie tego wymagac, w terminie 2 dni roboczych w przypadku
zmian bgdz uzupetnienia dokumentacji dotyczacej jednej branzy, oraz w terminie 3 dni roboczych
w przypadku zmian bgdz uzupetnienia dokumentacji wymagajgcej koordynacji wielobranzowej.

§6
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Wykonawca oswiadcza, iz z chwilg wydania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej, jak
réwniez kazdej innej wykonanej przez Wykonawce w ramach Umowy dokumentacji, Wykonawcy
przystugiwac beda, na zasadzie wytgczno$ci, nieograniczone jakimikolwiek prawami oséb trzecich,
ani w zaden inny sposob, w szczegdlnosci w zakresie czasu korzystania z nich, miejsca, zakresu,
ani mozliwosci rozporzadzania nimi bez zgody oséb trzecich — autorskie prawa majgtkowe
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z pdzniejszymi zmianami) do Dokumentacji Projektowej oraz kazdej
innej wykonanej w ramach Umowy przez Wykonawce dokumentacji jako catosci
i jakichkolwiek jego czesci/fragmentow stanowigcych utwdr w rozumieniu ww. ustawy (dalej tgcznie
jako ,,Utwér”), wraz z prawem zezwalania na wykonywanie osobistego i zaleznego prawa
autorskiego do Utworu oraz Ze prawa te sg wolne od roszczen osaéb trzecich.

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 Umowy, z chwilg
podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej lub kazdej innej wykonanej w ramach
Umowy przez Wykonawce dokumentacji, przenosi na Zamawiajgcego, w zakresie nieograniczonym
jakimikolwiek prawami oséb trzecich oraz terytorialnie i czasowo, autorskie prawa majgtkowe oraz
prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej lub kazdej innej wykonanej w ramach Umowy przez
Wykonawce dokumentacji jako catosci oraz do poszczegdlnych jego elementéw, stanowigcych
utwory w rozumieniu Ustawy, na nastepujacych polach eksploatacji:
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2.1. Korzystania z Dokumentacji Projektowej lub kazdej innej wykonanej w ramach Umowy przez
Wykonawce dokumentacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczegoélnosci w zakresie
niezbednym do realizacji Obiektu.

2.2. Realizacji na podstawie Dokumentacji Projektowej robét budowlanych, w tym zlecania
realizacji robét budowlanych przez osoby trzecie.

2.3. Rozporzadzania prawami do Dokumentac;ji Projektowej lub kazdej innej wykonanej w ramach
Umowy przez Wykonawce dokumentacji, w tym przeniesienie nabytych praw autorskich
majatkowych na osoby trzecie.

2.4. Trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej lub kazdej
innej wykonanej w ramach Umowy przez Wykonawce dokumentacji w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym
wprowadzenia do pamieci komputera lub innego urzadzenia, umieszczenia na wszelkich
nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie.

2.5. Publicznego udostepniania egzemplarzy Dokumentacji Projektowej lub kazdej innej wykonanej
w ramach Umowy przez Wykonawce dokumentacji, w tym w Internecie.

2.6. Wprowadzania Dokumentacji Projektowej lub kazdej innej wykonanej w ramach Umowy przez
Wykonawce dokumentac;ji lub ich czesci do obrotu, ich uzyczanie lub najem w dowolnej formie,
bez jakichkolwiek ograniczeh, w tym pod wzgledem ilosciowym, przedmiotowym, czasowym
i terytorialnym.

2.7. Thumaczenia, przystosowywania, dokonywania skrétow modyfikacji, adaptacji, opracowan,
przerébek i zmian ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian Dokumentaciji Projektowej lub kazdej
innej wykonanej w ramach Umowy przez Wykonawce dokumentac;ji lub ich czesci.

2.8. Dokonywania zmian, adaptacji i aktualizacji dokumentacji oraz na modyfikowanie,
adaptowanie i tgczenie dokumentacji z innymi opracowaniami oraz wykonywania na podstawie
Dokumentaciji Projektowej dziet zaleznych w postaci projektow szczegétowych i innych.

2.9. Sporzadzania opracowan Dokumentacji Projektowej lub kazdej innej wykonanej w ramach
Umowy przez Wykonawce dokumentaciji.

2.10. Korzystania ze sporzadzonych opracowan.

2.11. Rozporzadzania prawami do sporzadzonych opracowan.

2.12. A takze na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy.

3. Wykonawca os$wiadcza, Ze wyraza zgode na dokonywanie zmian, adaptacji i aktualizacji
dokumentacji oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie dokumentacji z innymi
opracowaniami, a takze zastosowanie, eksploatacje i zbycie dokumentacji na polach eksploatacji
przekazanych Zamawiajgcemu, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

4. Wpykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie przez Zamawiajgcego przystugujacych
Wykonawcy praw osobistych do dokumentacji, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego i nie bedzie
wykonywat wobec Zamawiajgcego praw osobistych do dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w
niniejszej umowie.

5. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z wystgpieniem
takich roszczen.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla
intereséw Zamawiajgcego lub w sposdb utrudniajgcy realizacje inwestyciji.
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§7
NAZDOR AUTORSKI

1. Wykonawca bedzie petnit nadzér autorski w trakcie realizacji robét budowlanych Inwestycji, tj. od
faktycznego rozpoczecia wykonywania robot budowlanych na podstawie opracowane;
Dokumentacji Projektowej do dnia zakonhczenia realizacji robot budowlanych Inwestycji
wykonywanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, tj. do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot budowlanych. Zakres
nadzoru autorskiego wykonawcy dokumentacji projektowej obejmowaé bedzie czynnosci
wynikajgce z ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).
W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1.1. Stwierdzenia w toku realizacji rob6t budowlanych zgodnosci ich realizaciji
z Dokumentacjg Projektows.

1.2. Udziatlu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta(éw) na
budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez
Zamawiajgcego lub wystepujgcego w jego imieniu Inzyniera Kontraktu, a w wyjgtkowych
sytuacjach — przez wykonawce robét budowlanych, wykonywanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

1.3. Weryfikowania i ewentualnego akceptowania/odmowy akceptacji zmian wnioskowanych
przez Generalnego Wykonawce/Zamawiajgcego, w tym uzgadniania mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej
w zakresie konstrukgciji, rozwigzan technicznych i technologicznych, lub materiatow.

1.4. Czuwania, by =zakres wprowadzonych zmian nie prowadzit do istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej zmiany decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, a w przypadku koniecznosci takiej zmiany, informowania
Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o zakresie i skutkach takiej zmiany.

1.5. Uczestniczenia w odbiorach czesciowych (na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu) i odbiorze koncowym robét budowlanych.

1.6. Poswiadczania zgodnoéci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz
dokonywania innych wpisow do ktérych uprawniony jest podmiot sprawujgcy nadzor
autorski, w Dzienniku Budowy.

1.7. Oceny dokumentacji powykonawczej sporzgadzonej przez Generalnego Wykonawce
w terminie 10 dni roboczych od protokolarnego przekazania jej przez Generalnego
Wykonawce.

1.8. Nadzér autorski nastgpi kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego badz Inzyniera
Kontraktu, w drodze telefonicznej, faksem, mailowo, badZz pisemnie w terminie
3 dni od daty wezwania.

1.9. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do wyjasniania
pytan/zastrzezen/kwestii  kierowanych do niego przez Zamawiajgcego/Personel
Wykonawcy odpowiedzialny za czynnosci zwigzane z petnieniem funkcji Inzyniera
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Kontraktu i sprawowaniem nadzoru inwestorskiego roboét budowlanych/Generalnego
Wykonawce w terminie:

1.9.1. 2 dni roboczych przy problemach jednobranzowych.

1.9.2. 3 dni roboczych przy problemach wielobranzowych.

§8
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa (w tym w okresie
Gwarancji), oraz zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tgcznie nastepujgce warunki:

1.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej bedzie nie mniejsza niz 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ milionéw ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia.

1.2. Zakres ochrony objg¢ powinien odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu czynéw niedozwolonych
(odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikajgce
z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa),
jak réwniez odpowiedzialnosé cywilng za szkody wyrzgdzone przez
wyprodukowany/dostarczony produkt bgdz wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody
rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

2. Franszyza redukcyjna nie moze by¢ wieksza niz 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) dla szkod
w mieniu, z wyjgtkiem czystych strat finansowych dla ktérych ustalono franszyze redukcyjng w
wysokosci 10% odszkodowania nie mniej niz 5.000 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych).

3. Zaréwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone w formule na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

5. Wytagczenia odpowiedzialno$ci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

6. Kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy
ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem oraz potwierdzeniem
optacenia polisy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu zawarcia Umowy.

7. Jezeli w trakcie trwania Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przediozonych przez
Wykonawce umow ubezpieczenia, jest on zobowigzany niezwtocznie i bez odrebnego wezwania
dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca
ma przy tym obowigzek zapewni¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej.

8. Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej
zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie
odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub
Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzysé
Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy $wiadomie wprowadzi w btagd Zamawiajgcego co do
istnienia lub warunkoéw tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢
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10.

11.

12.

13.

14.

stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce skfadkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia, wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem Ilub ubezpieczycielami
na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczen powodujgca pogorszenie warunkéow ubezpieczenia
w poréwnaniu z Umowa.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przediuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadajgcymi jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, bedgcy zdolnym do obstugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego
ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspOipracy z
podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.
Umowy ubezpieczenia powinny byé zawarte w jezyku polskim. Prawem wiasciwym dla tych umow
powinno by¢ prawo polskie, a jurysdykcje powinien mie¢ sad polski.

Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z ubezpieczycielami
celem likwidacji szkod. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego
zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu udzielajg sobie rozsgdnej pomocy
i wspotpracujg przy likwidacji szkod tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat
szybko i bez zakioécen.

Wykonawca obowigzany jest wypetni¢, jak rowniez zapewni¢, aby wszyscy jego pracownicy,
przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypetniali powinnosci ubezpieczajgcego
lub ubezpieczonego, w tym zwigzane z postepowaniem w razie szkody i z procedurg likwidacji
szkod.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady (dalej jako:
Zabezpieczenie) w wWysOKOSCi ................... ztotych (stownie: ..., ztotych),
co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w Ofercie, w formie ............................

Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu nlewykonanla lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci
roszczeh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzacg w catym
okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Okres wazno$ci Zabezpieczenia wynosi dla:

4.1. 100% Zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej - od dnia wystawienia do 30 dni do
daty ostatniego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji
Projektowej, tj. w zakresie okreslonym w § 2 ust. 4. W przypadku, gdy termin odbioru
koncowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie zmieniony (dotyczy to rowniez innych
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zakreséw Dokumentacji Projektowej, w przypadku gdyby ich zmieniony lub niedotrzymany
termin odbioru koncowego przekroczyt termin okreslony w § 2 ust. 4), Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ ciggtos¢ Zabezpieczenia - najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia - z datg wazno$ci nie krétszg niz przewidywany
faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem zrealizowania przez
Zamawiajgcego na jego rzecz zilozonego Zabezpieczenia przed uptywem jego terminu
waznosci w kwocie odpowiadajgcej wysokosci nie ztozonego zabezpieczenia.

4.2. 30% Zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej — od daty ostatniego odbioru
kohncowego Przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej, tj. w zakresie
okreslonym w § 2 ust. 4, do 15 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady. W
przypadku, gdy termin odbioru kohicowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie zmieniony
(dotyczy to réwniez innych zakreséow Dokumentacji Projektowej, w przypadku gdyby ich
zmieniony lub niedotrzymany termin odbioru koricowego przekroczyt termin okreslony w § 2
ust. 4), Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ okres Zabezpieczenia - najpozniej na 7 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia - z datg waznosci nie
krotszg niz do 15 dni od daty uptywu nowego okresu gwarancji i rekojmi za wady, pod rygorem
zrealizowania przez Zamawiajgcego na jego rzecz ztozonego Zabezpieczenia przed uptywem
jego terminu waznosci w kwocie odpowiadajgcej wysokos$ci nie ztozonego zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci wraz z odsetkami wynikajgcymi
zUmowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrdcone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.

6. Tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej powinna by¢ zgodna ze
wzorem zabezpieczenia stanowigcym Zalgcznik nr 7 do Umowy i podlega uprzedniej akceptacii
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wytgcznie w przypadku, gdy bedzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia stanowigcym
Zalgcznik nr 7 do Umowy.

§ 10
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar
umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1. W przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzkow Wykonawcy, o ktérych jest mowa w § 2 ust.
3 — 6, w terminach tam okreslonych - za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 0,01 %
catkowitego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

1.2. W przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie obowigzku ustanowienia ubezpieczenia,
utrzymania ich w mocy, doreczenia kopii polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzen ich
optacenia lub przedtuzenia umowy ubezpieczenia - w wysokosci 1.000,00 ziotych za kazdy
dzieh nieobjety ochrong ubezpieczeniowg zgodng z wymogami okreslonymi w § 8 lub kazdy
dziehn opdznienia w dostarczeniu kopii polisy, potwierdzen optacenia polisy lub kopii warunkéw
umowy ubezpieczeniowe;.
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1.3. W przypadku opd6znienia w usunieciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 Umowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancji
lub rekojmi, o ktérym mowa § 5 Umowy - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia.

1.4. W przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci lub czesci bez
uzasadnionej przyczyny lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn
nie lezagcych po stronie Zamawiajgcego i za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci -
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy, okreslonegow § 4
ust. 1 Umowy.

1.5. W przypadku opdznienia w terminie udzielania odpowiedzi przez Wykonawce w zakresie
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 7 Umowy - w wysokosci 100,00 ziotych za kazdy
dzien opdznienia.

1.6. W przypadku opdznienia w terminie udzielania odpowiedzi przez Wykonawce w zakresie
Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1.9 Umowy - w wysokosci 100,00 ztotych
za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku, gdyby wskutek niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
okreslonego w Umowie, Zamawiajgcy zobowigzany zostat do zapfaty na rzecz osoby trzeciej lub
organu administraciji jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar bgdz innych roszczen, albo kwoty
takie w catosci bagdz w czesci zapfacit, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zwolni¢
Zamawiajgcego z zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwréci¢ Zamawiajgcemu uiszczone
przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie 30 dni
kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do zaptaty.

3. Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
lub odbioru technicznego nie moze byc¢ interpretowane jako okolicznos¢ zwalniajgca Wykonawce
z odpowiedzialno$ci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a nastepnie z Zabezpieczenia.

5. Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.

6. Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysokosé zastrzezonej kary umowne;j jest dopuszczalne, a
tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

7. Laczna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutlu kar umownych ograniczona jest do 30%
wynagrodzenia netto Wykonawcy.

§11
SILA WYZSZA

1. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegdlnosci:
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1.1. Kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz, inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne.

1.2. Akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy.

1.3. Dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzgdkowi publicznemu.

1.4. Strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wylgczeniem strajkéw u Stron.

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowsg, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w terminie 2 dni roboczych od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie
o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym zobowigzania,
Z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz wskazujgc przewidywany okres,
w ktéorym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci
lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystgpieniem Sity Wyzszej.
W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, Strony bedag prowadzi¢ negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.

4. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakohczone, jezeli
po uptywie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba
ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie
i okresla inng date zakonczenia negocjacji.

5. W przypadku bezskutecznego zakohczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, kazda
ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§12
ROZWIAZANIE | ZAWIESZENIE UMOWY

1. Umowa moze zostac¢ rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.

Rozwigzanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy moze z waznych dla siebie powoddéw zawiesi¢ wykonywanie Umowy, poprzez ztozenie
Wykonawcy o$wiadczenia o zawieszeniu wykonywania Umowy (zwanego dalej ,O$wiadczeniem o
Zawieszeniu”), w ktéorym Zamawiajgcy poda:

3.1 przyczyny zawieszenia z doktadnym opisem sytuacji Zamawiajgcego;

3.2 daty rozpoczecia zawieszenia (daty zawieszenia);

3.3 przewidywany czas trwania zawieszenia,

3.4 termin spotkania Stron przypadajacy nie pdzniej niz na 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Wykonawce O$wiadczenia o Zawieszeniu, podczas ktdrego uzgodniony zostanie sposéb
zabezpieczenia terenu budowy oraz procedury wykonywania obowigzkéw Stron podczas
zawieszenia wykonywania Umowy.

4. W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego Oswiadczenia o Zawieszeniu, o ktorym mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Wykonawca bedzie zobowigzany niezwiocznie zaprzesta¢ wykonywania swoich

n
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zobowigzan umownych oraz odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w sposob

umozliwiajgcy dalszg realizacje Umowy po uptywie okresu zawieszenia bez uszczerbku dla czesci

zrealizowanej do daty zawieszenia.
5. Wykonawcy przystuguje prawo zgdania:

5.1. Zapfaty za wykonane prace przed dniem otrzymania przez Wykonawce Oswiadczenia
0 Zawieszeniu, po protokolarnej inwentaryzacji zaawansowania prac.

5.2. Zwigkszenia wynagrodzenia o kwoty uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw, ktére
Wykonawca poniést z powodu zawieszenia wykonywania Umowy, w tym kosztow
poniesionych w celu zabezpieczenia dalszej realizacji Przedmiotu Umowy po uptywie okresu
zawieszenia wykonywania Umowy; w braku odmiennych uzgodnien miedzy Stronami, kwoty
zwiekszajgce wynagrodzenie zostang doliczone do czesci wynagrodzenia przypadajgcej za
poszczegolne etapy realizacji Umowy, w ktérych nastgpito zawieszenie wykonywania Umowy.

5.3. Przedtuzenia termindw realizacji Umowy o czas odpowiadajgcy okresowi zawieszenia
wykonywania Umowy (tj. od daty zawieszenia do uptywu terminu okreslonego w ust. 7).

6. Przedtuzenie termindw realizacji Umowy lub zwiekszenie wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
7. Wykonawca wznowi wykonywanie Umowy najpdzniej w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego w wezwaniu do wznowienia wykonywania Umowy.

§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢
w przypadkach i w sposéb okreslony Ustawg PZP oraz innymi przepisami, w szczegolnosci
Kodeksem Cywilnym.

2. Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie ust. 1
powyzej oraz innych postanowien Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub
czesci, jezeli Wykonawca:

2.1. Bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat prac w uméwionym terminie lub w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty wezwania go przez Zamawiajgcego do rozpoczecia prac.

2.2. Przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dluzej niz 14 dni
kalendarzowych.

2.3. Pozostaje w opOznieniu w realizacji z zakreséw Dokumentacji Projektowej okreslonych w § 1
ust. 2 pkt. 2.1. — 2.7. przez okres przekraczajgcy 30 dni kalendarzowych.

2.4. Nie dostarczy w terminie kopii polisy poswiadczajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnej
Z wymaganiami Zamawiajgcego lub naruszy obowigzek zachowania ciggtosci umow
ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 8 Umowy.

2.5. Podejmie dziatania zmierzajgce do przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
w sposéb naruszajgcy postanowienia Umowy.

2.6. Naruszy w sposoéb istotny swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, przez co nalezy
rozumiec takie naruszenie Umowy, ktére zostanie na piSmie wskazane przez Zamawiajgcego
i nie zostanie przez Wykonawce usuniete w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
takiego pisemnego wskazania Zamawiajgcego.

2.7. Bedzie w stanie niewyptacalnosci w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 — Prawo
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upadtosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z pdzn. zm.).

3. Zamawiajacy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach
podjecia decyzji o rezygnacji z realizacji Inwestycji z powoddw lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
W szczegdlnosci przyczyng odstgpienia od Umowy na tej podstawie moze byé nieuzyskanie badz
utrata srodkow niezbednych do sfinansowania Inwestycji, nieuzyskanie lub uchylenie (w catoéci badz
w czeéci) pozwolen na budowe dotyczgcych Inwestycji, zawieszenia wykonywania Umowy, o ktérym
mowa w § 12 Umowy, trwajgce dtuzej niz 3 miesigce.

4. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 powyzej, Zamawiajgcy moze
wykonac¢ sktadajgc Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia
wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy - nie
pozniej jednak, niz w terminie 20 tygodni od dnia zawarcia Umowy. .

5. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na dzien
odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 10 Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawcy bedzie
przystugiwato uprawnienie do zgdania zapfaty czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej zakresowi
nalezycie zrealizowanej czesci Przedmiotu Umowy do dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy. W takim przypadku uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie,
nie dtuzszym jednak niz 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, potwierdzg na pismie stan zaawansowania nalezycie zrealizowanej czesci Przedmiotu
Umowy do dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

§14
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW

1. Przeniesienie wynikajgcych z Umowy wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a w szczegoblnosci ustanowienie na nich zastawu lub objecie przekazem wymaga uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy na
osobe trzecig, moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce okreslonych warunkéw
lub przestanek.

§ 15
PRZEDSTAWICIELE STRON
ORAZ ZAKRES OBOWIAZKOW ZARZADZAJACEGO PROJEKTEM

1. Strony ustanawiajg nastepujgcych przedstawicieli do wspétpracy w ramach realizacji Umowy:

1.1. Ze strony Zamawiajgcego:
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- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego

Ze strony Wykonawcy:

.......................... Jtel.kom. ......,email

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy

.......................... ytel.kom. oo emmaill .

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy

2. Przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w ust. 1 pkt 1.1. powyzej sg uprawnieni do kontaktéw
roboczych, podpisywania protokotéw oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

3. Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.2. powyzej sg uprawnieni do kontaktow
roboczych, podpisywania protokotéw oraz innych czynnosci niezbednych do prawidiowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy do realizacji Inwestycji zatrudni Inzyniera Kontraktu do wykonania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego jego obowigzkéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy oraz z
realizacja umowy w zakresie wykonania robot budowlanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej:

4.1.

4.2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Ustanowiony Inzynier Kontraktu dziata¢ bedzie w ramach obowigzkéw inspektorow
nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz ustalonych
obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu w zakresie realizacji Inwestycji.
Zakres obowigzkow Inzyniera Kontraktu bedzie obejmowal zarzgdzenie w imieniu
Zamawiajgcego takze czescig niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci:
kontrolowanie jakosci i wartosci wykonanej Dokumentacji Projektowej w trakcie jej
realizacji i przed odbiorem kohcowym Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek ukohczonej
jego czesci; udziat w odbiorach koncowych Przedmiotu Umowy;
wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z nadzorem
autorskim;
nadzoér na Dokumentacjg Projektows;
sprawowanie czynnosci nad prawidtowym wykonywaniem obowigzkéw Wykonawcy w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawce;
sprawowanie funkcji przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie, upowaznionego do
podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych tej budowy, w zakresie
i charakterze uzgodnionym z Zamawiajgcym, w ramach Dokumentacji Projektowej
i Prawa budowlanego oraz umow;
rozstrzyganie, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora
Dokumentacji Projektowej;
prowadzenie wraz z Zamawiajgcym cyklicznych narad;

. Dolnoslaski Park
Innowaciji i Nauki S.A.
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§16
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Ustawy PZP.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1

Ustawy PZP, ktére mogg dotyczy¢ nastepujgcych przypadkow:

2.1. Zmiana postanowien Umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizaciji
Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - z zastrzezeniem
postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.2. Zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Umowy w zwigzku z:

1) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji Umowy, a w szczegodlnosci
zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem nieprzewidzianych prac
zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji czy zgdd
niepozwalajgcych na wykonanie Umowy zgodnie z warunkami wykonania w niej
okreslonymi, w tym w szczegdélnosci w Dokumentacji Projektowej;

2)  koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej
lub innych dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, jezeli koniecznos¢ ta wynika
z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy;

3) przedtuzenia terminu uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
Inwestycji, w stosunku do zaktadanego w Umowie czasu ich uzyskania, w przypadku, gdy
przedtuzenie nie byto spowodowane przyczynami lezgcymi po stronie Wykonawcy;

4)  koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidiowego
wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji Umowy;

5)  zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

6) dziataniem Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej badz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu
Umowy;

7)  wystgpieniem okolicznoéci, ktérych Strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

8) zaistnieniem innych okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji Przedmiotu Umowy;

2.3. Zmiana ftrybu, zasad i terminéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku
zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegolnosci wynikajacych z zasad
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dofinansowania Inwestycji w ramach programéw zewnetrznych Iub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego.

2.4. Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminéw oraz wynagrodzenia, w przypadku gdy
Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub
prawnych z wiasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy zamierza wprowadzi¢ inne
rozwigzania techniczne lub projektowe, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci.

2.5. Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminéw oraz wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci na skutek koniecznosci
zastosowania okreslonej technologii, instalacji, zmiany ukiadu Iub przeznaczenia
poszczegodlnych pomieszczen w realizowanej Inwestycji, ktéorych Zamawiajacy nie byt w
stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej staranno$ci.

2.6. Zmiana zakresu Przedmiotu Umowy, terminéw oraz wynagrodzenia w zakresie wykonania
niezbednych czynnosci, polegajacych na ztozeniu w imieniu Zamawiajgcego wniosku o
wydanie wymaganych decyzji w zakresie ochrony $rodowiska wraz z jej pozytywnym
uzyskaniem, w przypadku wprowadzenia zmian projektowych na wniosek Zamawiajgcego,
ktére wymagatyby uzyskania decyzji Srodowiskowej (lub innej wymaganej zgodnie z
przepisami formy) dla realizowanej Inwestycji.

2.7. Zmiana warunkow realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbedne do prawidtowej realizaciji
Umowy zwigzane z:

1) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych  przepisdw prawa
powodujgcag, ze realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa;

2) zaistnieniem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktdére nie byty mozliwe do przewidzenia
w momencie zawarcia Umowy;

3) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy.

Zmiany prawa, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogg by¢ podstawg do zmiany Umowy

wylgcznie w razie wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowigzywaé one bedg od dnia

wejscia w zycie zmiany i zostang wprowadzone w nastepujgcy sposob:

4.1. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie
zmieni sie, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepiséw;

4.2. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokos$ci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
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4.3. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy.

5. Kazda ze zmian Umowy moze byé powigzana zaréwno z podwyzszeniem, jak i z obnizeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmiane
Umowy zawierajgcym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg, co do
wplywu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni
kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje sie do wniosku o zmiane Umowy.

7. Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, poprzez zadanie skierowane do
Wykonawcy, aby przedtozyt oferte na zmiane. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian czy tez
modyfikacji w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

8. Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczgce:

9.1 oznaczen indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy;

9.2 danych wskazanych w § 15 Umowy;

9.3 danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczgcych wystawiania
i doreczania faktur;

9. Wykonawca nie moze domagac sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

10. Okolicznosci i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczajg roszczenia
zadnej ze Stron o zmiane, stanowigc jedynie prawng mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy za
zgodg Stron.

§17
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie, dajgce rekojmie realizacji Przedmiotu
Umowy na wymaganym przez Zamawiajgcego poziomie, z udziatem co najmniej osob wskazanych
Ofercie oraz zgodnie z wykazem zawartym w ust. 6 (tabela) niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ — jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania — za wszelkie dziatania lub zaniechania (a takze ich skutki) oséb, z ktérych pomocag
realizuje Przedmiot Umowy oraz oséb, ktérym powierza wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci powierzenia przez Wykonawce dziatan zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy innej osobie niz wskazana w ust. 6 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawic¢ propozycje nowej osoby do
akceptacji Zamawiajgcego wraz z informacjami potwierdzajgcymi, ze nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, na podstawie ktorej
dokonano wyboru oferty Wykonawcy, oraz pod warunkiem wykazania, ze osoby te uzyskataby co
najmniej takg samg ocene co osoba zastepowana w ramach kryterium oceny ofert dotyczacego
doswiadczenia kluczowego personelu Wykonawcy okreslonego w dokumentacji postepowania, na
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podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy. Zmiana Projektanta Gtéwnego jest mozliwa
wytgcznie w sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Projektant Gtéwny nie bedzie
mogt wykonywac niniejszej Umowy.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezeh albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

4.1 uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;

4.2  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty;

4.3 nie stosuje sie do postanowien Umowy;

4.4  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp obowigzujgce na Terenie budowy oraz przepisy przeciwpozarowe.

5. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 3 powyzej.

6. Od dnia rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni nizej wymieniony kluczowy
personel, ktérego zaangazowanie czasowe oraz wymagany dla potrzeb realizacji Przedmiotu

Umowy:
Lp. Funkcja Imie i Nazwisko
1 Projektant Gtéwny na podstawie Oferty
2 Projektant branzy elektrycznej na podstawie Oferty
3 Projektant branzy sanitarnej na podstawie Oferty

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

2. Wszelkie spory wynikte z Umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Strony zobowigzane sg do bezzwlocznego aktualizowania wszelkich informacji majgcych zwigzek
z Umowa.

Nr postepowania: ZP/PN/01/2019

‘. Dolnoslaski Park
.i Innowacji i Nauki S.A. SIWZ Cze$é |l
Rewizja 00 z dnia 28.04.2019 r.
25



e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa DolnoSlgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

5. W sprawach nieuregulowanych Umowg =zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz Ustawy PZP.

6. W wypadku, jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne lub bezskuteczne, nie
wptywa to na waznos¢ lub skutecznosé innych postanowien. Strony bedg dazyty do zastgpienia
postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotng
intencjg Stron.

7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nizej wymienione zatgczniki:

7.1. Zatacznik nr 1 — Wymagania szczegoétowe.

7.2. Zalgcznik nr 2 — Decyzja nr 4635/2018 z dnia 10.09.2018 r. zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe.

7.3. Zatacznik nr 3 — Projekt budowlany.

7.4. Zatacznik nr 4 - Mapa do celow projektowych dla terenu Inwestycji.

7.5. Zalgcznik nr 5 - Badanie podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla terenu
Inwestycji.

7.6. Zalgcznik nr 6 — Oferta Wykonawcy.

7.7. Zatacznik nr 7 — Wz6r zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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