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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA

Nr .2022, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowg Powiatowy
Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad Drég w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

NIP , zwanym dalej Wykonawca,

reprezentowanym przez: ,

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r.,
poz.1129 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez
Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.9.2022.MW.

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajgcego robét budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji zadania pn.: Remont elementéw pasa drogowego odcinka drogi
powiatowej nr 1638K Kros$nica-Sromowce Nizne w km 3+400 do km 4+604.

2. Szczegbtowy zakres Robdt zostat okreslony w dokumentacji technicznej stanowigcej
zatacznik nr 1 do specyfikacji warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegdtowy zakres wymagan, ktére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robét, oraz
obowigzkéw Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zatacznikami w postaci: dokumentacji

technicznej (zatacznik nr 1 do SW2Z) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
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budowlanych (zatacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca sie do postepowania przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-
ZP.261.9.2022.MW. Zakres Robot obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce
wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg Robét i realizacja Umowy bez
zaktocen.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej
Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

5. Strony dopuszczajg mozliwosc:
1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuaciji:

a) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w
przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych, skutkujacych niemoznoscig
zrealizowania  przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

d) wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub biednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

e) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
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tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robot,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, w
granicach i na zasadach okreslonych ustawg - Prawo budowlane, ktérych koniecznosé
badz zasadnos$¢ dokonania wskazana zostata przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych
istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunkéw

pozwolenia na budowe,

j) rezygnacji z podwykonawcy , na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na
realizacje robot objetych Umowg, o ktérych mowa w rozdziale XIII ust.1 SWZ, w
zakresie ktéry miat realizowaé ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca
samodzielnie spetnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o
ktérych mowa wyzej, polegat na podmiocie/tach udostepniajacych zasoby), *skresli¢

jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych
nawierzchni, obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia, docelowej
organizacji ruchu, urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust.1 Umowy, a takze
wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu
Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na protesty mieszkancow
czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci formalno-prawne,

przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
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elementéw przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie

moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.

Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalajg termin realizacji Rob6t na okres 6 miesiecy od daty zawarcia umowy,
tj. dodnia____ .
Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdét jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robot wraz ze ztozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej, ktorej kompletno$¢ i prawidtowosé potwierdzona zostata przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmowi przyjecia zgtoszonych
do odbioru robdét.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastgpi na podstawie

protokotu w przeciaggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog

w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez

Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opOznienia

realizacji przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie miato wptyw na

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy fqcznie ponad 48 godzin,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opaddéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie co najmniej 48 godzin, uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw
atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych
winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) wystgpienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje
przedmiotu Umowy (w cato$ci badz w czesci) stosownie do wymogdw i ograniczen

okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
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4) wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robét ziemnych w
zwigzku z namoknieciem terenu realizacji Robdét spowodowanym opadami i
niemoznoscig ich realizacji do czasu ustania namokniecia terenu, przy czym informacja
o wspomnianych warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora
nadzoru w dzienniku budowy,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajgcego,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robét,
gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, gdy
opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, jezeli nie jest mozliwe
jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty powziecia wiadomosci o
tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow
uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11)wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych, skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

12)wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w szczegolnosci  istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13)wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchoéw lub niewypatow,

14)wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,
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15)przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16)niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez uprawniony organ
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

17)wystgpienia kolizji robét realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy
wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
kolizje.

Wynagrodzenie
§ 3.
1. Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto

ztotych (stownie ztotych: ), a netto zt

(stownie ztotych: ).

2. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia =zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego na pisSmie przez
Zamawiajacego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez
Wykonawce w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy.

3. Zakres zamowienia objetego Umowag moze by¢ ograniczony jednostronnie przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 9 Umowy, bez potrzeby zawarcia
stosownego aneksu, o 20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie
przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w
przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot o wartosci mniejszej od wskazanej w
ust. 1, o ile warto$¢ Robot niewykonanych nie przekroczy 20% wartosci kwoty wskazanej
w ust. 1.

4. Zmiana stawki podatku od towardow i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma
wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia.

5. Zamoédwienie jest wspoéifinansowane ze s$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu

Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Stowacja.
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§ 4.
Za wykonane Roboty strony rozliczg sie za pomocg co najwyzej dwoch faktur, tj. jednej
faktury przejsciowej i jednej faktury koncowej. Jezeli Wykonawca tak zdecyduje to Strony
za wykonane Roboty moga rozliczy¢ za pomocg jednej faktury koncowej. W sytuacji
rozliczania wykonanych Robét za pomocg dwdch faktur, kwota na fakturze koncowej nie
moze by¢ mniejsza niz 30% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy.
Podstawg do wystawienia kazdej faktury przejsSciowej przez Wykonawce bedzie protokodt
odbioru czesciowego wykonanych Robét, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez
Wykonawce Robdét w zakresie ustalonym przez Strony.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokoét odbioru
koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.
Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocze$nie zobowigzany jest
wskazac jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.
Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejsciowej jak i koncowej,
uregulowana zostanie przez Zamawiajgcego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez
Zamawiajacego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
okreslonych w § 13 ust. 19 Umowy dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 13
ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Zaptata
naleznosci na rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci
VAT obowigzujgcej u Zamawiajgcego zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin
ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego
nastapi w wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zapfate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa
w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowoddéw wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktéra rowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.
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7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zapfaty odmiennie niz w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 5.

8. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany:

1) sposobu ptatnosci w zakresie mozliwosci wprowadzenia dodatkowej faktury przejsciowej
lub zmniejszenia ilosci faktur przejsciowych - z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne
czy istotne niedogodnosci zaistniate z przyczyn dotyczacych ktérejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zamiany dot. dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
zamowienia w trakcie realizacji zamoéwienia lub zmiang umowy o dofinansowanie

zamowienia.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§ 5.

1. Roboty zostang wykonane z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okres$lonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.).

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdbw w ilosci niezbednej do
prawidlowego wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane

materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robot.

§ 6.
Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§7.
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdt zgodnie z: warunkami ogtoszenia
o0 postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez
Zamawiajacego pod nr PZD-ZP.261.9.2022.MW, oferta Wykonawcy ziozong we
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wspomnianym postepowaniu o udzieleniu zamodwienia publicznego, a takze warunkami

SWZ wraz z zatacznikami w postaci: dokumentacji technicznej (zatacznik nr 1 do SWZ)

oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (zatacznik nr 2 do

SW2Z). Wykonawca oswiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich

tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych dokumentéw wigzg Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania

Robot, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami

technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowga (w tym objetymi zatgcznikami do Umowy).

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robot w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia

z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajacego wymagania

wskazane w ust.5.

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do tgcznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) nieprzerwalnej ciggtosci ruchu na catym odcinku drogi objetej Robotami,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdt nie objetych Umowa,

jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.

Wykonanie tych robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,

z zastrzezeniem § 14 ust. 4 zdanie drugie Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia

bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak

i wsposéb niepowodujgcy innych szkdd, =zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz

bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepiséw

o ochronie srodowiska.

Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét

norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegoélnosci ochrony

$Srodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt organizacje Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego

z ich organizacjq.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego jak i z pominieciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okolicznosciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie i
koszt Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien niniejszego ustepu. Wyniki
badan, o ktérych mowa wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzgadu Drég w Nowym
Targu), liczac od daty otrzymania wynikdw badan, pisemnych zastrzezen co do
prawidtowosci tych wynikéw. W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowa,
Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania (badan) wybranemu przez siebie podmiotowi
majacemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtérzonych badan sg
dla Stron wigzace. Koszty powtdrzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w
przypadku, gdy wyniki powtdérzonych badan wskazg na niezgodne z Umowg wykonanie
Robot. Pokrycie tych kosztéw przez Wykonawce nastgpi w drodze ich potrgcenia przez
Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajgcego wynagrodzeniem, tak
wymagalnym jak i nie wymagalnym, przy czym do dokonania potracenia wystarczajace
jest oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy. Koszty badan kontrolnych dot.
jakosci Robot obcigzajg ponadto Wykonawce w sytuacji, gdy badania te odnosi¢ sie beda
do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakosci tej czesci Robodt, ktdra ponownie
wykonana zostata (w czesci badz catosci) przez Wykonawce badZ zostata poprawiona przez
Wykonawce w zwigzku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowa stwierdzonym uprzednio na
podstawie przeprowadzonych wczesniej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwtocznie we wiasnym
imieniu i na wilasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robdt, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia
takich badan i ustalonemu wspodlnie przez Strony, a nastepnie przedstawi bezzwlocznie
Zamawiajacemu wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami (trenu budowy), Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajagcego oraz oséb trzecich za wszelkie
szkody powstate na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych
wypadkoéw, dotyczace pracownikdw i innych oséb przebywajacych na trenie objetym
Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu

mienia.
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Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak réwniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robdt,
w szczegolnosci swoich pracownikéw, petnomocnikéow, pomocnikdéw, podwykonawcéw,
wspotpracownikédw oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego usuwania z terenu objetego Robotami
(terenu budowy) materiatéw z rozbidrki, odpadéw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen.
Po zakonczeniu Robdét Wykonawca uporzadkuje teren objety Robotami (teren budowy)
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Materiaty pochodzacych z rozbiérki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidiowq utylizacjg lub sktadowaniem objetych utylizacjg
materiatdw pochodzacych z rozbiérki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu
majgq odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku
realizacjg Robodt.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach majacych
wptyw na prawidtowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowg, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie
prac (robdt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacja Robdt, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez witascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcéw

wspomnianych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 8.
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie roboét dodatkowych o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowa (wartos¢ pierwotna zaméwienia
objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny

zakres i wartos¢ robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole
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koniecznosci robdét dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Polecenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla
Wykonawcy.
Realizacja robdt dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia
zawarte w protokole koniecznosci rob6t dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu
poprzednim okreslone zostang w szczegdlnosci: przewidywalny zakres robdét dodatkowych
zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie
Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3,
o ktére zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowg, a takze zasady
i termin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wlasnym zakresie
i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po
zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.
Wynagrodzenie z tytutlu realizacji robdt dodatkowych jest wynagrodzeniem
kosztorysowym.
Wycena poszczegdlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:
1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementow
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tej

tabeli bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych robat,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw

rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, Wykonawca przediozy do akceptacji
Zamawiajacego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegotowg cen jednostkowych
tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych w
tabeli elementéw rozliczeniowych stanowiacej zatacznik do Umowy, a dla materiatow,
sprzetu itransportu dla ktérych ceny nie zostalty okreslone we wspomnianym
zestawieniu - cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatow, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, nakfadéw wiasnych lub cen

obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,
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3) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

Zakres wykonanych robét dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego

przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wilasny koszt obmiaru tych robét,

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robdt dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez

Wykonawce nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust.

3, uwzgledniajagcym zakres wykonanych robdét dodatkowych objetych obmiarem

wskazanym w ust. 4. Warto$¢ robot okresSlona w kosztorysie wskazanym w zdaniu

poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i zaptata za te roboty nastgpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 9.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na piSmie, aby zaniechat on wykonania
okreslonych robdét o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdot objetych Umowag
(wartos¢ pierwotna zamoéwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne
dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki
budowlanej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu
zaniechania okreslonych robdt Zamawiajacy okresli w sposdb przyblizony zakres tych
robot, chyba ze jest mozliwe doktadne okreslenie ilosci tych robdt. Polecenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
nie jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot co do ktérych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie obnizone
o wartos¢ robét niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajgcego wskazanego w ust. 1,
ktéry bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru
dokonanego po wykonaniu robdt w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez
Wykonawce we wilasnym zakresie i na wiasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru. Warto$¢ robdét zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym

przez Wykonawce, we wtasnym zakresie i w oparciu o majgce odpowiednie zastosowanie

<

Projekt wspoélfinansowany przez Unig¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja
POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
www.pzd.nowotarski.pl NIP 735-21-77-451 REGON 491931399

Strona13z34


mailto:pzd@nowotarski.pl

UNIA EURDPEJSKA

\V iteirey
sk Polska-Stowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.9.2022.MW

zasady wskazane w § 8 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
zostanie opracowany przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z =zaniechaniem wykonania okreslonych robét Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem
robdt zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czesci Robdét na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§ 10.
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych w zakresie robét
o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdét objetych Umowg (wartosé pierwotna
zamowienia objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robdt jest konieczne badz
uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy
sztuki budowlanej. Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i
warto$¢ robdét zamiennych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci robdt zamiennych, sporzagdzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, w oparciu w szczegolnosci o kosztorys roéznicowy robdt zamiennych
sporzadzony przez Wykonawce we wtasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady
wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru wspomniany
kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu koniecznosci robdt zamiennych.
Realizacja robdét zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole
koniecznosci robdt zamiennych, sporzadzonym przez Strony.
Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania rob6t zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w zdaniu poprzednim.
Zakres robdét zamiennych, ktoéry bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony
po wykonaniu robdét zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru.
Wartos¢ robdét zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
witasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajagcego zasady

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy

e
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wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiekszone

stosowanie do wartosci robot zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

Wycena poszczegdlnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementdéw rozliczeniowych
stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu bedq
podstawg do wyliczenia wartosci tych robdt,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, Wykonawca przediozy do akceptacji
Zamawiajacego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegdétowa cen jednostkowych
tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych w
tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, a dla materiatéw,
sprzetu itransportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianym
zestawieniu - cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatdow, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadow wiasnych
lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

Realizacja robét zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia

aneksu do Umowy.

§11.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymacd

realizacje Robdét na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.
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Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§12.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdét objetych zamodwieniem
wskazanych w zatagczonym do SWZ przedmiarach robdét, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow
budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.

3. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot objetych Umowa.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji
zamowienia, wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i o0so6b wskazanych w wust. 1,
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy czym kazde os$wiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,
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c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony), przy czym
kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzagdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
ze zm.), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adreséw, nr PESEL pracownikéw i innych
szczegodlnych czynnikéw identyfikujgcych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace, zakres obowigzkéw pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko osoby, date zawarcia umowy

o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajagcego zwigzane z realizacjq postanowien niniejszego
paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych.

Podwykonawstwo
§ 13.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowg - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiajacego pod numerem PZD-

ZP.261.9.2022.MW, tj. za wyjatkiem zakresu robdét obejmujacego , Z

czego caty zakres obejmujacy /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na
zdolnosciach (doswiadczeniu) podmiotéw udostepniajacych zasoby w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu /. *skresli¢ jesli nie dotyczy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg Roboty, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,
w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcy,
winno by¢ poprzedzone akceptacjq przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, zobowigzany jest, w trakcie realizacji
zamoOwienia objetego Umowa, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o0 podwykonawstwo przed jej =zawarciem, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
jak réwniez umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg
Roboty, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) Ilub sprzeciwu do zawartej] umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:
1) precyzyjnie okreSlone: zakresu robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robdt nie moze byc¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, a takze sposobu ich realizacji, zastosowanych materiatéw, przy

czym wspomniane elementy tresci umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
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nie mogg byc¢ sprzeczne z zakresem robdt, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi
materiatami, okreslonymi w Umowie,

termin (terminy) realizacji zamdwienia, przy czym termin (terminy) ten nie moze
przekracza¢ terminu (termindw) realizacji zamdwienia okreslonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialnosci
za te wady nie moze byc¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
Robdt wobec Zamawiajgcego na podstawie rekojmi i gwarancji,

wskazanie, w przypadku ryczattowego wzglednie ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia
robét, wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robot budowlanych ujetego w tabeli elementéw
rozliczeniowych (obejmujgcej wszystkie wskazniki cenotwdrcze przyjete przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robét budowlanych nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu
robot, okreslonego w Umowie,

wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej
ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne

Z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ani uniemozliwiac

realizacji tej umowy.

6. Brak spetnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagan w projekcie jak i umowie

o podwykonawstwo skutkowaé bedzie odpowiednio zgtoszeniem przez Zamawiajacego

zastrzezen badz sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu do

akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo.

<
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do przedtozonego mu projektu wspomnianej umowy
w przypadkach przewidzianych ustawg — Prawo zaméwien publicznych oraz ponadto gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5,
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktérym mowa w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa Roboty, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg Roboty, w terminie o ktorym mowa w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty, stosuje
sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjq Roboét,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie o ktorym
mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 ziotych. Przedktadajacy moze poswiadczy¢é za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi zw. z realizacjg Robdt, stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej

umowy.
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Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢é umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do uméw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umédw, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-12.
Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg Robot, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjag Robot. Bezposrednia =zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w tym ustepie, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest
o$wiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wilasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt
nadzér i koordynacje prac podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Roboét, za ktérych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze czesSciowym badZz koncowym, uprawniony bedzie odpowiednio do
wystawienia faktury czesciowej badz koncowej na Zamawiajacego, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dowody, w tym dowody potwierdzajgce zaptate

wymagalnego wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o
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ktorym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (wzglednie ustugi lub dostawy). Dowodami

tymi beda:

1) protokdt (protokoty) odbioru robot budowlanych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg (a w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw - protokdt odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony przed dokonaniem
przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonanych Robét odpowiednio do
odbioru czesciowego badz koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru
robét (wzglednie ustug Ilub dostaw), zawierajagcy date odbioru i zakres robot
budowlanych (wzglednie zakres ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(w oryginale lub poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy czym
po$wiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia), wystawiona na
Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robdt budowlanych (wzglednie
z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug
lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku z realizacjq inwestycji objetej Umowa,
wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale),
podpisanym przez osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania sktadajacego
oswiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji
wykonanych roboét (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw -
w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych
wierzytelnosci wobec Wykonawcy (wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowa,
przy czym os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury
(faktur), wzglednie rachunku (rachunkow), na ktérej (ktérych) ujete zostaty kwoty
ujete w oswiadczeniu,

3) na zadanie Zamawiajacego — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie przez
niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg dokonania
tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewéw) naleznosci wynikajacych
z faktury (faktur), o ktérej (ktérych) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zaptaty
ww. naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

20. Protokét (protokoty), o ktéorym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w ramach dokumentacji powykonawczej zwigzanej

odpowiednio z odbiorem czesciowym badz koncowym Roboét. Wykonawca dostarczy
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Zamawiajacemu fakture (lub rachunek), o ktérej mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze zfozong

Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu

wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 19

pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od

daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce na

Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

21. Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem placu budowy podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w zaméwienie, o ile sg juz znane.

22. Wykonawca zawiadamia niezwiocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamédwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcéw, ktdrym w podzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

23. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej
w szczegolnosci z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci
zamowienia lub powierzenia wykonania czesci zaméwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca
nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, lub
rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkdw:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktéry ma =zastgpi¢ podmiot
udostepniajacy zasoby nie spetnia warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzag
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na zgadanie Zamawiajacego
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpi ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
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Nadz6r inwestorski i kierownictwo budowy
§ 14.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy
niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za
pomocg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowa¢ sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na piSmie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciggu 24 godzin.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanowi na swoj koszt kierownika budowy w specjalnosci (branzy)drogowej.
Wykonawca najpdézniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu pod rygorem zaptaty kary umownej, liste osob, o ktérych mowa w ust. 6
oraz uwierzytelniong kserokopie uprawnien budowlanych tych osdéb, przy czym ich
uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba, na ktérg wystawione zostaty
uprawnienia. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktére bedg kierownikami, dysponujq
stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i doswiadczeniem w zakresie objetym ich
dziataniem.
Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego
(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do
uczestnictwa w ustalonych odbiorach robét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach

i odbiorach technicznych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji Robdt (teren
budowy) pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tg

ustawg wymaganych.

§ 15.
Osobg reprezentujgcg Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie
sie kontaktowaé z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem
Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej w ust.1, w szczegdlnosci w
przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania
stosunku prawnego tgczacego Zamawiajacego z tg osobg lub z powodu sity wyzszej - na

whniosek Zamawiajacego.

Odbior Robot
§ 16.

Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o co najwyzej jeden protokdt odbioru
czesciowego Robot oraz protokot odbioru koncowego Robdt. Protokdt odbioru czesciowego
zostanie sporzadzony po wykonaniu czesci Robot w zakresie ustalonym przez Strony.
Protokot odbioru koncowego zostanie sporzgdzony po wykonaniu wszystkich Robét.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ Robdt do odbioru czesciowego niezwiocznie
po ich wykonaniu. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ Robdét do odbioru
koncowego niezwtocznie po ich wykonaniu.
Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do czesciowego odbioru Robot jest
wykonanie Robét zgodnie z Umowag oraz ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

1) protokotu (protokotéw), o ktorym (ktérych) mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,

2) sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wiasny koszt oraz

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robét
objetych zgtoszeniem jako wykonanych, ktérych wykonany zakres ustalony zostanie na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce obmiaru zatwierdzonego przez inspektora

nadzoru.
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4. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robot jest
wykonanie Robét zgodnie z Umowa oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentac;ji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletnosé i prawidtowos¢ stwierdzona
zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajgcej na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegdlnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbiordw instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajgcych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organdéw, w tym
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,

4) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

5. Strony przystgpig do czesciowego badz koncowego odbioru jakosciowego i iloSciowego
zgtoszonych do odbioru Robdt w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania
Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, zostang stwierdzone
wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robdt dajacych sie usungé¢ — Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia
Robodt okreslajac jednoczesnie: termin przystapienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robdt lub moze przyjac
Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru
i okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich
usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Robdt od nowa lub odstgpi¢ od Umowy, tak w czesci jak
i w catosci, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich
wad w toku czynnosci odbioru Robdt, w przypadku zas wad nieistotnych moze zadac¢
stosunkowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

7. Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem zleconych Robét ponosi
Wykonawca.

8. Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru czesciowego jak i koricowego robodt, ktore

podpisuja Strony.
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Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie
gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piSmie przez
Zamawiajacego, przystgpig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji
niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie przystgpi do odbioru
ostatecznego (gwarancyjnego) Roboét. Obidér ostateczny (gwarancyjny) Robdt nastapi

protokolarnie.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§17.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat. Okres gwarancji zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutlu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom
przystugujgcym mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres

rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§ 18.

Strony mogg odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

ustawg - Prawo zamdwien publicznych, a takze Umowa.

<
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§ 19.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym

uregulowaniami objetymi Umowg, Zamawiajgcy moze wstrzymac (przerwac) wykonywanie

Robot przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdét, na skutek okolicznosci,

o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robot przez Zamawiajacego

ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Targu) lub opdznia sie z realizacjg Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni
roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu realizacji Robdt, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaszta konieczno$¢  wielokrotnego dokonania  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacjq Robot,
lub tez bezposrednich zaptat na rzecz podmiotéw jak wyzej na sume wiekszg niz 5%
wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje
Roboty w sposéb niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania
wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu
wykonywania Robét niezgodnie z Umowa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 45 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust.

2 stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

<
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4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

1.

i 2, Strony sporzadza protokdt robdt w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw

i urzadzen.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 20.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

20 % wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy, tak w czesci jak i w catosci, z jednej z przyczyn
wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstapi od
Umowy w przypadku wskazanym w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o
warto$¢ wynagrodzenia za tg czes¢ Robdt, ktéra =zostata wykonana przez
Zamawiajgcego,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robdt,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotéw wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy i § 10 ust. 1 Umowy
oraz kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy, a takze za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak
rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego
terenu realizacji Robét (terenu budowy),

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
dzien przerwy w realizacji Robdét wywofany przyczynami, za ktére odpowiada
Wykonawca,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia

nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

<
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0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien realizacji Robot z pominieciem podwykonawcy, na zasobach ktérego
polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
przeprowadzonym przez Zamawiajagcego pod numerem PZD-ZP.261.9.2022.MW,
w sytuacji nie spetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

100,- zlotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu obowigzku, o ktérym
mowa w § 14 ust. 7 Umowy,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej
zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktérg kierownik budowy otrzymat wezwanie
od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a takze za
kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w préobie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust.

16 Umowy,

10)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg Roboty, lub projektu jej zmiany, jak
rbwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany,

11)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest dtuzy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury badz rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o ktéorym mowa

w § 13 ust. 16 Umowy,

12)0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy

przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu lub nieprzediozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddéw okreslonych w § 12 ust. 4 Umowy

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce Iub jego
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kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace
0sbéb wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy,

13) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcédw) na podstawie umowy o prace oso6b
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy.

2. Kary, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 2-13) nie mogg przekroczy¢ 40% kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

3. W przypadku, gdy wysokos¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-13) przekroczy wysoko$¢ stanowigcg rownowartos¢ 25% kwoty wynagrodzenia
brutto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy, tak czesci jak i w catosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.
Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa
odstgpienia wywota skutki ex nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak
wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych
naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 21.
Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajgcych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.
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Zmiany Umowy
§ 23.

Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczajg mozliwosé
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych
Stron, zmiany osdéb reprezentujacych firme (Zamawiajgcego, Wykonawce) - na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawg - Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajq zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Informacja o administratorze danych
§ 24.
Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem
danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.
Zamawiajacy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym Wykonawca moze

skontaktowac sie kierujac korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzat dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego w zakresie niezbednym
do wykonania Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed
zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajgcego
prawnie cigzacych na nim obowigzkéw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie,
w jakim przewiduja to przepisy szczegdlne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwe
obejmujacq imie i nazwisko i nazwe dziatalnosci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy beda osoby upowaznione przez
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Zatgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.9.2022.MW

Zamawiajacego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane
osobowe w imieniu Zamawiajgcego.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegdlnych.

Wykonawcy przystuguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem

Wykonawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza

przepisy o ochronie danych osobowych.

. Podanie danych osobowych przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 5 jest dobrowolne,

lecz niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacje Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Postanowienia koncowe
§ 25.
Strony ustalajg, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajgcego bedzie
kierowat do Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul.

Szpitalna 14 a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl

Zamawiajacy wszelka korespondencje do  Wykonawcy bedzie kierowat na

adres: a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na

adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwtocznego zawiadomienia drugiej
Strony o0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo czy wiadomos$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy
adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczone, chyba Zze nowy adres Strony, ktéra
dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwtocznego

potwierdzenia otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektronicznej.

<
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Zatgcznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.9.2022.MW

§ 26.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 27.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajg dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czescia Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 28.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony bedq rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 29.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 30.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
Zatgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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UNIA EURDPEJSKA

Zatacznik nr 1 do umowy nr:

DOKUMENT GWARANCYJNY
z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowag,
dotyczacej: wykonania robét budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:
Remont elementow pasa drogowego odcinka drogi powiatowej nr
1638K Krosnica-Sromowce Nizne w km 3+400 do km 4+604

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robot zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowa udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostke budzetowg
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajacym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

o ktorym mowa w § 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét tj.: od dnia
do

Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajgcego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajacego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajacego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sadu) do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do obcigzenia go kosztami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego

dokumentu okreslajacego wysokos¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

<
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6. Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy
Umowy i kodeksu cywilnego.

8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr PZD
_ Jedn Cena jedn. Warto$¢ netto
Lp Podstawa Opis miar)./ Tlos¢ netto [zt]
' [z1] exf=g
a b C d e f g
ODCINEK POBOCZA UTWARDZONEGO - odcinek drogi z wyremontowana nawierzchnia
jezdni w km 3+400 do 4+120 - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o 2
L1 140205 grub. 10 cm ) ey
KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pilg
0101-02 nawierzchni bitumicznych na gt. 6-
2. KNR 2-31 z. | 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine m 720
0.2.13.
9902-01
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi o
KNR 2-01 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.III z
3. | 0206-04 transportem urobku samochodami m?3 540
analogia samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - materiat do
wykorzystania na zasypy skarp
Profilowanie i zageszczanie
4 KNNR 6 podko_ia wykonywane recznie w m2 | 1080
* | 0103-01 gruncie kat. 11-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
PODBUDOWA POBOCZY
KNNR 6 Warstwa podbudowy
5. | 0112-01 mrozoodporna z pospotki o m2 | 1080
analogia grubosci po zageszczeniu 20 cm
Warstwa zasadnicza z kruszyw
KNNR 6 tamanych o gruboéci po
6. | 0113-03 zageszczeniu 25 cm - 0/31,5 mm m? | 1080
analogia stabilizowanego mechanicznie
Zasypywanie z profilowaniem
KNNR 1 nasypow i skarp gr.kat. I-I1l -
0318-03 2.0. wspotczynnik zageszczenia
7. | 2.11.4. =Y : m? | 290
9911- - zasypanie materiatem
03 analogia dowiezionym, kruszywo lub grunt
niewysadzinowy kwalifikowany
- profilowanie skarp
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE POBOCZA
Mechaniczne skropienie emulsjg
KNR AT-03 | asfaltowa na zimno podbudowy lub )
8- | 0202-02 nawierzchni m® | 1080
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m?
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UNIA EURDPEJSKA

Zakacznik nr 2 do Umowy nr PZD

Wyréwnanie istniejacej

(KHANR 6 podbudowy mieszankg mineralno-
9. | 0108-02 sl , 108
analogia bitumiczng asfaltows

mechaniczne - podbudowa gr. 4 cm

Mechaniczne skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy lub

10, | KNRAT-03 | o wierzchni m? | 1008
0202-02 e L
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m?
s | Navicie: iesar
11. | 0308-01 . m2 | 1008
. asfaltowych o grubosci 4 cm
analogia

(warstwa wigzaca

Mechaniczne skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy lub

12. SZ%E_OAZT'O?’ nawierzchni m2 | 936
betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m?
KNNR 6 N:_:lwierzchni_e z mieszanek
13. | 0309-02 mlneralno—bltumlcznygh m2 936
analogia asfaltowych'o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna)
Warstwa gorna podbudowy z
KNNR 6 kruszyw tamanych i destruktu
14. | 0113-05 bitumicznego o grubosci po m? 792
analogia zaggszezeniu 10 cm - uzupehienie
poboczy

ELEMENTY ODWODNIENIA DROGI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Podbudowy betonowe o grubosci

15, | KNNRG po zaggszczeniu 20 cm m? 144
0109-03 X S
pielegnowane piaskiem i woda
e |l e okadove:
0607-02 z.0. J J

16. i podsypce cementowo- m 720
2}1;398,12 o piaskowej, 2 rzedy kostki gr. kostki
g 8 cm - obok czynnego pasa jezdni

Studzienki $ciekowe uliczne
betonowe o $r.500 mm z
KNNR 4 osadnikiem bez syfonu,

17. | 1424-02 oraz koszem osadczym, na szt. 7
analogia zawiasach

- wpust z rusztem klasy D400
zeliwo szare

KNNR 4 Kanatly z rur PVC taczonych na

18. 1 1308-03 weisk o $r. zewn. 200 mm mo| 1
KNR-W 2- Brukowanie skarp, przekopow i

19. | 01 0512-04 | nasypow na betonie z zalaniem m? 28
analogia szczelin zaprawa cementowa
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr PZD

Pionowe znaki drogowe - znaki
KNNR 6 zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
20. 0702'0_4 informacyjne o pow. do 0.3 m? - szt. 2
analogia D6 - 2 szt.
Oznakowanie poziome jezdni farbg
rozpuszczalnikowa - linie na
01, | KNNRG skrzyzowaniach m? 12
0705-06 . - .
i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z
22. | 0702-01 rur stalowych szt. 2
analogia
KNNR 6 Oznakowanie? poziom_e j_ezdni farba
23 | 0705-02 rozpuszczglm}(owq - Iln.le . m2 360
analogia segregacyjne i kra\yf;dz_lowe ciaggle
malowane mechanicznie
Remont drogi powiatowej nr 1638K Kroscica - Sromowce Nizne w km 4+120 do km 4+604 - odcinek
utwardzonego pobocza wraz z jezdnia
ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o 9
& 1402-05 grub. 10 cm m 2
KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg
0101-02 nawierzchni bitumicznych na gt. 6-
o5, KNR 2-31 z. | 10 cm 26-75 pojazdow na godzing m 484
0.2.13.
9902-
01
Roboty remontowe - frezowanie
KNR AT-03 | nawierzchni bitumicznej o gr. do
26. | 0102-04 10 cm z wywozem materiatu z m2 | 2976
analogia rozbiorki na odl. do 30 km do
siedziby Zamawiajacego
KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych
27. | 0816-03 pod zjazdmi - 1 x rura betonowa o m 18
analogia $r. 50 cm
28 KNR 2-33 Demontaz barier spr¢zystych ¢ 144
" | 0702-08 jednostronnych '
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi o
KNR 2-01 poj.tyzki 0.60 m3 w
29. | 0206-04 gr.kat.111 z transportem urobku m3 363
analogia samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - materiat do
wykorzystania na zasypy skarp
Profilowanie i zaggszczanie
KNNR 6 podloza wykonywane recznie w
30. | 0103-01 gruncie kat. 11-1V pod warstwy m? | 726
konstrukcyjne nawierzchni
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UNIA EURDPEJSKA

Zakacznik nr 2 do Umowy nr PZD

PODBUDOWA POBOCZY
KNNR 6 Warstwa podbudowy
31. | 0112-01 mrozoodporna z pospotki o m? 726
analogia grubos$ci po zageszczeniu 20 cm

Warstwa zasadnicza z kruszyw

KNNR 6 1 h bodci
32. | 0113-03 amanych o grubosct po m? | 726
analogia zaggszczeniu 25 cm - 0/3_1,5 mm
stabilizowanego mechanicznie
Zasypywanie z profilowaniem
KNNR 1 nasypow i skam gr.kat. I-!II -
0318-03 7.0. wspolczynnik zageszczenia
33. |2114. L=t . m? | 195
9911- - zasypanie materiatem
03 analogia dowiezionym, kruszywo lub grunt
niewysadzinowy kwalifikowany
- profilowanie skarp
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE POBOCZA
Mechaniczne skropienie emulsja
KNR AT-03 asfaltowa na zimno podbudowy lub

34. nawierzchni m? 726
Loe betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m?

Wyrownanie istniejacej

KNNR 6 . .
35 | 0108-02 ppdquowy mieszankg mineralno- ¢ 726
analogia bltumlc;na, asfaltowsg
mechaniczne - podbudowa gr. 4 cm
Mechaniczne skropienie emulsja
KNR AT-03 asfaltowa na zimno podbudowy lub

36. nawierzchni m? | 677,6
DAL betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m?

Nawierzchnie z mieszanek

RO mineralno-bitumicznych
37. | 0308-01 e m? | 677,6
. asfaltowych o grubosci 4 cm
analogia .
(warstwa wigzaca)
Mechaniczne skropienie emulsjg
KNR AT-03 asfaltowa na zimno podbudowy lub

38. nawierzchni m? | 629,2
DAL betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2

Nawierzchnie z mieszanek

KNNR 6 mineralno-bitumicznych
39. | 0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm m? | 629,2
analogia (warstwa Scieralna)
Warstwa gorna podbudowy z
KNNR 6 kruszyw tamanych i destruktu
40. | 0113-05 bitumicznego o grubosci po m? | 532,4
analogia zaggszcezeniu 10 cm - uzupehienie
poboczy
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr PZD

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE JEZDNI

Mechaniczne oczyszczenie i
KNR AT-03 sl_(ropienie emulsja asfaltow_q na , | 2976
41. 0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni m 6
betonowej/bitumicznej; zuzycie '
emulsji 0,5 kg/m?
Wyréwnanie istniejgcej
42 :)( 1%';_%26 podbudowy mieszankg mineralno- ¢ 148,8
analogia bltumlc.znq asfaltowsg 3
mechaniczne
Mechaniczne skropienie emulsjg
KNR AT-03 asfal_towq na zimno podbudowy lub , | 2976
43. 0202-02 nawierzchni m 5
betonowej/bitumicznej; zuzycie '
emulsji 0,5 kg/m?
Regeneracja nawierzchni
bitumicznych przy uzyciu siatek
zbrojeniowych o wytrzymatosci
44 gll\cl)AR,_oAlT 0 na rozciaganie nie mniej mz _ m2 2976
‘ analogia 120x120 kN/m - wzmocnienie ,6
siatkg wraz z wykonaniem warstwy
wigzacej gr. 4,0 cm z betonu
asfaltowego 0/16
Mechaniczne skropienie emulsjg
KNR AT-03 asfal_towq na zimno podbudowy lub , | 2976
45. 0202-02 nawierzchni m 5
betonowej/bitumicznej; zuzycie '
emulsji 0,5 kg/m?
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych
46 53’\(1)5_?)26 asfaltowych.o grubosci 4 cm m2 2976
‘ analogia (warstwa $cieralna) - docelowa ,6
grubos¢ 5 cm.
Krotnos¢ = 1,25
ELEMENTY ODWODNIENIA DROGI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
Podbudowy betonowe o grubosci
47. (l)(ll\(l)lSI_F(QBG po zageszezeniu 20 cm m? | 96,8
pielegnowane piaskiem i woda
KNNR 6 Sciek_i uliczne je_dnoskrzyd_lowe z
0607-02 2.0 kostki betonowej brukowej na
48. | 57 9902-01 podsypce cementowo- m 484
aﬁa.logia piaskowej, 2 rzedy kostki gr. kostki
8 cm - obok czynnego pasa jezdni
Studzienki §ciekowe uliczne
betonowe o $r.500 mm z
KNNR 4 osadnikiem bez syfonu oraz
49. | 1424-02 koszem osadczym, na zawiasach szt. 5
analogia - wpust z rusztem klasy D400
zeliwo szare
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50 KNNR 4 Kanaty z rur PVC 1aczonych na m 12
" | 1308-03 wecisk o §r. zewn. 200 mm
KNR-W 2- Brukowanie skarp, przekopow i
01 nasypow na betonie z zalaniem 9
S 0512-04 szczelin zaprawa m =
analogia cementowsg
KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami -
52. | 0605-01 lawa fundamentowa zwirowa m?3 5,76
analogia
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z
53. 0112-01 kruszyw naturalnych gr. 20 cm na m? 90
zjazdach
KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z
54. 0113-05 kruszyw tamanych gr. 10 cm na m? 90
zjazdach
KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na
55. | 1308-08 wecisk o §r. zewn. 600 mm m 18
analogia
KNR 2-11 Budowle o obj. 1.01-10.0 m3
56. | 0208-04 elementy zelbetowe : $cianki m?3 5,2
analogia czotowe na zjazdach
Oznakowanie poziome jezdni farbg
KNNR 6 rozpuszczalnikows - linie
57. | 0705-02 segregacyjne i m? 240
analogia krawedziowe ciaglte malowane
mechanicznie
Bariery energochtonne stalowe
KNR 2-31 jednostronne o masie do 39.0 kg/m
58. | 0704-02 - bariery z m 100
analogia barieroporeczg stalowa (stupki
stalowe co 4 m)

Projekt wspoélfinansowany przez Unig¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska — Stowacja
w POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu
Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
\ _// www.pzd.nowotarski.pl NIP 735-21-77-451 REGON 491931399

Strona6z6


mailto:pzd@nowotarski.pl

