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Specyfikacje techniczne ST 00.00

Wymagania ogdélne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,Wymagania ogolne” odnosi sie¢ do wymagan
wspoélnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy o$wietlenia w
miejscowosci Mojesz — Gmina Lwéwek Slgski - obreb 0011 Mojesz - dz. nr 43, 66,
81, 92/1, 185

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podp. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogdélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu rozbiérce
lub remoncie obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzeh, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zaplecza budowy.

1.4.6. Ksiegga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty materiatbw koncowych i czesciowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.




1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, Dziennik budowy i Ksiege
obmiaru robét oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentéw Przetargowych:
1.5.2.1.1. Opisy techniczne.

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajg na okreslenie
lokalizacji i charakteru robét, sg wystarczajgce do ich wykonania.

Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane
przez Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentaciji.




W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich wazno$ci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacijg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz dojazd do placu budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg,
ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzgdzenia
podziemne, w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg byC wykonane w zakresie potozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikow innych sieci i wtascicieli gruntéw

0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢. aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych.,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce.
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie. ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie urzadzenia
i materialty uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru kohcowego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne stosowne
dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczgcymi
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasnosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem
(Umowg) oraz za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie
(Umowie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robaét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Atesty jako$ci materiatow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do roboét bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnosé¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty zostang
odrzucone.




6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci: - date przekazania

Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robét, - terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodinych
elementow robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, - inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robaot.

6.4.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob

ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym slepym kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy .




Do dokumentéw budowy =zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.4.1.
do 6.4.2. nastepujgce dokumenty

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym
kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug konstrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoScig wymagang przez
Wykonawce lub Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikowych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiér robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,




c) Odbiorowi koncowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany z czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robat.
8.4. Odbidr koncowy robét.

Odbioér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci. jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.5

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego roboét jest protokét
odbioru koncowego robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.




Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce

dokumenty: - Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru, - wyniki pomiaréw kontrolnych,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu, - inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny.

Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

10



ST. Budowa oswietlenia w miejscowosci Mojesz — Gmina Lwéwek Slaski -
obreb 0011 Mojesz - dz. nr 43, 66, 81, 92/1, 185.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru budowy oswietlenia w miejscowosci Mojesz — Gmina Lwéwek
Slagski - obreb 0011 Mojesz - dz. nr 43, 66, 81, 92/1, 185.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w punkcie t. I.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmuja:

- budowe o$wietlenia w Ptdéczkach Dolnych — Gmina Lwéwek Slgski - obreb 0016
Ptéczki Dolne - dz. nr 301.

2 Materialy.
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i zasadami niniejszej umowy do wykonania sieci oswietlenia drogowego po
uwzglednieniu wspotczynnikow kosztorysowych sa:
- kabel YAKXS 5x16 mm2 — 1047 mb (bez uwzglednienia wspotczynnika utozenia)
- przewdéd YDY 3x1,5 mm2 - 23 kpl. przewoddw do montazu w stupach i
wysiegnikach.
- rura ostonowa z PCW $r. 75mm — 955 mb
- rura stalowa lub ze wzmacnianego PCV do przepustu sr. 100mm — 78 mb.
- oprawa drogowa ze zrodtem LED - 23 szt. o parametrach:
— budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
— materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
— materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
— montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
— oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane
kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)
— budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego
— stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9
— szczelnos¢ komory optycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan
— szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan
— wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
— moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —-51W
— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
— uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
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ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +45°C;
rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 7500Im

zakres temperatury barwowej Zzrodet swiatta —3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametrow oswietleniowych

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie 2z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢c aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta
parametréow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$c¢
Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rébwnowazny

450mm 99mm 252mm

Stupy — 23 szt., stalowe okragte cynkowane ogniowo, spawane materiatem
rodzimym (szew wzdluzny niewidoczny), stozkowe o wysokosci h=7m z
zakonczeniem o s$rednicy ®60mm wykonane z blachy o grubosci 3mm.
Wneka zabezpieczona dedykowang $rubg ze stali nierdzewnej z tbem
specjalnym, uprawnione uzycie klucza odbywa sie na tak zwane $ciste
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pasowanie. Bezpieczenstwo bierne: zgodnie z normg PN-EN 12767 — klasa ,0”.
Na stupach nalezy wykona¢ numeracje zgodng z projektem.

—  Fundamenty prefabrykowane — 23 szt., prefabrykowane wykonanye z betonu
zbrojonego klasy C-30 z odpowiednimi otworami do wprowadzania kabli o
przekroju max 4x95mm2. Fundamenty powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN
14991:2010 i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Bloki
fundamentow zabezpieczone fabrycznie preparatem hydroizolacyjnym. Elementy
stalowe fundamentu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie.

- gtowice kablowe do stupéw oswietleniowych IZK — 23 szt.

- Sonda uziemiajgca pionowa o dtugosci min. 1,5m — 5 szt.

- Materiaty pomocnicze

3.Sprzet.

Do wykonania robd6t sieci elektrycznej Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem :

- Koparko-spycharka 0,15 m3

- samochdd dostawczy 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- zuraw samochodowy do 4 5-6 t,

- ciggnik kotowy 55-63 kM,

- podnos$nik samochodowy koszowy

- przyczepa dluzycowa

- spawarka transformatorowa.

Roboty instalacyjne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach
dopuszczonych przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
Wykonawca powinien dysponowac Sprzetem sprawnym technicznie.

Z uwagi na zblizenia lub skrzyzowania z innymi sieciami na odlegto$¢ do 3 m, roboty
ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie powiadamiajgc na 1 tydzien
eksploatatoréw poszczegolnych sieci zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi do
projektu budowlanego.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

5.Wykonanie robét.
5.1 . Ogdélne wymagania wykonania robot.
Ogdblne wymagania dotyczgce robét Podano w ST.00.00.

5.2. Wykonanie instalacji .
Sie¢ oswietleniowg wykonac¢ kablami typu YAKXS 5x16 mm?. Na catej dtugosci
stosowac rury ostonowe, pod drogami przepusty kablowe.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ze szczegdinym uwzglednieniem
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiaty do wykonania muszag
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.
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7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiaru
sa:
- kpl.
szt.
m
m2

8.0dbiér roboét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”. Odbioru robét
nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci.

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci Podano w ST "Wymagania ogolne ".
PtatnoS§¢ za wykonanie sieci oswietleniowej nalezy przyjmowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru robét, atestéw produktow
materiatdw oraz oceny jakosci wykonywanych robot.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac instalacje obejmujgce:

9.1. Sie¢ oswietlenia drogowego m. Mojesz:

- wykonac¢ kablami typu YAKXS 5x16 mm?

- zastosowac stupy stalowe ocynkowane wysokosci min. 7m

- zastosowac oprawy drogowe LED o parametrach podanych powyze;j.

- pod drogami i na skrzyzowaniach stosowaé rury ochronne stalowe lub ze
wzmocnionego PCV $r. 100mm

- w miejscach wskazanych na schemacie ideowym nalezy wbi¢ uziomy pionowe o
dtugosci nie mniejszej niz 1,5m. Przy wbijaniu uzioméw nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na uzbrojenie terenu

Cena wykonania robot obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe, - opracowanie harmonogramu robot,

- wyznaczenie miejsc robdt,

- o0znakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

- przygotowanie podtoza i innych miejsc robot,

- wykonanie poszczegolnych elementdéw roboét zgodnie z niniejszg specyfikacja,

- posprzagtanie terenu robot,

- zatadowanie i odtransportowanie materiatéw odpadowych na sktadowisko,

- uruchomienie instalacji,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych dla poszczegdlnych robét.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym pomiary geodezyjne.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz optaty za zajecie
pasa drogowego.

10. Przepisy zwigzane.

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (ujednolicany na biezgco tekst
jest dostepny na stronach Gtéwnego Nadzoru Budowlanego — www.gunb.gov.pl)
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Instrukcje producenta montowanych urzadzen.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-7-714:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 — Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i
weryfikacja — Specyfikacja obcigzenh charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 — Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe —
Wymagania.

PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepie¢ do sieci prgdu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2001 — Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania
ogolne.

PN-EN 60598-2-3:2003 — Oprawy oswietleniowe — wymagania szczegétowe —
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 50146:2007 — Opaski przewoddw do instalacji elektrycznych.

PN-EN 50086-2-4:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czes¢ 2-4: Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-08501:1998 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Norma Europejska EN 13201. Oswietlenie Drég
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