68/24 Budowa drogi KDX.1 ul. Orawska — ul. Dlugosza w Krakowie

zawarta w Krakowie w dniu .....cocceevueeeee roku pomiedzy:

Gmina Miejskg Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,

FEPreZentOWand  PIZEZ .ovvveeiiverneenierneaneineanreineanns dzialajagcego na  podstawie
Pelnomocnictwa Nr .............. Z dNiad .o r. udzielonego przez
Prezydenta Miasta Krakowa ..........c.ocoiivvniniiniinnnnn.

posiadajaca NIP: 6761013717, REGON: 351554353,
zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

.......................................................................................................................................................

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ........ccceveeeivsnnneee, , Wydziat ......... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...cocoivvveiiiviiiieinene , kapital zakladowy w
wWysokosel v..vovinnn. (dotyczy spbtki

z 0.0.1 spbtki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spoltki akeyjnej), posiadajacym
BEGON: wosmemasimnis 1 NP sonstminismmsonmmesmmmnnons , f'eprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos$é gospodarcza)

.................................... prowadzgcym  dziatalno$¢  gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez. Ministra Rozwoju,
ZamiesZKalyml. ..oooiviiii e legitymujacym sie dowodem
osobistym  (S€rid 1 NUMEI)..cccivesriireieeeiric e , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: iivcnssnsnrsesorssssrsrssnrny PESELL wmnveanennssesmns sorsassns

(w przypadku spotki cywilnej )

L, prowadzacym  dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszKalym ......ooiiiiiii e,
legitymujgcym si¢ dowodem osobistym (Seria i NUMEr).....coooveeeeeeieeeeeeeee oo,

UL o vsssssmrypsssemmonseosg sy
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju,

oy prowadzacym dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwa
................................. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i UTRCT Jousssssmvsvsvsisssivisssissaaneinvsiais
L

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Rozwoju

prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spélki cywilngj pod nazwa
............................................ eIt TR v B D 80 S———— |
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, na przykiad
w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lo e LA S S B R RS AT e B L
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ... ; WYORIEE susemnoes
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... , kapitat
zaktadowy w wysoko$ci .......ooeiiiiiini (dotyczy spoiki z 0.0. i spotki akcyjnej), oplacony w
calosci/w czesei (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajacym REGON: ......ccoooviiiiniiinnn i NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$¢ gospodarczg)

2 T T ———— , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwag
............................... ZAML  trieiiiiiies cierinieinieeeeeees ceeneneeeeena legItymujacym sie
dowode 050bistyn (Serid i fUMEL). ... sinaiammainnaimsmm , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
posiadajgeym REGOM:  cassmsemimsmes 1 B s , PESEL

............................

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia 1 zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie
petnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

1) e,
D) e

zwanym dale] Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: ............. , Strony zawieraja
umowe nastepujacej tresci

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace zZnaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2) Dni robocze - ilekroé w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumieé pod tym pojeciem dni od poniedzialku do piatku za wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamowienia publicznego bedgcego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonaweg wczasie trwania umowy inne rysunki
uzupelniajgce te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.
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5) Nadzoér autorski sg to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnoéei realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czgs¢ Umowy, ktory
zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez Zamawiajgcego Wykonawceg a innym podmiotem (podwykonawegq), a w
przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonaweg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robét
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami techmicznymi, stanowigcych integralng czgsé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposdb pozwalajacy na
osiagniecie ich wymaganej jakosci.

IT)Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony
w dokumentacji projektowej.

12) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robét, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastegpnie ustaleniami protokotu odbioru koficowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawaria pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zamdwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesei niezgodnie z Umowsa,
z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczna lub z zasadami wiedzy
techniczne;.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 449 ustawy Pzp.

16) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogag przeciwdziataé, a ktdre uniemozliwia
Wykonawey wykonanie w czedci lub w calosci jego zobowigzan. Sila wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;
b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialéw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;
d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;
Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
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takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie za cato$é rob6t wykonanych przed otrzymaniem takiego
swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktdrych
Wykonawca byl zobowigzany.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materiatdéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, w szczegdélnoseci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postepowania (znak sprawy: ........ ) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej] Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n.
»Budowa drogi KDX.1 ul. Orawska — ul Dlugosza w Krakowie ” zwanego dalej -
~Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robdt budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowiacym
element Dokumentacji przetargowej.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania przetargowego, wtym w
szczegolnosei w  specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz w Dokumentacji
projektowej, ktdre stanowig integralna cze$¢ niniejszej Umowy.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robét ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania
0 udzielenie zamoOwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalgeznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, w szczegOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robét oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosc
ogdblnych 1 szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja i trudnosciami jakie moga wyniknaé z jego charakterystyki;

3) szezegdlowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktoére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonatl nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
dos$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
ninigjszej umowy.

6) *Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac
sie przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegdlnosci



68/24 Budowa drogi KDX.1 ul. Orawska — ul. Dlugosza w Krakowie

art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz lgczny udziat pojazddw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o
ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu umowy wynosi co najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na
zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiqzany jest udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji dotyczgcych liczby wykorzystywanych
pojazdéw do realizacji Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwos¢ przeprowadzenia identyfikacji
pojazdéw spetniagjgcych  wymagania natozone ustawq z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.).
Zamawiajgcy ma prawo zqdaé przedstawienia do wglqdu niezbednych dokumentow
w tym zakresie potwierdzajgcych wypetnienie przez Wykonawce opisanych w
niniejszym ustgpie obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazaé
zlozeniem stosownych dokumentéw lub os$wiadczen w terminie wskazanym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawigjgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie
/ niewypetnianie przez Wykonawce obowigzkow, o kidorych mowa w niniejszym
ustepie, jak rowniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego
oSwiadczenia, o kiorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego usi¢pu, Stanowi
nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem
przez Zamawiajqgeego z prawa odstgpienia od Umowy [ub wypowiedzenia umowy
ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 5 pki. 6 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia
przy realizacji Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11.01.2018 . o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych(t j. Dz. U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zlozonym wraz z

ofertq.

6. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot

niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.
Uznaje sie, ze stosunek prawny mig¢dzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujgce
dokumenty:

1) Dokumentacjg projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot;

3) Umowg wraz z zalgcznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego;
5) dokumentacj¢ przetargows, w tym w szczego6lnosci SIWZ,

§3

Sposéb realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczefistwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajgcemu nastgpujgce
dokumenty:

e

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za
zgodno$é z oryginatem,
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2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadezonych za zgodnosé z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku =z prowadzona
dzialalnoscig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

b) ubezpieczenie robodt objetych ninigjsza Umowa,

¢) ubezpieczenie mienia Wykonawcey znajdujacego sie na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy

oryginatléw przedlozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4

5)

6)

7

8)

9

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywala obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia rozpoczgcia
rob6t, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaplaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztéw
wynikajgeych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakdow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i kizewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendow zielonych, rozbidrki
chodnikéw 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektéw i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgéd na
wejécie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
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nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakofczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakeie realizacji robdt z sasiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegblnosci  opracowanie i wydanie Zamawiajacemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajace]
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robét oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezgcych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) w przypadku realizowania robét budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakoficzeniu robot budowlanych na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
i trwalej stabilizacji tych punktoéw granicznych granic dzialek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekazaé w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, S$rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartos$ci netto i brutto w zlotych polskich, na podstawie kiérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego wykazu
§rodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujgcia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiardw, sprawdzen i préb,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

"
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstale

10.

11.

12.

13.

14.

13.

na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kofcowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przylegtej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacje robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkéw wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia whasno$é
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnione;
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychezasowej lokalizacji, zobowiazany jest zlecié¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawea przedtozy Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umows beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomos$ci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonaweca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robét poinformuje
spolecznos¢ lokalna w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numerow telefonéw
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23

24,

23.

w budownictwie. ~ Wszystkie = materiaty  sluzace do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznose.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robét (dziennik budowy, ksiazka obmiar6éw, protokoly
odbioru robot, protokoly z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,.BIOZ”), uwzgledniajac specyfikg obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Wykonaweca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zieleri, elementy infrastruktury) i po zakorczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiaréw zgodnych z obowiazujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do whudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych 0sob, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robot, w szczegdlnodci dotyczacych postgpu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwo$é i terminy narad koordynacyjnych zostana ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedltug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzgdcow infrastruktury
technicznej (gestordéw sieci), w tym kosztéw nadzoru whascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadey infrastruktury technicznej, pehionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej - infrastruktury, kosztéw odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg
inwestycji wynikajgeych zwarunkéw technicznych wydawanych przez zarzadeow
infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robét, zawierajgce]
informacje co do zgodnosei postepu robdt z harmonogramem robodt, w tym postep
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26.

27

28.

29.

rzeczowy i finansowy; okolicznosei dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonaweca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi ~ Zamawiajgcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakeie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ..........oooeveeeinininnninl

..............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci co do ktorych
Zamawigjgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o pracg, za wyjgtkiem osob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, bedg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
Umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce Iub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosei do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o pracg lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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30.

31.

v

fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczeg6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 27 czynnodci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Tlekroé¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ réwniez dalszego podwykonawce.

§4
Termin realizacji robét budowlanych
Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:
a) przekazanie terenu budowy nastgpi w terminic do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) rozpoczecie realizacji robdt nastapi nie pdZniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
¢) zakonczenie robot budowlanych nastapi: w terminie 10 miesigey od dnia
zawarcia umowy.
Przez zakorniczenie rob6t budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koficowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koficowego.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi rbwniez na podstawie protokofu odbioru koncowego.

§5
Odbiory
Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiordw:
1) odbiér robét zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu;
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2)
3)
4)
5)
6)

odbior czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbidr techniczny (branzowy);

odbior koncowy;

odbidr gwarancyjny;

odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajgey bedzie dokonywat odbiorow robét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robé6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

d)

podlegajg odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowoséé do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonhczonego
etapu robét zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
rob6t zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez. Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajace;

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiordw czesciowych.
Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym
mowa w art. 654 k.c. i oznacza, ze odbiory cze$ciowe zostaly w niniejszej
umowie uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i mogg byé
dokonywane wylacznie na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie.

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czg$ei Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robét w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesei robdt ze skutkiem w postaci wygasniecia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakoscei .

Po zakonczeniu wykonywania czesci robdt , Wykonawca zglasza gotowo$é do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru =ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w  pkt lit d)

ponizej.
dokonanie odbioru czgéciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robét,

potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w  obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania
poszczegllnej czesci robot budowlanych i przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru eczesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgloszonych do
odbioru czgéciowego wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czgsciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
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wykonywali oni dang czesé przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czgsciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzgdzonym na podstawie wykazu robét wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakoficzeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
o zakoniczeniu robét oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcey,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych
danej branzy po przediozeniu kompletnych dokumentdéw niezbednych do
dokonania odbioru;

¢) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
zpowodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koficowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

b)

odbioru konicowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakoficzeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakoficzeniem wykonywania robét budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawigjacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koficowego;

Zamawiajagcy ma prawo odméwié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;
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d)

g)

h)

przed przystgpieniem do odbioru konicowego Wykonawca zobowiazany jest
przekaza¢ do wlasciwego Osérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiar6w do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie. Dowéd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do
protokotu odbioru koncowego, a nastepnic Wykonawca winien dostarczyé
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza w3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujagcym  ukladzie wspdlrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawczg i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robét budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robét budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyze] zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okre$lonego w lit. €), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyngé przed uplywem 14 —
dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uplywal przed terminem o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedhuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koficowego przez
Zamawiajgacego, nastapi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koficowego, protokoldéw odbiordéw koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonaweg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci
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5)

)

wykonywanych robst Wykonawcea, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigeie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy,
za$wiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdéw, protokoly odbioréw
technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokél odbioru
koncowego robét. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyinych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokolem, sporzagdzanym w trakeie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) i lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcey i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koricowego,
do czasu uplywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zalezno$ci od tego, ktore
zdarzenic wystapi pézniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie p6zniej niz 2 miesigce przed uplywem terminéw gwarancji
i rekojmi.

Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przestaé¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci wykonanych robdt w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokol stwierdzajgcy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakoficzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.
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b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robdt otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PYZeKIaczajace] ...ucvcieicmvenciiensereaensrnnsnsasssssnsassessens zlotych brutto (stownie zlotych:

................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
1 odebranych robét, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedhug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokohu odbioru (czesciowego,

koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatacznik do faktury.
3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe i zaplate czesciows za zakoniczony zakres
prac okreslony w protokole odbioru czgéciowego z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a)
Umowy.

4. Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (czesciowego,
konicowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koricowej, czesciowej) wystawionej przez
Wykonawece i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazany jest dolaczyé:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonaweéw robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....z dnia .....”, ktéry musi zawieraé:

a) nazwy podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robét, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robét objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktérzy nie wykonywali robét, ustug lub
dostaw w ramach skladanej faktury.

Zatgceznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcéw, ktérzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach skiadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy w ramach skiadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calosci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcédw roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz
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3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopia innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty catosei
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty wramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kscrokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one byé potwierdzone za zgodno$é z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub blednie
wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dofaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wehodzacych w zakres
robot, ktdrych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, konicowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zatgeznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz  dalszych
podwykonawcéw calosci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonaweg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszone]
o wysoko$é wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwodci dotyczacych dokumentow zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$é prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktdrej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawea jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
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10. Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku

11.

12.
13.

14.

15,

VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:

Gmina Migjska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegolne lata tj.
S zt w roku 2024

plate vevee. 28 wroku 2025

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakéw. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapiséw ninicjszej umowy zalgczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw.

Za datg zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawigjacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiane wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajgcego, w ktorej Zamawiajacy okresli szezegétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosei jest bezskuteczny( bezskutecznosé zawieszona)

W Zzadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesii.

*tylko w przypadku gdy sirong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
Jaktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktdrym zamowienie

18



68/24 Budowa drogi KDX.1 ul. Orawska — ul. Dtugosza w Krakowie

zostalo udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§ 6a
Waloryzacja wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub
spadku) cen materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy zgodnie
z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).

Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czgsci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkeji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego,
7 zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uplywie szesciu miesi¢cy od zawarcia
Umowy 1ibedzie wyliczona w oparciu o wskaZznik zmiany cen produkeji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesigey
w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujgcy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 5%.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (ij.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowiazany jest do zawarcia aneksu okreslajgcego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajgcego

Wykonawea w terminie do 14 dni po uplywie 6 miesigcy daty zawarcia umowy, a nastgpnie
kazdorazowo po uplywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajacego na pismie o zmianie wysokosci wskaznika opisanego w ust. 2
oraz zglosié roszczenie 0 waloryzacje wynagrodzenia.
Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca
zrzeka sie roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

W pismie, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomocg
stosownych dokumentéw wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania
przedmiotu umowy.
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10. Do umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ushugi, zawartych

11

pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca Ilub Podwykonawca a  dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie bedg mieé¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczegélnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktérego wynagrodzenie
zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy

W przypadku kontynuowania wspéipracy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonaweg lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania postanowien niniejszego
paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy tgcznie dla wszystkich
uméw o podwykonawstwo.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacje nastepujacych czedei
zamowienia, wskazanych W ofercie: .........oooiviit oo e

..................................

(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, ktére
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robdt, ktéry zamierza realizowal przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje cze¢sci zamdwienia, kidre zamierza powierzyé
podwykonawcom i o§wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajgc Oferte w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialy w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamdwien publicznych, na zdolnosci techniczne Iub zawodowe
podmioty trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowani)

la. Wykonawca oswiadcza ponadtoe, ze podmiot trzeci ... ... ....... (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na kiérego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamdwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, (' 1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowal
przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci zamowienia... ... .. ... ... .. ...

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci rob6t, ushug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robét i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania
robét, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie podzniej
niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
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10.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcey
na zawarciec umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolgczy¢ oSwiadczenie
w sprawie spelienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzér stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1)
Zalgcznika nr 3 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawcg z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo os6b reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciagania zobowigzaf w imieniu podmiotu, ktéry
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poSwiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zlecié¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgeego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmienié zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyé zgode Wykonawcey na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
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Ll.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

2L

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosé.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktére]
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) Zatgeznika nr 3 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawcg iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktére]
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalaeznik nr 5 do umowy.

Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalgezniku nr 5 do Umowy moze sig odbywaé za aprobatg Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienia
zalgcznik nr S do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania
o udzielenia zamoéwienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawecéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dzialania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
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|. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshuigujgcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozona Zamawiajgcemu umowg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

3. Bezpodrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawceg
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegblowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez pedwykonawce lub dalszego
podwykonawcg postanowiei umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszezenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnos¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwodci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$é takiej zaptaty, w szczegdlnodei przediozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru} oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposérednie] zaptaty.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy dokona bezpodredniej ptatnoéci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$é z
oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposrednie] zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosdci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujjce

Zamawiajacy ustanawia wyznaczonego przedstawiciela ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ..o, nr tel. »  e-mail
W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, przedstawiciela ZDMK nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peilni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajgcego.

Zamawiajacy UPOWAZNIA eeserssssssrsronsens ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgea i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotow odbioru ( czedciowego,

koncowego)
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robét
budowlanyely,  ssmevssmissesasmnns % nr tely  msessseasai R e-mail

.............................

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ..oooiiiiiiiiiiinn.

Email: .....oovevineiniinin
- dla Wykonawcy:

Bk oo comsvnuens samm

A5 513 T ——
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosei wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
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lub odpowiednio ze strony Wykonawey, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczef woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

D W KONAWEY vy csmmn samesvars sescasasen (e —mail)

Do ZamawiaJateSo «isweemavens vineness coswvan ( € — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sig o udzielenie
zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7.

Pelnomocnik wykonawcéw, ktérym zamdwienie zostalo udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, kiorym zamdwienie zostalo udzielone wspdlnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) sktadania oswiadczern woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b} wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczer woli skladanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencyi zwiqzanej z niniejszq umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontakiach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

/) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnoSci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zaméwier dodatkowych lub uzupelniajgcych) anekséw
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szezegolnosei na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres ...
miesigcy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/r¢kojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje element6w sieci energetycznej, gazowej itp.
(w szczegdlnosei powodujgcych koniecznosé wyltaczenia urzadzen spod napiecia lub
koniecznosé pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuniecie
wad musi nastgpié¢ nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
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6.

10.

11,

zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia
pisemnag zgodg Zamawiajacego, usunigeie wad moze nastgpié¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odméwil
usunigcia wad, to Zamawiajgey moze samodzielnie wady usunaé lub moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich
usuniecia - na koszt Wykonawcey - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuni¢cie
wady, a op6znienie moze spowodowaé zwiekszenie rozmiaréw szkody.

Postgpowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
................ crbeseerranne s ey WYZNACZAJEC jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sig, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu
tego terminu.

c. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin
na ich usunigcie zgodny z umows.

d. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspélnie z Zamawiajgcym - wigzacym dla Stron
Jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego;

f. usunigeic wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez

- Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, powolujge sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnia sie przed jego uplywem.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli wykonawca wymienit czg$é przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajace stosuje sie¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu
umowy w sposoéb pelny korzystaé.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$é dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnosé jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacii.
W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego
wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich
skutkéw tego odbioru.
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12,

13.

14.

15;

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Silg wyzszq lub
z wylgcznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usuniecia szkod, ktére wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowiazkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawea o$wiadcza i zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlana - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkéw z tytulu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaplacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 ninigjszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robét budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uplywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzieti zwloki, liczac od uptywu
terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowe]j zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczge
od terminu okre§lonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
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g)

h)

i)

k)

Y

projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosei 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosei 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespeinienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o prace osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zalgezniku nr 3 do umowy, co do ki6érych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
pracg - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespehienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopeinienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
w wypelnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze Iacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreSlonej w § 6 ust. 1 ninigjszej
Umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit €) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robét budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymezasowej organizacji ruchu na czas budowy
— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy wjawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznoéci za
wykonane prace.
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4, Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosei za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaplaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w ninigjszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, ¢zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa
pafistwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawecy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt c) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktdorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
pizepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarego przekazania placu
budowy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysoko$é 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkoéw stanowigcych podstaweg odstapienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczego6lnosci nastgpujgce przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza waznodcli  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
clementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy w  trybie
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10.

11.

natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszezenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujgce sig na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawece.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajz komisyjnie warto$¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej
postgpowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé odbioru wykonanej
przez Wykonawcg czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona
Komisja Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonana czesé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieezenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WAHOEE = cemeseveni s e i zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% kwoty, okreslonej w §6 ust.
1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
formie wewsusmammrsmmnanEs ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pézniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.
W przypadku przediuzenia terminu realizacjii Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosei.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot mnaleznych Zamawiajagcemu z tytuléw okreslonych w ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej Umowy,
¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien ninigjszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowiazan wynikajacych z rekojmi.
e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajacemu kosztéw wykonania zastepczego.
Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach ninigcjszego paragrafu mogg
by¢ realizowane przez Zamawiajgcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
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Zamawiajacego do  dokonywania  potracen  wierzytelnosci  Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajgcy wedtug wasnego uznania
moze zaspokoié swoje roszezenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

1.

!\J

§ 14
,Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z
nalezyta starannoscig, nie mogl przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy 4.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koficowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowiazujacymi na dzien odbioru koficowego przepisami, na zasadach
okre$lonych w ust. 11 do ust. 16 ninicjszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumieé prace, ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektows ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie zprzepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o

ktérych mowa w ust. | niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosei faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$é¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujgcymi na dzien odbioru koficowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,.konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
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1)
2)

b)

10.

stanowisko Wykonawey a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowiacego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawsa do okreslenia
nakladow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robé6t, o ktérych mowa w pkt 2) tj nieujetych
W kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane bedg Srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytdw Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialéw 1 sprzgtu nie  publikowanych
w  zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu |, kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawey ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokét  koniecznosci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawigjgcego 1zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokét koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznodci wykonania ,, koniecznych robé6t dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiar6w) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kesztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktdrej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
»koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawceg pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
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11.

12

okolicznosé wystapienia koniecznosei wykonania , koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolila Wykonawcy na wykonywanie Zzadnego zakresu robot stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$é wstrzymania wykonania
wszystkich robét stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem)
rozwiazan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie  elementu zaprojektowanego (wystgpujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowej.

Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w szczegblnosci, w nastgpujgcych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow,
ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozerl niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w

14

15.

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pi$mie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktére
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznodci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwiazku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.

. Zamawiajacy zapozna sie z trescia pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koficowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,robdt zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawcg, Zamawiajgcy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,rob6t zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robdt zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do

33



68/24 Budowa drogi KDX.1 ul. Orawska — ul. Dlugosza w Krakowie

niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajagce z niewykonywania (lub
wykonywania w inngj ilodci) robét ujetych pierwotnic w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilo§ci w zwigzku z koniecznoscia
wykonania rob6t zamiennych.,

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko

Wykonawcey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys rob6t zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robét ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robét niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwiazku z koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych, strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do
protokotu koniecznosci.

17. Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zalacznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robét zamiennych.

18. Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksiazki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

19. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie

od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawey w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiacych Przedmiot niniejsze;
umowy 1 spowodowata konieczno$é wstrzymania wykonania wszystkich robét
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

20. Zamawiajgcy przywiduje mozliwo$é rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

21,

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czedci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czgsci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci
Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane beda ,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robét zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajagce z wykonywania czeéei robot, Wykonawca

zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czeéci robdt (roboty zaniechane).
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23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne oswiadezenie a Strony
sporzadzg protokdl koniecznodci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokol musi zawieraé opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokotu koniecznodci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robét zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot).

24. Protokél koniecznoscei, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawsg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajgcych z wystapienia robot zaniechanych.

§ 15
,Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 435 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala sie nastepujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajagcych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,.dodatkowych robdt budowlanych”) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokol
koniecznoéei potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokél konieczno$ei, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
rob6t budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,.,dodatkowych robét budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksiazki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowiacym Zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktdrych nie mozna
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rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robét cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksiazki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcg w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bgdzie zalgcznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

7. .Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawcee w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej bedg naklady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakladoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane bedg srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogdlne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialdéw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartg na danych
wynikajgcych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robdt w okreSlonym terminie
zalicza si¢ w szczegdlnosei: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkodcia érednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiolowe czyli dziatanie Sity wyzsze;j.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dhuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robdt budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktdrej mowa w § 14 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w §
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P

4)

3)

6)

7)

14 liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolilta
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot
niniejszej] umowy 1 wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robét
zamiennych i koniecznodci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktore] mowa w § 14 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktoére] mowa w
§14 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos$¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiacych Przedmiot umowy i
wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej] Umowy na podstawie art. 455 ust.l pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisangj w art. 455 ust.l pkt. 3 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawey ,,dodatkowych robét budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie ninigjszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materialami lub
urzadzeniami  spelnigjacymi  wymagania  Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci mogg
postanowié¢ o zmianie materialéw lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane
przez Wykonaweg przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zaloZzonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
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8)

)

zakofczenia robdot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
przesungé¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoécig usuniecia wad Dokumentacji
projektowe;j,

wystgpia okolicznosei, ktdrych Strony nie mogly przewidzieé¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktoére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznoscei, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg
przesungé termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznoé¢ zmiany 0séb koordynujacych (0s6b odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajgcego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do oséb , pelnigcych
okreslone funkcje na budowie a ktorych mialaby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich
oséb jest mozliwa wylgcznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentéw z ktorych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spelniata warunki
i wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego,

11) wystgpi kolizja z niezinwentaryzowana infrastrukturg podziemna lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialan majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze sig, ze kwola najnizszej oferty przewyzsza kwote jakg

Zamawiajgcy zamierzal przeznaczyé na realizacje zamowienia i zachodzi
konieczno$é podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, Strony mogq przesungc fermin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowal dziatania
zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych Srodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,
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4.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy. PrzedhuZzenie terminu
Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznodei faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy okazania
oryginatéw przedstawionych przez Wykonawcg dokumentéw.

§ 17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca os$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawic ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming
Miejskg Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegolnosci wobec 0s0b skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. osdb wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre$lonych obowiazkéw
(np. Kierownik Budowy),

3. o0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawcg warunkéw udzialu w postgpowaniu,

4, o0séb fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub os6b
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazal w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalgcznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szezegdlnosci 0s6b wykonujgcych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy
o prace oraz 0séb wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
sic do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 7do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznosdé przekazania
Wykonawey przez Zamawiajgcego dokumentéw zawierajgcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzoér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalaeznik nr 8 do umowy.
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4.

(]

3.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwoéw lub =z jakichkolwieck innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawey okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawey o swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych osdb
lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowiazkéow okre$lonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sgd wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zatgcznikow stanowigeych integralng czes¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo — finansowy,
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalgcznik nr 3 — Wymagania dla umoéw z podwykonawcami;
4) zalgeznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
5) zalgcznik nr 5 - wykaz podwykonawcdw (zostanie dolgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w Umowie);
6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
7) Zalacznik nr 7 — wz6r klauzuli informacyjne;j
8) Zalacznik nr 8 — wzdr umowy powierzenia danych osobowych..
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Kierownik Wydziatu

ZAMAWIAJACY Przygotowania i ?eahzacu Inwestycji WYKONAWCA
Twi '

Ary rdowska

"S0. Z-caDyrgklora i | 0
 ds.[Ekopfmicznycliy  Zca Glownego Ksiggowego
Planowanigi Kpalizacii Budzefy

Radca Prawn:
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Zalgeznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Og$wiadczenie
Wykonawcy o
spemieniu wymogu
(prosze wpisaé T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjaénié
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyijasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sig w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT..

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzed umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowiazany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakeie realizacji niniejsze] umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo,
ktérej  przedmiotem  sg  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢é zgode wykonawey na
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zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem . kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraé wylgczenie obowiazku
zachowania poufnodci wobec Zamawiajgcego w
zakresie  wszystkich  elementéw  umowy, w
szczegblnosei  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Pdwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru robdt wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz
osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... inalezy  wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
kiorych Zamawigjqcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg. za wyigtkiem osob  pelnigcych  fzw.
samodzielne funkcje techwiczne w budownictwie w
rozumieniv  ustawy Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
UmOoWwY 0 prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierad
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnoénie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych  czynno$ci okre§lone w  opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosei do:

i. Zzadania o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spehiania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w_ pkt. 10)
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powyzej  czynnofci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakeie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowedy w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych
czynnoscl, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnodei: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego
oéwiadczenie, datg zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnodci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osdb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy | wymiaru efatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy;

2) pos$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace  0sob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnodei, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb
zapewniajacy ~ ochrong  danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
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szczegdlnodci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imie
i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace  oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodno$é¢ =z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce  do ubezpieczen,
zanonimizowang, z  wyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochrone  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujacag  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgca pracownikéw lub niezawierajgca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dzialalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng wykonujaca  dzialalnoéé  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
paristwie niebedgcym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub paristwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujacy
dziatalnos¢ gospodarczag ~ zarejestrowang = w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej Ilub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospedarczego, zatrudniajaca
pracownikéw  lub  zawierajaca umowy  ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezvku polskim
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17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieral
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno byé prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

o Uwaga; sformufowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami; llekroé w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
réownie? dalszego podwykonawce.

Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedziba
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (ZDMK)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspdtpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okre§lone obowigzki oraz osoby uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktérych dos$wiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spelniajacym wymogi okre$lone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego cigZacego na administratorze w celu
zwiazanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
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W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwiazanych z Pani/Pana szczegdlna sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 8
zawarta w Krakowie w dniu ......cccccnueuees roku pomiedzy:
Zarzadem Drég Miasta Krakowa z siedziba w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym NIP 6792597429:
reprezentowanym PrZeZ cu..eeersraseareasares PO RO (SO oy

zwanym dalej Administratorem danych,

a

{w przypadku spélek prawa handlowego)

S AR e e AU AN e ke SRR R e n e Rt R s aatessarserenemnsnsanaes sbe b NS R T R RS SRS SR z siedziba w
.................. Evwey, o [adres]

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... e Ty ¢
kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spolki

z 0.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czeSci/w calodci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajacym REGON:

.......................... oo 1 NIPS ceciviseiisesesssniinenenny FEPrezentowanyim przez:

..................................................................

(w przypadku osoby fizycznej prowadzycej dzialalnosé gospodarczy)
.................................... prowadzacym dzialalno$é gospodarcza pod nazwa .......ccceviieiciciiiieanin, adres
.......................... tevearsnsssrasnareasessesereenes poOSiadajacym REGON: wceorissssssssinenns 1 NIPT vevisiinssssensnaiineinnny

(w przypadku spélki cywilnej )

L. semsmssmamapunmnss prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod NAZWE ..occocniiiiiiiiiieiniien, , adres
.................................... vieresernnsasensesnenss posiadajacym REGON: vinevseiensnens T NIP vy

2, R verereasaeranesnes prowadzacym dzialalno$é gospodarcza pod nazway

................................... crrsssaranrassarsensassssasess poOSiadajacym REGON: worvncviiniininine

prowadzacymi dzialalno$¢é gospodarcza w formie spolki cywilnej pod nazwa .

posiadajacym REGON......cccciieiriiiirananans DRUUUUUREE TN 1 1 s s s me st SRR T pod
AdFESeN: cocimpepansaiiy  voanene S R R e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dzialalnosci zgloszony w CEIDG) ............. SRR S

fw przypadku spétki cywilnej podpis pod umows musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajacymi z umowy
spolki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spélki prawa handlowego)

| P A SR SR RS SR ST eV ST d N s aR s SRS SN O eSS R TSRS zarejestrowana w rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .rvciecranneees weneey kapital zakladowy w wysokoSci
.................... (dotyczy spélki z o.0. i spélki akcyjnej), oplacony w calofci/w czeéci (dotyczy spotki akeyjnej),
posiadajacym REGON: wivrensseiscnsinsninnens i NIP! ccineinmiiissisnss , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dzialalnosc gespodarczy)

e sessseeseseEseRena ST s , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod Dazwh .o.coreiiirieiiiiiinicnaean ¥
AdFes v . , posiadajacym REGON: ...cccvinrrrsmcsnsasanana 0] U 5

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
..... ferisisreisressmsressesserensaeranatreansenrnssrrensssssassneneensensess (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2)  iicssisssesesearanrssarsarisnnt e rre s rean e
zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1

Oséwiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzqdzenia
Parlamentu Europejskiege i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
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zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajgcy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze

i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W
szczegblnoscei, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, Ze s34 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania
danych osobowych, okreslone w RODO oraz okreslone w innych obowigzujaeych przepisach w zakresie ochrony danych
osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych esobowych

Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym
w niniejszej Umowie,

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych esobowych oraz kategorie osob, ktérych dane
dotyezg, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie

z niniejsza Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotyczg.

Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa sie w ramach wynagrodzenia okreflonego w
........................ verenveneess (Umowa Podstawowa).

§3

Obowigzki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i ninicjszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0s6b, ktérych dane dotycza, ktére wskazano w zalgezniku nr I do niniejszej Umowy.
Administrator danych powierza Przetwarzajacemu Dane przetwarzanie danych osobowych wyljcznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezgcego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgled6éw interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do pafistwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowyeh naklada na
Przetwarzajacego Dane prawe Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.

W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje Administratera Danych o
tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujgce w Unii Europejskiej lub pafistwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiazujace w Unii
Europejskiej lub painstwach nalezgcych do Unii Europejskiej lub poloionych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli
Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy
Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowigzki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane oSwiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenistwa spelniajace wymogi RODO.
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Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych esobewych wszystkim osebom,
ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajgcy Dane zapewnia, e
osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnuicy.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sig zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o kiérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o
wspélpracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajgcego Dane, jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych

i organizacyjnych zmierzajgcych do zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO,
w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa

w art. 32 RODO, Wykaz minimalnych zabezpiecze i §rodkow bezpieczenstwa,

ktore Przetwarzajgcy Dane zapewnia ujety zostaje w zalgcezniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy Dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sig

# obowigzku odpowiadania na zadania oseby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w
rozdziale IIl RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu
informacje, pomaga Administratorowi danych wywiazywa¢ si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rezwigzania Umowy Podstawewej, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany niezwlocznie, jednak nie péiniej niz do 3 dni powiadomi¢ Administratora
danych o wszelkich prawnie wigzacych Zadaniach udostgpnienia danych osobowych.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdéZniej niz do 7 dni powiadomi¢ Administratora
danych o wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotyeza, w tym zadaniach
dotyczaeych dostepu, poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanege podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samedzielnego udzielania jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze
zlozonym zgdaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danyeh wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowainionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzieciu przez Przetwarzajgcego Dane informacji o naruszeniu bezpieczefistwa danych osobowych u
Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepiséw o ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomié Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenistwa danych osobowych,
lecz nie pozniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczeg6lnosci:

poinformowaé o sytuacji Administratora danych, podajgc wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

ustali¢ przyczyne¢ naruszenia bezpieczenistwa danych osobowych,

podjaé wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz zabezpieczenie
danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

zebraé wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i przeciwdzialaniu
podobnym naruszeniom w przyszlosci,

udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji

i zawiadomieniu os6b, ktérych praw dotyezylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowiazuje sie zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci

w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenistwa danych u
Przetwarzajacego Dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej zglaszajacej roszezenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje sig
do pokrycia wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczehstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy Administratorowi danych w
wypetnianiu obowigzkéw wynikajgeych z obowigzujacych preepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osebowych.

Zgloszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem
wzoru stanowigcego zalgcznik C do Umowy.
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§6

Prawo kontroli

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy Srodki zastosowane przez
Przetwarzajgcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych esobowych spekniajg postanowienia
Umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 1530 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podezas kontroli

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spelnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 RODO.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalgcznikiem D wykaz podmiotéw (podwykonaweéw), z ktérymi
wspélpracuje badz bedzie wspélpracowal w ramach realizacji niniejszej umowy.

Przetwarzajacy Dane nie moze powierzyé danych osobowych objetych niniejsza umows do dalszego przetwarzania
podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do
przestrzegania warunkdw korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4.
RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajgcy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych
osobowych (dalej ,Podpowierzenie”} i wykonywanie zadafi wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawea™), zobowiazany jest do spelnienia nastepujacych warunkow:

Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

o swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym

lub wyZszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych
ma prawo Zzadac¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

Przetwarzajacy Dane zobowigZe swojego Podwykonawee do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego Dane,
bez zb¢dnej zwloki, nie péZniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé odpowiedzialnoscia
Administratora danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych

z ochrona danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wiasnym udzialem prowadzonych w zakresie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy
wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadezonych
uslug,

§8

Odpowiedzialno§¢ Przetwarzajacego Dane

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajgcego
Dane danych osocbowych okreslonych

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,

o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekejach detyczacych przetwarzania

u Przetwarzajycego Dane tych danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec osob trzecich, jak rowniez wobec Podmiotu powierzajacego za szkody
spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéb naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych
osobowych, inne powszechnie obowiazujgce przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dzialal poza zgodnymi z prawem instrukecjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew tym instrukcjom.
Podmiot przetwarzajacy ponosi edpowiedzialnosc za dzialania swoich pracownikéw

i innych os6b, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dzialanie

i zaniechanie.

Podmiot przetwarzajacy ma obowiazek wspéldzialac z Administratorem na jego zadanie
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w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktérej dane dotycza.

Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi

i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zgdai, pozwow

lub z jakichkelwiek innych dzialaii podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizyeznej lub organu nadzoru, w kidrej Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczef
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszezenia
tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora
danych

w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

§9

Okres obowigzywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sig z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
ody niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron

w zakresie rozwigzania Umowy sa takie same jak w Umowie Podstawowej.

Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni robeczych po zakonezeniu §wiadczenia uslug zwigzanych z przetwarzaniem
danych osobowych, zwréci Administratorowi wszelkie dane osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich
zasobOw oraz potwierdzi wykonanie tych czynnosci stosownym o$wiadczeniem.

(]

Wypowiedzeniec Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze wypowiedzie¢
niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:
pomimo zobowigzania go de usunigeia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym
terminie;

przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umows, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktdrych dane dotycza;

nie zapewnil mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

W zwigzku z tym, iZ niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowa podstawows, rozwigzanie,
wygasnigcie lub odstapienie od Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie niniejszej Umowy.

on
Osoby nadzorujjce
Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacjq niniejszej Umowy: ....ooeinnnnnene w L crvmvmsninnen W L —— .
Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy:
[UUUUUUUURUUIRIS |1 ) MESRURURURPRURIY .5 | T || I

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezaca korespondencja
robocza), beda pedpisane przez osoby pesiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami
pisemnie telefaksem lub drogy elektroniczng i, na nastepujgce adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: 12-616-74-17
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

- dla Przetwarzajgcego Dane:
Faks: .cvieinrenienneninnen
Email:
Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgednienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosei wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub,
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za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy. W przypadku skladania oswiadczeft woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem
elektronicznym ofwiadczenia nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl

dla Przetwarzajacego Dane ........... s ( e — mail),

§12

Postanowienia koricowe

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowej.

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wilaiciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy RODO.

Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralna cze$é niniejszej umowy:

zalgeznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie oséb, ktérych dane dotycza;

zalycznik B — Wykaz zabezpieczeii i $rodkéw bezpieczefistwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego Dane;
Zalacznik C - Wzor zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

Zalacznik D
Umowe sporzadzono w ..... +++. jednobrzmigeych egzemplarzach:
- wvesregzemplarze dla Administratora danych,
= avevss egzemplarze dla Przetwarzajjcego Dane.
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalgcznik A do umowy powierzenia danych osobowych,

1. Kategorie osob, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalgeznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczei i $rodkéw bezpieczenstwa, ktére musi zapewnié¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bedg w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane bedg w pomieszezeniu, w ktérym okna zabezpieczone s za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane beds dane osobowe, wyposazone sg w  sysiem alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostgp do pomieszezeil, w ktérych przetwarzane sg dane osobowe przez caly dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszezenie, w ktérym przetwarzane s dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnoéci sa niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentéw.

Srodki sprzetowe infrastruktu ry informatycznej i telekomunikacyjnej

L.

2,

N R

o0

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sieé elektroenergetyczna, chroniace system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktdrym przetwarzane sq dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta,

Zastosowano Srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systeméw informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresows zmiang hasel.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;.
Zastosowano srodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

oS

Wykorzystano érodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych,

Zastosowano srodki umozliwiajgce okreslenie praw dostepu do wskazancgo zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostgp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajace na okredlenie odpowiednich praw dostgpu do  zasobow
mformatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegolnych uzytkownikéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowg zmiang hasel dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzgcego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dluzszej nieaktywnosei pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

o ab Lo

bl

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylacznie osoby posiadajgce stosowne upowaznienie.
Prowadzona jest ewidencja osob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zpstata opracowana i wdrozona polityka bezpieczefistwa.

Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym sluzgcym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory kemputerdw, na ktdrych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy walad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszezeniu niz to, w ktérym znajduje
sie serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sa na biezgco.
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