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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadania Zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa tacy torowej na froncie kolejowym oraz stanowisk roztadowczo — nalewczych frontu kolejowego bazy paliw
w skfadzie Niedzwiedz.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Specyfikacja Techniczna STO ,Wymagania Ogdlne” zawiera informacje i wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy tacy torowej na froncie kolejowym oraz stanowisk
roztadowczo — nalewczych frontu kolejowego bazy paliw w sktadzie Niedzwiedz.

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg 0 Zamdwieniach Publicznych i realizacji oraz rozliczania w/wym. Robot.

1.2.1. Przedmiot Zamoéwienia

Przedmiot zamoéwienia stanowi Przebudowa tacy torowej na froncie kolejowym oraz stanowisk roztadowczo -
nalewczych frontu kolejowego bazy paliw w sktadzie Niedzwiedz.

1.2.2. Zakres Robot budowlanych:

adaptacja istniejacych rurociagow transferowych do montazu instalacji pomiarowych i ramion nalewczych
instalacja odcinkow rurociggow technologicznych paliw w przebiegu podziemnym

montaz instalacji pomiarowych

instalacja rurociggéw technologicznych paliw w przebiegu naziemnym

montaz ramion nalewczych

roboty ziemne zwigzane z przebiegiem rurociggéw technologicznych

roboty rozruchowe

obstuga geodezyjna inwestycji

RS KSROIESRCONDAS

Ustalenia zawarte w niniejszej STO ,Wymagania Ogélne” obejmujg wymagania wspélne dla Robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi :

SST-1  Trasy rurociggdw technologicznych podziemnych. Roboty ziemne.
SST-2  Sie¢ rurociggow technologicznych i instalacje pomiarowe. Roboty adaptacyjne, montazowe i rozruchowe.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgacymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia aktualne normy parnistwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do Robét oraz
aktualne Prawo Budowlane.

1.3. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych i towarzyszacych
1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Organizacja placu budowy

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie m. in:
= dostawy energii do placu budowy ( z istniejacej w obiekcie sieci ewentualnie nalezy przewidzie¢ zasilanie z
agregatu pradotwérczego dla potrzeb ciecia, szlifowania i spawania ),
= oznakowania placu budowy
=  przygotowania terenu przylegajacego do frontu kolejowego



1.3.2. Roboty towarzyszace

1.3.2.1. Geodezyjna obstuga inwestycji

wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robot.
Geodezyjna obstuga inwestycji obejmuje:

a) ftyczenie,

b) inwentaryzacje powykonawcza.

Wytyczenie trasy
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza;

= sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych rurociggow;

= sprawdzenie usytuowania kré¢cow przytaczeniowych dla uktadéw pomiarowych,

=  wyznaczenie miejsc i rzednych studzienek technologicznych oraz miejsc instalacji ramion nalewczych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje reperow.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczern w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia rob6t, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca ma obowigzek wykonania:
= geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét — wybudowanych sieci (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego);
=  sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).
Prace powinny by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Warunki terenowo - prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie bazy paliw w skifadzie Niedzwiedz — front kolejowy. Teren objety robotami to
miedzytorze toréw nr 1i nr 3.

1.4.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram Robédt i Projekt
Organizacji Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty budowlane.

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,
komplet ST, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

b) Dokumentacja Projektowa
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera¢ opis, rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach Kontraktu, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowg :




=  dostarczong przez Zamawiajacego,
= sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa na etapie opracowywania oferty
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych — pozwalajg na okreSlenie lokalizacji i charakteru robét, ale sg
niewystarczajace do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po rozstrzygnieciu przetargu 2 egzemplarze projektdw wykonawczych na roboty
objete Zaméwieniem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie, w okresie przygotowania ofert, do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

c) Zgodno$¢ Robét z Dokumentacia Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig zatgczniki do Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

= Specyfikacje Techniczne
=  Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac na swojg korzys¢ btedow lub opuszczen w w/w Dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne ze Specyfikacjiami Technicznymi i
Dokumentacjq Projektowa.

d) Zapotrzebowanie terenu
Budowa instalacji wymaga¢ bedzie zajecia terenu o powierzchni ok. 500 m2.

e) Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa robét oraz utrzymania ruchu
wewnetrznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, znaki i sygnaty ostrzegawcze, dozorcow itp., zapewniajac w ten sposéb ochrone
Robot oraz bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wliczony w Cene Przetargowa.

f)  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem. Przed
przystapieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach uzgodnionych z Inzynierem - tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
Ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

g) Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét od daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoniczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac Roboty.




1.4.3. Zabezpieczenie i ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych ich wtascicielami, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanych wiascicieli oraz bgdzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowe;
naprawy i zapewnienia ciggtosci przeptywu na swoéj koszt.

1.4.4. Ochrona Srodowiska

a) Wymagania ogdlne dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci dotyczacych ochrony gruntu i wod gruntowych przed przenikaniem substancii
ropopochodnych.

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

c) Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.4.5. Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji Robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegoInosci :
- Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikdw i zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.
- Wykonawca zapewni i otrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s06b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.
Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem Robét sporzadzic
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia Robot.
Szczegbtowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy zakres rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120 poz. 1126).



1.4.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;
oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) przedmiot zaméwienia obejmuije roboty budowlane posiadajgce nastepujace kody i nazwy :

45110000-1 Roboty ziemne

45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektéw budowlanych oraz instalacii
45223720-9 Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45231112-3 Instalacja rurociggéw

1.6. Okreslenia podstawowe. Definicje pojec i okreslen

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Inzynier Kontraktu — (Inzynier) imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba lub instytucja reprezentujaca go i
posiadajgca petnomocnictwo zamawiajacego do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia
Kontraktu.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Dziennik Budowy - wydany przez wiadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, opatrzony pieczecig
Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksiega Obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajacego ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Dokumenty budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wymaganych badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania Robdt,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw. Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang
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do wydawania takich aprobat. Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995 r., pozycja 48).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub
wiaciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane) certyfikat
potwierdza zgodnos¢ wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano aprobate
techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy , ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego Oferty.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci

2.1. Wymagania zwigzane z wtasciwosciami wyrobu

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

- odpowiada¢ wymaganiom jakoSciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.
Wszystkie materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.2. Wymagania zwiazane z warunkami transportu, roztadunku i dostawy wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane fadowane sg w fabrykach na srodki transportu przez do$wiadczonych pracownikéw przy
zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie tadunku w
stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy skontrolowaé jej stan
techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musza byé odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym
bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy zgtaszaé bezzwiocznie
przewoznikowi na pismie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sg niezbedne do
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i sktadowane w
oddzielnym miejscu.

Sposdb roztadunku zalezy od decyzji wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé. Przed
rozpoczeciem roztadunku nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje sie wystarczajgca ilos¢ osob oraz czy ich zadania
zostaty wiasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzic, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajacy udzwig oraz czy spetione sg
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Wymagania zwiazane z przechowywaniem i sktadowaniem Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem .
Po zakorczeniu Robét miejsca tymczasowego sktadowania Materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5. Wariantowe stosowanie Materiatow i Wyrobow

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

W kazdym przypadku, gdzie w ST lub dokumentaciji projektowej materiat lub wyrob zostat opisany za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia (nazw handlowych), dopuszcza sie zastosowanie materiatéw lub
wyrobéw réwnowaznych. Za produkt réwnowazny uwaza produkt, ktdry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada takie same lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, ktory
zastosuje rozwigzania rbwnowazne, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Wykonawca spetnia ten obowigzek przez przedstawienie Inzynierowi
potwierdzenia, ze oferowane materiaty i urzadzenia odpowiadajg wymaganiom okre$lonym w ST lub dokumentacii
technicznej, poprzez przedstawienie zaswiadczenia niezaleznego podmiotu posiadajacego udokumentowane kompetencje w
merytorycznym zakresie w szczegdlnosci przez projektanta potwierdzajacego, ze dostarczone produkty odpowiadajg
wymaganiom projektu i sg réwnowazne rozwigzaniom projektowym. Do oferty nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajace
parametry techniczne, z ktérych jednoznacznie bedzie wynikac, ze sg one w petni rwnowazne do materiatow i urzadzen
wskazanych w dokumentacji technicznej.

Do oferty rownowaznej nalezy dotaczy¢ karty katalogowe lub specyfikacje techniczne charakteryzujace parametry
oferowanych materiatéw zamiennych, dokumenty potwierdzajace parametry techniczne, z ktérych jednoznacznie bedzie
wynikaé, ze sg one w petni rownowazne do materiatow i urzadzen wskazanych w dokumentacji technicznej oraz wraz z
oferta ztozy¢ oSwiadczenie dot. zastosowanych materiatéw / urzadzen zgodnych z dokumentacjq lub zastosowania
materiatéw / urzadzen zamiennych (réwnowaznych).

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$C Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST,
Dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do uzytkowani, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem Sprzetu.
Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
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4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Roboét | wiasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, Dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest zobowigzany za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robét,
Poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu Robét tzn. doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji Rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robét

W przypadku zmiany technologii realizacji robét Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz
Projektanta. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywa¢ sie bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Rozpoczecie Robot Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie z warunkami
Pozwolenia na budowe.

Przy wykonywaniu Robét nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach.
W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp.

5.3. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci :
=  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
=  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
= date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jako$ci i Harmonogramu Robét,
= terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
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przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacije o przebiegu Roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy Robo6t.

Ksiega Obmiaréw

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Roboét i
wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci Materiatow, orzeczenia o jakosci Materiatow,
recepty robocze i kontrolne, wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty :
- Pozwolenie na budowe,

- Protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- Protokoty odbioru Rob¢t,

- Protokoly z narad i ustalen,

- Operaty Geodezyjne,

- Plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawienie do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i Robét budowlanych

6.1. Program Zapewnienia Jakosci /PZJ/

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera Programu
zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z ST i Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :
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Cze$¢ 0goIng opisujacy :

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi.

Cze$¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterownia i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw , lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrone tadunkéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaroéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych Materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych oraz
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontaktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i opowiadajq wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych w celu ich inspekii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari Materiatéw i Rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania proébek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania Materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢
Materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materiatow i Rob6t z ST i Dokumentacjg, Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 113/98);

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Norma lub
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi ST.

- Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

7.1. Ogélne zasady przedmiaru Robét

Przedmiar Robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania Robot podstawowych w kolejnosci ich
wykonywania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych Specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
pomiarowych Robét podstawowych.

llosci jednostek miary podane w Przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w Dokumentacii
Projektowej, w sposéb zgodny z zasadami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
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7.2. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ST i Dokumentacjg Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bltedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciq wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.3. Zasady okreslania iloSci Robét i Materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inacze;:

- dhlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w metrach (m) poziomo
wzdtuz linii osiowe;j,

- powierzchnie bedg obliczone w (m?) jako iloczyn dtugosci dwéch skrajnych bokdw prostopadtych do siebie,

- objetosci bedg wyliczone w (m3) jako dtugo$¢ pomnozona przez $Sredni przekro;.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach (t) lub kilogramach (kg) zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

1.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru Robét budowlanych

8.1. Rodzaje obioréw Roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuije Inzynier.
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Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacja Projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior Czesciowy

Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie dla zakresu Robdt okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior Ostateczny (koncowy) Robat

Odbidr Ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
ostatecznego Robét”.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej ST i dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu. Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

Dopuszcza sie przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie nalezy ustali¢ w oparciu o zapisy
w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest ,Protokét Odbioru Ostatecznego Robét”
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

=  Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob¢t,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajace lub zamienne),

Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

uwagi i Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie

wykonania jego zalecen,

ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z

ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

=  Protokoty przeprowadzonych badarn szczelnosci rurociggéw i zbiornikow,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru
branzowego),

=  Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= sprawozdanie techniczne,

=  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
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zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

Date Rozpoczecia i Date Ukoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Odbioru
Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru Ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Przejecie wodociggéw na majatek i do eksploatacji nastapi na podstawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét” i
protokotu przekazania do eksploatacii sieci i przytaczy” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w
Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwaranciji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarancji.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru
Ostatecznego.

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Szczegotowe warunki pfatnosci okreslone zostang przez zamawiajacego w Specyfikacji Przetargowej istotnych Warunkéw
Zamowienia.

9.1. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot przyjeta przez zamawiajacego w Dokumentach Kontraktowych.

Dla Robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
zamawiajacego w Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoSci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa Robét bedzie obejmowaé:

= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

= warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy;

= warto$¢ pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

=  roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia;

=  koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.3. niniejszej STO (,Dokumentacja Projektowa do opracowania
przez \Wykonawce”);

= koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonywanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty ogéine Przedsigbiorstwa Wykonawcy;

= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét i w Okresie Gwarancyjnym;

=  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta
pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych

W kwocie ryczattowej zaméwienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania placu budowy.
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Nalezy skalkulowa¢ koszt wtasciwego zabezpieczenia placu budowy i koszt energii do placu budowy.
9.3. Opis sposobu rozliczenia robét towarzyszacych

Geodezyjna obstuga inwestycji
Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie, ich koszt nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne dla Inwestycji: ,Przebudowa tacy torowej na froncie kolejowym oraz stanowisk roztadowczo —
nalewczych frontu kolejowego bazy paliw w skiadzie Niedzwiedz” zostaly opracowane w oparciu o nastepujacq
Dokumentacje Projektowa :

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji paliwowej w ramach inwestycji : ,Przebudowa tacy torowej na froncie kolejowym
oraz stanowisk roztadowczo - nalewczych frontu kolejowego bazy paliw w sktadzie Niedzwiedz” — branza : technologia
opracowany przez : Wojskowe Biuro Projektow Budowlanych Spétka z o.0. ul. Obornicka 108, 50-961 Wroctaw.

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami
technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami,

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadowania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Sciste w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz.
1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane ( tj. Dz.
U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118)

2) Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony $rodowiska (. Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami )

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 11.05.2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw ,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 80 poz. 563 )

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1999r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 243 poz. 2063 )

6) Ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122 poz. 1321 )

7) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu ( Dz. .U. Nr 120 poz. 1021 )

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotéw
urzadzen cisnieniowych (Dz. U. z dnia 15 lipca 2016 r. poz. 1063)

9) Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru
technicznego odnoszacych sie do niektorych specjalistycznych urzadzen cisnieniowych oraz rodzajéw urzadzen, przy
ktorych obstudze wymagane jest posiadanie szczegélnych kwalifikacji (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2014 r.)
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10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE (dyr. MID), z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku przyrzadéw pomiarowych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r poz. 401 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118 z
2001r poz. 1263 )

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r w sprawie systemu oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209 poz. 1779 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i
systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem ( Dz. U. Nr 263 poz. 2203 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie Dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony Srodowiska (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz.
455).
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