Zatgcznik nr 1 do Czesci Il SIWZ
Nr postepowania: ZP/PN/ 04/2018

Zatgcznik nr 1
,» Wymagania szczegétowe”

l. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganego pozwolenia na prowadzenie nadzoru
archeologicznego na terenie objetym ochrong konserwatorskg oraz zapewnienia statego nadzoru
archeologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych (zgodnie z Decyzjg nr 2211/17 oraz 2212/17
tj. pozwoleniami na prowadzenie robo6t budowlanych przy zabytku wydanymi przez Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gorze).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych prac i czynnosci w celu uzyskania
ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego dla korzystania z woéd podziemnych z ujecia wody
zlokalizowanego na Terenie budowy, z odwiertu, o wydajnosci 2 m3h, wykonanego przez
podmiot trzeci dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, w tym w szczegdlno$ci:

2.1. Wykonawca opracuje dokumentacje hydrologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych wraz z operatem wodno-prawnym na szczegodlne korzystanie
zwod, polegajgce na poborze wéd podziemnych z ujecia wody oraz na wykonaniu
urzgdzenia wodnego tj. studni umozliwiajgcej pobdér wod oraz uzyska ostateczng decyzje
pozwolenie wodnoprawne w zakresie umozliwiajgcym korzystanie z ww. ujecia wody na
cele bytowe.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew i krzewow kolidujgcych z Inwestycja,
a zlokalizowanych na terenie dziatki 414/1 i 414/2 oraz na terenie dziatki 400, przy czym:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢ wycinki drzew i krzewéw w terminach
uwzgledniajgcych okresy ochronne tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 marca, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
19.10.2017 roku stwierdzajgcej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko, bedacej elementem Dokumentacji Projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do
Umowy;

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania, o planowanym terminie wycinki na
dziatce 400, Nadlesnictwa Szklarska Poreba oraz do uzgodnienia szczegétowych
warunkéw organizacyjnych przeprowadzenia wycinki;

3.3. Surowiec pozyskany w wyniku wycinki (zrywki) na dziatce 400 (na obszarze o powierzchni
okoto 1,4 ha) stanowi wtasnos$¢ Nadlesnictwa Szklarska Poreba. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ ww. surowiec na miejsce sktadowania drewna wyznaczone przez
Nadlesnictwo Szklarska Poreba (oddalone do 300 m od Terenu budowy).

4. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzat zorganizowa¢ Teren budowy, w tym zaplecze
socjalno-biurowe i magazynowe budowy w sposéb odmienny niz to zostato okreslone na rysunku
.Projekt Zagospodarowania Placu Budowy” (kod rysunku DCS_PZT_BP.01), ktéry to rysunek
stanowi element SIWZ czes¢ Il ,Dokumentacja uzupetniajgca” to zobowigzany bedzie do
uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura

w Jeleniej Gérze, na prowadzenie innych dziatan przy zabytku oraz dokonania zgtoszenia robot
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do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 24) oraz art. 29 ust. 4,
pkt 2) Prawa budowlanego, w zwigzku z faktem, ze Teren budowy zlokalizowany jest na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

5.1. opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét budowlanych poza Terenem budowy, jesli takie opracowanie okaze sie konieczne do
wykonania Przedmiotu Umowy;

5.2. opracowania i uzgodnienia z Dolnoslaskg Stuzbg Drog i Kolei we Wroctawiu z siedzibg we
Wroctawiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 28, ,Regulaminu ruchu pociggéw w czasie robot
budowlanych”, ktéry nie bedzie skutkowat wstrzymaniem ruchu pociggéw;

5.3. opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi organami oraz instytucjami warunkéw obstugi
komunikacyjnej Terenu budowy, jesli takie uzgodnienie okaze sie konieczne do wykonania
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rozbiorek obiektéw i budowli kolidujgcych
z Inwestycjg, ktére nie zostang wyburzone w ramach tzw. ,prac przygotowawczych” (o ktérych
jest mowa w pkt. 20-25 ponizej). "Prace przygotowawcze” zostang zrealizowane przez podmiot
trzeci dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, przed przekazaniem frontu robdét Wykonawcy.
Zakres ,prac przygotowawczych” nie obejmuje w szczegdlnosci: rozbiérek posadzek na
gruncie budynkéw kubaturowych iich fundamentéw, rozbiérek sieci i infrastruktury
podziemnej, rozbiérek waldw ziemnych wokét istniejacej strzelnicy oraz wyburzenia
budynku garazu nr 5 (lokalizacja budynku nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbiodrek,
stanowigcym element projektu budowlanego budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i
Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach). Wykonanie prac rozbioérkowych, o ktérych
jest mowa w zdaniu poprzednim, lezy w obowigzkach Wykonawcy.

7. W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w okresie bezposrednio poprzedzajgcym przekazanie
etapu Ill Terenu budowy, zgodnie z warunkami okredlonymi w § 3, ust 1, pkt 1.1 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé ustugi polegajace na przeprowadzce wyposazenia
i mienia uzytkownikdw obiektow tymczasowych przeznaczonych do czasowego uzytkowania
w trakcie realizacji rob6t budowlanych (tj. wyposazenia i mienia Stowarzyszenia Bieg Piastow,
uzytkujgcego 2 wiaty garazowe, 10 kontenerow magazynowych oraz powierzchnie sktadowg
otgcznej powierzchni okoto 1370 m2) do wskazanych przez Zmawiajacego pomieszczen
magazynowych (do obszaru oddalonego do 200 m od Terenu budowy). Ustugi te obejmujg
zapewnienie samochodu dostawczego wraz z obstugg sktadajgcg sie z pieciu pracownikéw,
w tym z kierowcy, na okres do 2 tygodni. Po dokonaniu przeprowadzek, o ktérych jest mowa
powyzej oraz po przejeciu od Zamawiajgcego terenu, na ktérym zlokalizowane sg wyzej
wymienione obiekty tymczasowe, Wykonawca jest zobowigzany do:

7.1. selektywnego demontazu dwoch wiat garazowych (wykonanych w konstrukcji drewnianej)
wraz z przetransportowaniem i przekazaniem zdemontowanych elementow
Zamawiajgcemu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (do obszaru oddalonego do
200 m od Terenu budowy);
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7.2. relokacji konteneréw magazynowych w ilosci 10 szt., kazdy o wymiarach 2,5 m x 6 m,
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (do obszaru oddalonego do 200 m od Terenu
budowy);

7.3. demontazu i rozbiérek pozostatych elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych
z Inwestycjg, w tym nawierzchni tluczniowej o powierzchni okoto 1370 m?2, w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu Umowy;

7.4. usuniecia z Terenu budowy materiatdw z rozbiorek, zgodnie z zasadami gospodarki
odpadami okreslonymi w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z operatorami istniejgcych wiez

telekomunikacyjnych gms (2 sztuki) oraz z operatorem szafy dystrybucyjnej IT, warunkéw

organizacyjnych i terminéw dokonania przytgczeh oraz wykonania zasilania elektrycznego do
wyzej wymienionych urzadzen i infrastruktury:

8.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do wiez i szafy IT dla stuzb technicznych
operatoréow w celach serwisowych;

8.2. w przypadku zmiany trasy zasilania, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtos¢
zasilania w energie elektryczng ww. infrastruktury;

7.3. strefy w ktorych zlokalizowano ww. infrastrukture nie stanowig Terenu budowy.
Umieszczanie na Terenie budowy baneréw, tablic, flag i innych materiatow reklamowych, w tym

logo Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, wymaga kazdorazowo uzyskania pisemnej

zgody Zamawiajgcego. Udzielenie zgody przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku uzyskania niezbednych pozwolerr i zgdd administracyjnych na umieszczanie

ww. materiatéw reklamowych (jesli takie zgody sg wymagane).

Wykonawca wykona niezbedne Zaplecze budowy na podstawie Projektu organizacji Terenu

budowy, ktéry bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem ponizej opisanych

warunkow:

10.1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy i rozbiérki oraz obstugi Zaplecza budowy
przez caty czas trwania budowy; Wykonawca ponosit bedzie koszty za korzystanie
z przytgczonych mediow;

10.2. Wykonawca bedzie utrzymywat czysto$é na Terenie budowy i Zaplecza budowy oraz na
biezgco usuwat wszelkie zniszczenia, zanieczyszczenia drog i ulic znajdujgcych sie
w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy;

10.3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sale konferencyjng o wymiarach 7,5 m x 6,0 m (3
kontenery) przeznaczong do celéw organizacji cyklicznych spotkan z Zamawiajagcym oraz
Zarzadzajgcym Projektem, w tym cotygodniowych narad koordynacyjnych.. Sale
konferencyjng wykonawca jest zobowigzany wyposazy¢ w stoty i krzesta dla 20 osdb,
klimatyzacje, projektor wraz z ekranem oraz monitor 60 cali. Wykonawca zobowigzany jest
takze do zapewnienia ogdlnodostepnego komunikatora internetowego umozliwiajgcego
prowadzenie grupowych rozmow gtosowych i wideokonferencj;

10.4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ biuro dla Zarzadzajgcego Projektem o wymiarach
5,0 m x 6,0 m (2 kontenery); biuro nalezy wyposazy¢ w 4 biurka i 6 krzeset, 2 szafy na

dokumenty, 1 szafke na sprzet podreczny, wieszak na ubrania; biuro powinno mieé¢ dostep
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do wezta sanitarnego, wraz z przytagczami medidw i instalacjami technicznymi (zasilanie
elektryczne 230V, oswietlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, tgcze internetowe) oraz powinno
by¢ objete ochrong mienia oraz statg ustugg sprzatania; koszty zwigzane z utrzymaniem
Zaplecza budowy dla Zarzadzajgcego Projektem, w tym zwigzane z zapewnieniem mediow
i ustug, o ktorych jest mowa w zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ regularne sprzatanie pomieszczen biura
Zarzgdzajgcego Projektem oraz czesci wspolnych; ww. ustuga zostanie zlecona firmie
specjalistycznej; nie jest dopuszczalne zlecenie tych prac Podwykonawcom realizujgcym
prace budowlane;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ 5 miejsc parkingowych na terenie zaplecza
budowy dla Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego Projektem;

Wykonawca zapewni dla gosci budowy kamizelki oraz kaski ochronne w ilosci 10 sztuk
przez caty okres trwania robot budowlanych;

Jako miejsce skfadowania materiatdbw ropopochodnych na Terenie budowy, Wykonawca
zapewni konstrukcje wannowg (betonowg) oraz wyposazenie w niezbedny sprzet
i sorbenty (do natychmiastowej likwidacji ewentualnych zanieczyszczen);

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem oso6b
nieupowaznionych; Wykonawca od dnia przejecia Terenu budowy zapewni catodobowg
efektywng ochrone Terenu budowy, uzytkowanego sprzetu, materiatdw, pomieszczen

tymczasowych, magazynéw, obiektéw budowlanych oraz nowo wznoszonych budynkdw;

10.10.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym i wprowadzi¢ elektroniczny

system kontroli dostepu na Teren budowy;

10.11.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia systemu monitoringu wizyjnego Terenu

budowy (w ktérego elementem bedg minimum 3 kamery oraz system rejestracji zdarzen)
oraz zapewnienia zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego Projektem do
tego systemu.

10.12.Niezaleznie od punktu 10.9. Wykonawca jest zobowigzany takze do zapewnienia ochrony

zaplecza kontenerowego zlokalizowanego przy wiezy GSM Orange.

Wykonawca zobowigzany jest:

11.1.

zapewniC ciggto$¢ =zasilania w energie elektryczng obiektow przeznaczonych do
czasowego uzytkowania przeznaczonych dla Stowarzyszenia Bieg Piastow oraz istniejgcej
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na Terenie budowy (2 wieze telefoni komorkowej,
wezet kablowy Tauron Dystrybucja S.A. oraz szafa dystrybucyjna Orange) przez caty okres

trwania robot, w tym w czasie przetgczen;

. zapewni¢ dostep do zlokalizowanego na terenie Inwestycji wezta kablowego dla stuzb

technicznych TAURON Dystrybucja S.A;;

. Uzgodnienia z Zamawiajgcym tymczasowej i docelowej lokalizacji oraz do przeniesienia

znajdujgcych sie na Terenie budowy ,kapliczki” oraz ,kamienia pokoju”;

. Zapewnienie mozliwosci dojazdu dla obiektdéw tymczasowych przeznaczonych dla

Stowarzyszenia Bieg Piastéw, zlokalizowanych w bezposredniej bliskosci Terenu budowy.
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W przypadku koniecznosci przeprowadzenia na Terenie budowy badan saperskich, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni nadzér saperski. W takim wypadku Wykonawca uzgodni
koszty badan i nadzoru saperskiego z Zamawiajgcym, a Zamawiajgcy jest zobowigzany
zrekompensowaé Wykonawcy poniesione koszty z tym zwigzane.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego opracuje wszystkie niezbedne projekty
warsztatowe i technologiczne wymagane do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
ktérych obowigzek wykonania jest okreslony w Dokumentaciji Projektowej. Projekty, o ktorych jest
mowa w zdaniu poprzednim podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia opracowania i przekazania dla Zamawiajgcego
w ramach raportow miesiecznych Wykonawcy dokumentacji fotograficznej (minimum 20 zdje¢ /
raz na miesigc) oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej za pomocag drona
(minimum 20 zdje¢ oraz film trwajgcy minimum 30 sekund /raz na miesigc).
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezagcej analizy i sktadania pisemnych
sprawozdan w ramach raportow miesiecznych Wykonawcy oraz do opracowania kohcowej
analizy zgodnosci wykonanych robot z warunkami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19.10.2017
roku, w szczegdlnosci w kontekscie wprowadzonych zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych
i kompletno$ci dokumentéw wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu modeli BIM tj.:
16.1.  Modeli BIM realizacyjnych, powykonawczych oraz zarzgdczych.
16.2. Modele, o ktérych jest mowa w punkcie 16.1 powyzej zostang opracowane dla
nastepujgcych branz:
a) architektoniczna;
b) konstrukcyjna;
c) zagospodarowania terenu;
d) instalacji wentylacji mechanicznej;
e) instalacji klimatyzacji wraz z instalacjg chtodnicza;
f) instalacji wodno-kanalizacyjnej;
g) instalacji grzewczych;
h) instalacji elektrycznych 230 V /400 V;
i) instalacji i urzadzen, ktére monitorowane sg w ramach systemu BMS;
16.3. Modele BIM, o ktérych jest mowa w ppkt 16.2 powyzej, bedg opracowane z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:
a) Zakres opracowania modeli realizacyjnych BIM: zgodny z postepem realizowanych
robot budowlanych;
b) Doktadnos¢ geometryczna: dokfadnos¢ zgodna z Ofertg Wykonawcy stanowigcg
zatgcznik nr 9 do Umowy oraz Planem Realizacji BIM, o ktérym jest mowa w § 2
ust. 1, pkt 1.2, ppkt 6 Umowy (maksymalne odchylenia dopuszczalne -

nieprzekraczajgce dopuszczalnych odchylen dla robét budowlanych zgodnie ze
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Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedacych
elementem Dokumentacji Projektowej stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy);

c) Doktadnos¢ informacyjna: doktadno$é zgodna z Ofertg Wykonawcy stanowigca
zatagcznik nr 9 do Umowy oraz Planem Realizacji BIM, o ktérym jest mowa w § 2
ust. 1, pkt 1.2, ppkt 6 Umowy (wymagania minimalne: nazwa wyrobu budowlanego,
nazwa i adres producenta, typ, charakterystyczne parametry techniczne, numery
IP jesli ma to zastosowanie, data montazu oraz data przejecia Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego do eksploatacji, informacje o wymaganych przeglgdach
gwarancyjnych i okresowych, dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego
zobowigzania gwarancyjne, inne informacje jesli tak zostanie uzgodnione
z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego);

d) Format danych: IFC 2x3, CV 2.0 (Industry Foundation Classes 2x3, Coordination
View Version 2.0) oraz format natywny;

e) Klasyfikacja elementow: zgodna z ogolnodostepnymi wytycznymi
buildingSMART International dostepnymi na:
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC2x3/TC1/html/ .

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia na zaproszenie Zamawiajgcego w przegladzie

technicznym Przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Przeglad
techniczny zostanie zorganizowany przez Zamawiajgcego w okresie do 18 miesiecy, liczac od
dnia dokonania Odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania, czas trwania
przegladu nie bedzie przekraczat 5-ciu dni roboczych; Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
uczestnictwo w przegladzie technicznych oséb wchodzgcych w sktad kluczowego personelu
Wykonawcy wymienionych w § 4 ust. 6 Umowy (w osobach minimum: Kierownika Budowy,
Kierownika Robot Elektrycznych, Kierownika Robdét Sanitarnych). Zamawiajgcy ma prawo
zrezygnowa¢ z przeprowadzenia przeglgdu technicznego, po wcze$niejszym pisemnym

poinformowaniu Wykonawcy.

1. OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z MOZLIWOSCIA WYKORZYSTANIA DO
CELOW BUDOWLANYCH MATERIALOW WYDOBYTYCH W TRAKCIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia Wykonawca byt zobowigzany
uwzgledni¢ w cenie Oferty dostawe i wbudowanie nowych wyrobéw budowlanych, w tym
materiatdw sypkich, kruszywa, ttucznia kamiennego i innych wyrobéw kamiennych na potrzeby
wykonania podbudéw, zasypek wykopdéw, obsypek, obudéw rowéw oraz innych przewidzianych
w dokumentacji projektowej robo6t budowlanych zwigzanych z wykorzystaniem materiatow
kamiennych, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca byt zobowigzany
uwzgledni¢ w cenie Oferty usuniecie z Terenu budowy wszystkich materiatbw wydobytych
z wykopéw budowlanych, w tym gruntéw kamienistych i krystalicznych skat twardych, ktére
nalezy zakwalifikowaé jako odpad i usung¢ z Terenu budowy zgodnie z zasadami dotyczacymi
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gospodarki odpadami okreslonymi Umowie oraz zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia

14.12.2012 roku (j. Dz. U. 22018 r. poz. 21 ze zm.).

W zwigzku z tym, Ze niezanieczyszczona gleba i inne materiaty wystepujgce w stanie naturalnym,

wydobyte w trakcie realizacji rob6ot budowlanych, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 3 Ustawy

o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) mogg zostaé¢ wykorzystane

w stanie naturalnym do celéow budowlanych na terenie, na ktérym zostaty wydobyte (dalej jako

~Wydobyte Materiaty’), Zamawiajgcy informuje, ze jego intencjg jest mozliwe najwieksze

wykorzystanie Wydobytych Materiatdw na potrzeby realizacji Inwestycji. W zwigzku z powyzszym
ustala sie nastepujgcy sposob postepowania z Wydobytymi Materiatami:

19.1. witascicielem Wydobytych Materiatéw jest Zamawiajgcy (w szczegdlnosci dotyczy to
krystalicznych skat twardych i materiatébw kamiennych wydobytych w trakcie realizacji
robo6t budowlanych);

19.2. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania, pod rygorem niewaznosci,
pisemnej zgody Zamawiajgcego na zakwalifikowanie Wydobytych Materiatow jako
odpadu lub na ich wykorzystanie do celéw budowlanych;

19.3. Zamawiajgcy udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie humusu i gruntéw wysoko
organicznych (torféw) do celéw budowlanych. Zgoda Zamawiajgcego, o ktorej jest mowa
w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku opracowania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym kosztorysu zamiennego, zgodnie z warunkami okreslonymi w ppkt 19.5
ponizej;

19.4. w przypadku zakwalifikowania Wydobytych Materiatdéw jako odpadu, Wykonawca bedzie
zobowigzany usungc je z Terenu budowy zgodnie z zasadami, o ktorych jest mowa w pkt
18 powyzej (zdanie drugie);

19.5. w przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykorzystanie Wydobytych
Materiatéw do celéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
i uzgodnienia z Zamawiajgcym kosztorysu zamiennego (zgodnie z warunkami opisanymi
w § 6 ust. 3 oraz § 20 ust. 8 Umowy), co stanowi¢ bedzie podstawe do zmiany Umowy
wtrybie § 20 Umowy. Nadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
niezbednych badan laboratoryjnych i jakosciowych (na kosztéw Zamawiajgcego
i w zakresie wczesniej z nim uzgodnionym), majgcych na celu zweryfikowanie czy
Wydobyte Materialy mogg zostaé wykorzystane do celéw budowlanych na Terenie

budowy.

il ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT
TRZECI DZIALAJACY NA ZLECENIE ZAMAWIAJACEGO

Przed przekazaniem Terenu budowy dla Wykonawcy, na terenie Inwestycji zostaty wykonane ,prace

przygotowawcze” przez podmiot trzeci dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, obejmujgce:

20.

Budowe obiektéw tymczasowych na czas realizacji robét budowlanych dla potrzeb

Stowarzyszenia Bieg Piastow, w tym:
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22.

Zatgcznik nr 1 do Czesci Il SIWZ
Nr postepowania: ZP/PN/ 04/2018

20.1. budowe 2 wiat garazowych o tgcznej powierzchni uzytkowej 350 m2. Posadzka wiat
0 nawierzchni ttuczniowej;

20.2. dostawe i montaz kontenerowych pomieszczenn magazynowych o tgcznej powierzchni
uzytkowej 150 m?, wraz z wykonaniem przytgczenia do instalacji zasilania elektrycznego;

20.3. niwelacje terenu pod wiaty, kontenery magazynowe i plac skiadowy o tgcznej
o powierzchni okoto 1370 m?;

20.4. wykonanie nawierzchni utwardzonej, ttuczniowej o powierzchni okoto 1370 m2;

20.5. wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu wokot obiektéw wraz z furtkg dla pieszych
i trzema bramami dla pojazdéw mechanicznych, kazda brama o szerokosci min. 5 mb;

20.6. wykonanie instalacji oswietlenia;

20.7. wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz 2z separatorem substancji
ropopochodnych, przepompownig oraz z podigczeniem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej;

20.8. wykonanie przytgcza elektrycznego instalacji zasilania elektrycznego podtgczonego do
kontenerowej trafostacji.

Roboty rozbidrkowe istniejgcych budynkow kubaturowych i obiektow, w tym:

21.1. rozbiérka budynkéw kubaturowych, za wyjgtkiem budynku garazu nr 5 (lokalizacja budynku
nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbidrek, stanowigcym element projektu budowlanego
budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach).

21.2. rozbidrka innych obiektéw:

21.2.1. kontenerowej oczyszczalni sciekdw (wraz z zasypaniem wykopu po usunieciu
oczyszczalni);

21.2.2. masztow flagowych wraz z fundamentami (30 sztuk);

21.2.3. obiektow typu ,altana” (2 sztuki);

21.3. demontaz znakdéw sponsoréw (znaki z logo KGHM oraz Bank Polski).

Zakres ,prac przygotowawczych” nie obejmuje w szczegdlnosci: rozbiérek posadzek na

gruncie budynkéw kubaturowych iich fundamentéw, sieci podziemnych oraz rozbiérek

watéw ziemnych wokoét istniejacej strzelnicy oraz wyburzenia budynku garazu nr 5

(lokalizacja budynku nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbidérek, stanowigcym element

projektu budowlanego budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej

Porebie-Jakuszycach). Wykonanie prac rozbiérkowych, o ktérych jest mowa w zdaniu

poprzednim lezy w obowigzkach Wykonawcy.

Usuniecie kolizji z istniejgcyg siecig elektroenergetyczna tj. budowa wezta kablowego kanalizacji

i linii kablowej SN oraz rozbidrka wnetrzowej stacji transformatorowej SN i lini kablowych SN,

wykonanie zasilania Terenu budowy wraz z instalacjg tymczasowego zasilania elektrycznego,

obejmujgce:

22.1. dostawe i montaz kontenerowego wezta kablowego oraz podtgczeniem do linii kablowej
SN;
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22.2. dostawa i montaz kontenerowej trafostacji zasilajgcej Teren budowy, obiekty tymczasowe
przeznaczone dla Stowarzyszenia Bieg Piastow oraz istniejaca infrastrukture techniczng
(2 wieze GSM oraz szafe IT);
22.3. wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego istniejgcych wiez telekomunikacyjnych
GSM (2 sztuki);
22.4. wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego istniejgcej szafy dystrybucyjnej IT wraz
ze zmiang jej lokalizaciji;
22.5. wykonanie instalacji zasilania obiektéw przewidzianych do czasowego uzytkowania na
czas realizacji rob6t budowlanych, przeznaczonych dla Stowarzyszenia Bieg Piastow.
23. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange (zwana tez zmiang lokalizacji szafy dystrybucyjnej
IT).
24. Wykonanie ujecia wody w postaci odwiertu wraz z uzbrojeniem w rure ostonowa, filtracyjng
i obsyp zwirowy oraz wykonanie badan jakosci wody.
25. Wykonanie czesciowej wycinki drzew na terenie dziatek 414/1 i 414/2 {j. wyciecie 17 drzew i 50

m?2 krzewow oraz czesciowej wycinki drzew na dziatce 400 o powierzchni okoto 200 m2.
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