Zatacznik Nr 5b
UMOWA Nr ...... /UG/2023 (Projekt umowy)

zawarta w dniu ......... .2023 r. w Paszowicach pomiedzy Gmina Paszowice z siedzibg
w Paszowicach 137 (59-411 Paszowice), reprezentowanej przez:

Sebastiana Oszczede — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie

Matgorzaty Ciaszczyk —Skarbnika Gminy, zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Inwestorem”
a

................................................................... , Zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg", zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710 z pézn. zm.),
2. Inwestor informuje, ze przedmiot umowy jest wspétfinansowany:
1) ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w
wysokosci 95% wartosci Inwestycji.
2) wkfad wtasny Zamawiajgcego stanowi 5% wartosci Inwestycji. w ramach Rzgdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (Wsparcie z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19).

§1

1. Inwestor zamawia, a Wykonawca podejmuje sie wykonania roboty budowlanej zadania pn.:
.Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Mysliborz i Grobla, gmina
Paszowice”, czes¢ 2 - budowa sieci wodociggowej w Mysliborzu zgodnie z ofertg ztozong
przez Wykonawce, bedgcg integralng czescig niniejszej umowy.

2. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami_do
budynkéw mieszkalnych w Mysliborzu.

3. Szczegotowy opis zakresu przedmiotu umowy zawiera projekt budowlany, udostepniony przez
Inwestora na jego stronie internetowe;j
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego, stanowig integralng
czes¢ niniejszej umowy. Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez wykonanie przez
Wykonawce wszelkich robdt, ktére sg bezposrednio i posrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a tym samym obowigzki Wykonawcy obejmujg wszelkie zadania,
elementy oraz roboty, kiére sg objete projektem budowlanym, a dotyczgce Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci wszelkie roboty tymczasowe nie wskazane wprost w_projekcie.
Przez roboty tymczasowe rozumie sie wszelkie roboty tymczasowe, materiaty i urzadzenia
zaréwno przewidziane, jak i nieprzewidziane w projekcie, a niezbedne w procesie budowy dla
wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad, w szczegdlnosci takie jak zabezpieczenia
tymczasowe, czasowe przetgczenia sieci i instalacji, drogi technologiczne, tymczasowe
wykopy 1 zasypy, tymczasowe przejazdy i objazdy, elementy organizacji ruchu,
zabezpieczenie terenu budowy, obiekty zakwaterowania pracownikéw, prace
przygotowawcze, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty posrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy oséb, ktére wykonujg prace fizyczne przy realizacji robét budowlanych,
operatoréw sprzetu. Wymaog ten nie dotyczy m. in. 0séb kierujgcych budowa, wykonujgcych
ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatdow budowlanych, ustugi transportowe i sprzetowe
oraz sytuaciji, gdy prace te bedag wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.
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5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Inwestorowi oswiadczenie

10.

(wykaz osbb) zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez Wykonawce/podwykonawce,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, ze wskazaniem doktadnego okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie (wykaz osob), date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

. W trakcie realizacji zamdwienia Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5

czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
stawianych w niniejszej umowie i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5

niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci  wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, date zawarcia umow
0 prace, rodzaju umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych - tekst jednolity - Dz.U. 2019,
poz. 1781, (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania..

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie Zzgdanych

przez Inwestora dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5. czynnosci Inwestor
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami

okreslonymi Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zatgcznikach do SWZ, ofertg Wykonawcy

a takze z zasadami profesjonalnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
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przepisami i polskimi normami, poleceniami Inwestora/ lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru.

11. Inwestor udzieli Wykonawcy po podpisaniu umowy, wszelkich niezbednych petnomocnictw,
umozliwiajgcych uzyskanie przez niego w imieniu i na rzecz Inwestora, wszelkich innych
decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien itp. koniecznych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy, tj. w zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie reprezentowanie Inwestora przed
organami administracji samorzgdowej i panstwowej oraz sadu administracyjnego w
powyzszych sprawach, z zastrzezeniem,
ze Inwestor bedzie mogt cofngC takie petnomocnictwo nadane Wykonawcy w kazdym
momencie, jesli Inwestor uzna to za celowe.

§2
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ustalonym w § 1 umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

2) wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

3) protokolarne przejecie terenu budowy.

4) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz kierownikéw
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w
wykazie o0sOb ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego)
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Inwestorowi,
najpozniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikéw branzowych,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Inwestora (Rady budowy bedg odbywac sie
w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy na miesigc),

6) zapewnienie sprawowania kierownictwa robot przez kierownikow branzowych
posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu umowy,

7) Scista wspotpraca z Inwestorem lub wyznaczonym przez Inwestora inspektorem nadzoru
inwestorskiego,

8) wykonywanie robot:

a) w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy,

b) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wymogami Prawa budowlanego
i ustawy o ochronie przeciwpozarowej,

c) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zachowaniem nalezytej starannosci w ich
wykonaniu,

d) w sposdb umozliwiajgcy uzytkownikom i wiascicielom nieruchomos$ci sgsiadujgcych z
terenem budowy dostep do nieruchomosci.

9) sporzadzenie oraz przekazanie Inwestorowi przed rozpoczeciem roboét 1 egz. ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) - jezeli dotyczy,

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie realizacji umowy z zachowaniem
przepisow BHP, w tym uzytkowanie przekazanego przez Inwestora placu budowy
i prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych
Z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,
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11) naprawa ewentualnych zniszczen powstatych przy prowadzeniu robot — przywrdcenie
do stanu pierwotnego,

12) dostarczenie materiatdbw oraz maszyn i urzgdzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

13) wykonywanie polecen Inwestora lub wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie prawidtowej realizacji przedmiotu umowy pod wzgledem jakosci,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz przepisow prawa budowlanego i sztuki budowlanej,

14) utrzymanie czystosci i porzgdku, zachowanie szczegdlnej ostroznosci i przestrzeganie
przepisow BHP,

15) z uwagi na fakt, iz Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.)
poddanie odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych, przekazanie powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia na swoj koszt, przy czym:

a) wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajgce sie
do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt rozbiorkowych, bedg w posiadaniu
Wykonawcy,

b) wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiérki,

c) Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z Inwestorem sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku,

d) Wykonawca jest zobowigzany wspodtpracowa¢é w trakcie realizacji prac
Z przedstawicielami Inwestora,

e) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace w sposOb nienarazajgcy
uzytkownikow obiektow i 0sdb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z
prowadzonych robdt, powodujgce niemoznosC prowadzenia biezgcej dziatalnosci,
Z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci,

f) wszystkie wykonywane roboty budowlane, w tym montazowe oraz rozbiérkowe, nalezy
prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

g) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

h) Inwestor nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestyciji,

16) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

17) zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu, porzgdku, ochrony znajdujgcych sie
na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng zatwierdzong przez wiasciwy osrodek geodezyjny
i kartograficzny),

19) ochrony znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych roboét przed
zniszczeniem, a w przypadku ich zniszczenia, do odtworzenia ich na wtasny koszt,

20) uzgodnienia niezbednych wigczeh z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca winien wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
istniejgcego uzbrojenia terenu.
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21) przedstawiania na zgdanie Inwestora, niezwtocznie, wszelkich informacji, dokumentow i
wyjasnien zwigzanych z realizacjg zadania w wyznaczonym przez Inwestora terminie (np.
Szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy) ;

22) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego
po zakonczeniu robét budowlanych,

23) zapewnienie niezbednego oprzyrzgdowania, potencjatu osobowego oraz materiatdw
wymaganych do przeprowadzenia badania jakosci robot oraz uzyskania protokotow
wymaganych przepisami do odbioru na wtasny koszt,

24) stosowania  wyrobéw  budowlanych  posiadajgcych  dopuszczenie do  obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych i Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., gwarantujgcych wymagang trwato$¢ wykonanych robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi przed wbudowaniem materiatéw i
wyrobéw budowlanych wniosek materiatowy wraz z niezbednymi dokumentami (atesty itd.)
w celu jego zatwierdzenia. Materiaty i wyroby budowlane uzyte do Wykonania zadania
muszg by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym oraz posiadac atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

25) Prowadzenie dziennika budowy oraz opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji
powykonawcze] wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami
technicznymi, wynikami préb i badan, protokotami, inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim stuzbom i wiasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy,

26) Wykonanie, dostarczenie i zamontowanie 4 tablic informacyjnych o maksymalnych
wymiarach 80 na 120 cm.

27) zgtoszenie zakonczenia robét w trybie przewidzianym w niniejszej umowie,

28) udziat w czynnosciach odbiorowych wykonanych robot.

§3

1. Obowiazki Inwestora:

1) Protokolarne przekazania terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia,

3) uczestniczenie w czynnosciach odbioru robot objetych niniejszg umowa.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i rob6t budowlanych,
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie umowne brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli Wykonawca
przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany
na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozyé nowg polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki. Postanowienia ust. 8
stosuje sie odpowiednio.

3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtozenia Inwestorowi poswiadczonych za zgodnos$c¢ z oryginatem Kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

4.W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Inwestor nie przekaze Wykonawcy placu budowy do czasu przedtozenia tych dokumentéw.

5. Ewentualna zwioka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé

w catosci Wykonawce.
P



6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Inwestora.

7.W przypadku nieztozenia kopii polis ubezpieczeniowych w terminie wskazanym w ust. 3
Inwestor wezwie Wykonawce do ich przedtozenia w wyznaczonym terminie
- z zastrzezeniem ust. 4.

8. W przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w ust. 1, w terminie okreslonym w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 7, Inwestor ma prawo
do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty uptywu terminu
okreslonego w wezwaniu.

§5

1. Realizacja przedmiotu umowy nastgpi w terminie ...... miesiecy od daty podpisania
umowy.

2. Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date pisemnego zgtoszenia Inwestorowi
przez Wykonawce zakonczenia robot, z jednoczesnym potwierdzeniem tej okolicznosci
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu. Zgtoszenie zakonczenia robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi dokonanie skutecznego
zgloszenia zakonczenia robét. Data dokonania skuteczneqo zgloszenia zakonczenia
robét staje sie terminem wykonania umowy, jezeli protokdt odbioru koncowego roboét
potwierdza wykonanie robo6t objetych umowg (bez wad i usterek). Brak potwierdzenia
zakonczenia robo6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego na ww. zgtoszeniu Inwestor
uzna za nieskuteczne zgloszenie zakonczenia robdét - w przypadku braku zlecenia
przez Inwestora sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
przedmiotowych robo6t budowlanych obowigzuje tylko pisemne zgtoszenie zakonczenia roboét.

§6
1. Za wykonanie zakresu objetego niniejszg umowg Inwestor zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto .............. zt (stownie ztotych: .................. ),
do ktérego dolicza sie podatek VAT w wysokosci .... %, co stanowi tgcznie kwote brutto
......... zk (stownie ztotych: ...................0).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, jak réwniez koszty tam nieujete, a niezbedne
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy i usuniecia wad, obejmujgce
w szczegolnosci wszelkie prace przedprojektowe i projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, Roboty Tymczasowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie
terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu roboét), transport materiatdw na miejsce robdt,
utylizacja materiatéw, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp..

3. Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 pkt 1 nastgpi na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce, po podpisaniu protokotu odbioru, przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce w terminie 35 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora, przy czym za
dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora polecenia dokonania

przelewu.
4. Zadanie dofinansowane jest ze s$rodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - zgodnie z zasadami finansowania Programu wypfata

wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu robot.
Zadanie jest dofinansowane w wysokosci 95% wartosci Inwestycji. Wktad wilasny

Zamawiajgcego stanowi 5% wartosci Inwestycji.

a) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci , ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1
w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg
nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
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Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

b) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi ust.7 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania
danej czynnosci zwigzanej z realizacjg Umowy.

c) Zamawiajgcy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejsze;j
umowie sg zgodne z zasadami wypfaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie
w ramach Programu, o ktorym mowa w ust. 7 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu zawierajgcego zobowigzanie do przekazania
beneficjentowi srodkow pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 35
dni po odbiorze danego etapu inwestycji przez Zamawiajgcego i odbioru koncowego
Inwestycji.

5. Zaptata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1 pkt 2, nastgpi jednorazowo:

1) po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego roboét stwierdzajgcego wykonanie robot bez
wad i usterek, na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, przelewem
- na wskazane przez niego konto, w terminie 35 dni od daty otrzymania faktur przez
Inwestora, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania bankowi przez Inwestora
polecenia dokonania przelewu.

6. Inwestor bedzie regulowat ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 5, stosujgc mechanizm split
payment (pftatno$¢ podzielona) na rachunki bankowe Wykonawcy ujawnione
w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administraciji
Skarbowej (biata lista podatnikow VAT) odpowiednio po:

1) doreczeniu do siedziby Inwestora prawidtowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Inwestora zgodnie z art. 20 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z pézn. zm.), lub

2) wysfaniu Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity -
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.)

oraz wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato

w catosci zaptacone lub jest sporne, zgodnie z ponizszymi ustepami niniejszego paragrafu (w

przypadku jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byly wykonywane

z udziatem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow).

7. W przypadku ujecia w fakturze zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw warunkiem dokonania zapfaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
przez niego Inwestorowi dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Inwestora umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozone Inwestorowi umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. W przypadku, gdy podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy, uprawnieni
do uzyskania od Inwestora ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Inwestora Wykonawcy.
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8. Przedstawiane dowody dotyczgce zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym

10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcom), powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)

wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,Wykaz podwykonawcéw robat,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ", ktéry musi
zawiera¢ nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w__ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug
lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robodt, ustug lub dostaw
naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt
objetych sktadana fakturag.

2) oswiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzgce w sktad robét,
ktorych dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
podwykonawcdéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia
za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury. Kazdorazowo,
w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych
powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzekazania wszystkich wymienionych dokumentoéw termin zaptaty faktury

biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty

wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotgczat oswiadczenie o niezleceniu podwykonawcy wykonania zadnych rob6t wechodzacych
w zakres robét, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

Inwestor ma prawo wstrzymac¢ ptatnos¢ doreczonej faktury nie pozostajgc w zwtoce
w jej zapfacie, do czasu przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawce dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Inwestor upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT na:

Nabywce: Gmine Paszowice, Paszowice 137 59-411 Paszowice, NIP: 695-13-99-944
Odbiorce: Urzad Gminy Paszowice, Paszowice 137 59-411 Paszowice,

Wykonawca ztozy kosztorysy szczegotowe (tj. kosztorysy dla zakresu robét objetych
przedmiotem umowy) wskazujgce sposoéb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych
(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z — zysk
w % od R, S, Kp).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 12, zostaty wykonany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych.

Kosztorysy stanowig integralng cze$¢ umowy i bedg podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robdt zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo zamowien

publicznych.
@



15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, gdy roboty okreslone w ust. 15 pkt 2 nie byly ujete w kosztorysie,

o ktérym mowa w ust. 12, przy rozliczeniu obwigzywa¢ bedg nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o0 kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce metodg szczegétowg - na podstawie potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robot i wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatébw (Kz), koszty
posrednie od R+S (Kp), zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 12,

2) ceny materiatow bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 12, a w przypadku ich braku, wedlug srednich cen bez kosztéw zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw., a w przypadku braku ww.
cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz jw.

3)ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem = Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % zysku jw.,
a w przypadku braku ww. cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta
z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani zysk).

4) do wyceny robot metodg szczegotowg nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1

umowy, realizowane bedg w wyniku zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 i ust. 2

ustawy - Prawo zamowien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktorejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, ktérych wykonanie okaze sie

niezbedne — ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 16, moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i Inwestora oraz wprowadzeniu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez strony protokdt koniecznosci, zawierajgcy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nieujete w protokole koniecznosci

nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy, sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania

umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore mogg wystgpic

w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow

technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§7

. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Inwestor natozyt obowigzek osobistego wykonania

przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca
moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom,

2) zmieni¢ Podwykonawcow,

3) rezygnowac¢ z Podwykonawstwa.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest wykazac¢ Inwestorowi, ze proponowanych inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcyg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdwien publicznych

. Kazdy projekt umowy z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac

postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawierac

w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie  wystepuja w  niniejszej umowie  jako  wykonawca, umowa
o0 podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko
z jednym lub niektorymi z nich;

2) termin zaptaty wynagrodzenia, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, nie bedzie wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu rob6t naleznego wykonawcy od
Inwestora (wynikajgcego z niniejszej umowy);

4) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Inwestorem a Wykonawca;

5) termin realizacji robdt, bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z Szczego6towym harmonogramem rzeczowo-finansowo-terminowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 21 umowy;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Inwestora;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inwestorowi na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgcych realizacji
Umowy o podwykonawstwo;

8) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

9) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Inwestora wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Inwestora Wykonawcy.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Inwestora, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Inwestora.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
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do przedtozenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca

lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Inwestora, jezeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inwestorowi.

W  przypadku zgtoszenia przez Inwestora zastrzezen do projektu umowy

o0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci

zastrzezenia Inwestora. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez

Inwestora, o ktorym mowa w ust. 10, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Inwestorowi, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez

Inwestora projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Inwestor w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Inwestor jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Inwestora lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez Inwestora,;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji Inwestora;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdore w ocenie Inwestora bedg mogty utrudniaé¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowag realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych
tj. postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez

Inwestora, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Inwestora z wykonawcg za zaptate

wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
ustugi transportowe. Wytgczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000,00 zt.
&
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 16 i 17, stosuje sie réwniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

§8

. Wykonawca pfaci Inwestorowi kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu robot budowlanych, w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy (terminu realizacji przedmiotu umowy);

2) zazwioke w usunieciu wad wykonanych robét budowlanych stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji bgdz rekojmi (za wady) w wysokosci 0,2 % kwoty netto
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad;

3) zarozwigzanie, wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % kwoty netto wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1
umowy;

4) w razie braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznosci za kazdy
dzien zwtoki w jej zaptacie,

6) w razie nieprzediozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 20 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

7) w razie nieprzedtozenia Inwestorowi poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany -
w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) w razie braku akceptacji przez Inwestora zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek;

9) za wykonywanie robét budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
bez zawarte] i zaakceptowanej przez Inwestora umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare w wysokosci 15.000,00 PLN za
kazde zdarzenie

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokosci
10 000,00 ztotych za kazdy przypadek; przy czym kara moze by¢ ponawiana;

11) za zwioke w dostarczeniu dowoddéw, opisanych w § 1 ust. 8, w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy dzieh zwitoki liczonej od terminu wyznaczonego w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 1 ust. §;
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12) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz planem
BIOZ — 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, przy czym kara moze by¢ ponawiana;
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20 % tacznej
wartosci wynagrodzenia netto okreslonej w § 6 ust. 1 umowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestorowi przystuguje prawo potrgcenia kar umownych
bezposrednio z ceny zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy. Inwestor ma prawo do
potrgcenia kar umownych Ilub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec
Inwestora z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury
przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nie zabezpieczy roszczen Inwestora w catosci, Inwestor bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 3 Inwestor moze przekazac wedle wiasnego uznania:
1)w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

elektronicznej: ...

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzienh jego odbioru wskazany
na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzieh wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 4 pkt 2)

§9

. Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na warunkach okreslonych

w niniejszej umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne
dla Inwestora.

. Wykonawca udziela gwarancji:

1) na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzgdzenia i materiaty — na okres
............ miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego (okres
gwarancji zgodnie z ofertg Wykonawcy).

. Rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzgdzenia oraz wszelkie prace, w tym

roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, udzielona jest na
okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi jest réwny okresowi
wynikajgcemu z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Bieg okreséw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego, a w przypadku, gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) - dnia nastepnego po potwierdzeniu
usuniecia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
uzgodnionym z Inwestorem, to Inwestor moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig

sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane
z konieczno$cig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwaranciji.
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. Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien

Inwestora z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Niezaleznie od udzielonej gwaranc;ji
Inwestorowi przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji, nalezy do wytgcznej

kompetencji Inwestora.

. Inwestor zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac

od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpic wedtlug wyboru Inwestora
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.

. Wykonawca zobligowany jest na wilasny koszt do usuniecia wad przedmiotu umowy

ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go
0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozenh
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody oraz przystgpienia do jej usuwania.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodnic
Z Inwestorem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajgc od roku nastepujgcego po dacie odbioru koncowego robaot, a ostatni przeglad
gwarancyjny nie poézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym
przez Inwestora terminie, w przypadku ich wystgpienia.

Stwierdzone podczas okresowego przeglgdu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmig
lub gwarancjg Wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pozniej, niz w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przeglagdu gwarancyjnego, chyba
ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe. W tym przypadku strony
uzgadniajg dodatkowy termin na usuniecie wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminach okreslonych w ust. 13, Inwestor moze zleci¢
usuniecie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode. W przypadku, gdy usuniecie wad jest niemozliwe, zastosowanie ma art. 471 Kodeksu
cywilnego.

Inwestor obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 14
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Inwestorowi kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§ 10

. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbior czesciowy;

3) odbidr koncowy;

Inwestor bedzie dokonywat odbioréw z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$é do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym inspektora
nadzoru ze strony Inwestora - wtasciwego dla danej branzy lub Inwestora (w przypadku
braku powotania inspektora nadzoru);
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b)w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajgcych zakryciu lub roboét
zanikajgcych, Inwestor przystgpi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Inwestora lub samego Inwestora (w przypadku braku powotania inspektora nadzoru)
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) odbioru czesciowego dokonuje sie na wniosek Wykonawcy informujgcy o gotowosci
do odbioru czesciowego robdt,

b) przystgpienie do odbioru czesciowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionego lub upowaznionych przedstawicieli Inwestora i inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie ustalonym
odrebnie pomiedzy stronami,

c) osoby (o ktérych mowa w pkt b) dokonujgcy odbioru czesciowego sporzgdzajg protokét
odbioru czesciowego robot; odbior czesciowy robot nie wptywa na bieg okreséw
gwaranciji i rekojmi.

4) W odniesieniu do odbioru korncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z
zakonczeniem wykonywania robo6t budowlanych, potwierdzonych przez Inwestora lub
osobe przez Inwestora wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Inwestora,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty dokonania skutecznego
zgloszenia zakonczenia roboét, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru koncowego,

c) Inwestor ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdét,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazac do wiasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzgdzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktéra powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji
gruntéow i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Inwestorowi
komplethg dokumentacje powykonawczg oraz geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej
stosowne klauzule potwierdzajgce przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
oraz w wersji elektronicznej sporzgdzonej w formie wektorowej sporzgdzonej w
obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi (najpdzniej w dniu dokonania
zgtoszenia zakonczenia robét) komplet dokumentaciji powykonawczej, o ktérej mowa
w pkt d) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Inwestorowi po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego, termin zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Inwestor odméwi dokonania odbioru korncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Ponowne
przystgpienie do odbioru koncowego przez Inwestora, nastgpi w ciggu 3 dni
roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
robot przez Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokdt odbioru koncowego
robét. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

i) Okres czasu, ktory uptynie od dnia dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia
robét, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
robot nie stanowi zwtoki w wykonaniu zamowienia objetego niniejszg umowsg (tj. data
podpisania protokotu odbioru koncowego potwierdza¢ bedzie zrealizowanie zakresu
przedmiotu umowy z datg dokonania skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Inwestorowi przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa (wady
istotne) Inwestor odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwioki w ich usunieciu w
wysokosci 1 000,00 zi,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa
(wady nieistotne), Inwestor odbierze przedmiot zamodwienia wyznaczajgc termin ich
usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien zwioki w ich usunieciu w
wysokosci okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 4 umowy,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Inwestor moze:

a) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem
lub znacznie utrudniajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§ 6 ust 1, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow.

Z czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usuniecie ewentualnych wad

i usterek.

§11

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) gdy wystgpig okolicznosci okreslone w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Inwestora, wskazaniami inspektora/inspektorow
nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony Inwestora
do zmiany sposobu wykonywania umowy,

3) gdy chociazby czes¢ majagtku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu

egzekucyjnym,
o



4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Inwestora, ztozonego na pismie,

5) jezeli Wykonawca opodznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie wyznaczonym przez
Inwestora,

6) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

7) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 1
niniejszej umowy, gdzie wartos¢ naliczonej kary bedzie przekracza¢ 30 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

8) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczajgcej 30 dni od terminu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej,

9) w przypadkach naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje umowe, w szczegdlnosci
nie przestrzega ustalonych termindw Iub narusza inne postanowienia umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Inwestora w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien umowy i usuniecia
ewentualnych skutkdw naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do wezwania,

10) w przypadku nieprzedtozenia Inwestorowi najpozniej w dniu przekazania terenu

budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce (lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy) kopii
polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych mowa w § 4 ust. 3,

11) nieprzedituzenia badz nieprzediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy /

gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Inwestora,

12) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
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nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku niemoznosci wykonania

przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

. Kazda ze stron ma mozliwo$¢ odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w wypadku zaistnienia przeszkdd wynikajgcych z sity wyzszej uniemozliwiajgcych realizacje
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Przez site wyzszg
nalezy rozumieC zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i
przeciwdziatania, ktorego wystgpienie jest niezalezne od stron, a ktore uniemozliwia
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia:

1) strony sporzgdzg szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny wykonanych prac wediug
stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca przy udziale Inwestora, sporzadzi
szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

2) Wykonawca usunie z miejsca wykonania prac wszelkie rzeczy, materiaty nalezgce
do niego. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Inwestor uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

. Inwestor zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wediug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Inwestora z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
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lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 6 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Inwestor i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 12

. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Inwestor dopuszcza

mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
okolicznosci (nie prowadzgcych do modyfikacji ogélnego charakteru umowy):

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(w szczegolnosci opady deszczu, $niegu, temperatury ponizej - 5° C) powodujgcych -
ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci wykonywanych
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie dtuzszym
niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpic w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci:
pandemii, epidemii, wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Inwestora do Wykonawcy pisemnego
zgdania wstrzymania robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia
lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu
nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi,
na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych Ilub zakazano
prowadzenia robot budowlanych,

4) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentaciji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku przestojéw spowodowanych istnieniem istotnych wad
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, uniemozliwiajgcych prowadzenie projektowania
lub robét — o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie rozwigzania przez Inwestora,

6) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentaciji
zmian (o ile nie nastgpito to z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢),
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
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niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzedowe i wlkadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz,
wyroki sgdowe itp., o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia
nastgpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany
umow zawartych pomiedzy Inwestorem a innym niz Wykonawca podmiotem, w tym
Instytucjg Zarzadzajgca, w szczegolnosci zmiany postanowien umowy o dofinansowanie
projektu w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy.
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy, w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robot stanowisk
archeologicznych, zabytkbw ruchomych oraz nieruchomych  wymagajgcych
zabezpieczenia, zmian spowodowanych warunkami geologicznymi lub terenowymi,
W szczegolnosci: wystgpienia niewypatdw i niewybuchow, wystgpienia urzadzen
lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany
szczelne) — o czas niezbedny na ich zabezpieczenie, przeniesienie lub usuniecie,
o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy
(Inwestor na podstawie powyzszej okolicznosci dopuszcza takze zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreslonym w § 12 ust. 15),
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Inwestora oraz od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty
mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, brak wykonania w
terminie przylaczy medidbw — o0 czas wystgpienia tych okolicznosci lub zwioki
w wykonaniu okreslonych robot przez inne podmioty niz Wykonawca.
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po
stronie Inwestora, w tym na skutek zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie zadania,
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych
lub materiatowych wynikajgcych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot
na wniosek Wykonawcy lub Inwestora przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane przedstawia
projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy. W wyniku zmiany technologii
wykonania elementéw robot dopuszcza sie:

a) zmiane terminu realizacji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy o czas niezbedny na
zastosowanie zmienionej technologii wykonania robot w stosunku do technologii
robét wynikajgcych z projektu budowlanego,

b) zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie
okreSlonym w § 12 ust. 15 — w wyniku dokonanej réznicy pomiedzy wycenionymi
robotami budowlanymi technologii rob6t wynikajgcych z projektu budowlanego a
wycenionymi robotami w zakresie zastosowania nowej technologii wykonania robaot.
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13) zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych

materiatéow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizaciji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacii,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzgdzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

c) wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych  proponowanych
przez Wykonawce, ktora bedzie zapewniaC wyzszg trwatosC i lepsze warunki
eksploatacyjne.

W wyniku powyzszej zmiany dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 umowy, na warunkach i zakresie okreslonym w § 12 ust. 15. Rozliczenie
ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory stanowic¢ bedzie
réznice pomiedzy kosztorysem szczegotowym dla robét podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych. O koniecznosci wykonania robét zamiennych Inwestor pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys roznicowy.

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie budowlanym nie sg niezbedne do
wykonania.

15) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
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a) zmiany stawki podatku od towardow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i
kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, ze Inwestor dopuszcza
mozliwos¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng réznicy
wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika
ze zmiany przepisow prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czesS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztéw.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezehn dotyczgcych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia,
o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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— udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezehn dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

— udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,

— wykaze, jakg czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Inwestor zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezehn dotyczgcych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 1 pkt 15 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktorych mowa w ust. 1 pkt 15 majg bezposredni wptyw na wysokosé
wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 1
pkt 15 wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Inwestora przedtozyé

Inwestorowi na pismie szczegétowg analize poréwnawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigcg wykaz poniesionych wydatkdbw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z
powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozyc
konieczne dokumenty (w tym oswiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. ust. 1 pkt 15 lit. a) czesé

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od
towarow i ustug i/lub podatku akcyzowym (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow
i ustug po zmianie i/lub w oparciu o stawke podatku akcyzowym po zmianie), a
dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i ustug i/lub dotychczasowg wartoscig podatku
akcyzowego (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardow i ustug przed zmiang i/lub w
oparciu o stawke podatku akcyzowego przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
bedzie obejmowato stawke i warto§¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury.
Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. b) czesé

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o wartos¢
zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 7, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 15 lit. c) cze$é

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktbrym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 7, ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
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uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Inwestora podanych w dokumencie, o
ktérym mowa w ust. 7.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 15 lit

b i c jest ztozenie przez Wykonawce Inwestorowi wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegolnosci
szczegotowg kalkulacje kosztow obejmujgcg wykaz osob bezposrednio wykonujgcych
zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany
ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne bgdz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.
Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamowienia oraz okreslic stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia.

. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 1 pkt 15 lit b i ¢ majg wptyw na koszty

wykonania zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 lit a umowy mogg zosta¢

dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzieh wejscia w zycie przepiséw, z ktérych

wynikajg te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 15 mogg by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne

dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Inwestor moze wyrazic

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych

zmiana danych zwigzanych 2z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy

spowodowanych:

a) zmiang os6b reprezentujgcych strony umowy w sytuacji, kiedy nastgpi zmiana oséb
moggcych sktada¢ oswiadczenia woli w imieniu reprezentowanej strony, zmiany
danych teleadresowych

b) zmiang oséb petnigcych funkcje kierownika budowy lub kierownikéw robdt mogacg
wynikngc:

- z przyczyn losowych, na pisemny wniosek Wykonawcy,

- z wadliwie wykonywanych funkcji i obowigzkéw przez ktérgkolwiek z tych osob,
na pisemny wniosek Inwestora,

- z koniecznos$ci zwiekszenia liczby oséb petnigcych obowigzki kierownikow robot
w jednej lub kilku branzach, na pisemny wniosek Wykonawcy i w ramach jego
wynagrodzenia umownego, przy czym zmiana osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne na budowie,
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne -
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o
ktorych mowa
w ustawie - Prawo budowlane i ,Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia”, wymaga
kazdorazowo akceptacji Inwestora,

zmiang podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Inwestor moze wyrazi¢ zgode na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od
przekazania umowy przez Wykonawce.
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13. Inwestor jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Inwestora umowy
o dofinansowanie przedmiotu umowy.

14. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

23

a)

b)

f)

9)

h)

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1613,
z pozn. zm.) - zwany dalej wskaznikiem GUS

w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po
uptywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem)
zmieni _sie 0 poziom przekraczajgcy 5 %, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

Srednia arytmetyczna, o ktérej mowa w lit. b), obliczona zostanie na podstawie
miesiecznych wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca
z roku poprzedniego;

zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony
do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia strony nabywajg
po uptywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy

whniosek o zmiane wynagrodzenia mozna ztozyC jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatow i kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamdwienia, co strona
whnioskujgca zobowigzana jest wykazac;

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w lit a-f moze ztozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

AXx(B%-17,6%)=C
Gdzie:
A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych
w dokumentacji budowy, w tym wynikajgcych z harmonogramu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz kosztoryséw szczegotowych, o ktorym mowa w § 6 ust. 12
z wylgczeniem kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objetym wnioskiem;

B — Srednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem

0 zmiane wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do Sredniej tej wlicza sie miesigc,
w ktorym mineto 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz
ostatni miesigc, za ktory opublikowano wskaznik GUS przed dniem ziozenia
wniosku o zmiane wynagrodzenia;

C — wartos¢ zmiany umowy.

strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

— wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

— dowody na to, ze wliczona do wniosku warto§¢ materiatéw i innych kosztéw nie
obejmuje kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem
objetym wnioskiem;

— dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizaciji
zamowienia.

tgczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie

postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej

wartosci umowy.
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]) zmiana wynagrodzenia w oparciu 0 niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy.

§13

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%

catkowitej wartosci zamowienia brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy, o ktorym mowa
w§6ust. 1, 8. ... zt (stownie: .........coooiiiiil, ).

. Jezeli zabezpleczenle wniesiono w pienigdzu, Inwestor przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Inwestor zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Inwestor bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

kwot naleznych Inwestorowi, a w szczegdélnosci, w przypadku, gdy:

1) Inwestor odstgpi od niniejszej umowy (z przyczyn zaleznych od Wykonawcy),

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
gwaranciji.

5) Wykonawca nie zwrdci Inwestorowi kosztéw wykonania zastepczego.

. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Uprawnienia Inwestora okres$lone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢

realizowane przez Inwestora w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Inwestora do
dokonywania potrgcen wierzytelnosci Inwestora z wierzytelnoSciami Wykonawcy, w
szczegolnosci Inwestor wedtug wtasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu
mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy

sposoéb:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrécone po wykonaniu zamowienia,
w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
potwierdzajgcego, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone,

2) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Inwestora
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta zostanie wrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

. Zasady zaspokojenia roszczenh Inwestora z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie
okreslajg przepisy art. 15rt ustawy z 2 marca 2020 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. . Dz. U. z 2023 r., poz. 159 z p6zn. zm.).
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§14
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamodwienia, Inwestor bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
.,Rozporzgdzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

. Inwestor powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuije sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzgdzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore
bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich
w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca Inwestorowi wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej
nakazujg przechowywanie danych osobowych.

. Wykonawca pomaga Inwestorowi w niezbednym zakresie wywigzywaé sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je Inwestorowi, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia.

. Inwestor, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

. Inwestor realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc

o kontroli na minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Inwestorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

Podwykonawca, winien spetniaC te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone
na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Inwestora za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Inwestora o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci
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prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji, danych,
materiatdw, dokumentédw i danych osobowych otrzymanych od Inwestora oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustne;,
pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym
celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
Z obowigzujgcych przepisow prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Inwestor moze zgda¢ od osoby,
ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzgdzenia 2016/679, nie
moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego, Rozporzgdzenia, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 15

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie 0 zmianach danych kontaktowych,

teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na prawidiowy
przebieg realizacji umowy.

. Komunikacja miedzy stronami nastepowac bedzie drogg elektroniczng (w tym e-mailowgq),

telefoniczng, pisemng, pocztowg lub faksem.

. Strony ustalajg nastepujgce dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy:

1) ze strony Inwestora:
a) osoba do kontaktu: ..., ,
b) adres do korespondencji POCZIOWE]: .........ceveieieiiiiiiiii i :
c) adres do korespondenciji elektronicznej: ...........cooeiiiiiiiiiiiiiien. ,
d) telefon kontaktowy: ...........cocoiiiiiiiiiiiinine, :

2) ze strony Wykonawcy:
a) osoba do kontaktu: ...................l ,
b) adres do korespondencji pOCZtoOWej: .........c.ceeiiiiiiiiiiiiiieene, ,
c) adres do korespondencji elektronicznej: ............ccooiiiiiiiiiiii :
d) telefon kontaktowy: ...................l

. O kazdorazowej zmianie numeréw telefonow Ilub adreséw e-mail Wykonawca

jak i Inwestor jest zobowigzany niezwtocznie poinformowacé drugg strone.

. Czynnosci okreslone w wust. 4 nie wymagajg zgody Wykonawcy ani Inwestora

i nie wymagajg aneksu do umowy.
§ 16*

. Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec

Inwestora za jej wykonanie.

. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcoéw

realizujacych wspoélnie Umowe.

. W przypadku Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe, zatgcznik do niniejszej Umowy

stanowi umowa zawarta pomiedzy nimi okreslajgca strony umowy, cel gospodarczy do
realizacji, ktérego sie zobowigzali, sposdb ich wspoétdziatania oraz zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, zasady ptatnosci, a takze wskazanie Lidera
sposrod cztonkow konsorcjum wykonawcy.
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4. Lider Konsorcjum bedzie miat prawo podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz
kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem do podpisywania zmian do Umowy.

5. Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Inwestora bedzie prowadzit wytgcznie z
Liderem, ze skutkiem dla Wykonawcy oraz kazdego z cztonkdéw konsorcjum; jednak
Inwestor ma prawo zmiany cztonka konsorcjum, z ktérym prowadzi rozliczenia lub
komunikacje, o ile w ocenie Inwestora bedzie tego wymagata sprawna realizacja kontraktu,
w szczegodlnosci w razie zagrozenia upadtoscig, ogtoszenia upadtosci lub zaprzestania
ptatnosci na rzecz innych cztonkéw konsorcjum lub podwykonawcow; taka zmiana nie bedzie
uwazana za zmiane Umowy.

6. Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Inwestora w szczegdlnosci
za zaptate wynagrodzenia podwykonawcéw, koszty wykonania zastepczego lub zastepczego
zatrudnienia cztonkéw personelu.

*dotyczy sytuacji, gdy oferta zostanie ztozona przez Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe

§17
1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie
z obowigzujgcych przepisdw prawa
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg w szczegolnosci zastosowanie
przepisy prawa:
1) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129 z p6zn. zm.),
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740
z poézn.zm.),
3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z pdzn.zm.), oraz przepisow wykonawczych wydanych na ich podstawie.

3. Strony sg zwigzane zapisem na sad polubowny, poddajgcym spory powstate lub mogace
powstac miedzy nimi w zwigzku z niniejszg umowa.
4, Strony postanawiajg, ze wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce

w zwigzku z nig — bedg rozwigzywane w trybie mediacji przez mediatorow Centrum Mediacji
Sadu Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu
tego Sadu, obowigzujgcego w dniu skierowania wniosku o mediacje, ktdérego tres¢ publikowana
pod adresem https://sakig.pl/regulaminy-i-taryfa-oplat/arbitraz/regulaminy jest stronom znana i

akceptowana.

5. Sad polubowny rozstrzyga spor w oparciu o prawo polskie biorgc pod uwage
postanowienia tgczgcej strony umowy, a jezykiem postepowania jest jezyk polski.

6. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

7. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegdlnosci wynagrodzenia i wydatkow

arbitra/zespotu orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponoszg w rownej czesci. W
przypadku zawarcia ugody koszty znoszg sie wzajemnie.

8. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w postepowaniu
przed sgdem polubownym w terminie 90 dni od dnia ztoZzenia wniosku o przeprowadzenie
postepowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze
poddac spor pod rozstrzygniecie wiasciwego sgdu.

9. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w wypadku powstania sporéw wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy rozstrzygac je bedzie Sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, a takze w sytuacjach wskazanych w Umowie
Zamawiajgcy zobowigzuje sie, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, do
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stosowania wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wnioskow o

dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych (dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycija-

pierwsza/#c21554) w zakresie, w jakim dotyczg one Zamawiajgcego i Wykonawcy. Niniejsza

Umowa normuje szczegotowy zakres zobowigzania Zamawiajgcego, wskazujgc wiasciwe

wytyczne i okreslajgc sytuacje, w ktorych Zamawiajgcy powinien stosowac sie do ich

postanowien lub postepowac zgodnie z metodami w nich opisanymi.

11. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Inwestora, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

12. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajgcych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

§ 18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§19
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Inwestora i Wykonawcy.

§ 20
Integralng czesc niniejszej Umowy stanowia:
1) dokumentacja przetargowa
2) oferta Wykonawcy,
3) kosztorysy szczegodtowe, o ktérych mowa w § 6 ust 12 umowy
4) szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
5 umowy.

INWESTOR WYKONAWCA
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