ZP.272.10.2020 Zatacznik nr 2 do SIWZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZP.273.....2020
do postepowania nr ZP.272.10.2020

zawarta W dniu ...ceeeeeeieeceeece s r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP.272.10.2020) na roboty budowlane polegajgce na przebudowie boiska przy Zespole
Szkét Ponadpodstawowych w Nawojowej (ogrodzenie, chodniki) — ciag dalszy oraz budowie trybun.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego

pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosadeckiego, w osobach:
Marka Kwiatkowskiego - Starosty Nowosadeckiego
Antoniego Koszyka - Wicestarosty Nowosgadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b [=To b1 o - SO P TR UPPPPNE
NIP: e

PESEL/REGON: ....ooviivieeer e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

81
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na
przebudowie boiska przy Zespole Szkét Ponadpodstawowych w Nawojowej (pitkochwyty, chodniki) —
cigg dalszy oraz budowie trybun.
2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robdét budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a) dostawe i montaz prefabrykowanych dwurzedowych trybun zewnetrznych — 4 kpl.,
b) wykonanie wokét boiska nawierzchni z kostki brukowej na istniejgcej podbudowie 309,8 m2,
c) wykonanie chodnika z kostki brukowej o tgcznej powierzchni 31,5 m2,
d) wykonanie pitkochwytéw o tacznej powierzchni 448,05 m2.
Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez obstuge geodezyjna.

Miejsce realizacji robét budowlanych: teren Zespotu Szkét Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa
w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.
Lokalizacja inwestycji: dziatka ewid. nr 157/51, obreb Nawojowa.
3.  Zakres rzeczowy robét zostat szczegdtowo opisany w:
a) Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia (SIWZ),
b) Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej, na ktdra sktadajg sie:
e projekt budowlany z rysunkami wykonawczymi i uzgodnieniami,
e przedmiar robot oraz kosztorys ofertowy, z uwzglednieniem ryczattowej formy wynagrodzenia,
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),
e Dbioz,
e informacja o obszarze oddziatywania obiektu, oraz
e decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.
zwanej dalej ,,dokumentacjq techniczng” lub ,,dokumentacjq projektowgq”.
Zawarte w STWIOR zapisy dotyczace:
- sposobu finansowania i rozliczenia inwestycji,
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- nadzoru nad robotami budowlanymi,

- odbioréw robét budowlanych,

- harmonogramu robdét budowlanych,

- dokumentacji powykonawczej,

- sprzetu niezbednego do wykonania robat,

ustepuja zapisom zawartym w tresci siwz i w niniejszej umowie.

Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg
techniczng, przy czym dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres nieobjety zamoéwieniem.
Niniejsze zamdwienie nie obejmuje wykonania:

e demontazu starego ogrodzenia.

Tak wiec wszystkie zapisy dotyczace robdét nieobjetych zamdéwieniem na roboty budowlane nie sg
wigzace dla Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg

techniczng oraz miejscem wykonania zamdwienia. Zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za

cene podang w ofercie, ktdra jest ceng ryczattowg i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa

w §10 niniejszej umowy.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.

Zamawiajacy uzyskat Decyzje nr 803/2020 z dnia 18.05.2020 r. Starosty Nowosadeckiego o zatwierdzeniu

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe obejmujgcego: budowe trybun i pitkochwytéw

wraz z utwardzeniami przy wielofunkcyjnym boisku przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Nawojowej
na dziatce ew. nr 157/51 potozonej w obr. ew. Nawojowa w gminie Nawojowa. Decyzja stata sie

ostateczna z dniem 21.05.2020 r.

Pozostate roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszego zamdwienia, w tym wykonanie nawierzchni

z kostki brukowej na istniejgcej podbudowie, zostaty zgtoszone do organu architektoniczno -

budowlanego dla Powiatu Nowosgdeckiego w dniu 22.05.2019 r., ktéry nie wnidst sprzeciwu

w przedmiocie wykonania robot.

Zamawiajacy wyklucza mozliwosé powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci

umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodow.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/, dalej ,,ustawy Pzp”, okres$la wymagania dotyczace zatrudnienia

przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacej/-ych

wskazane ponizej czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1040 ze zm./:

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez caty okres realizacji zamdwienia
zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie prac ziemnych i przygotowawczych,

- w zakresie wykonania pitkochwytow,

- w zakresie montazu trybun,

- w zakresie prac brukarskich.

2)  sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy Zamawiajgcemu
wykaz oséb, ktére beda wykonywaty opisane powyzej czynnosci na podstawie umowy o prace.
Wykaz oséb musi zawiera¢ dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Zatrudnienie powinno trwaé
minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8.

3) uprawnienia Zamawiajgcego w_zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

e Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamdwienia zwréci¢ sie do Wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujacych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ten wykaz Zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien
zawierac elementy wymienione w pkt 2),
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e w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/osdb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnos$ci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujacych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret pierwszy traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacej/-
ych wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzierh zwtoki w dostarczeniu w/w wykazu; jezeli zwtoka
przekroczy 10 dni Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto
Wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji
Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 8.

§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
techniczng, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

TERMINY REALIZACII:

§3
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania placu budowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w_terminie do 14
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej): do 90 dni
kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

KONTROLA JAKOSCI | NADZOR:

84

1. Kontrole jakosci robét budowlanych sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajgcego Pan Piotr Piechnik,
posiadajacy uprawnienia budowlane UAN.I.834/A-41/86 w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz
wpisany do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego pod nr MAP/BO/0081/17.

2.  Wpykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pani/Pana ..., ,
posiadajgcej/-ego wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej nr .............. oraz wpisanej/-ego do wtasciwej izby samorzadu zawodowego pod nr .....................

3. Zastgpienie osoby wykazanej w ust. 2 inng osobg bedzie mozliwie wytacznie za zgodg Zamawiajgcego po
wczesniejszym sprawdzeniu, czy zaproponowana przez Wykonawce osoba posiada wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane wskazane w ust. 2 oraz czy jest wpisana do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego.

4.  Nadzor autorski petni¢ bedzie: AREA — STUDIO 3 Przemystaw Gosztyta, ul. Gtowackiego nr 34a/14,48,
33-300 Nowy Sacz.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i kontrolowaniem jakosci robdt w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, zgodnie z § 3 ust. 2.

3.  Zamawiajgcy w szczegolnosci przekaze:
a) plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j,
c) dziennik budowy.

4. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych w § 12.

5. Zamawiajgcy dokona pfatnosci z tytutu zrealizowanych robot w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY:

10.

11.

12.

13.

§6
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét oraz - jezeli bedzie to
konieczne — Wykonawca zakupi i zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Majac na
uwadze, ze roboty budowlane prowadzone beda w potgczeniu z czynnie pracujgcym obiektem, do
obowigzku Wykonawcy nalezy wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasilenn dla sieci i instalacji
niezbednych dla prowadzenia robdét budowlanych, w sposéb nie kolidujacy z zasilaniem istniejgcego
obiektu. Na wykonanie niezbednych przytgczen Wykonawca uzyska uzgodnienia i warunki ich wykonania
od gestordéw sieci. Koszty poboru wszystkich mediow zwigzanych z prowadzong inwestycjg Wykonawca
pokryje we wiasnym zakresie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robét albo przez personel Wykonawcy, albo przez Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczy¢ i zainstalowaé oraz
utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace /ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt strzec mienia znajdujacego sie na terenie robét budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdét w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepisow bezpieczenstwa.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren robdét wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nie objetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét
i przekazac go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koricowego robét budowlanych
przez Zamawiajacego Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.
W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejsza niz
cena catkowita brutto podana w ofercie Wykonawcy.
W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizacje zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwote nie mniejsza
od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy i przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie
ubezpieczenia OC. Tym samym Wykonawca oswiadcza, ze przez caty okres realizacji zamodwienia bedzie
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejsza niz cena catkowita brutto podana
w ofercie Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng za
odstapienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt rozbiérkowych stanowig
wtasnosé Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytwodrcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpaddéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za powstate w trakcie realizacji zamdéwienia odpady, ich
segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca zapewnia we wtasnym
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14.

15.

16.

17.

zakresie wywodz i utylizacje odpaddéw budowlanych ($Smieci, gruz i inne). Przed ich utylizacjg
i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowal teren
prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéow przed dostepem osdb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ
oraz obowigzujgcych przepisach dotyczacych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujgcych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1.

Informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest na
kazde zagdanie Zamawiajgcego na witasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewoddéw, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajgcego lub
0sOb przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIALOW:

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy wykorzystaniu materiatéw i urzadzen
wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215/,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt przedstawi Zamawiajagcemu szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 3 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas
gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatgcznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Ustalone wynagrodzenie ryczattowe przystugujagce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji umowy wyraza sie KWotg: ..ceeeeeensnessissensnnsanes zt brutto (stownie ztotych: ..o
/100).

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robdét ujetych
w dokumentacji technicznej, z zastrzezeniem zapiséw § 1 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.

4. Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy
innymi:

a) podatek VAT;

b)  koszty wszelkich robdt wykonawczych;

c) koszty wszelkich robét porzadkowych, w tym takze koszty uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robdt;

g) wszelkie opfaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h)  koszty zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robot ,

i) koszty zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéow terenu dziatki oraz budynkdéw, w sgsiedztwie
ktérych prowadzone bedg roboty budowlane,

j) koszty protokotdw, préb i sprawdzen,

k)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

I)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej,

m) koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatéw na teren budowy,

n) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkéd powstatych w trakcie
robét,

o) koszty robot tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie sciekdw z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb
postronnych,

p) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamodwienia,

q) ewentualne koszty odbioréw zwigzanych ze sprawowaniem nadzoréw jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepiséw,

r)  inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego zadania.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamédwienia,
z zastrzezeniem § 10 niniejszej umowy.

6. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nastepujace okreslenie w polu
»nabywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy S3cz

7. W przypadku przestania faktury drogg elektroniczng przy uzyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania,
adresem ,,PEF” Zamawiajgcego jest: NIP 7342615932.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkdéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takie wierzytelnosci
podwykonawcéw realizujgcych przedmiot umowy.

§10

1. Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) zaniechania (ograniczenia) przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

b) odstgpienia od umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt,
dokonany w oparciu o szczegdtowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez
Wykonawce przed zawarciem umowy, sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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2a.

2b.

W przypadku zaniechania wykonania danego zakresu robét, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone
odrebnie na podstawie protokotu uzgodnionego przez strony oraz kosztorysu sporzadzonego na
podstawie sktadnikdw cenotwdrczych, na ktdérych zostat sporzagdzony kosztorys ofertowy. Warto$é robot
zaniechanych zostanie wytgczona z wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

Cena jednostkowa robodt nieobjetych szczegétowym kosztorysem robét przewidzianych do wykonania
w ramach niniejszego zamdwienia zostanie wyceniona na podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD —
Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego, z uwzglednieniem cen na
poziomie S$rednim, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne (w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy szczegdétowym kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys robdt zamiennych nalezy opracowacd
w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikow cenotwdrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
ofertowym dla robdét podstawowych, a w razie braku poszczegdélnych pozycji kosztorysowych - na
podstawie aktualnego cennika SEKOCENBUD — Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj.
matopolskiego, z uwzglednieniem cen na poziomie $rednim. O koniecznosci wykonania robét zamiennych
Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego
pisma sporzgdza kosztorys réznicowy. Po jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony
dokonajg zmiany wynagrodzenia.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamdwienie robét zamiennych bedzie stanowito dla
Wykonawcy podstawe do wystgpienia z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt. Liczba dni
przedtuzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed
formalnoprawnym zamodwieniem robét zamiennych.

Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztéw prac nieprzewidzianych, spoczywa wytgcznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturg wystawiong za
wykonane roboty na podstawie protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.
Naleznos¢ Wykonawcy zaptacona zostanie przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w prawidtowo wystawionej fakturze.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z fakturg, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcdw z ich udziatem
finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robdt objetych faktura.
Termin zaptaty prawidtowo wystawionej faktury wynosi do 30 dni od daty jej przedtozenia
Zamawiajgcemu,
z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu oraz postanowien § 21 niniejszej umowy.
W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajacego protokotem odbioru koricowego robdt, Zamawiajacy
zmniejszy wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktére moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu
stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

§12
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbiodr koncowy robét budowlanych,
b) odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Odbiér koncowy robét budowlanych:
2.1 Postanowienia ogdlne:
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2.2

2.3

c)

odbiér koncowy robdt budowlanych ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonych
w umowie robét budowlanych po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

odbioru koricowego roboét budowlanych dokonuje sie po catkowitym zakoniczeniu wszystkich
robét budowlanych na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa budowlanego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego.

odbiodr koncowy robdt budowlanych jest przeprowadzany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Zasady okreslajace rozpoczecie odbioru koricowego robét budowlanych:

a)
b)

c)

Wykonawca przed odbiorem koncowym robdét budowlanych przeprowadzi wszelkie préby

i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie (z okresleniem

daty) zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru.

warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kornicowego robét budowlanych

jest ich zakonczenie i przedstawienie Zamawiajgcemu skompletowanej dokumentacji

powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania robdét budowlanych,

a w szczegdlnosci:

— projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

— instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzgdzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowej (jezeli dotyczy),

— kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy),

— rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujagcych w sposdéb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

— protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatbw wbudowanych materiatéw (protokotéw
technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajgcych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej) — jezeli dotyczy,

— instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce
(jezeli dotyczy),

— os$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét budowlanych kompletng

dokumentacje powykonawczg obrazujgca przebieg procesu realizacji robét budowlanych.

w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego

robot budowlanych, Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajac

spetnienie warunkow podanych w lit. ¢) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej

niz 10 dni od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce

pisemnie.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbioru korncowego robét budowlanych:

a)

b)

c)

f)

Czas trwania czynnosci odbioru koicowego robdét budowlanych nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korcowego robodt

budowlanych, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

—  ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci

okreslone w pkt 2.2.

Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajace sie do usuniecia, ale

umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy

dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim

wypadku moze zazgdac wyznaczenia terminu na odbior robdt zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwe.

Jezeli Zamawiajgcy - mimo potwierdzenia zgtoszonej przez Wykonawce gotowosci odbiorowe;j

w trybie pkt 2.2 lit. d) - nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 2.3 lit. a) i nie zaszty

okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt 2.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego.

Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania zaptaty.
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Odbiér ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Projektanta oraz w obecnosci Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i ma
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczgcych
usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajgcego, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie Pzp.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy podanej w ofercie Wykonawcy), okreslonej w § 9 ust. 2 niniejszej umowy,
€O stanowi Kwote: .......coeeeeeeeeevvcrenne. zt brutto (stownie: .......ceeeveeeeececiiee e ztotych /100)
W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego
przedmiotu umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Kwote, o ktérej mowa w ust. 7 Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.
W gwarancji ubezpieczeniowe] nalezy zabezpieczy¢ kwoty okreslone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.
Jezeli Wykonawca wykona we witasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrécona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktdre przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi, to wady robdt powstate w tym okresie
Zamawiajacy usunie w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowg (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamodwienia.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tak aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

w

814
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady. Termin rekojmi wynosi ....... lat
liczac od daty odbioru koncowego robét budowlanych lub od daty protokotu przerwania robot
w przypadku odstgpienia od umowy.
Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony
umowig sie inaczej, z uwzglednieniem § 15 ust. 2.
Wykonawca nie moze odmdéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma
prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.
W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajgcy wyznacza odbiér ostateczny nie pdzniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.
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§15
Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczagc od daty
odbioru koncowego robét budowlanych lub od daty protokotu przerwania rob6t w przypadku odstgpienia
od umowy. Wypetniony dokument gwarancyjny (stanowigcy Zatacznik nr 6 do niniejszej umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego robét budowlanych, jako
zatacznik do protokotu odbioru koncowego robét budowlanych. W przypadku, gdy gwarancja
producenta na zastosowane przez Wykonawce urzadzenia/materiaty jest diuzsza niz gwarancja
wskazana w zdaniu pierwszym, obowiazuje okres gwarancji producenta.
Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowac bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajgcej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem
terminu protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Jezeli
Wykonawca odméwi udziatu w czynnosciach reklamacyjnych, badz tez nie stawi sie w wyznaczonym
terminie w celu dokonania ogledzin, to Zamawiajgcy samodzielnie sporzadzi na te okolicznos¢ protokodt,
ktéry bedzie stanowit podstawe dochodzenia roszczen wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce
gwarangji.
Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie
na swoj koszt w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgleddw technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim
przypadku strony ustalg inny termin usuniecia wad. W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.
Jezeli w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej
gwarancjg, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy.
Powyisze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancja.

8§16

Strony ustalaja, ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposéb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi,
gwarancji jakosci, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczacym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajacy moze co najwyzej przechowad na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktdrg nastepuje przelew.

Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 mogg zmienia¢ zakres przelanych praw.

Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

w

§17
Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy/-om.
Strony ustalajg zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie,
jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikéw.
Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.
Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajagcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzysta¢ z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robot.
Pracownicy Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw pracujacy na terenie budowy
zaopatrzeni bedg w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszych
podwykonawcow.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow.

§18

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian.
Przedtozenie projektu kazdej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi rdwnoczesnie
ze zgtoszeniem podwykonawstwa, natomiast przedtozenie projektu zmian umowy o podwykonawstwo
nastgpi rdwnoczesnie ze zgtoszeniem zmian do tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktdrym mowa w ust. 2 winno zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) czes¢ dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy,
c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robot,
d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamowienia publicznego

zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.
Przedstawienie kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1, i jej zmian nastgpi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowy w ust. 1, i do projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia Zamawiajacemu.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 1
i jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdziniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 5i 6, podwykonawca nie moze rozpoczgc jakichkolwiek robét na terenie budowy.

8§19
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 =7 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umdéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§20
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,
b) umodw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi
- jezeli warto$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
Zamawiajacy warunkuje zaptfate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy od przedstawienia przez niego
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 1, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapftaty.
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Przez dowdd zaptaty nalezy rozumieé¢ dokumenty potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcdédw naleznego wynagrodzenia, w szczegdélnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie
Wykonawcy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych
z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) w realizacji robét objetych faktura.

Terminy zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy, muszg by¢ zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, a jednoczesnie umozliwic¢
terminowa wypfate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22
Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli
miedzy soba.
Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.
Wykonawcy, na piSmie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.
Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robdt, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.
O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajgcego.
Umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE:

3a.

§23

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:

—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,

—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

—  z tytutu nieuzgodnionej z Zamawiajgcym przerwy w realizacji robét, spowodowanej przez
Wykonawce z przyczyn od niego zaleznych trwajacej tacznie dtuzej niz 7 dni.

c¢) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki:
—  w przekazaniu terenu robét budowlanych,

—  w przeprowadzeniu odbioru koricowego robét budowlanych.

d) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkéw kierownika budowy — bez zgody Zamawiajgcego — przez osobe inng niz wskazana w § 4
ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za

odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% catkowitego

wynagrodzenia umownego brutto w przypadku, gdy zwtoka w dostarczeniu wykazu oséb wykonujacych

czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w § 1 ust. 8, przekroczy 10 dni.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyiszajgcego wysokos$é kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.

145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutéw,

Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu wykazu,

f) niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/osdb
wykonujacej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt za kazdy dzien niespetnienia
tego wymogu.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia
ryczattowego przystugujacego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowa
wystawiong przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym wypadku Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robét bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
e) Wykonawca opdinia sie z zakonczeniem robdt objetych umowg tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakoniczyt je w terminie,
f)  Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, przerwat realizacje robét z wtasnej winy i przerwa ta
trwa tacznie dtuzej niz 7 dni,
g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robdt wedtug ustalen § 6 ust. 8 umowy,
h) Wykonawca odmawia ustanowienia kierownika budowy posiadajgcego wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:
a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
c¢) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéow udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkow udziatu
W postepowaniu,
d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu osdb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni,
e) jezeli po wygasnieciu polisy OC Wykonawca nie przedtuzy polisy lub nie zawrze nowej umowy
ubezpieczenia OC.
3.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4, Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wifasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zagdanie w okreslonym
przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana
zostanie przy udziale Zamawiajacego, ktoéry ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajacy ma
prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.
W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbioér
jednostronny.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.
Wraz z inwentaryzacjg Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegotowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidiowo wykonane i zgodne z przedmiotem
zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Zamawiajgcy ma prawo przejgé tylko prawidtowo wykonang cze$é robét. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze zadac naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi
ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robdt innemu wykonawcy.
W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy nie
przystuguja mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.
Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy
stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)
stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.

§24’

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Pzp;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktdére
Cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25
Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty
w nastepujgcych okolicznosciach i warunkach:
1) zmiana zatozen lub warunkow realizacji zamdwienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,
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3a.

5a.

2) konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub wykonania dodatkowego
zakresu robdét budowlanych z tym zwigzanych,

3) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, lub inne okolicznosci, majgce znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

4) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktore to przedtuzanie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) zmiany technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamdwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

6) zmiany zakresu robét powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcéw zaangazowanych za
zgoda Zamawiajgcego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

7) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcéw /w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

8) konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

9) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgce wykonanie robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencja
winy ktérejkolwiek ze stron,

10) opodzinienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentdéw, do przekazania ktorych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy byt zobowigzany,

11) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

12) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujacego prawa,

13) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Termin realizacji zaméwienia moze zosta¢ przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego opdznienia

w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkéw

realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

Termin realizacji zamdwienia moze zosta¢ przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na

skutek zgdania i zamowienia robét zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajacych termin

realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z Zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamdwieniem
roboét zamiennych.

Zamawiajacy zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznos$cig wykonania robdt zamiennych (w stosunku

do robdt przewidzianych w projekcie) o wartosci wynikajgcej z kosztorysu réznicowego, ktéry stanowic

bedzie réznice pomiedzy szczegétowym kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych (o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz w pkt 24 ppkt 2) SIWZ), a kosztorysem robét zamiennych.

Zmiana technologii wykonania elementdéw realizowanego przedmiotu zamoéwienia lub zmiana rozwigzan

projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu

realizacji zaméwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,
ktore majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowe] i specyfikacjach technicznych,

a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamowienia i ztozenia

oferty.

Zamawiajacy zgodnie z § 10 ust. 2a niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscig ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu

rzeczowego robét lub odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgodnie z § 12 ust. 2.3 lit. d) niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy w czasie czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych

ujawnione zostang wady nienadajace sie do usuniecia, ale nieuniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku ustawowej zmiany podatku od towardw i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie

wysokosci ceny netto.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci takiej zmiany.

§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
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umowy i po jej zakonfczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym

nadawce o zmianie adresu.

Wykonawca wyznacza do kontaktéw roboczych Panig/Pana .........ccceeeunee ytel v e-mail: ......cueee

4. Zamawiajgcy wyznacza do kontaktéw roboczych Pana Piotra Piechnika, tel. (18) 41 41 820, e-mail:
ppiechnik@nowosadecki.pl

5. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktéw nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.

6. Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedg sporzgdzone w jezyku polskim.

w

§ 27
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§28
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:

Zatgczniknr1 —  specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ)

Zatgcznik nr2 —  dokumentacja projektowa

Zataczniknr3 - oferta

Zatacznik nr4 - umowa o wspdlne wykonanie zamdwienia /jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr5 —  zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcéw
/jezeli dotyczy/

Zatgcznik nr 6 - wzor warunkow gwarancji
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Zatacznik nr 5 do umowy

ZAKRES ROBOT, KTORE WYKONAWCA BEDZIE WYKONYWAL
OSOBISCIE LUB PRZEZ PODWYKONAWCOW

(wzor)

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Zakres wykonywanych robét
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Zatacznik nr 6 do umowy

Wzér
Warunki Gwarancji

Wykonawca:

P2 [T A1 o - TSRS ,

telefon: ....ccccevvviiiii, ,faks: s [ 11 11|

udziela na okres ......cccceeeeennnnnns gwarancji,

(ktérego poczqtek liczony od dnia.............. , tj. od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy),

na wykonane roboty budowlane pn.

Przebudowa boiska przy Zespole Szkét Ponadpodstawowych w Nawojowej (ogrodzenie, chodniki) — ciagg
dalszy oraz budowa trybun

adres: ul. Podkamienne 8, 33-335 Nawojowa, powiat nowosadecki, wojewddztwo matopolskie.

Z80dNIE Z UMOWG NI coueirieceeeeeiiiviee e e e e ,Z2dNia e, , Zawartg z Zamawiajacym:
Powiatem Nowosgdeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

zwang dalej Umowa.

1a.

5a.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzadzenia
zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego w/w zakresu rzeczowego.

Z obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji
(okreslone w pkt 1) bedzie korzystat uzytkownik budynku — Zespot Szkét Ponadpodstawowych im.
Wincentego Witosa w Nawojowej (zwany dalej Uzytkownikiem). Zamawiajgcy upowaznia ten podmiot do
zgtaszania ewentualnych usterek/wad.

Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materiaty i zainstalowane urzadzenia posiadajg
dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg Zamawiajacy (lub
Uzytkownik) dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, e-mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanym
przez Wykonawce w nagtéwku niniejszego pisma. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt
zgtoszong wade w terminie wynikajgcym z pkt 4 i 5.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacjg lub powodujgca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz 3 dni od
daty zawiadomienia.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem jak w punkcie 4 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze udzieli¢ innych niz w pkt 4i 5
termindéw usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie, lub przez
podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze $rodkdw ,zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy na
czas rekojmi i gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robdt, zgodnie
z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu
istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad,
o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.
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10.

11.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano urzadzenia, instalacje,
systemy itp., co do ktdérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementdéw i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

Jesli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg urzadzenia, materiaty
budowlane, instalacje, systemy, producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty dotyczgce tych gwarancji
w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.
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