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CZESC Il PROJEKT UMOWY
Umowa nr IN.272. .2023
w dniu s r. W e pomiedzy Gming Mieleszyn

(NIP: 7842427501; REGON 631259442) z siedzibg w Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn zwang w tekscie
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Mieleszyn - Artura Harnczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Krzysztofa Szulca

a:

(NIP: e, JREGON: oo ) ZSIEAZIDG W et e
wpisang/ym do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sgd RejONOWY W .....cccuvveevveeenrenenee. ,
........ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG,
zwanym w teks$cie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

L e et e er et s

2 et st et r s

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z péZn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zamdwienie publiczne - zwane dalej
Zamoéwieniem, ktérego przedmiotem jest Budowa dwdch swietlic wiejskich w miejscowosciach
Dobiejewo i Popowo-lgnacewo gm. Mieleszyn, zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
przedmiotu zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy. Inwestycja dofinansowana z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie catkowicie zgodny z
umowg i bedzie odpowiadac potrzebom, dla ktérych jest przewidziany.

Roboty budowlane wchodzace w zakres zamdwienia bedg nadzorowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane.

Wykonaweca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng bazg do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wspodtczesnej
wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci uzytych materiatéw i
obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.
Szczegdtowy zakres robodt przedstawiajg, stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Projekty budowlane,

2) Pozwolenia na budowe;

3) specyfikacja warunkéw zaméwienia,
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4) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

TERMIN REALIZACII
§2

Realizacja zamdwienia odbywac sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg harmonogramem rzeczowo — finansowym, okres$lajgcym takze terminy realizacji
poszczegdlnych etapow inwestycji.

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie na okres 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.
W celu zapewnienia wtasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski tad okresla sie
wymagania dotyczace etapdw realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w
etapach zgodnie z warunkami promesy nr Edycja3PGR/2021/687/Polsk tad dla zadania
realizowanego na podstawie jednej umowy na okres dtuzszy niz 12 miesiecy:

| Etap wykonanie i odbidr czesciowy robdt budowlanych o wartosci (brutto) wynoszacej
nieprzekraczajacej 2% wartosci catej inwestycji w terminie do 4 miesiecy od zawarcia umowy;
stanowigcy wktad wiasny gminy

Il Etap - wykonanie i odbior czeSciowy robdt budowlanych o wartosci (brutto) wynoszacej 50%
otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad w terminie
10 miesiecy od zawarcia umowy;

lll Etap — wykonanie i odbiér korncowy robdét budowlanych o wartosci (brutto) pozostatej do
zaptaty kwoty otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski
tad w terminie, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia w terminie
do 13 miesiecy od zawarcia umowy po otrzymaniu faktury koncowej.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta zgodnie z
warunkami udzielonej promesy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy, przedstawi dla Zamawiajgcego do zaakceptowania

harmonogram rzeczowo — finansowy Inwestycji, uwzgledniajacy terminy okreslone w § 2 ust. 4

dotyczace realizacji poszczegdlnych etapdw.

Zamawiajgcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 3 dni, liczac od daty

przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego

harmonogramu rob6t w terminie 2 dni, liczac od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdét uwag

Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu roboét. Jezeli Wykonawca nie

uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.3 powyzej, a przedtozony przez

Wykonawce poprawiony harmonogram w sposdb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami

niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w catosci lub w czesci.

Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktéry

uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadaé¢ w terminie 7

dni od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym
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przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie roboét
niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Postanowienia ust. 4-9 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.

Kazda zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy — powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie nie pdzniej jednak niz
14 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to
moze by¢ podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu Umowy jednak nie dtuzej niz ilos¢ dni opdznienia.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

- potwierdzajgce ubezpieczenie robét,

- os$wiadczenia Kierownikdw Budowy i Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkéw (zgodnie z
swz).

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalno$cig Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie fadu i porzgdku oraz usuwanie na wtasny koszt
wszelkich odpaddw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,
Zamawiajgcy wykona czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdéb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz.
779).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panistwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na 13 miesiecy od zawarcia umowy.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji obiektu nastgpi na podstawie
protokotu koricowego odbioru robdt przyjetego bez uwag.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi protokotem okreslonym w ust.
23.

26. Zamawiajgcy  zastrzega, ze w momencie ogtoszenia procedury przetargowej prowadzi

10.

postepowanie w sprawie nieodptatnego przejecia nieruchomosci z zasobow Krajowego Wsparcia
Rolnictwa dziatka nr 26/1 zlokalizowana w Popowo - Ignacewo. Do momentu podpisania aktu
notarialnego majgcego na celu przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotowej dziatki Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot umowy tylko na przekazanym przez Zamawiajgcego terenie budowy.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamodwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi do niej
uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi protokotem
okreslonym w § 2 ust. 23.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
polecaé¢ Wykonawcy na pismie wykonanie rozwigzan zamiennych.

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe bedg rozliczane na podstawie katalogéw naktadéw
rzeczowych w oparciu o $rednie wskazniki cenotwoércze publikowane w wydawnictwie branzowym
Sekocenbud Iub Eurocenbud, dla wojewddztwa wielkopolskiego aktualnych w kwartale
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Skutki polece o ktérych mowa w ust. 4, wydanych przez Zamawiajgcego, mogg stanowic
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 niniejszego dokumentu o czas niezbedny do wykonania rozwigzan zamiennych.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wylacznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpoczaé wykonania robdt zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 5 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét,
a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt -naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy —Prawo zamodwien
publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
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objete zamoéwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce
przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla zamawiajgcego,

c) wartosc¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamdéwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

11. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé

1.

2.

wykonania robét dodatkowych i zamiennych.
§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 13,

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,

3) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy,

4) dokonywanie odbioréow, o ktérych mowaw § 2 oraz § 12,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Sporzadzenia i przekazania w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego sporzgdzonego
metodg uproszczong lub szczegdétowa na caly zakres zamdwienia, potwierdzajacy cene
zaoferowang w ofercie. Kosztorys ofertowy na realizacje zamdwienia ma znaczenie jedynie
informacyjne i pomocnicze, stanowi¢ bedzie jako dokument pomocniczy przy ustalaniu
ptatnosci czeSciowej za poszczegdlne roboty budowlane oraz rozliczenia wykonanych robét;

2) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy,

3)

4) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na witasny koszt terenu
budowy oraz podjecia niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione;

5) utrzymania nalezytego stanu i porzgdku na terenie budowy oraz terenach przylegtych;

6) zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

7) zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
terenie budowy;

8) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegdlnosci Kierownika budowy).

9) zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia
robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) poniesienia kosztéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpaddéw
niebezpiecznych;
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11) stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i
wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;

12) skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiaréw, operatéw geodezyjnych, swiadectw
jakosci, swiadectw charakterystyki energetycznej, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami albo aprobatg
techniczng, kart gwarancyjnych, schematdw, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart
przekazania odpaddw niebezpiecznych przed zgtoszeniem robét do odbioru -3 egz. + wersja
elektroniczna;

13) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych
w sposOb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas
wykonywania robdt (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-biatej kopii projektu) -3
egz. + wersja elektroniczna;

14) wykonania dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w
stosunku do projektu budowlanego — 3 egz. + wersja elektroniczna;

15) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

16) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP, bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,
p. poz. i ochrony srodowiska;

17) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz witasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robdt do odbioru;

18) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej przez caty okres trwania umowy;

19) sporzadzenia Programéw naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu;

20) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przegladu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania  Zamawiajcego
o wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére mogg utrudnié¢ terminowa realizacje czesci lub
catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wystagpienia zdarzenia lub
okolicznosci.

W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wtasny koszt, do opracowania szczegétowych projektow wykonawczych i
technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora
projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian (przedktadajacy moze poswiadczyé¢ za zgodnosc z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo),

Wykonawca o$wiadcza, ze zatrudnia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022
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r. poz.1510 ze zm.) dotyczgcego pracownikow fizycznych wykonujgcych przy realizacji Zadania
polegajgcego na:

a) przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) roboty ogdlnobudowlane,

c) roboty dekarskie

d) roboty sanitarne,

e) roboty elektryczne,

f) prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestycji;

g) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatéw
budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy z wytgczeniem kadry kierowniczej,
inzynieréw oraz pracownikéw administracji.

Wymagane jest, aby umowy o prace byly zawarte co najmniej na czas realizacji umowy.
Zastrzezenie opisane w punkcie 7 dotyczy takze Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw celem weryfikacji zatrudnienia oséb na
UMOWEe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci: oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajgcego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem roboét.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji
przedmiotu zamdwienia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skfadzie zespotu wykonujgcego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane powyzej.

UBEZPIECZENIE

§5

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich
ryzyk dla zadania pn. Budowa dwdch swietlic wiejskich w miejscowosciach Dobiejewo i Popowo-
Ignacewo gm. Mieleszyn spetniajgcg ponizsze warunki:
Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy oraz pozostate firmy formalnie
zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i
interesdw zwigzanych z udziatem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzezeniem zakresu oraz
wyfaczen uzgodnionych w polisie.
Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastgpi wczesniej)
do daty przejecia zakoriczonej inwestycji przez Zamawiajacego.
Suma ubezpieczenia dla robét budowlano-montazowych, w tym urzadzenia, materiaty, robocizna —
petna wartosé brutto kontraktu.
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Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: nie mniejsza niz 1 000.000,00 PLN na
jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia
lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjgtkiem przyczyn
wyraznie wytgczonych.
Zakres ubezpieczenia dla sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje
odpowiedzialnos$¢ cywilng deliktowg osdb objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w
mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlano-montazowych objetych niniejsza
Umowa.
Udziaty wtasne, franszyzy, wylfaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesdw Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatow wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca, najpdzniej
w dniu podpisania umowy przedtozy polise ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich ryzyk
zgodng z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych rat
sktadki ubezpieczeniowe;j.
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krétszy niz okres realizacji niniejszej
umowy Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciggtos$ci ubezpieczenia na wymagang kwote
oraz przedktadania kopii kolejnych umoéw (polis). W przypadku nieprzedtozenia umowy
ubezpieczenia (polisy), o ktdrej mowa w zdaniu 1, Zamawiajgcy uprawniony jest do jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

REALIZACIA
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatéw wtasnych
zgodnie z projektem budowalnym. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 - ustawy 2 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 22023 r., poz. 682) oraz powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1213) Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadac
normom i zaleceniom branzowym oraz posiadaé znak CE.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajgcy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do

zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

Zamawiajgcy moze zazgdaé wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robot lub
materiatéw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub
cedujgc obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

8|Strona



] POLSKI
BGK tAD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa to koszty badan obcigzajg Wykonawce, za$ gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty bagdZz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajag Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty nienadajagce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
i wymagajgce wywozu a pochodzace z prowadzonych w ramach robét, np. robét rozbidrkowych,
ziemnych bedg stanowity wtasnos$é Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPtATA PODWYKONAWCY

§7
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy robot:
1) Sitami wtasnymi TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcow TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

a) Podwykonawca wykona cze$¢ zamoéwienia W Zakresie ........cocccceevivieiiiiiieeieeiieee e,

b) Nazwa firmy podWykoNaWCY/OW........ccueiiieiieiiiieiiee ettt ettt be et

. W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego
akceptacji, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

a) niespetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia ksztattujgce prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw

9|Strona



] POLSKI
BGK tAD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwiaé prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od zgody
wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

f) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajcego;

g) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych cze$ci zamédwienia;

h) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy, ktérej przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wtasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
aneksow do umoéw z podwykonawcami.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej
zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.
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Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

zamawiajgcego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcay za zaptate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

17. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

18.

19.

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia,
w sposdb mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia niesprzeczne z

postanowieniami niniejszej umowy dotyczace:

a) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspdlnie wystepujag w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna byc¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi
Z nich;

b) zakresu roboét przewidzianego do wykonania,

c) termindw realizacji, ktdre bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) termindw i zasad dokonywania odbioréw,

e) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego wykonawcy
od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujgcych roboty
ogdlnobudowlane tj.:

a) przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) roboty ogdlnobudowlane,

c) roboty dekarskie,

d) roboty sanitarne,

e) roboty elektryczne,

f) prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestyc;ji;

g) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatow
budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy

z wylaczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikéw administracji wraz z
postanowieniami dotyczgcymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace oraz postanowienia dotyczgce sankcji z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,

h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcs.
Wykonawca, powierzajac realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od
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obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
b) zmieni¢ podwykonawce.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w ust. 24, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego
podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

28. Powyzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (UWAGA: chyba, e w toku postepowania weryfikowane byty podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 5 6 ustawy Pzp).
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. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robdt budowlanych

wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 27 stosuje sie
odpowiednio.

30. W przypadku, kiedy Wykonaweca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami wtasnymi ust.

31.

10.

11.

12.

od 2 do 28 nie bedzie miat zastosowania.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

ofertowego brutto, tj. KWOote ... zt, w formie ....oeeveeveeee,

. Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamdwienia i odbiorze robdt zostanie zwrédcone Wykonawcy 70

% whniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy (w tym kar umownych).

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach

wskazanych w art. 450 ust. 1 w zw. Z art. 451 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust.

2 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za

czeSciowo wykonane swiadczenia.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.

Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wad w okresie rekojmi,
Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 2, z przeznaczeniem na
usuniecie wad.

Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamodwienia na skutek wprowadzenia zmian,
o ktérych mowa w tresci Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o dtugosé okresu
odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu zamdwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy pzp, a
nastepnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamdwienia na skutek wprowadzenia zmian, o
ktérych mowa w tresci Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz
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2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, okreslonego w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zaméwienia w
CENIE. seeeeeereerernsseseeennsssseemasesnsensssnesasenes zt brutto (stownie zt:
................................................................................................... ) w tym VAT wg obowigzujacej stawki.

. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacjg projektowg i SWZ wynagrodzenie
nie przystuguje.

. Zaustalenie ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga byc¢ konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamdwienia.

. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie faktury
koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru korncowego bez uwag,
o ktérych mowa w § 2 pkt. 4 umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia ma charakter ryczattowy na postawie art.
632 K.C. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu,
bedzie ptatne w trzech transzach po wykonaniu:

| Etap wykonanie i odbiér czesciowy robét budowlanych o wartosci (brutto) wynoszacej

nieprzekraczajacej 2% wartosci catej inwestycji w terminie do 4 miesiecy od zawarcia umowy;
stanowigcy wkfad wiasny gminy;
Il Etap — wykonanie i odbidr czesciowy robdt budowlanych o wartosci (brutto) wynoszacej 50%
otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad w terminie
10 miesiecy od zawarcia umowy;

IIl Etap —wykonanie i odbidr koncowy robét budowlanych o wartosci (brutto) pozostatej do zaptaty
kwoty otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad, z
uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia w terminie do 13 miesiecy od
zawarcia umowy po otrzymaniu faktury koricowej, na podstawie protokotu odbioru koricowego
robot oraz ztozonej w siedzibie Zamawiajgcego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym
faktura winna zostac ztozona nie pdézniej niz do 7 dni od daty zakoriczenia odbioru koricowego — z
zastrzezeniem, ze w razie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przed terminem okreslonym w
§ 2 ust. 3 umowy za date zakonczenia zadania, od ktérej liczony bedzie termin na zapfate Ill transzy
wynagrodzenia, uwazaé sie bedzie termin wskazany w § 2 ust. 3 umowy, niezaleznie od daty
faktycznego zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie Inwestycji w czeéci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych
powyzej.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty jej otrzymania z zastrzezeniem, ze ptatnosc¢ faktury koricowej nastgpi w terminie 35 dni
kalendarzowych od dnia koricowego odbioru robdt, tj. podpisania protokotu odbioru korncowego
Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ......ccoceeeeeeeieceeiiieec, ,

Nr rachunku: ......cooceeeevveeveiineeenes ,
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ktory znajduje sie na ,biatej liscie podatnikdw” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termin zapfaty uptywa w dniu,
ktdry dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzied wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Wykonawca wystawi fakture VAT.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
harmonogram ptatnosci. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania umowy.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§10

Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamdwien publicznych ustala sie, ze po uptywie 6 miesiecy
obowigzywania Umowy, w przypadku gdy z opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego wskaznikéw cen produkcji budowlano — montazowej w danym miesigcu, wynikac
bedzie, iz cena tych ustug w poréwnaniu z miesigcem ztozenia oferty wzrosnie lub spadnie o wiecej
niz 5%, kazdej ze Stron przystugiwaé bedzie prawo do zgdania odpowiednio zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy lub jego obnizenia (waloryzacja), przy czym jedynie o 50% rdznicy
pomiedzy wskaznikiem z miesigca waloryzacji a wskaznikiem z miesigca odniesienia (analogicznego
miesigca z roku ubiegtego). Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje przy tym ze
skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesigca kalendarzowego, co oznacza, iz wynagrodzenie za
prace zakonczone (wykonane i odebrane) przed skutkiem waloryzacji nie ulega zmianie.
Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawecy jest takze wytgczone w stosunku do prac, ktére zgodnie
z postanowieniami Umowy powinny by¢ zakonczone, a zakonczone w terminie nie zostaty z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
na podstawie postanowien niniejszego ustepu nastepowaé moze nie czesciej niz 1 raz na 6 miesiecy.
Wykonawca, w razie zmiany jego wynagrodzenia odpowiednio do ust. 1 powyzej, zobowigzany jest
do analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz
z uzasadnieniem.

Zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 2 % w
stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podleganiu ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki ktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jesli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

15|Strona



] POLSKI
BGK tAD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia zmiany stawki

podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie
przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 pkt a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a
warto$é wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. W przypadku
ptatnosci czesciowych, Zamawiajacy zastrzega, iz zmiana taka bedzie dotyczyta wytgcznie tej czesci
robot, ktdra nie byta objeta fakturowaniem przed wejsciem w zycie zmiany.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt b), c) i d) Wykonawca ma obowigzek przedtozenia
szczegotowych kalkulacji obrazujgcych wptyw zmiany prawa na zmiane kosztéw oraz dowodow
potwierdzajgcych zatozenia, na ktérych te kalkulacje sie opierajg. Kalkulacja taka powinna
wskazywac¢ wysokos¢ odpowiednich kosztéw w odniesieniu do poszczegélnych pracownikéw
realizujgcych umowe (przed i po zmianie) i zakres ich zaangazowania w realizacje umowy (w
stosunku do catosci obowigzkdéw wykonywanych na rzecz Wykonawcy). Jednoczesnie Zamawiajacy,
w przypadku gdy kalkulacje nie bedg w wystarczajacy sposéb uzasadniaé¢ proponowanej zmiany cen
jednostkowych, moze odméwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu uzupetnienia dodatkowych
wyjasniern/dowoddw. Waloryzacja dotyczy wytgcznie kosztow realizacji zamdwienia powstajgcych
w okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian przepisow.

KARY UMOWNE
§11

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonaweca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminéw okreslonych
w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca za kazdy taki
przypadek,

d) za  nieprzediozenie @ Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. lumowy,
f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
w wysokosci 0,5 % wartosci robdt ujetych w tej umowie,
g) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,
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h) za zwtoke w przekazaniu dokumentdw i oswiadczen, o ktdrych mowa w § 19 ust. 4i 5 umowy
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzienrt zwtoki
za kazdy taki przypadek,

i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslonych
w § 19 ust.1 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy za kazdy taki
przypadek,

j) za naruszenie na terenie budowy przepiséw bhp, udokumentowane dwukrotnym wpisem
do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego) w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 20 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy;

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robét z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
lub przerwy,

b) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca mogg zgda¢ od siebie nawzajem
z wszystkich tytutdéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1.

. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, o
ile zdarzenie, w zwigzku z ktdrym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE

§12

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
odbidr czesciowy

odbidr koricowy.
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Przed odbiorem koricowym robdét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na ktérym
wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca
skompletuje i przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru korncowego
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego
wykonania.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o
tym Wykonawce.

Z czynnosci odbiordw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3 umowy zostanie spisany stosowny protokoét,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli odbiér zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie pozostaje
w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

W trakcie odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) wymagane oswiadczenia;

2) kompletng dokumentacje powykonawczg;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady bedg nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wskazujgc na wady w
protokole i termin ich usuniecia (zachowujac prawo do wykonawstwa zastepczego oraz kar
umownych),

2) jezeli wady bedg istotne, to jest bedg uniemozliwiaé lub znacznie utrudnia¢ uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru
Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wiasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Mieleszyn jest Inspektor
Nadzoru.
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Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.

Po stronie Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacie umowy bedzie

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
odpowiedzialny bedzie: Agnieszka Adamska, Agnieszka Skalska tel. 609 299 022 adres email:
przetargi@mieleszyn.pl.

Koszty wspodtpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie oséb
nadzorujacych i wspétpracujgcych z Wykonawcg ponosi Wykonawca.

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajagcy dopuszcza wysytanie
korespondencji pocztg elektroniczna:

Po stronie Wykonawcy adres email: ........cccooeeeerieininecce e

Po stronie Zamawiajgcego adres email: przetargi@mieleszyn.pl

ROBOTY ZAMIENNE
§13

Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w

niniejszej Umowie.

Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotéw koniecznosci

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez

Zamawiajacego.

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze

rozpoczg¢ wykonania robét zamiennych.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

b. informowania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni
od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

c. informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

d. bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robot, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

e. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt -naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy —Prawo zamédwien

publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty

objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty fgcznie nastepujgce

przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,

zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla

zamawiajacego,
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c)wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

6. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonania robét dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktédrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwérczych nie wyzszych niz okreslone w
zatgczonym do oferty kosztorysie robot na realizacje zamoéwienia i cen materiatéw oraz kosztéow
pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u,
facznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowigzujgcych przepiséw.

GWARANCIA
8§14

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, na wykonane roboty
budowlane, w tym uzyte materiaty oraz zamontowane urzadzenia, liczony od dnia podpisania
protokotu korhcowego bezusterkowego odbioru zadania obejmujgcego potwierdzenie
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza Umowa.

2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

3. Jezeli w okresie gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowigzania wynikajgce z udzielonej gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4. Termin na usuniecie wady nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od daty pisemnego powiadomienia
Wykonawcy o jej wystgpieniu, chyba, ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnig inaczej. Przy
uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowigzane sg uwzglednic
charakter wady, wptyw na funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajgce
z uwarunkowan technicznych.

5. W odniesieniu do wad uniemozliwiajgcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych funkcjonowanie
obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do dziatan naprawczych i zabezpieczenia
wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, a w odniesieniu do wad zagrazajacych
bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca udziela rekojmi - okres rekojmi réwny okresowi gwarancji. Termin rekojmi rozpoczyna
swoj bieg od daty podpisania bez zastrzezen protokotu zdawczo-odbiorczego obejmujacego
potwierdzenie prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w ust. 3 i 4, Wykonawca
niniejszym upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

WARUNKI PLATNOSCI
§15

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w fakturach
czesciowych, ktore wystawiane bedg po zakonczeniu i odbiorze czeSciowym przedmiotu umowy.
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Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur za wykonanie przedmiotu umowy stanowic
bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru bez uwag.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywotaniem numeru umowy).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz zrozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcdéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzen podwykonawcéw wynikajagcych z umoéw o podwykonawstwo. W
przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
powyzej, wstrzymuje sie wyptate nalezytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Z przedtozonych
dokumentdw (osSwiadczen, dowoddw zaptaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca
przekazat Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 4 zwalnia Zamawiajacego
z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej pfatnosci w stosunku do podwykonawcéw
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie z wytgczeniem Podwykonawcow.

§16

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata za odszkodowanie), a takze
za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra bedzie
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z pdéZn. zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT (biata lista podatnikow
VAT).

W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegélnosci w przypadku ztozenia przez Wykonawce
nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 3.

§17
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1. Termin pfatnosci faktury: do 35 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury wraz z
podpisanym protokotem odbioru robét.
2. Za moment zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

ZMIANA UMOWY
§18

1. Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn z powodu,

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

a)

b)

d)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, nhormami i innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (np. wysokie lub niskie
temperatury, silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu i $niegu).

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce
prowadzenie zewnetrznych robdét budowlanych w ogéle, badz bez niewspdtmiernych
naktadéw. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych (Snieg, deszcz) lub zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy),
w szczegblnosci Sredniej temperatury dobowej.

z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia
nie mozna byto im zapobiec

z powodow, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, a w szczegdlnosci bedgce
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci dokonania
zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych Umowa)
0s0b, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatéw budowlanych nalezgcych
do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu do medidw
niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy), wystgpienie
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okolicznosci ktdrych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci

gdy wystgpi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, itp.
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jesli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpig zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej, ktérych to lokalizacja uniemozliwia
prowadzenie robdt;

2) W zakresie wykonania robét zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w

przepisie art. 36 a ustawy Prawo budowlane.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany rowniez w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamdwienia (zakresu prac)
podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie, po wczesniejszej akceptacji przez
Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania
aneksu),

zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
w ofercie, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu pod
warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyzsze warunki udziat u w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca za zasoby ktérego
wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania. (zmiana
niewymagajgca sporzadzania aneksu);

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

4) Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musza

5)

wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze

zZmiana postanowien umowy obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli

strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na

takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.
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6) Niezaleznie od powyiszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy, a
takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez
kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg rdéwnosci Stron oraz
ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

7) W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

8) Jezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz, w
przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, przed
dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, uwzgledniajace wprowadzong zmiane.

§19

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w przypadku wystepowania okolicznosci
utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych realizacje zamdwienia (lub dopiero majgcych taki stan
wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19 lub innego zagrozenia epidemiologicznego.

Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub
moze wystapié.

Kazda ze stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane 1z wystgpieniem COVID-19
o ktdrych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawca
dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,
2) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 2, mogg wpltyngé¢ na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z
wykonawcg, moze dokonac zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutkow
zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.
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Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, moga wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,
w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesié
wykonywanie umowy lub jej czesci.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia powierzong
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane
faczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotfania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
zamawiajgcy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, z wynagrodzenia wykonawcy lub z
innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, bieg
terminu przedawnienia roszczenia zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna sie,
a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw terminu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, moze
nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktory
obowigzywat jako ostatni.

W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w
okresie, o ktérym mowa w ust. 10, zamawiajgcy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w tym ustepie, o ile wykonawca, na 14 dni przed uptywem
waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego waznos$é¢ lub wniesie nowe
zabezpieczenie, ktérego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego.

W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w
okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza sie, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu
odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19.

Obliczajac terminy, o ktérych mowa w ust. 10-13, dzied odwotania ogtoszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza sie do tych termindw.

§20

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych
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Zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

W terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust.l wraz
z informacjg uzasadniajagcg zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§21

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osoby wykonujgcej wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) roboty ogdlnobudowlane,

c) roboty dekarskie

d) roboty sanitarne,

e) roboty elektryczne,

f) prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestycji;

g) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatéw budowlanych,
reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy

z wytgczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikéw administracji.

Wymagane jest, aby umowy o prace byty zawarte co najmniej na czas realizacji umowy. Czynnosci

wymienione bedg swiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku do cz. Il SWZ —umowy pn. ,,Wykaz

0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty wskazane przez wykonawce, zwane

dalej ,,pracownikami $wiadczgcymi roboty budowlane”.

Sposdb weryfikacji zatrudnienia tych oséb, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania

przez wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcje z tytutu niespetnienia

tych wymagan:

1)

2)

Czynnosci wymienione wyzej bedg $wiadczone przez osoby wymienione w zatgczniku do Umowy,
ktory nalezy przedstawi¢ najpdzniej dzien przed rozpoczeciem prac pn. ,Wykaz osoéb
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktdre zostaty wskazane przez wykonawce, zwane
dalej ,pracownikami swiadczgcymi roboty budowlane”.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywac aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym.
W 3 dni_po przedstawieniu wykazu wykonawca przedstawi dokumentacje $wiadczacyg o
zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku pracy wymienionych w ztgczniku do umowy, wraz z
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych
dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 3 (wraz z dokumentem
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regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Przedstawiona dokumentacja i dowody winny byé zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw. Imie i nazwisko nie podlegaja
anonimizacji.

Nieprzedtozenia przez wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2 w terminie 10 dni
od uptywu terminu okreslonego w pkt 2, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia Pracownikéw Swiadczacych czynnosci wymienione w pkt 1 umowy, na podstawie
stosunku pracy.

W przypadku powziecia przez zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez wykonawce
zobowigzania okreslonego w pkt 1, zamawiajgcy moze zawiadomié, o tym fakcie Panstwowg
Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.
Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie réwniez w przypadku, gdy personel wykonawcy
bedzie swiadczyt roboty budowlane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie
stosunku pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320z
pozn. zm.).

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§22

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§23

Oprécz wypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca
moze 73dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od terminu
rozpoczecia ustalonego w § 2 ust.1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni,
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4) jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w dokumentach zamdwienia,

5) wystgpita koniecznos$¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Iub koniecznosé dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1
umowy. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim wypadku
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita

zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z

naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Oprdcz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przystuguje

1)
2)

3)

4)

5)

prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni,

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury i zatgczonego
do niej protokotu odbioru wykonanych robdét w terminie 60 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem dokonanych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczern Zamawiajgcego lub kar
umownych.

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
21 dni.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia jednak nie pdzniej, niz w terminie okreslonym w §2 ust. 3.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci powinno
zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktérym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokdt inwentaryzacji robdt w toku zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego
bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami przeprowadzenia
inwentaryzacji;

3) protokdt sporzadzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowic bedzie podstawe do wzajemnych rozliczen;
4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od umowy;

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych

niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;
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6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

7) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezgce do niego materiaty i
urzadzenia;

8) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu uporzgdkowany
teren budowy;

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach
opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za roboty zabezpieczajace,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 5 pkt 5 niniejszego
paragrafu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
§24

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robét w sprawie
zamodwienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktéorym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
Witasciwym do rozpoznania sporédw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129ze zm.), kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz.
1333 ze zm.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczaja, ze
dotozg wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddadzg sie mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
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Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo
osobg prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 27

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jest
Waldemar Wajgelt. Szczegdétowe informacje dotyczace zasad przetwarzania danych osobowych
znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieleszyn dostepnym pod adresem strony
internetowej http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl Administrator Danych umozliwia spetnienie praw
wynikajgcych z ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych (zwanego "RODQ") - tj. prawo dostepu,
sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich

przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze
prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach
prosimy kierowac do siedziby administratora danych.

§28

1. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;j.

2. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:

1. Specyfikacja warunkéw zamdwienia

Oferta Wykonawcy wg. zat. nr 2 SIWZ

Wykaz Pracownikow swiadczqcych roboty budowlane.
Optacona polisa OC

LA LN

Harmonogram.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

/nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Lp. Imie Zajmowane Rodzaj Data Czas trwania Wymiar czasu
i Nazwisko stanowisko | wykonywanych | zatrudnienia | umowy (np. data pracy
czynnosci koncowa

umowy, umowa
na czas
nieokreslony)

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany
jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ cz.l.
w Rozdziale XXVII.

UWAGA 2: wypetniony wykaz osdéb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu podpisania umowy.

MIEJSCOWOSCE: ...t ,data: ......coeeene.. 2022 1.

podpis osoby(osob) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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