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uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskie Fundusze
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UMOWA NR ........ [eveviaennnes

Dnia............ r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk reprezentowanym
przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora, zwanym dalej Zamawiajacym,

a

/ prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma veeeeeeeeeeeeereeneceeereenrcsessoenscsnsscnsnes ,
(516 V21 o7 N ,

posiadajagcym wpis do Krajowego Rejestru Sagdowego KRS,

prowadzonego przez Sad Rejonowy ................. pod numerem / Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej /, NIP ccvvvveieneennes s REGON ...cocviennnnnns ,
kapitat zaktadowy w wysokosci (wplacony w catosci), zwanym dalej Wykonawcag
rEPreZentOWaANYmM PIZEZ ......vvenereenneennnennnennn. / osobiscie,

zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowg zawarto w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Opracowanie
aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewéddzkiej nr 222 w
Starogardzie Gdanskim - wiadukt nad PKP” wtrybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
U.z2019r. poz. 1843 ze zm.).

Oznaczenie sprawy: ........

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej pod tytulem Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt
nad PKP”, nazywanej w dalszej tresci Umowy Projektem w zakresie okre§lonym w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (w tym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, dalej OPZ), stanowiacej
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, ktdra stanowi zalacznik nr 2 do
niniejszej Umowy 1 Wytycznymi technicznymi projektowania i1 realizacji inwestycji na drogach
wojewddzkich w wojewddztwie pomorskim stanowigcymi zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy
(Przedmiot Umowy).

Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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WYKONANIE UMOWY
§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie:

ze swa najlepsza wiedza,

z wiedzg techniczna,

z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470 z p6zn. zm.), ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333), rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.), rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

niniejszg Umowa.

. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy i dostarczy go Zamawiajgcemu lacznie z:

opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i decyzjami w zakresie wynikajagcym z wtasciwych
przepisow,

wykazem opracowan, sktadajacych si¢ na t¢ dokumentacje projektowa, ktéry stanowi¢ bedzie
integralng cze$¢ protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.

pisemnym o$wiadczeniem, iz dostarczona dokumentacja projektowa zostata wykonana z nalezytg
starannoscig, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisoéw, norm i zasad wiedzy technicznej oraz,
ze jest kompletna, spdjna i stanowi podstawe do realizacji rob6t budowlanych, z zastrzezeniem, ze
oswiadczenie to musi by¢ podpisane przez wszystkich projektantéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany terminowo, rzetelnie 1 wyczerpujaco dziata¢c we wszelkich
postepowaniach administracyjnych, w ktérych — w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z niniejsze;j
Umowy — bedzie reprezentowal Zamawiajacego, a w szczegdlnosci jest zobowigzany sktada¢ wszelkie
whnioski, wyjasnienia i podania bez brakéw formalnych.

§3
Strony Umowy deklarujg $cisla i rzetelng wspdlprac¢ w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej Umowy.

KOMUNIKOWANIE
§4

. Do kierowania realizacja Przedmiotu Umowy Wykonawca wyznacza: .................c.ccooeee..

Do kontaktow roboczych z Wykonawca w zakresie niniejszej Umowy Zamawiajacy wyznacza
Naczelnika Wydzialu Przygotowania Inwestycji Pana Krzysztofa Prymake.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”
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. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dokonywania z Zamawiajacym
uzgodnien, co do sposobu realizacji Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajagcemu kopii (skanu mailem na
adres sekretariat@zdwgdansk.pl) wszelkiej uzyskanej korespondencji majacej wplyw na terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy, w tym m.in.: warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
siedziby Zamawiajacego ww. dokumenty w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego dorgczenia
dokumentu Wykonawcy.

Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu umowy, tj. dokumentéw, w stosunku do
ktérych Zamawiajagcemu przystuguje srodek odwotawczy, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego dorgczenia dokumentu Wykonawcy.

PERSONEL WYKONAWCY

§5
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac objetych Umowa przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Wykonawca ma obowigzek, w terminie nie dluzszym
niz 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie uprawnien
budowlanych w zakresie projektowania, dotyczace osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy, dla
ktérych Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnien oraz kopie aktualnych dokumentéw
potwierdzajacych przynalezno$¢ do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie oraz
zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy, w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania
propozycji zmiany, zaakceptuje zmiang personelu wskazanego w Ofercie Wykonawcy, pod warunkiem
ze kwalifikacje 1 do$Swiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 doswiadczenia os6b, wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, nie pézniej niz 7
dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania przedmiotu umowy innej osoby, niz
wskazana w Ofercie. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
personelu bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminéw wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 1.
. Zaakceptowana na pisSmie przez Zamawiajacego zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajagcego do wykonania przedmiotu umowy innych oséb, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 1, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci przedmiotu umowy podwykonawcy,
odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy tak jak za dziatania i zaniechania wtasne.
Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy beda przestrzega¢ wszelkich postanowien niniejszej
Umowy.
. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcow, jak roOwniez za zobowigzania podwykonawcéw wobec osob trzecich.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”
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WYMOG ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
§6
Zamawiajacy nie stawia Wykonawcy wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych Przedmiot Umowy
w stosunku pracy w rozumieniu przepisOw prawa pracy.

TERMINY REALIZACJI
§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejsze;j
Umowy w terminie nie pézniej niz do .......cccoveveiinienennenen. r.
2. Termin, o ktérym mowa w ust. | obejmuje czas przeznaczony na wykonanie przedmiotu umowy
facznie z uzyskaniem wszystkich niezbgdnych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z wiasciwych przepiséw oraz wymagan SIWZ.

W

. Przed przystgpieniem Zamawiajacego do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacj¢ rob6t budowlanych, Wykonawca dokona aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego w terminie 10 dni roboczych od wydania przez Zamawiajgcego polecenia
o koniecznosci takiej aktualizacji.

4. W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacj¢ rob6t budowlanych, az do

wytonienia wykonawcy robdt lub uniewaznienia postgpowania Wykonawca bedzie przygotowywat

odpowiedzi na pytania zadane przez uczestnikow postgpowania, a jezeli odpowiedzi prowadzi¢ beda
do zmian projektu, bedzie dokonywat tych zmian, w tym w przedmiarach rob6t lub w formularzach
kosztoryséw ofertowych, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze, a w przypadku pytan
szczegblnie ztozonych - w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od przekazania pytania

Wykonawcy.
WYNAGRODZENIE
§8
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci
1157170 SN zt (stownie: ...l ztotych 00/100), plus 23% podatek VAT
.................. zt (stownie: ztotych 00/100), co tacznie stanowi kwote brutto .............. z1, (stownie:
..................................... ztotych 00/100).

2. Zamawiajacy dokona zaptaty po dokonaniu odbioru koncowego projektu. Zamawiajacy dopuszcza
ztozenie przez Wykonawce faktur przejsciowych, jezeli byloby to uzasadnione waznym interesem
publicznym Zamawiajacego. Faktury przejsciowe moga dotyczy¢ elementéw rozliczeniowych
przedmiotu umowy wyszczegllnionych w Formularzu cenowym stanowigcym zatgcznik do Oferty
Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 szczegétowo okresla Formularz cenowy stanowiacy zatacznik do
Oferty Wykonawcy.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. W przypadku ustawowej zmiany
wysokosci podatku VAT okreslonej w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1,
zostanie odpowiednio dostosowane aneksem do umowy.

5. Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT
naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg r6zniaca si¢ od kwoty podatku VAT zawartej w
wskazanym w ust. 1 wynagrodzeniu umownym.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”
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§9

Podstawg do wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, jest prawidtowo

wystawiona przez Wykonawce faktura VAT z zatgczonym odpowiednim protokotem, o ktérym mowa
w § 14 ust. 2.

§10

. Faktury powinny by¢ wystawione na Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk,

NIP 583-31-63-786.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek
bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, Ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113 ust.l
ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie wskazywany na
fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie
ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.

. Zaplaty naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedg dokonywane przez Zamawiajacego przelewem

na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury na
podstawie protokotu odbioru koncowego projektu lub jego elementu.

Strony ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod rygorem

niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak tytutem
darmowym jak i odptatnie.

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY
§11

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni kalendarzowych od

dnia zawarcia umowy harmonogramu realizacji Umowy w rozbiciu na elementy opisane w Opisie
Przedmiotu Zamoéwienia pkt 2, podpisanego przez osob¢ upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram realizacji Umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia go do zatwierdzenia, o ile jest on zgodny z wymaganiami Umowy oraz wydanymi przez
Zamawiajacego poleceniami.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie realizacji Umowy jedynie za
zgoda Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze odmowi¢ udzielenia zgody na zmiang
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementow Umowy w terminie, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu nie moze powodowac¢ zmiany terminéw realizacji poszczegdlnych elementow
Umowy okreslonych w § 7 Umowy.

Zmiana harmonogramu realizacji Umowy nie wymaga aneksu do Umowy.

ZMIANY W UMOWIE
§12

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”
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. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,

dokonywa¢ w Umowie nastgpujacych zmian:

zrezygnowac z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego elementéw,

poleci¢ wykonanie zamiennych opracowan projektowych lub ich elementéw, w szczegdlnosci
wynikajacych z decyzji, uzgodnien i opinii, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

zmieni¢ kolejnos¢ i terminy wykonania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy,

Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajagcy ma prawo
dokonywa¢ w Umowie zmian w sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ Przedmiotu Umowy lub jego czesci.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, dokonywane bedg w formie aneksu do Umowy w formie

pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i mogg prowadzi¢ do zmiany czasu wykonania przedmiotu umowy
lub jego poszczegdlnych etapéw czy elementéw, jak réwniez mogg prowadzi¢ do zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. W przypadku gdy Wykonawca wnosi o zmian¢ terminu lub zwigkszenie wynagrodzenia w zwigzku z

1y

2)

3)

okolicznosciami lezagcymi po stronie Zmawiajgcego, ma obowigzek zglosi¢ pisemnie Zamawiajagcemu
kompletne roszczenie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia kiedy dowiedzial si¢ o tych
okolicznosciach.

§13

. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 i 2, moga stanowi¢ podstawe¢ do zmiany terminéw

wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien niezwlocznie
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego propozycje zawierajaca:

opis dziatah, czynnosci i terminy wykonania opracowan projektowych lub ich elementéw objetych
poleceniem zmiany,

dostosowanie wynagrodzenia do tych zmian zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3
ponizej,

uaktualniony harmonogram realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 11.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 1 2, wymagaja wykonania opracowan projektowych lub
ich elementéw wycenionych w jakiejkolwiek pozycji Oferty Wykonawcy, to cena ta bedzie uzywana
do dostosowania wynagrodzenia.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 1 2, wymagaja wykonania opracowan projektowych
niewycenionych w Ofercie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego kalkulacj¢ indywidualng proponowanej ceny. W kalkulacji indywidualne;j
Wykonawca powinien uwzgledni¢ metode wyceny i sktadniki ceny, jakie zastosowal do wyliczenia
catkowitej ceny Oferty lub tych pozycji, ktére posiadajg najbardziej zblizony charakter do przedmiotu
zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedlozy¢
szczegblowa kalkulacje ceny tych pozycji, ktére posiadajg najbardziej zblizony charakter do
przedmiotu zmiany.

Zamawiajacy zaakceptuje przedlozong przez Wykonawce propozycje dostosowania wynagrodzenia,
jezeli bedzie ona zgodna z zasadami okreslonymi w ust. 2 lub w ust. 3. Jezeli cena przedtozona przez
Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2
lub ust. 3, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o przedtuzenie terminu
wykonania Umowy lub zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dotaczajac

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
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odpowiednie uzasadnienie, jesli wykonanie Umowy nie moze by¢ dotrzymane z jednej z nastepujacych
przyczyn:

sity wyzszej, przez ktora, na potrzeby niniejszej Umowy, nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,
oraz ktérego Strony nie mogly unikng¢, ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle zatamania warunkéw atmosferycznych, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

ponadprzeci¢tnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy,

odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., przez organy administracji rzadowej,
samorzadowej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dzialalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

W sytuacji zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy lub jego czesci,

w sytuacji gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérag zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z STWZ.

Przekazanie kompletnego wniosku o aneks nastgpi nie p6zniej niz 30 dni kalendarzowych przed dniem
zakonczenia umowy. Wniosek bedzie zawieral m.in. podstawe prawng, odpowiednie uzasadnienie
wraz z argumentacjg oraz uaktualniony harmonogram realizacji Umowy (zgodny z wymogami
umowy) wylacznie w zakresie elementow, na ktére mialy wplyw okoliczno$¢ zmiany terminu
realizacji zadania. Po otrzymaniu wniosku wraz z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w ciagu 21
dni roboczych jego zgodnos¢ z postanowieniami niniejszej Umowy i jesli nie bedzie miat zastrzezen,
zaakceptuje przedluzenie terminu wykonania Umowy lub zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Przedtuzenie terminu wykonania Umowy zostanie potwierdzone aneksem do
Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie niezgodne z prawem czynno$ci Wykonawcy lub zaniechania w toku postgpowan
administracyjnych, w zwigzku, z ktérymi doszto do przedtuzenia zakonczenia tych postgpowan lub
ktére doprowadzily do wydania decyzji (postanowienia) nierozstrzygajacej o wszystkich —
wymaganych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy — elementach stanu faktycznego,
ktére powinny by¢ objete zakresem przedmiotowym orzeczenia organu administracji, wytaczaja prawo
Wykonawcy do zadania przediuzenia terminu wykonania Umowy o okres przedtuzajacego si¢
postepowania administracyjnego.

Zamawiajacy, poza mozliwosciag zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 — pkt 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz na podstawie powyzszych postanowien umownych,
przewiduje — takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy —
mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w nastepujagcym w zakresie:

zmiany wysokosci wynagrodzenia — w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w
odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy. W takim przypadku kwota brutto
zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku
podatkowego;
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zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany innej umowy lub
innych uméw, ktérych strong jest Zamawiajacy, a zmiany w tej umowie/tych umowach wykazuja
zwiazek z niniejszg Umowa, lub maja wptyw na jej realizacjg;

zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy — w przypadku, gdy wprowadzenie zmian w sposobie
realizacji przedmiotu umowy jest uzasadnione i niezbedne do prawidlowego jego wykonania, a
zaistniala sytuacja byta wczesniej niemozliwa do przewidzenia;

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o okres niezb¢dny do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy — w przypadku zaistnienia okolicznos$ci okreslonych ponize;j:

realizacja przez Wykonawce okreslonych prac, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, byta
niemozliwa z powodu

kleski zywiotowej lub

warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku (przy ocenie danych
warunkéw nalezy uwzgledni¢ wlasciwe $rednie z ostatniego pigciolecia, liczac wstecz od daty
zawarcia umowy);

Zamawiajacy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, wstrzymat prace niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, lub doprowadzit do ich wydtuzenia.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie, w zakresie wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, w sytuacji zmiany w trakcie realizacji Umowy, wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564 ), lub zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokos$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wniosek o dokonanie zmiany moze zosta¢ przyjety przez
Zamawiajacego do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzegdowym lub innym urzgdowym
publikatorze powszechnego aktu bedacego podstawg zmiany. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
dokonania zmian wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawce zestawienie wptywu
dokonanych zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy ma
prawo do zgloszenia zastrzezenia do kalkulacji Wykonawcy oraz dopuszcza przeprowadzenie
negocjacji z Wykonawca w celu ustalenia rzeczywistego wpltywu dokonanych zmian na koszty
realizacji niniejszej Umowy.

Wystapienie okolicznos$ci wskazanych w ust. 5, ust. 8 lub w ust. 9, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie zas obowiazku. Okolicznosci te
nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub
odszkodowanie.

O zmianie os6b wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 nalezy powiadomi¢ Stron¢ pisemnie. Taka zmiana nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Strona wystgpujaca o zmiang postanowien niniejszej Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci uzasadniajagcych zmiang Umowy. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy
musi by¢ ztozony drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PRZEKAZANIE I ODBIOR PROJEKTU
§14
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Projekt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych egzemplarzach,
w ilo$ci wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, oraz jako:

zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w plikach o formatach zrédtowych (doc,
xls, dgn, dwg),

zarchiwizowane na ptytach CD/DVD kompletne opracowanie w formacie pdf stluzace do opisu
przedmiotu zamowienia jako materialy przetargowe, w zakresie zgodnym ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia. Zarchiwizowane na ptycie CD/DVD materiaty przetargowe stuzace do opisu
przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ tozsame z wersja pisemna.

Projekt zostanie odebrany przez pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego (dokonanie odbioru).
Potwierdzenie odbioru koncowego, ewentualnie jego elementy — potwierdzenie odbioru czesciowego,
powinno nastgpi¢ zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia punkt 9. Potwierdzenie zostanie
odebrane osobiscie przez Wykonawce lub wystane na adres Wykonawcy wskazany w Ofercie.

§ 15

. Zlozenie projektu lub elementu projektu w siedzibie Zamawiajacego nastepuje tacznie z protokotem

przekazania, nie jest to rownoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajacego odbioru projektu/elementu
projektu.

. Zamawiajacy zastrzega, ze dokonanie sprawdzenia, oceny poprawnosci i zgodnosci projektu lub

elementu projektu z niniejszag Umowa nastgpi w terminie 60 dni roboczych. Termin, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym rozpoczyna swoéj bieg w dniu ztozenia projektu lub elementu projektu w
siedzibie Zamawiajgcego.

. W przypadku pozytywnej oceny projektu lub elementu projektu, Zamawiajacy w terminie okreslonym

w ust. 2 poinformuje Wykonawce, ze przyjmuje projekt lub element projektu z zastrzezeniem ust. 4.
Dokonanie odbioru projektu nie wyklucza roszczeh Zamawiajagcego w stosunku do Wykonawcy z
tytulu rekojmi, gwarancji oraz nienalezytego wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, iz projekt lub element projektu zawiera usterki nie bedace wadami
projektu, w szczegdlnosci: omytki pisarskie, btedy stylistyczne, niejednoznacznos$ci opisu
technicznego, braki pojedynczych rysunkéw, braki podpisow, ktére nie wplywaja na przydatnos¢
projektu lub elementu projektu do celu, ktéremu ma stuzy¢, Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgloszenia do Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Nieusunigcie usterek w terminie okre§lonym w ust. 4 uznaje si¢ za wykonanie projektu/elementu
projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej] Umowy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, i1z projekt/element projektu zostal wykonany niezgodnie
z postanowieniami niniejsze] Umowy, wowczas poinformuje Wykonawce, ze nie dokona odbioru
projektu lub elementu projektu do czasu usunig¢cia zgltoszonych zastrzezen (wad). W takim przypadku
za termin wykonania projektu lub elementu projektu, Strony przyjmuja termin, w ktérym Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu poprawiony projekt/element projektu, a Zamawiajacy dokona odbioru.
Jezeli Zamawiajacy zglosi zastrzezenia (wady), woéwczas Strony ustalg protokolarnie szczegétowy
zakres 1 termin bezptatnego dokonania przez Wykonawce¢ zmian iuzupelnien w projekcie lub
elemencie projektu.

Zamawiajacy moze w terminie okreslonym w ust. 2 zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy z prosbg o wyjasnienia
w zakresie przekazanego projektu lub elementu projektu, a Wykonawca w terminie nie
przekraczajacym 3 dni roboczych udzieli stosownych wyjasnien.

,» Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 w Starogardzie Gdanskim — wiadukt nad PKP”



10.

Y

2)

1)
2)

d)

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaviskw

Do odbioru poprawionego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 8 stosuje si¢

odpowiednio.
Do odbioru cze$ciowego projektu postanowienia niniejszego paragrafu od ust. 1 do ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.
PRAWA AUTORSKIE
§16

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do opracowan
dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, zwanych dalej Utworami, wykonanych w
ramach niniejszej umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej, bedzie
dysponowatl prawami do kazdego Utworu w zakresie okreslonym postanowieniami niniejszej Umowy
i potwierdza, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktéry wylaczatby lub
ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich i zaleznych do
Utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy:

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do wszystkich Utworéw
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.Dz.U.2019.1231 ze zm.), dalej Prawo autorskie, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy;

zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan utwordw, Kkorzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych, w tym na rzecz
0sob trzecich 1 udzielania sublicencji.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktéorych mowa w ust. 1, nastapi:

po wydaniu utworu Zamawiajacemu i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajacego,

bez ograniczeh, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

uzytkowania utworéw na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

przekazywania utworu w catosci lub czesci, a takze ich kopii:

innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje
rob6t budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci poprzez wiaczenie utworu lub jego czesci do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz udostepnianie utworu i jego czeSci wszystkim
zainteresowanym tym postgpowaniem, wigcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania wykonania rob6t budowlanych,
stronom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym,;

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nos$nikach video, tasmie
swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technika swiattoczulg i1 cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich
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rodzajach no$nikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pami¢ci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu
za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemng, nadawania za
posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikow, na ktérym utwoér utrwalono,

wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

wprowadzania zmian, skr6tow, sporzadzania wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napiséw
jak i lektora,

publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez niego wybranym.

. Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wilasno$¢ wszystkich

egzemplarzy, na ktérych utwory zostalty utrwalone.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§17

. Ustala si¢ Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o

ktéorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

. Zabezpieczenie jest udzielane na okres wykonania umowy oraz na okres udzielonej rgkojmi, przy czym

po bezusterkowym odbiorze koncowym  Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego ulegnie
zmniejszeniu do 30% poczatkowej wartosci zabezpieczenia.

. Whniesione w gotoéwce Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w

terminach 1 wysokos$ciach jak nizej:

70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 14 ust. 2 niniejszej] Umowy,

30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu r¢kojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia
terminu obowigzywania Zabezpieczenia. W przypadku nie wypetnienia tego obowigzku, Zamawiajacy
zatrzyma z faktur naleznych wykonawcy kwot¢ zabezpieczenia, ktéra zostanie zwolniona zgodnie z
zapisami ust. 3 lub w terminie do 30 dni od dnia przedluzenia Zabezpieczenia.

KARY UMOWNE
§18

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwloke w wykonaniu ktéregokolwiek elementu projektu w terminie okreslonym w harmonogramie,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 8 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, jednak nie mniej niz 200 zt za
kazdy dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu catego Przedmiotu Umowy, w tym za przekazanie Przedmiotu Umowy z
wadami lub btedami, o ktérych mowa § 15 ust. 6 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 8 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, jednak nie mniej niz 300 zt za kazdy
dzien zwtoki,
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za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 lub ust. 5 w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
zwloki,

za nieterminowe usuni¢cie usterek w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

za dostarczenie dokumentacji przediozonej do obioru czg¢sciowego lub koncowego w wersji
elektronicznej r6znigcej si¢ w jakimkolwiek merytorycznym zakresie od jej odpowiednikéw w wersji
papierowej w wysokosci 200 zt,

za zwloke w udzieleniu odpowiedzi na pytania wykonawcow w terminie uzgodnionym w §7 ust. 4
oraz za zwloke w usunigciu wad, btedu, usterek itp. zgodnie z §20 ust. 3 w wysokosci 100 zt za kazdy
dzien zwloki,

za powierzenie wykonania Przedmiotu Umowy osobom nie zaakceptowanym przez Zamawiajacego
zgodnie z umowg w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazde niestawienia si¢ koordynatora prac projektowych oraz wezwanego Wykonawcy w zwiazku z
wezwaniem Zamawiajacego na rade projektu lub w inne miejsce zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy wskazane przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za zwloke w przekazaniu harmonogramu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokosci 300 zt za
kazdy dzien zwtoki,

10) za zwloke w przekazaniu roszczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 lub zwloke w przekazaniu

kompletnego wniosku o aneks na podstawie § 13 ust. 5 umowy, w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien
zwloki,

11) za zwtoke w udzielaniu wyjasnien do zastrzezen Zamawiajagcego w procedurze zatwierdzania

harmonogramu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

12) za nieterminowe usuni¢cie kazdej z wad, o ktérych mowa w § 20 ust. 4 w wysokosci 300 zt za kazdy

dzien zwloki.

13) za zwloke w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 17 ust. 4 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien

zwloki,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Natozenie na Wykonawce
przedmiotowej kary umownej nie wyklucza mozliwosci nalozenia na Wykonawce innych kar
umownych przewidzianych w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptacenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Wykonawce z przyczyn dotyczacych Zamawiajagcego. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadania ww. kary umownej w przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego na podstawie § 21 ust. 6 Umowy.

Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ otrzymanych
kar umownych.

. W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia, kary umowne lub inne naleznosci

Zamawiajacego wynikajace z niniejszej] Umowy Wykonawca ma obowigzek zaptaci¢ w terminie 7 dni
liczac od daty dorgczenia noty ksiggowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany
W nocie.

F.aczna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych okreslonych w ust. 1 nie przekroczy 20%
wynagrodzenia netto okre§lonego w § 8 ust. 1.
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Natozenie na Wykonawce kar umownych na podstawie niniejszej Umowy, nie wyklucza
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego innych roszczen od Wykonawcy.

TAJEMNICA INFORMACJI
§19

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji niniejszej umowy, ktérych ujawnienie mogloby mie¢ wptyw na zachowanie uczciwej
konkurencji w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
bedzie wyb6r wykonawcy rob6t budowlanych.

. Wykonawca nie bedzie uczestniczyl ani jako Wykonawca, ani jako podwykonawca, ani tez, jako
konsultant lub doradca Wykonawcy przystepujacego do postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych.

REKOJMIA I GWARANCJA
§20

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wady fizyczne i prawne wykonanego projektu oraz
kazdej jego czesci z osobna — na okres ....... miesiecy /deklarowany w ofercie/ od dnia dokonania
odbioru koncowego, na ponizszych warunkach, bez przekazywania dodatkowego dokumentu.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonany projekt oraz kazdg jego cze$¢ z osobna na
okres rowny udzielonej gwarancji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego i nieodptatnego usunigcia
stwierdzonej wady, btedu, usterki, niedoktadnosci itp. w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej wadliwosci/usterce
wykonanego projektu. W przypadku, gdy usuni¢cie wskazanej przez Zamawiajacego wadliwosci
projektu powodowac¢ bedzie niezgodnos¢ z innymi elementami projektu, Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ w ww. terminie do zgodnoS$ci wszystkie opracowania wchodzace w zakres projektu,
bez wzgledu na to, czy takze do nich Zamawiajacy wniost zastrzezenia.

. Niezaleznie od powyzszego w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji rob6t budowlanych na
podstawie przedmiotowej dokumentacji nienalezytego wykonania umowy, wady lub btedow
projektowych lub formalnych w dokumentacji projektowej, Wykonawca dokumentacji wykona
niezb¢dne zamienne prace projektowe w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od daty
wezwania przez Zamawiajacego do ich wykonania, a w uzasadnionych przypadkach w czasie
odpowiednim dla ich wykonania ustalonym kazdorazowo z Zamawiajacym i przekaze Zamawiajagcemu
poprawne rozwigzanie.

. Przedstawione rozwigzanie nie moze generowac po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztow
zwigzanych z: realizacjg inwestycji, pobytem personelu Wykonawcy na budowie oraz dokonaniem
wpisOw w dzienniku budowy wynikajacych z wypelnienia swoich obowiazkéw, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi na to pisemng zgode.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje zobowigzan z gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy,
wedtug oceny zaistnialej sytuacji i wyboru, wykorzysta uprawnienia wynikajace z przepisow
ogdllnych, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z udzielonej mu gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi.
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8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich zobowigzan jakie powstaly w stosunku do

Y
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

1y
2)

3)

Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy oraz z realizacjg rob6t na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od catosci lub czgsci Umowy w przypadku:

gdy Wykonawca nie rozpoczat rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia;
gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego
wezwania go przez Zamawiajacego do zaprzestania naruszenia obowigzkéw umownych w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje si¢ do wezwania;

gdy Wykonawca naruszy § 4 ust. 5 Umowy, czego skutkiem bedzie niemozliwo$¢ zlozenia przez
Zamawiajacego srodkéw odwotawczych przewidzianych w kodeksie postgpowania administracyjnego
lub ustawie prawo o postepowaniu przed sgdami administracyjnymi;

dwukrotnego nienalezytego usuni¢cia przez Wykonawce wad dotyczacych tego samego etapu lub
elementu Umowy;

okreslonym w § 5 ust. 5;

gdy inny podmiot, na doswiadczeniu, ktérego Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 4 ustawy Prawa zamdwien publicznych, nie zrealizuje czesci lub calosci przedmiotu zamdéwienia,
do realizacji ktérego ww. doswiadczenie jest wymagane;

przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

istnienia podstaw do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego kar umownych przekraczajacych
20% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy;
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego na podstawie jednej z wyzej wskazanych okolicznosci
stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1
Zamawiajacy zatrzyma z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwote do wysokosci szkody,
jaka ponidst w wyniku wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajacych rozwigzanie Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegétowe:

Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych prac projektowych do czasu odstgpienia od Umowy,
Zamawiajacy ustali, w oparciu o zestawienie wykonanych do czasu odstgpienia od Umowy prac
projektowych oraz wycen¢ zawarta w Ofercie, nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane
prace oraz okresli, ktére opracowania przejmuje, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

w przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub cze$ci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 8 ust. | Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie w zakresie okreslonym
w § 16 do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od Umowy okreslonych w
niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przestanki uprawniajgcej do takiego
odstapienia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto
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przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czesci Umowy.

. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz pisemnego
uzasadnienia, ktére stanowi jego integralng cze$¢. Wykonanie prawa odstgpienia od Umowy bedzie
miato skutek ex nunc, z chwilg ztozenia drugiej Stronie o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Za
ustugi zrealizowane przez Wykonawce do czasu odstgpienia od Umowy, nalezy si¢ Wykonawcy
odpowiednie wynagrodzenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
FIZYCZNA *
§22

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do przetwarzania

danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie Administratora.

. We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, Wykonawca ma prawo

kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod @zdwgdansk.pl

. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub oséb reprezentujacych Wykonawce

(zwanych dalej: danymi) jest realizacja niniejszej umowy.

. Dane przetwarzane sa na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b) RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne

do wykonania umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem umowy. Podanie danych do umowy
wynikajacych z tego przepisu prawa jest obowigzkowe.

. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym umowa zostata

rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rgkojmi, ktéra obejmuje umowa, chyba ze przepisy
przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisOw prawa.

Organy publiczne, ktére moga otrzymywac dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem
postepowania, nie s3 uznawane za odbiorcow. Dane osobowe mogg by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére Swiadczg ustugi dla Administratora (np. serwis oprogramowania, ustugi niszczenia
dokumentéw i inne).

. Wykonawca ma prawo zadania: ochrony swoich danych, dostepu do nich, uzyskania ich kopii,

sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY BEDACEGO OSOBA
PRAWNA#*
§22
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania os6b fizycznych reprezentujacych Wykonawce o
tym, ze:

. Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-

778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl
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. We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujaca Wykonawce
ma prawo kontaktowac si¢ z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod @zdwgdansk.pl
Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu niezbednego do
realizacji umowy pomiedzy Administratorem a Wykonawca.

. Zrédtem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji ww. celu
tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane ww. oséb przetwarzane s3 na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w zwigzku prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu z Wykonawca.
Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym umowa, w
ktorej osoba jest wymieniona, zostala rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rgkojmi, ktorg
obejmuje ww. umowa, chyba ze przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.
Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw prawa.
Organy publiczne, ktére moga otrzymywac¢ dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z prawem
postepowania, nie sg uznawane za odbiorcéw. Dane osobowe mogg by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére swiadczg ustugi dla Administratora (np. serwis oprogramowania, ustugi niszczenia
dokumentéw i inne).

Osoby reprezentujagce Wykonawce maja prawo zadania: ochrony swoich danych, dostepu do nich,
uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo
sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
§23

. Na mocy art. 28 oraz art. 29 RODO Administrator poleca i upowaznia Wykonawce do przetwarzania

danych osobowych niezbednych do realizacji tej umowy w imieniu i na polecenie Administratora.

Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy.

. Rodzaj danych osobowych podlegajacych powierzeniu stanowig dane osobowe niezbe¢dne do realizacji

niniejszej umowy, w szczegdlnosci dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane z ksiggi wieczyste;.

Osobami fizycznymi, ktérych dane dotycza, sa w szczegdlnosci strony postgpowania.

. Administrator oswiadcza, ze jest administratorem danych, ktére powierzy Wykonawcy w celu

przetwarzania ich w jego imieniu.

. Przekazanie danych, o ktérych mowa powyzej, jest nieodplatne.

. Wykonawca:

a. oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie speiniato
wymogi RODO 1 chronito prawa os6b, ktérych dane dotyczg oraz przetwarza dane osobowe
wylacznie na polecenie Administratora, ktore stanowi niniejsza umowa;

b. zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty si¢ do
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy;

c. podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

d. przestrzega warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych mowa w
ust. 8;

e. biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi poprzez
odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne wywigza¢ si¢ z obowigzku odpowiadania na
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zadania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III
RODO.

f. uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga Administratorowi
wywigzac si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO, a w szczegdlnosci:

g. bezzwloczne zglasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywne
uzupetnianie przekazane informacje;

h. pomaga Administratorowi w poinformowaniu os6b, ktérych dane dotycza o naruszeniu ich danych;

i. w celu realizacji obowiazkéw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca w miar¢ mozliwosci
dokumentuje wszelkie okolicznosci i zbiera wszelkie dowody, ktére pomoga Administratorowi
wyjasni¢ szczegdly naruszenia, w tym jego charakter, skale, skutki, czas zdarzenia, osoby
odpowiedzialne oraz osoby poszkodowane.

j. po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem, zaleznie od decyzji
Administratora, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace
kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych
osobowych;

k. udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spetnienia obowigzkéw
okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji, i przyczynia si¢ do nich;

. niezwlocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie RODO lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego o ochronie danych.

Korzystanie z ustug podwykonawcéw:

a. jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnos$ci przetwarzania Wykonawca
korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, na ten inny podmiot przetwarzajacy nalozone
zostaja — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak w umowie migdzy
Administratorem a Wykonawca, o ktérych to obowigzkach mowa ust. 7.

b. jezeli inny podmiot przetwarzajacy nie wywiaze si¢ ze spoczywajacych na nim obowigzkéw
ochrony danych, petna odpowiedzialno§¢ wobec Administratora za wypelnienie obowigzkéw
innego podmiotu przetwarzajgcego spoczywa na Wykonawcy.

c. Administrator wyraza ogélna zgode, aby Wykonawca korzystal z ustug podmiotu trzeciego
podczas przetwarzania w imieniu Administratora. Wykonawca informuje Administratora
o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotéw
przetwarzajacych, dajac tym samym Administratorowi mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec
takich zmian.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach w Umowie nieuregulowanych maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego
1 Prawa zaméwien publicznych.
Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda si¢ rozstrzygnac
polubownie, rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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1)
2)
3)

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdaviskw

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zalacznikow.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (w tym Opis Przedmiotu Zaméwienia),
Oferta Wykonawcy zdnia .................. r.,

Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestycji na drogach wojewddzkich w wojewddztwie
pomorskim (10.08.2020 r. wersja 3.3.).

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)
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