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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — POCHYLNIA
(PODJAZD) DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM"
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16 w Poznaniu

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ wykonywaniu
robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych sie w
granicach opracowania.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one wykonane przez
inna strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okolicznosci.

1.3 Inwestor

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Al. Niepodlegtosci 10, 61-857 Poznan

1.4. Okreslenie grupy robét dla przedsiewziecia wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

dziat robat: 450000 00 -7 Roboty budowlane
grupa robot: 45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
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1.5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego,

Zakres robot:

Lp | Czesé Kod/Dziat Opis Nr Str
1. 0 45000000 -7 | Wymagania ogolne
0 450000 00 -7 | Czes¢ ogdlna - charakterystyka projektu ST 00.01 1
i obowigzki Wykonawcy

| | | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe |

2. | 1.2 | 45110000-9 | Roboty rozbiérkowe | STO01.01 22

| 1] 45200000-9 | Roboty budowlane architektura |

3. 1.1 45223210-1 Roboty stalowe ST 02.01 27

4. 1.2 45 26 23 00-4 Roboty betonowe ST 02.02 38

[ 454000 00 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

5. 1.3 454500 00 -6 Roboty budowlane wykohczeniowe ST 03.01 41
pozostate
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1.4. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Roboét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogoinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla kubaturowych
obiektéw uzyteczno$ci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejno$ci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

* Umowa

+ Dokumentacja Projektowa

+ Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,

1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacii

Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacii, o ile nie stojg one w sprzecznoci z
Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

+ Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w Dokumentaciji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystapieniem do rob6t. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.4.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy traktowaC jako
obowigzujace dla Umowy jeZeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w
dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej kolejnosci pierwszefistwa dokumentéw:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4) Przedmiar

1.5. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawca zlecajac mu
wykonanie Robét Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.5.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkdw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.5.5. InZynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Rob6t Budowlanych oraz
jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci Rob6t oraz jej nastepcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na
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Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.5.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykonczenia Robot Budowlanych,

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwaciji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoficzeniu Robét.

1.5.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamobwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie ktorych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na piSmie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie
Robot Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacii Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

1.5.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostaé wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycii.

1.5.21. Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnoéci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci Robot.

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.24. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie cze$ci lub cato$ci

Robot

1.5.25. Stawki i Narzuty - wartoci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji (robocizny,
materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.26. Umowa/ Kontrakt - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pi$mie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Ceng Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktore zostaly przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.5.27. Cena Umownal/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pdtnocy.

1.5.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakofczenie catosci lub czesci Robot Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Korcowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.5.31. Data Zakorczenia - data okreslona w Umowie, do ktdrej Wykonawca ma zakoriczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kofcowego.

1.5.32. Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych
niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.5.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna

1.5.34. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa,

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.
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1.5.36. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.5.39. Odbidr zaréwno Odbior Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40. Odbior Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

1.5.41. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.5.42. Odbior Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdt Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.5.43. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie realizacji

Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koricowego.

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.5.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dofozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego przydatno$ce
do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.5.48. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.5.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub

Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie

10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg, lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich cze$ci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

+ lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych oraz reperow,

+ Dziennik Budowy,

+ dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

+ dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa skiada sig z :

CZESC I:

* Projekt budowlano-wykonawczy

CZESCII:

* Przedmiary robét

* Kosztorys inwestorski
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+ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest
zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw
niniejszej ST.

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.

1.8.3. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okre$lonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegédlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacii

Projektowej.

4. Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét a w szczegdlnoSci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$é ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery
ochronne, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robét. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wymagania odnos$nie zabezpieczenia Robét podano w

p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez

Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcéw na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa,

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,
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- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢é dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiadciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wtascicielem terenu pofoZenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednié potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowe;j.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien wykonac plan bezpieczenistwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:
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- stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ Srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczeristwo Robét.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakorczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracie Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej. Wyréb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spelnia wymagania dotyczace bezpieczerstwa, ustalone w
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Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6i10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone na
biezaco w miare postepu Roboét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodnosci: z Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla Projektu.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ Spetnienia tych samych wtadciwo$ci technicznych i estetycznych.

+ Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwlaszcza co do elementow wykoAczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatdw wykoriczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktére nie odpowiadajq wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
$wiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badar
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujgq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe; i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Wykonywanie ucigzliwych robét budowlanych (powodujacych hatas) moze sie odbywaé
tylko 0 wyznaczonych godzinach oraz po uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do robot administratora Istniejacego obiektu.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementéw Robot beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robo6t, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych obiektéw
i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywacé tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

- wykonaé, umiesciC i zabezpieczy¢é w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaC nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantdéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 c¢m,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysoko$ci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalna liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoine

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronge $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegélnosci w zakresie oSwietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczego6Inosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym w szczeg6lnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tacznodci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwoSciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdinie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogq z ksztattu i wymiarow dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od
przepisbw  techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci  obiektow budowlanych dla  os6b
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzyteczno$ci
publiczne;.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to
znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé wydane odstepstwo.
6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sagdowego w trybie cywilnym lub karnym.
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Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0soby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢
bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkoéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé poleceri wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé¢ sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50.

Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajq te jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych mowa wyzej
moga by¢ orzeczone takze wowczas , gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

b) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoinych elementdw Robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych

whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informac;ji Inspektorowi Nadzoru.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
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poszczegdlnych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, s okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

+ aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg

13



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
POCHYLNIA (PODJAZD) DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM"
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU

ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45 00 00 00-7

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, kitdre nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i kohcowych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informaciji o danej budowie i biezacych informaciji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementdw Rob6t do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakoSci, zawierajacej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane
ptatno$ci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe pfatno$ci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.9.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robot rysunki te
zostang przedtozone Inspektora Nadzoru . Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co
najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.
6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru Robot,

) protokoty z narad i ustalen,

) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

c
d
d
e

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jedli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowg budowli iloS¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokétu w formie
zalacznika. llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzsze;
przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robot - definicje

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Czesciowy,

3) Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Koficowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoéinego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$c¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy

Odbior Czesciowy Rob6t dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktora albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

b) kazdej czeSci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakorczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robdt.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

e) Obmiar Robdét podlegajacych Odbiorowi

Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowiazujacymi przy realizacji Robét. Odbioru Robét
dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Roboét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zaméwieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

¢) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Kofncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza zawierajacq kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci iflub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Rob6t wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaly.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora

Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami

Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Paristwowej Inspekcji Sanitarne,

Panstwowej Inspekcji Pracy, Pahnstwowej Strazy Pozarne;.

Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtaciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbior
Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Zakoriczenie
Robét oraz gotowos¢ do odbioru koAcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa powyzej.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynno$ci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koricowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koricowego Robdt jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbioér Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koficowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu.
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Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Rob6t wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzar gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktérego w Harmonogramie wykonywania robot ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robot Statych, ktdrg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakofczeniem.

8.2.2. Przejecie konnicowe Rohot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Zakoriczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badar i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci
i ustali nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robét .

8.2.3. Dokumenty do przejecia konncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokét odbioru koricowego Rob6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami, Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét Wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,
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date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6ine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawa pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie
beda miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
danej pozyciji, okre$lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowaé w szczegoinosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp.,
koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okre$lone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczeg6lnione w
Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywaciji terenu,

d) koszt wywozu odpaddw.

e) koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

+ opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

* ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

* opfaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

+ tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

f) koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

+ utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

* usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania

+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w

—_ =
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Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

c) demontaz zamontowanych Urzadzer Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je

traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci

normy). Uznaje sig, ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej

lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)
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13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)
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