
 

 

 

 

 
Pruszków, 15.02.2023 r. 

WSR.271.4.9.2023 (28) 
 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 
 
 

dot.  Rozbudowy dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej na odc. Gimnazjalna – Al. Jerozolimskie i ul. Podmiejskiej 
na odc. Grunwaldzka – Jarzębinowa oraz rozbudowa drogi powiatowej Al. Tysiąclecia o dł. L=50,7 m w Pruszkowie,  
nr WSR.271.9.2023 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 
roku, poz. 1710 ze zmianami), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania dotyczące postępowania wraz z udzielonymi  
na nie odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 1: 
Po czyjej stronie, Inwestora czy Wykonawcy są formalności związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji z PGE 
Dystrybucja S.A.? Która ze stron Inwestor czy Wykonawca ponosi koszty związane z zawarciem umowy na usunięcie kolizji 
z PGE Dystrybucja S.A. ?  

Odpowiedź: 
Napowietrza sieć energetyczna będzie przebudowywana przez PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli zajdzie potrzeba 
podpisywania jakichkolwiek umów kolizyjnych to są one po stronie Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 2: 
Ze względu na okres urlopowy utrudniona jest możliwość uzyskania ofert cenowych na projektowane materiały, 
zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. 
 
Pytanie nr 3: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu  
o 2 tygodnie tj. na dzień 07.03.2023 r. (wtorek). 
Swoją prośbę motywujemy m.in. bardzo dużym i rozbudowanym zakresem postępowania. 
Również występujące trudności w pozyskaniu ofert materiałowych, a także branżowych od naszych podwykonawców,  
z uwagi na fakt trwającego sezonu urlopowego związanego z feriami zimowymi, powoduje znaczne wydłużenie czasu 
potrzebnego na przygotowanie oferty. 
Mając na uwadze powyższe czynniki, wydłużenie czasu na składanie ofert do zaproponowanej przez nas daty pozwoli 
zarówno nam, jak i konkurencji na przygotowanie rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 
W związku z powyższym bardzo prosimy o przychylenie się do naszego wniosku. 

Odpowiedź ad. 2 i ad. 3: 
Zmawiający wyraża zgodę na zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert. 
Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2023 r. godz. 09:00.  
Otwarcie ofert poprzez odszyfrowanie zostanie przeprowadzone w dniu 22.02.2023 r. godz.10:00.  
Termin związania ofertą zostaje przesunięty na dzień 23.03.2023 r.  
 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania 
oświadczeń, składania wymaganych dokumentów. 
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