3. III tom SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.: Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka -sołectwo Chełmsko Śląskie oraz Miasto Lubawka.
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg lokalnych wraz z mostami na terenie Gminy Lubawka - sołectwo Chełmsko Śląskie oraz miasto Lubawka. Składowe zadania inwestycyjnego:
1) „Przebudowa odcinka ulicy Kruczej w miejscowości Lubawka”;

2) „Przebudowa odcinka ul. Słonecznej w miejscowości Chełmsko Śląskie”;

3) „Remont mostu w miejscowości Chełmsko Śląskie”;

4) „Budowa i  modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chełmsku Śląskim – II etap”.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:
Etap I: : przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wymaganych zgód
Etap II: Wykonanie robót budowlanych w zakresie niniejszego zadania zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w ramach Etapu I.

Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla pierwszych trzech składowych zadania zostały opracowane przez firmę ProJ.M. Jacek Magiera ul. Staromiejska 8/2u, 58-560 Jelenia Góra:

1) „Przebudowa odcinka ulicy Kruczej w miejscowości Lubawka”:

Zakres realizacji prac związanych z zaprojektowaniem i przebudową drogi gminnej Nr 116201D, ul. Krucza, dz. nr. 721, obręb 0003 Lubawka – obszar miejski (Gmina Lubawka, województwo dolnośląskie, powiat kamiennogórski) na odcinku od hm 0+000 do hm 0+201.28 obejmuje m.in.:

· Wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych  do prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

· Wykonanie niezbędnych opracowań projektowych;

· Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy;

· Wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego zakresu inwestycji – jeśli będzie wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia robót budowlanych i ich odbioru.

· Wymiana armatury wodociągowej na planowanym odcinku działki drogi gminnej za wyjątkiem przyłączy do budynków nr 8 i nr 12 przy ul. Karkonoskiej 

· W obrębie inwestycji znajduje się cześć sieci wodociągowej długości ok 90 metrów DN90, można wymienić na PEHD z zabudową 2 hydrantów, zasuwy i przepięciem i wymianą na PEHD DN 40 istniejących przyłączy do budynków tj.: 9, 10, 11, 7, 13, 14 i nowych 8 i 12.

· Wyregulowanie w obrębie inwestycji studni kanalizacyjnych z ewentualną ich wymianą (mogą być z tworzywa sztucznego min DN600) –ok 8 szt.  i przepięciem istniejących przewodów kanalizacyjnych.

· Na całej długości drogi nie ma istniejącej sieci kanalizacji deszczowej – budowa nowej albo studni chłonnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z Przedmiarem Robót sporządzonymi w marcu 2024 r. przez Biuro Projektowe ProJ.M. Jacek Magiera.

2) „Przebudowa odcinka ulicy Słonecznej w miejscowości Chełmsko Śląskie”

Zakres realizacji prac związanych z zaprojektowaniem i przebudową drogi gminnej Nr 161744703, ul. Słoneczna, dz. nr.  59/1, 56/1, 54/29, obręb 0004 Chełmsko Śląskie  – obszar wiejski (Gmina Lubawka, województwo dolnośląskie, powiat kamiennogórski) na odcinku od hm 0+000 do hm 0+028.42 obejmuje m.in.:

· Wykonanie wszystkich niezbędnych prac koniecznych  do prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

· Wykonanie niezbędnych opracowań projektowych;

· Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy;

· Wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całego zakresu inwestycji – jeśli będzie wymagane obowiązującymi przepisami prawa w momencie zakończenia robót budowlanych i ich odbioru.

· Jeśli zajdzie potrzeba wymiany wodociągu na odcinku należy poczynić uzgodnienia z gestorem sieci w celu omówienia parametrów LISTNUM  wodociągu i projektowanych rozwiązań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z Przedmiarem Robót sporządzonymi w marcu 2024 r. przez Biuro Projektowe ProJ.M. Jacek Magiera.

3) „Remont mostu w miejscowości Chełmsko Śląskie”

Zakres realizacji prac związanych z  zaprojektowaniem i remontem mostu przez rzekę 
w ciągu drogi gminnej Nr 161744703, ul. Słoneczna , dz. nr. 130, 131, obręb 0004 Chełmsko Śląskie  – obszar wiejski (Gmina Lubawka, województwo dolnośląskie, powiat kamiennogórski) obejmuje m.in.:

· Wykonanie inwentaryzacji obiektu, wymaganych badań i pomiarów koniecznych do wykonania projektu,
· Pozyskaniu mapy zasadniczej i ewidencyjnej;
· Opracowanie projektu budowlanego/materiałów do zgłoszenia robót, projektu wykonawczego, projektu tymczasowej organizacji ruchu;
· Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji;
· Dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót do właściwego organu lub w razie konieczności pozyskanie pozwolenia na budowę;
· Wykonanie robót budowlanych i uporządkowanie terenu;
· Sporządzeniu dokumentacji powykonawczej. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie Programu Funkcjonalno Użytkowego sporządzonego w marcu 2024 r. przez Biuro Projektowe ProJ.M. Jacek Magiera.

4) „Budowa i  modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chełmsku Śląskim – II etap”.

Ze względu na realizację zadania „Budowa i  modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chełmsku Śląskim” – I etap. Wykonawca wystąpi o mapę do celów projektowych dopiero po zakończeniu I etapu, tj. podpisaniu protokołu odbioru końcowego/złożeniu u Zamawiającego dokumentacji. Prace należy skorelować z Wykonawcą robót budowlanych I etapu. 
Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Kolonia II etap (droga gminna kl. D) na odcinku łuku od ul. Lubawskiej do odcinka przed wjazdem na ul. Słoneczną zgodnie z załącznikiem mapowym. Na wskazanym odcinku planuje się wykonać:
1. projektowaną kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową

2. projektowane oświetlenie

3. projektowane przyłącze KS do bud. 1a i 1b (jeśli nie zostało wykonane w etapie I)

4. przebudowa lub zabezpieczenie:

1. sieci telekomunikacyjnych

2. kanalizacji sanitarnej

3. wodociągu

4. sieci elektrycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik w formie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego w marcu 2022 r. przez Biuro Inżynierskie TRAKT.
Numery i kody CPV:

Główny przedmiot:
45000000-7  Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty: 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót.

3) W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót lub zmianę ich zakresu.

5) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

6) Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

7) Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

8) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych. 

10) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

11) Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest sporządzić inwentaryzację wraz z dokumentacją fotograficzną budynków ze szczególnym uwzględnieniem zarysowań i pęknięć. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić monitoring stanu istniejących obiektów w zakresie spękań oraz osiadań - nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w przypadku propagacji rys i spękań lub stwierdzenia osiadań nie rzadziej niż raz na tydzień. Monitoring osiadań winien być prowadzony przez uprawnionego geodetę.

12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej.

13) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty ziemne w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy i koryta przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

14) Wykonawca winien na bieżąco kontrolować warunki gruntowe i wodne napotykane podczas realizacji robót budowlanych i stosować rozwiązania odwodnienia wykopów i zabezpieczenia ścian wykopów właściwe dla napotkanych warunków gruntowo-wodnych. Jeżeli będzie to wymagane aktualnymi warunkami realizacyjnymi, Wykonawca we własnym zakresie winien wykonać projekt odwodnienia wykopów i zabezpieczenia ich ścian.

15) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace ziemne w sposób niezagrażający stateczności pobliskich budynków mieszkalnych.
16) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

17) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.
18) Wykonawca zabezpieczy plac budowy oraz będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoż
19) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.
20) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

21) Za szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Wykonawcy odpowiada Wykonawca z włączeniem niezinwentaryzowanych sieci i instalacji podziemnych.  

22) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie 
Wykonawcy. 
23) Przed rozpoczęciem prac na sieciach, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wymagane wyłączenie odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych nad tymi pracami. Poza ww. wyłączeniami Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót, tak prowadzić i organizować prace, aby nie powodować przerw w ciągłości dostaw wszystkich mediów do sąsiednich nieruchomości oraz odbioru ścieków z tych nieruchomości.
24) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

25) Wykonawca, na czas prowadzenia robót, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Zarządcą Drogi z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych 

26) Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej organizacji ruchu należy dostarczyć do Urzędu Miasta Lubawka najpóźniej na 8 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

27) Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, ich wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca. 

28) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza materiałów pochodzenia antropogenicznego i z recyclingu.
29) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

30) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

31) Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

32) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

33) Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

34) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego w jego siedzibie.

35) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem inspektora nadzoru lub Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

36) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy na terenie budowy, w trakcie realizacji robót.
37) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru inspektorowi nadzoru, przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na siedem (7)  dni roboczych przed ich zakryciem.

38) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji. 

39) Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót do czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z wykonaniem materiału filmowego oraz opracowaniem raportu z powyższych czynności zawierającego wykresy spadków i profilu poziomego odcinków oraz szkice przebiegu kanalizacji.

40) Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach prób, rozruchów oraz sprawdzeń, kierownik budowy zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę.

41) Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, dzienników budowy, książek obmiarów, wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji urządzeń, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, oraz osobną teczką dla wykonanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

a) protokoły odbioru podsypki i obsypki,

b) rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

c) pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni,

d) oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

e) raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym,

f) atesty na zastosowane materiały,

zawierającej również wszelkie inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego.

42) Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, w formacie plików *.pdf, na nośniku typu pendrive.

43) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w odbiorze końcowym robót i przygotowaniu protokołu z tego odbioru. 

44) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia gwarancji dostawcy/producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
45) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

46) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.

47) Koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych), jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). 

48) Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej koszty wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót oraz uzgodnieniach branżowych) oraz koszty innych prac umożliwiających wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich tych oraz ww. czynności.

Warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  1 000 000,00 PLN.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) Projektantem (kierownikiem prac projektowych) – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do projektowania w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie.
b) Projektantem – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane– Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
c) Projektantem – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  – Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
d) Kierownikiem budowy – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane– Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie.
e) Kierownikiem robót sanitarnych – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane– Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
f) Kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane– Rozdział 2 „Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
	Uwaga: 
1. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia powyższych funkcji przez osoby wskazane przez Wykonawcę.


2) Wykonawca musi wykazać łącznie, że:
a)  w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) ukończył z należytą starannością realizację co najmniej jednego (1) zamówienia polegającego lub mającego w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy drogi publicznej o długości co najmniej 300 m;
b)  w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie):
· wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa (2) zamówienia polegające na budowie lub przebudowie dróg publicznych o długości co najmniej 300 m
· zrealizował zadnie na co najmniej 1 000 000,00 zł brutto w formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmujące swoim  zakresem przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem.  
· zrealizował remont mostu o wartości 120 000,00 zł brutto
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawców w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Sprawę prowadzi: 

Marlena Popławska-Mazur

Urząd Miasta Lubawka

Wydział Inwestycji i Infrastruktury

Tel. 532 400 482

Email: poplawska.marlena@lubawka.eu
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