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CZESC OPISOWA
|. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

1.1. Informacje wstepne

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej icisnieniowej wraz zprzylgczami i przepompowniami S$ciekéw
w miejscowosciach Krzemienna i Temeszow na terenie gminy Dydnia.

1.2. Zakres robét objetych inwestycja:

Zakres niniejszego zadania inwestycyjnego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie
stosownych decyzji i pozwolen, wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej o dtugosci catkowitej 6 915,0 m, w miejscowosci
Temeszéw w gminie Dydnia, polegajgcej na wybudowaniu:
e siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC i PEHD o dtugosci ok. 4760,0 m,
aw tym:
— 2250 mm PVC - L = ok. 675,0m,
— ©250mm PEHD - L =ok. 62,0m,
— @200mm PVC - L =ok. 2317,0m,
— 2160mm PVC - L =ok. 1706,0m
e studzienki kanalizacyjne — ok. 236 szt,
e sieciowa przepompownia sciekow — szt. 1,
e przydomowe przepompownie $ciekow — szt. 14,
e rurociggi kanalizacji sanitarnej cisnieniowe/ttoczne PEHD o dtugosci ok. 2155,0 m,
aw tym:
— 2110mm PEHD - L =ok. 1405,0 m,
— ©63mm PEHD - L =ok. 750,0 m,
e przylgcza kanalizacyjne g160mm PVC — L = ok. 1385 m
Do kanalizacji zostanie wtgczonych 89 budynkdéw mieszkalnych, remiza strazacka, szkota
podstawowa i kosciot.
Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

1.3. Spodziewane efekty inwestycji

Gmina Dydnia zrealizowata cze$ciowo program budowy kanalizacji sanitarnej
w aglomeraciji Krzemienna, a obecnie kontynuuje realizacje programu budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Temeszoéw.

Spodziewanym rezultatem realizacji inwestycji jest uporzgdkowanie gospodarki
kanalizacyjnej na terenie gminy Dydnia, w efekcie czego powstang nowe sieci
kanalizacyjne oraz zostang wybudowane przepompownie $ciekéw. Ponadto zostang
odprowadzone Scieki z posesji do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami.

Przewéd kanalizacyjny; kanat - rurocigg wraz z urzgadzeniami, ktérym w sposob
grawitacyjny odprowadzane sg Scieki.

Przewéd ttoczny cisnieniowy - przewdd kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow
nastepuje w skutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

Przytacz kanalizacyjny - jest to odcinek przewodu pomiedzy siecig kanalizacyjng,
a budynkiem,

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nie przetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do igczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu Sciekow.

Przepompownia sciekdw - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami
i urzgdzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania sciekow z poziomu
nizszego na wyzszy.

Instalacja kanalizacyjna - bedace w posiadani Ustugobiorcy przewody wraz
z uzbrojeniem i urzgdzeniami, stuzgce do wprowadzania $ciekdbw do urzgdzen
kanalizacyjnych, w tym sieci osiedlowe, przemystowe, zaktadowe.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia

2.1. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

e Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym 2z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.
U. 22021 r., poz. 2351 z pézn. zmianami.

e Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.

 Dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa
projektu  budowlanego. Dokumentacja  powinna  byé  opracowana
z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty techniczne wykonawcze
sporzgdzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania.

e Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-
montazowych.

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci i obiektow.

e Instrukcje eksploataciji.

e Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robdét i przekazania
inwestycji do eksploatowania.

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentow, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji
lokalizacyjnych i sSrodowiskowych, decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji
0 pozwoleniu na budowe, zgtoszen, uzgodnien, itp.).
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Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla
ok. 90% terenu objetego inwestycjg. Obowigzkiem wykonawcy jest pozyskanie
brakujacych zgdd na wejscie w teren i wykonanie robaot.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest pozyskanie umow zlecenia wykonania przytgcza
kanalizacyjnego od o0soOb, ktérych nieruchomos¢ zostata ujeta w projekcie
(zaprojektowano przytgcz kanalizacyjny) Projekt umowy winien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Jesli Inwestycje konczyé bedzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje celem jej uzyskania.

Niezaleznie od innych postanowien wraz z dokumentami projektowymi wykonanymi
i dostarczonymi przez Wykonawce dostarczy on o$wiadczenie wedtug ponizszego wzoru
(podpisane przez autora projektu):

,Dziatajgc jako autor projektu budowlanego/wykonawczego ,,..........cccevvvvevriininnnn...

W zakresie branzy ...............ccccoeiiiiiiinn, , 0Swiadczam, ze wyrazam zgode aby projekt
ten byt na
Zlecenie .................. , przedmiotem opracowan wymienionych w art.2 ust.1 ustawy

z dnia 4 lutego
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, o ktorym mowa
w ust.2
powotanego przepisu, z tym jednak zastrzezeniem, ze:
e Jezeli zmiany projektu nie skutkujg konieczno$cig zmiany treSci pozwolenia na
budowe, oswiadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,
e JezZeli charakter zmian projektu wymaga zmiany treSci pozwolenia na budowe, to
niniejsze oSwiadczenie jest skuteczne pod warunkiem:
— dokonania zmian przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane w zakresie projektowania,
— zloZenia przez autora projektu oSwiadczenia o przejeciu w zakresie objetym
zZmianami obowigzku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art.20
ust.1 pkt.4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (zm. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351).
Z tytutu udzielenia zgody na dziatanie wymienione w niniejszym o$wiadczeniu oraz
z tytutu podjecia tych dziatan nie bede zgdac¢ zadnego wynagrodzenia.”

Badania i analizy uzupetniajgce

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania
i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy,

a w szczegolnosci Projektu Budowlanego.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacii
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ktory odmoéwi
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zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu/Umowy. Przedktadane przez Wykonawce Dokumentacje
Projektowe muszg by¢ wewnetrznie skoordynowane przez projektantéw branzowych
z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania, w tym m.
in.:

— decyzje lokalizacyjne,

— decyzje srodowiskowe,

— decyzje pozwolenia wodnoprawnego dla elementdéw sieciowych na przejscia
przewodami pod kanatami i rowami, szczegdlne korzystanie z wod (na pobdr, na
odprowadzenie wodd poptucznych do ziemi), - decyzje na przejscia
projektowanymi kanatami sanitarnymi i przewodami ttocznymi pod drogami i
torami kolejowymi,

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na obszary objete Kontraktem/Umowg. Zamawiajgcy nie posiada
aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych. Dlatego tez w zakres objety
zamodwieniem obejmuje wykonanie:

1. opracowania lub aktualizacji map zasadniczych do celéw projektowych dla

uzgodnionych przez projektanta tras przewodow,

2. pozyskanie map lesnych dla uzgodnionych przez projektanta tras przewoddw.

Mapy powykonawcze

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnych map
powykonawczych w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy
Osrodek Geodezyjny.

Dokumentacja geologiczna

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji geotechnicznej w zakresie
niezbednym do wiasciwego posadowienia kanatéw sciekowych, przewoddéw ttocznych
oraz przepompowni sciekéw.

Wyrys i wypis z rejestru gruntéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map i wypiséw
z rejestrow gruntéw na tereny objete Kontraktem/Umowa.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen a takze koszty wynikajgce
z warunkdéw, uzgodnien, decyzji, porozumien, umow.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu/Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzgcych w
sklad Kontraktu/Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionych koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien
Z osobami trzecimi.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcych
w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
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odpowiedzialnosci za rozwigzania w nich przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan
wchodzgcych w skfad Kontraktu/Umowy. W przypadku wynikniecia rozbieznosci
W rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajgcego a opracowanymi przez
Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkdw, zagtebien i innych, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Przedstawione w PFU dtugo$ci sieci
sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci zostang ustalone na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt
wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac zakres
objety koncepcjag przedstawiong w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umozliwi¢ obioru
Sciekdw z obszaru przewidzianego do przytgczenia.

Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikdw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia
Robdét budowlano — montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia
na budowe.

Przytacza sieci kanalizacyjnej

Wykonawca jest zobowigzany na etapie sporzadzania Dokumentacji Projektowe;j
uzgodni¢ z Wtascicielami posesji oraz z Zamawiajgcym optymalng trase i usytuowanie
przytacza kanalizacyjnego. Dla realizacji (budowy) przytaczy ujetych w dokumentac;ji
Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego jest zobowigzany podpisa¢ umowe zlecenia z
wiascicielem nieruchomosci przytgczonej do sieci, w ktérej, przytagczany wyraza zgode
na wejscie w teren celem wykonania przytgcza oraz na pokrycie kosztow jego budowy.
Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem Robdét budowlano —
montazowych. Zdjecia winny by¢é wykonany w sposob jednoznacznie okreslajgcy
lokalizacje terenu fotografowanego poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych
i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna byC¢ przekazana Inspektorowi Nadzoru
i Zamawiajgcemu na nosniku CD.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych
do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

2.2. Zakres robét budowlanych
Budowa kanalizacji Sciekowej, przepompowni i przewodoéw ttocznych

Nalezy wykonac sieC kanalizacyjng sanitarng grawitacyjng i ttoczng wraz z niezbednymi
obiektami oraz wpiecie do istniejgcej infrastruktury, w celu odebrania $ciekdw z obszaru
objetego inwestycjg i przetransportowania ich dalej do oczyszczalni Sciekdéw
w Krzemiennej poprzez istniejgcg kanalizacje sciekowa.

Zamawiajgcy oczekuje, ze w ramach projektowanego zadania zostang wykonane
nastepujgce prace:

1. Projekty budowlane i wykonawcze projektowanej kanalizacji sciekowej,
przepompowni i przewodow ttocznych wraz z decyzjg pozwolenia na budowe,
2. Roboty budowlano - montazowe kanalizacji sanitarnej, przepompowni
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i przewodéw ttocznych w zakresie zgodnym z opracowanymi projektami
budowlano i wykonawczymi w zakresie:
1. Prace rozbiorkowe:

e Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drog i chodnikow w miejscu uktadania sieci,

e Usuniecie istniejgcych drzew, krzewow i pozostatej zieleni kolidujgcych z trasg
siecli,

e Usuniecie warstwy humusu, ktory nalezy rozplantowac po dziatkach,

e Rozbiorka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna.

2. Usuniecie kolizji
e Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastrukturg
3. Roboty ziemne i odwodnieniowe
4. Roboty technologiczne
Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej:

e Wykonanie kanatow grawitacyjnych,

e Wykonanie rurociggow cisnieniowych,

e Wykonanie przytgczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przetgczeniem do nowej
sieci istniejgcych wyjs¢ z budynkow - Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego jest
zobowigzany podpisa¢ umowe zlecenia z wiascicielem nieruchomosci
przytgczonej do sieci, w ktorej, przytgczany wyraza zgode na wejscie w teren
celem wykonania przytgcza oraz na pokrycie kosztéw jego budowy.

Sieciowe obiekty technologiczne:

e Montaz przepompowni $ciekow,

e Montaz komér armatury,

e Montaz studni rewizyjnych, potgczeniowych,

5. Potaczenia z istniejacya infrastrukturg

e Wopiecie wykonanych odcinkow do istniejgcej sieci kanalizacyjnej pod nadzorem
stuzb Zamawiajgcego.

6. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sciekoéw

e Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego

energii elektrycznej,
Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,
Montaz i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni,
Wykonanie instalacji sitowej, oswietleniowej i sterowniczej przepompowni,
Wykonanie oswietlenia terenu,
e Instalacja AKPIA przepompowni.
7. System monitoringu przepompowni sciekéw
8. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

e Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektéow naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowdw,
humusowanie i realizacja zieleni).

o WywoOz materiatdw powstatych po robotach modernizacyjnych i budowlanych
z terenu budowy na skfadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

e Wykonanie dojazdu do przepompowni $ciekdéw i innych obiektéw w nawigzaniu
do istniejgcych ciggdw komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu
przepompowni sciekéw.

9. Wszystkie inne niezbedne elementy
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2.3. Szkolenie, rozruch, przejecie robét od wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgdzen, Proby
Eksploatacyjne i eksploatacje prébng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w PFU.

Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robo6t od Wykonawcy
i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzgdzenia i narzedzia
eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego
z zastosowanej technologii irozwigzan materialowych. Wykonawca zapewni takze
kompletne oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref i innych elementow instalacji
wymagajgcych oznakowania.

2.4. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji, az do konca okresu
gwarancyjnego oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych uméw z
podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty
serwisowania Urzgdzen i Instalacji w okresie gwarancyjnym pokrywa Wykonawca. W
ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do czesci
zamiennych na podstawie odrebnej umowy.

3. Aktualne uwarunkowania dla wykonania przedmiotu
zamowienia

3.1. Wstep

Miejscowos¢ Temeszow, ktorej dotyczy inwestycja zlokalizowane sg w gminie Dydnia
w powiecie brzozowskim w wojewodztwie podkarpackim.

Teren inwestycji lezy we Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Planowane przedsiewziecie, z uwagi na swoj charakter i zakres nie wptynie w sposob
negatywny na petnione funkcje i cele ochrony tego obszaru. Przy lokalizacji i realizacji
przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ zakazy, o ktérych mowa w § 3 Uchwaty Nr
XLVI111/998/14 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Dz. Urz.
Wojewoddztwa Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1951 z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z2019r.,
poz. 1839) powyzsza inwestycja jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywaC¢ na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na
Srodowisko moze by¢ wymagane.

Po przeanalizowaniu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzozowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Pafnstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, wniosku wraz z kartg informacyjng
przedsiewziecia Wojt Gminy Dydnia uznat, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie
ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

3.2. Opis istniejgcej infrastruktury

Dla czesci analizowanego terenu, przez ktéry planowana jest budowa sieci
kanalizacyjnej, W miejscowosci Temeszéw obowigzuje miejscowy plan

11




ARPA E=0oEHKr 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55

ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl

zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwatg Nr XXVI11/187/2001 Rady Gminy
Dydnia dnia 9 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Krosniehskiego. Nr 62 poz. 1109 z dnia 17
sierpnia 2001r.) Dla pozostatej czesci analizowanego terenu objetego wnioskiem nie
sporzgdzono i uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po
dniu 1 stycznia 1995 r., co oznacza, ze dla terenu realizacji inwestycji warunki okresla
organ samorzgdowy. Nie jest wymagane réwniez opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepiséw odrebnych.

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej zlokalizowany jest w terenie istniejgcej
zabudowy zagrodowej. Tereny w obrebie planowanej inwestycji stanowia:

e posesje prywatne, na ktérych wybudowane sg domy jednorodzinne wraz

z budynkami gospodarczymi,

Szkota Podstawowa, Dom Strazaka,

pozostatosci zespotu dworsko-parkowego w Temeszowie,

tereny zielone,

tereny upraw rolniczych w postaci tgk koszonych i gruntéw ornych o matym
kilkuarowym areale,

e grunty opuszczone, pola uprawne i nieuzytkowane sady, na ktorych rozwineta sie
roslinnos¢ ruderalna tj. ugory z roslinnoscig niskg ruderalng; ugory z podrostem
drzewod1do2m

e rowy melioracyjne,

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje:

e infrastruktura drogowa jako: droga powiatowa, drogi gminne i drogi lokalne.

e cieki wodne ,bez nazwy” na dziatkach o nr ewid. 23, 562/1 i 300

e czes¢terenu lezy w obszarach zagrozenia powodziowego od rzeki San woda 1%
raz na 100 lat

e strefa ochrony konserwatorskiej (pozostatosci Zespotu dworsko-parkowego
w Temeszowie - dziatka ewidencyjna nr 12/8). Przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy uzyskac¢ pozwolenia konserwatorskie na przeprowadzenie
prac na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

W wiekszosci teren jest zurbanizowany oraz wyposazony w infrastrukture techniczna tj.:

e sie¢ wodociggowg zagrodowag,

sie¢ energetyczng napowietrzng i kablowa,

sieC telekomunikacyjng napowietrzng i kablowa,

sieC gazowa,

studnie kopane i gtebinowe wraz z przytgczami wodociggowymi,

osadniki sciekdw wraz z przykanalikami.

Dojazd do inwestyciji liniowej po istniejgcych drogach: powiatowej numer 2046R relacji
Krzemienna-Jurowce, gminnych i lokalnych oraz wzdtuz trasy budowanej sieci
kanalizacyjnej bez utwardzanych tymczasowych drég dojazdowych. Sieciowa
przepompownia Sciekdw lokalizowana na czesci dziatki o nr ewid. 14 wymaga
wygrodzenia o wym.: 3,50%3,50m o pow. 12,25m?. Dojazd do przepompowni po drodze
gminnej nr ewid. 14 obreb Temeszdw.

3.3. Ogdlna charakterystyka elementéw prac stanowigcych
przedmiot zaméwienia
Przedmiotowe przedsiewziecie pt. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci

Temeszoéw, gmina Dydnia” realizowana bedzie na terenie miejscowo$ci Krzemienna
I Temeszéw w gminie Dydnia.
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W posiadaniu Zamawiajgcego jest dokumentacja:
Analiza dla inwestycji celu publicznego pod nazwg ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Temeszow, gmina Dydnia” wraz zatgcznikami graficznymi,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwg ,Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Temeszow, gmina Dydnia” wraz zatgcznikami graficznymi,
Zakres planowanych prac przedstawia sie nastepujgco:
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz przytgczami:
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC i PEHD o dtugosci ok. 4760,0 m, a
w tym:
— 2250 mm PVC - L = ok. 675,0m,
@250mm PEHD — L =ok. 62,0m,
2200mm PVC - L =ok. 2317,0m,
— 2160mm PVC - L =ok. 1706,0m
e studzienki kanalizacyjne — ok. 236 szt,
e sieciowa przepompownia sciekow — szt. 1,
e przydomowe przepompownie $ciekow — szt. 14,
e rurociggi kanalizacji sanitarnej cisnieniowe/ttoczne PEHD o dlugosci ok. 2155,0m,
aw tym:
— 2110mm PEHD - L =ok. 1405,0 m,
— ©63mm PEHD - L =ok. 750,0 m,
przytgcza kanalizacyjne 8160mm PVC — L = ok. 1385 m

3.4. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowaé¢ stan infrastruktury kanalizacyjne;j
eksploatowanej przez Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardéw oraz przepisow
prawnych.

Zasadniczym celem inwestycji jest kompleksowe rozwigzanie problemoéw gospodarki
wodnosciekowej w pdétnocnej czesci gminy Dydnia.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe mieszkancéw podtgczonych
do zbiorczego systemu odbioru sciekbw oraz powstrzyma bezposrednie zrzuty
nieoczyszczonych sciekdw do wod powierzchniowych, co przyczyni sie do ochrony
Srodowiska naturalnego.

3.5. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu
zamoéwienia

3.5.1. Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych

Wiaczenia do sieci kanalizacyjnej

Sie€ kanalizacyjna rozdzielcza zostanie wtgczona do wykonanego kolektora sanitarnego
2200 mm na dziatce 265/22 obreb Krzemienna odprowadzajgcego $cieki do istniejgcej
oczyszczalni sciekdw w Krzemiennej wybudowanej dla potrzeb aglomeracji Krzemienna
PLPK119. Miejscowos¢ Temeszow wchodzi w sktad aglomeracji Krzemienna w zakresie
zbierania i oczyszczania $ciekdbw komunalnych.
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Wiaczenia nowobudowanych odcinkow sieci i przytgczy mozna dokonywac tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiajgcego. W ramach dokumentacji
powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szczegotowych szkicow
montazowych z wykazem zamontowanych ksztattek i armatury oraz wykonania
dokumentacji fotograficznej weztow przed ich zakryciem.

3.6. Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowe;j
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru pod katem
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu/Umowy oraz uzupetnien
I zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy.
Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz ze
zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informac;ji.

Roboty wykonywane bedg w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych.
Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na potgczeniu nowych odcinkéw z funkcjonujgcymi
muszg uzyskac¢ zgode uzytkownika sieci, ZGK Dydnia. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na pisSmie do odpowiedniej jednostki. Pisma te powinny by¢ przedtozone
wiasciwej jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym (co najmniej 2 dni
robocze) przed planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystgpic¢
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody ZGK Dydnia i po uzgodnieniu terminu ich
realizaciji.

3.7. Rozpoczecie robét

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach Kontraktu/Umowy jest zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz wypetnienie
innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu/Umowy.

3.8. Zajecie pasa drogowego

Koszty uzyskania decyzji administracyjnych o zajeciu pasa drogowego oraz wynikajgce
z nich optaty za zajecia pasow drogowych na czas prowadzenia Roboét, wyliczone
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktorych zarzagdcg jest
Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (Tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1608)
lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny
kontraktowej/umownej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.

3.9. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie
drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen (wykonanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Kontraktu/Umowy) w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.
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3.10. Emisje i inne uciazliwosci

Prowadzone prace rozbudowy sieci kanalizacyjnej bedg prowadzone w réznych
odlegtosciach od zabudowy, wynika to z uksztattowania terenu oraz wylotu wewnetrznych
instalacji z budynkow mieszkalnych.
Ucigzliwosci zwigzane z pracami ziemnymi majg charakter krotkotrwaty, lokalny
i przemijalny. Czas wykonania robét ziemnych na jednej dziatce nie przekroczy od
jednego do trzech dni i wystgpi wytgcznie w porze dziennej.
Etap budowy sieci kanalizacyjnej jest ucigzliwy dla sSrodowiska w okresie jej prowadzenia.
Na etapie realizacji wystgpig zagrozenia lokalne zwigzane z pracami budowlano
montazowymi tj.:

— naruszenie wierzchnich warstw gleby w zwigzku z wykopami ziemnymi.

— emisja niezorganizowana hatasu i pyldbw w zwigzku z dojazdem koparki

i samochodéw dostarczajgcych materiaty budowlane.
— mozliwe skazenie powierzchni ziemi i gleby wyciekiem olejéw i substancji
ropopochodnych ze sprzetu budowlanego.

W trakcie prowadzonych robét, wykopy pod rurocigg mogg stanowi¢ putapke dla wielu
gatunkow bezkregowcow, ptazéw, gadow oraz gatunkdw gryzoni i owadozernych.
Skfadowanie materiatdw pednych, odpadkéw, czasowe bazy transportowe itp., moga
spowodowac zanieczyszczenia ropopochodne.
Wszystkie wymienione zagrozenia mogg zosta¢ zminimalizowane wymaga to
przestrzegania ustalonego rezimu czasowego i technicznego prowadzonych prac.
Inwestycja po jej zakonczeniu i przywrdceniu stanu Srodowiska do stanu
poprzedzajgcego inwestycje nie powoduje zagrozen dla miejscowej przyrody.

3.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowani i drenazu,

e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujgcej
z projektowang trasg sieci sanitarnych realizowanych w ramach Kontraktu/Umowy),

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet, optaty/dzierzawy terenu,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi
przez zarzadce drog.

3.11. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu/Umowy, do dnia Odbioru Koncowego, jest zobowigzany
wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, =zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
C) usungc urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robodt
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

3.12. Wycinka drzew i krzewéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentacji
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich Kkolizji projektowanej sieci z drzewami
i krzewami. Wykonawca winien projektowac sieci w sposob unikajgcy kolizji z drzewami
i krzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, wynikajgce z braku
innych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki,
przesadzania lub przyciecia drzew i krzewow.

Wykonawca na swoj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunieciem
karp), przesadzen lub przycie¢ drzew i krzewow.

Wszelkie materialy pozyskane wramach wycinki drzew sg wilasnoscig jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg witasnoscig Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest ujgé w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu
z wycinki, z kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwiania
materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewow (wraz z kosztami administracyjnymi) jest skladnikiem
ceny kontraktowej/umownej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen. Optaty za wycinke drzew
ponosi Wykonawca.

3.13. Wyroby budowlane

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881),
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

16




ARPA E=0oEHKr 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55

ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11.09.2019 r.
(aktualny tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledniaé
cechy techniczne i jakosciowe wyrobow budowlanych z zachowaniem Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

3.14. Utylizacja materiatow

Podczas realizacji zadania mogg powstaé¢ odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca
jest zobowigzany zapewnic transport i utylizacje odpaddw zgodnie z Ustawg o odpadach.
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na
wytwarzanie i transport odpaddéw niebezpiecznych.
Wykonawca kazdorazowo przedtozy Inspektorowi Nadzoru dokumenty
0 zagospodarowaniu odpadow, a w szczegolnosci:

e Kkopie zawartych uméw z podmiotami prowadzgcymi dziatalno$¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpadow,

e zestawienie ilosci oraz rodzaju wytworzonych odpaddw wraz z podaniem miejsca
przekazania odpadu,

e ksero kart przekazania odpadow potwierdzonych przez podmiot prowadzacy
dziatalno§¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw. Wykonawca
zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadéw z kosztami
zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu. Ostateczny zakres
dokumentow zostanie ustalony przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
Kontraktu/Umowy.

4. Ogoblne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego (Gmina Dydnia) dokumentacji projektowych dotyczgcych sieci
i przytaczy kanalizacyjnych z przepompowniami i obiektami sieciowymi.

4.1. Kanalizacja sanitarna

4.1.1. Wymagania ogolne

1. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach
oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:
e ciggly odbior Sciekdéw, od wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem
kanalizacji, w sposob nie powodujgcy obcigzen nieakceptowalnych dla
srodowiska naturalnego,
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brak ucigzliwosci dla mieszkancow,

niezawodnosc¢ odbioru sciekow.
Poszczegolne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwiac
przeptyw sciekow przy jak najmniejszych stratach energii.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢é wykonywane 2z rur i ksztaltek
0 wlasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach.
Rury uzywane do montazu przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadac state oznaczenia. Informacje naniesione
na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawiera¢ nastepujgce informacje:
nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, Srednice zewnetrzng rury i grubosc¢
Scianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujgcej, kod daty produkciji.
Przewody kanalizacyjne uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywac jednolitos¢
technologiczng stosowanych materiatéw, fgczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy
uwzglednia¢ szczegdétowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
Robdét budowlano - montazowych przewodow kanalizacyjnych okreslone w Polskich
Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentow rur i armatury.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w odlegtosci od przebiegajgcych
réwnolegle innych przewoddw zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Na przewodach kanalizacyjnych nie przetazowych nalezy stosowac studzienki
kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze
w odlegtosciach nie przekraczajgcych 60 m. Niedopuszczalna jest zmiana kierunku
przeptywu przed lub za studnig kanalizacyjna.

4.1.2. Kanaty sanitarne grawitacyjne wraz z przytgczami

Wykonawca zaprojektuje:

Sie¢ oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przewodéw o $rednicy
od dn160mm do dn250mm PVC, PEHD o dtugosci ok. 6 145,0 m.

Kanalizacje sanitarng w terenach nieutwardzonych nalezy wykona¢ z rur PVC ze
Sciankg litg o parametrach: 3160x4.00mm SN4, 3200x4.9mm SN4, g250x6.2mm
SN4w miejscach o wzmozonym natezeniu ruchu pojazdéw mechanicznych
zastosowa¢ rury o parametrach @160x4.70mm SN8, @200x5.9mm SN8,
2250x7,3mm SN8 posiadajgcych wazng aprobate techniczng, tgczonych na
uszczelke gumowg na wcisk. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, projektowane
do wykonania metodg przewiertu sterowanego, gdzie nie przewiduje sie
zastosowania rur ostonowych, nalezy wykona¢ z rur PE 100RC dn315x28,6
SDR17. Zastosowane przewody kanalizacyjne Wykonawca jest zobowigzany
uzgodni¢ z ZGK Dydnia. Rury uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié poprzez
obsypanie ziemig lub piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogfa zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
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uszczelnienia ztgczy. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowosc osi
zaréwno w ptaszczyznie pionowej jak i poziomej.

W przypadku ptytkiego posadowienia przytgczy kanalizacji sanitarnej tj. ponizej
1,20 gtebokosci nalezy zastosowalé obsypke keramzytowg badz otuline
styropianowg na przewodzie kanalizacyjnym.

4.1.3. Kanaty sanitarne ttoczne wraz z przytaczami

Wykonawca zaprojektuje:

Sie¢ oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z przewodoéw o srednicy
od dn63 do dn110mm PEHD o dtugosci ok. 2155,0 m.

Przepompownia ttoczy¢ bedzie Scieki poprzez przewdd cisnieniowy PE100RC
dn63x5,8 SDR11 oraz PE100RC dnl110x10,0 SDR11. Wpiecie planowane;j
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
o rzednych 255.82/252.03 usytuowanej na dziatce nr 265/22. taczenie rur PE
systemem elektrooporowym lub doczotowo. Poszczegdolne rury nalezy
unieruchomi¢ poprzez obsypanie ziemig lub piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie pionowej jak i poziomej.

4.1.4. Studnie kanalizacyjne

Wykonawca zaprojektuje:

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, ktére nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

— powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ dojazdu do studzienki ciezkiego sprzetu

specjalistycznego (WUKO) w celu wykonywania niezbednych czynnoSci
eksploatacyjnych,

— nalezy unikaC lokalizowania studzienek w zagftebieniach terenu i innych

miejscach narazonych na gromadzenie sie wod opadowych,

— w terenach zielonych zastosowaé teleskopy i pokrywy B125, w drogach

i w terenach z przewagg ruchu kotowego typu D400,

— dla studni lokalizowanych w pasch drogowych nalezy zastosowac pierscien

odcigzajacy.

4.1.5. Przepompownie sciekéw

Wykonawca zaprojektuje:

Sieciowg przepompownie sciekdw wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu
przepompowni wraz z oswietleniem w ilosci — 1 szt. nalezy zlokalizowac¢ na czesci
dziatki o nr ewid. 14. Zakres robdét do zaprojektowania przez Wykonawce
w ramach budowy przepompowni sciekow:

— Budowa przepompowni wraz z niezbednym wyposazeniem,

— Pomiar przeptywu,

— Zasilanie elektryczne, sterowanie,
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— Zagospodarowanie terenu wokot przepompowni — wymagane jest wykonanie
wygrodzenia o wym.: 5,0mx5,0m o pow. 25m?,

— Dojazd do przepompowni po drodze gminnej nr ewid. 14 obreb Temeszow,

e Przydomowe przepompownie sciekow w ilosci — 14 szt. nalezy zlokalizowaé na
dziatkach o nr ewid. 1/10, 1/94, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/57, 1/58, 1/59,
1/60, 1/61, 1/63. Zakres robot do zaprojektowania przez Wykonawce w ramach
budowy przepompowni sciekow:

— Budowa przepompowni wraz z niezbednym wyposazeniem,

— Zagospodarowanie terenu wokét przepompowni,

— Zasilanie elektryczne, sterowanie i telemetria,

— Przepompownie nie wymagajg wygrodzenia terenu z dziatek wyzej
wymienionych ani wykonania drég dojazdowych (przepompownia stuzy tylko
wiascicielom gruntéw, z ktérych odprowadzane (pompowane) bedg Scieki
bytowe).

e Przebudowe i modernizacje przepompowni P1 - P2 wraz z wykonaniem
dodatkowego potaczenia miedzy przepompowniami o dtugosci ok. 600 m.
Przepompownie zlokalizowane sg na dziatkach nr. 308/3 i 1013/8 w Krzemiennej.
Nowy przebieg trasy nalezy uzgodni¢ z ZGK Dydnia.

5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wiasnych obliczeh technologicznych (w tym dobdr srednic, ilosci,
dobdr urzadzen iinnych) oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad
Kontraktu/Umowy.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic,
spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia. Przedstawione w PFU ilo$ci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne
dtugosci i rozwigzania zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe] (Projekt budowlany i projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementow robét Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Podane dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej sg wielkosciami orientacyjnymi.
Dokltadng trase i dlugosci projektowanych kanatéw grawitacyjnych oraz
przewodéw ttocznych nalezy ustali¢é na etapie opracowywania projektu
budowlanego.

Podane srednice kanatow grawitacyjnych musza by¢ potwierdzone obliczeniami
hydraulicznymi dla projektowanych spadkow z uwzglednieniem doptywu sciekéw
z innej miejscowosci.
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Przyjeta lokalizacja przepompowni oraz dobér pomp musza byé potwierdzone
obliczeniami dotyczagcymi wysokosciowego posadowienia kanaléw oraz
hydraulicznymi na etapie opracowywania Projektu budowlanego.

Ostateczne ilosci i parametry urzadzen i pozostatych elementéw, dlugosci
i parametry elementéw liniowych zostang zweryfikowane przez projektanta
Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wykonanie obliczen sprawdzajacych i przyjete rozwigzania.

5.1. Zakres robot

Orientacyjny zakres robét przewidzianych do realizacji i projektowania przedstawiono z tabeli
ponizej:

Dtugosc¢ / ilos¢

Nazwa elementu [m] / [szt.]
Do zaprojektowania

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przytgczami 6 145.00
@ 160 + 250 mm PVC, PEHD ’

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa g 63 + 110 mm PEHD 2155,00

Sieciowa przepompownia $ciekow 1
Przydomowa przepompownia sciekéw 14
Studzienki kanalizacyjne 236
Wykonawca  zaprojektuje i wykona sie¢ kanalizacyjng  zlokalizowang

w miejscowosciach Krzemienna i Temeszow sktadajgcg sie z:

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przylgczami o dlugosci ok.
6145,00m. Wopiecie projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 255.82/252.03 m. n.p.m.
usytuowanej na dziatce nr 265/22. Orientacyjny przebieg sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej przedstawiono na zatgcznikach graficznych 1c, 1d, 1le.

e sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z przytgczami o dtugosci ok.
2155,00 m. Orientacyjny przebieg sieci kanalizacyjnej cisnieniowej
przedstawiono na zatgcznikach graficznych 1a, 1b.

e 1 sieciowej przepompowni sciekéw i 14 przydomowych przepompowni sciekéw.
Zakres robot do zaprojektowania przez Wykonawce w ramach budowy
przepompowni $ciekow:

— Budowa przepompowni wraz z niezbednym wyposazeniem,
— Zagospodarowanie terenu wokot przepompowni wraz z drogg dojazdowa
— Zasilanie elektryczne, sterowanie i telemetria

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia

6.1. Podstawa wykonania prac objetych zamoéwieniem.

Podstawg wykonania Robdt, ktdre objete bedg zamdwieniem jest:
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Umowa,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Wymagania Zamawiajgcego (warunki techniczne odtworzenia nawierzchni drog,
warunkitechniczne dla projektowania sieci kanalizacji sanitarnej).

hrwbdPE

6.2. Polityka informacyjna dotyczaca obstugi inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia tablic informacyjnych, zgodnie
z wymaganiami i przepisami Prawa Budowlanego oraz oznaczenia i opisu w jezyku
polskim (tabliczek znamionowych Ilub innych trwatych napiséw) zainstalowanych
urzadzen, niezbednych do ich identyfikacji i bezpiecznej obstugi.

6.3. Charakterystyczne parametry dotyczace zakresu
iInwestycji

6.3.1. Dokumenty wykonawcy

Wykonawca we  wilasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje dokumenty
wyszczegodlnione w dalszej czesci opisowej niniejszego PFU oraz uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru i innych niezbednych wtadz, a takze uzytkownikow i wiascicieli oraz
wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne.

Szczegoty dotyczgce zakresu dokumentacji, sposobu i formy jej przygotowania
i przekazania oraz zatwierdzania i weryfikacji przedstawiono w pkt. 6.5.

6.3.2. Badania i analizy uzupetniajgce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan,
ekspertyz i analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamowienia i sporzgdzenia
Dokumentéw Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SWZ sg do tego
celu niewystarczajgce.

6.3.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego zamowienia.
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyska¢ od odnosnych witadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy
innymi:

a) pozwolenie na budowe,

b) zezwolenie na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej urzgdzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,

c) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, ha rozpoczecie prac i na zakrycie
Rob6t zanikajgcych przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej,
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e) pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie prac na terenie wpisanym do
rejestru zabytkébw — strefa ochrony konserwatorskiej (pozostatosci Zespotu
dworsko-parkowego w Temeszowie - dziatka ewidencyjna nr 12/8),

f) pozwolenie konserwatorskie na przeprowadzenie prac na terenie stanowiska
archeologicznego (czes¢ dziatek nr 362 i 800 w Witrylowie) — nalezy
przeprowadzi¢ ratownicze badania archeologiczne wykonywane przez
uprawnionego badacza,

g) operat wodno-prawny na przekroczenie ciekéw ,bez nazwy” (dziatki ewidencyjne
23, 300, 562/1).

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien

w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Robét. Ponadto, winien pozwolic Witadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow
umownych.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub
postanowien na wykonanie Dokumentow Wykonawcy oraz Robét. Wykonawca wystgpi,
a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

6.3.4. Mapy do celow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na obszary objete przedsiewzieciem.

6.3.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty wszelkich nadzordéw, opinii, optat
i sporzgdzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzagdzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

6.3.6. Wizytacja terenu budowy

Przed zlozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich
czynnikdbw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia
robot budowlano- montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia
na budowe / zawiadomienia o zgtoszeniu robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

6.3.7. Zapoznanie podwykonawcéw z trescia wymagan
zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi
W niniejszym PFU.
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6.3.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i programem
funkcjonalno-uzytkowym

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne
z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

6.3.9. Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentow Wykonawcy i Robo6t wchodzgcych w zakres
zamodwienia. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtow niezbednych do
opracowania Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow
lub opuszczen w SWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

6.3.10. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Roboét. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty
objete zamdéwieniem. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Odbioru
kohcowego i przekazania do eksploatac;i.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych zamowieniem i stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej
zgody od Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub rozwigzan.

6.4. Warunki prowadzenia robét budowlanych

6.4.1. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych

Nalezy wykonacC sie¢ kanalizacyjng wraz z niezbednymi obiektami i wpieciami do
istniejgcej infrastruktury. W sktad Robét budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace rozbiorkowe
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkdw w miejscu uktadania sieci.
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b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg
sieci.
c) Usuniecie warstwy humusu i rozplantowanie na dziatkach,
d) Rozbiorka innych kolidujgcych obiektow z siecig kanalizacyjna.
3. Usuniecie kolizji

a) Usuniecie kolizji budowanej sieci w ramach inwestycji z istniejgcg infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
6. Roboty technologiczne — sie¢ kanalizacji sanitarnej

c) Wykonanie kanatéw grawitacyjnych;

d) Wykonanie rurociggow cisnieniowych;

e) Wykonanie przytgczy kanalizacyjnych;

7. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;

a) Montaz sieciowych przepompowni Sciekow;

b) Montaz przydomowych przepompowni $ciekow;

¢) Montaz komor dla armatury sieciowe;j;

d) Montaz studzienek rewizyjnych, potgczeniowych;

e) Montaz hydroforni;

f) Montaz zbiornika wyréwnawczego;

8. Potgczenia z istniejgcy infrastrukturg:

a) Wpiecie wykonanych odcinkdw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb

Zamawiajgcego;
9. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej przepompowni;
10. Instalacje elektryczne i AKPIA przepompowni sieciowych

a) Wykonanie ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego
energii elektrycznej (po stronie PGE);

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem;

c) Montaz i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni;

d) Wykonanie instalacji sitowej i sterowniczej przepompowni;

e) Instalacja AKPIA przepompowni;

f) Instalacja monitoringu przepompowni;

11. Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego
obiektébw naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowow,
humusowanie i odtworzenie zieleni);

b) Wszelkie inne niezbedne elementy do wykonania przedmiotu zamowienia.

6.4.2. Warunki rozpoczecia i wykonywania robét

Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach zamdéwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 6.5.5 oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz ze
projektuje roboty wedtug pozyskanych informacji.

25




ARPA E=0oEHKr 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55

ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl

Roboty wykonywane bedg w jezdniach, pasach drogowych i terenach zielonych.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych odcinkow sieci kanalizacii
sanitarnej z funkcjonujgca siecig, muszg uzyskac¢ akceptacje Operatora ZGK Dydnia. W
tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Urzedu Gminy Dydnia na co
najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robot. Do robot bedzie mozna
przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Operatora ZGK Dydnia i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji. Wpiecia do istniejgcej sieci nalezy wykonywac tylko
pod nadzorem stuzb wskazanych przez Urzad Gminy Dydnia. Roboty zanikowe nalezy
zgtaszac Inspektorowi Nadzoru do odbioru przed ich zakryciem.

Roboty prowadzone bedg pod nadzorem przyrodniczym, ktéry okresli m. in. termin
zdjecia humusu na poszczegolnych odcinkach, termin prac prowadzonych w sgsiedztwie
drzew, sposoby zabezpieczenia drzew i krzewow rosngcych w sgsiedztwie prowadzenia
prac i narazonych na uszkodzenia sprzetem mechanicznym, drzew i krzewdw
planowanych do przesadzenia, sposoby zabezpieczenia terenu prac, w tym miejsca
czasowego wygrodzenia ptotkami herpetologicznymi, prowadzenia prac w obrebie
stanowisk gatunkéw objetych ochrong. Z prac nadzoru przyrodniczego zostanie
sporzadzone i przekazane do RDOS

w Rzeszowie sprawozdanie w okresie pot roku od wykonania inwestycji.

6.4.3. Zaplecze wykonawcy

Z uwagi na specyfike planowanych prac pozostaje sie do decyzji Wykonawcy potrzebe
wykonania zaplecza budowy dla catego przedsiewziecia. W przypadku jego wydzielenia,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Ciggi komunikacyjne, oznakowania, strefy
niebezpieczne sktadowania materiatéw i paliw, oswietlenie placu nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Woda na plac budowy do celéw budowy dowozZzona bedzie beczkowozem przez
wykonawce robét.

Energia elektryczna do placu budowy dostarczana bedzie z sieci elektrycznej n/n na
tymczasowych warunkach przytgczeniowych uzyskanych przez wykonawce robot.

Do prob szczelnosci i do ptukania wybudowanej sieci kanalizacyjnej uzywana bedzie
woda dowozona beczkowozami WUKO z Dydni.

Nie przewiduje sie poboru wody z rzeki San.

Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy powinien by¢ wyposazony w przewozny
pawilon socjalno-biurowy i urzadzenia sanitarne bezodptywowe do zaspokojenia
podstawowych potrzeb fizjologicznych. Pozostate czynnosci zwigzane z higieng osobistg
pracownikow odbywac sie bedzie w miejscu ich zakwaterowania.

Podczas budowy powstawaé bedg $cieki i odpady bytowe. Scieki powinny byé
gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywozone do oczyszczalni Sciekdéw
w Krzemiennej.

6.4.4. Roboty przygotowawcze

Warunkiem rozpoczecia robot jest zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy w trybie
okreslonym w pkt. 6.5.5 oraz spetnienie innych wymogow wynikajgcych z Umowy. Przed
rozpoczeciem wiasciwych robot nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne prace
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przygotowawcze, jak organizacja placu budowy, dokumentacja fotograficzna terenu
przed rozpoczeciem prac, przygotowanie objazdow, zabezpieczenie rejonu wykonywania
prac przed osobami postronnymi itp.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli to bedzie
konieczne, statych punktow geodezyjnych, w tym punktow granicznych i reperow
panstwowych.

Dwudziesto — trzydziesto centymetrowg warstwe ziemi urodzajnej w miejscu
prowadzenia wykopow nalezy odtozy¢ wzdiuz wykopow poza miejsce sktadowania
pozostatego urobku. Po utozeniu rur i zasypaniu wykopow ziemig urodzajng nalezy
rozplantowa¢ w miejscu jej poprzedniego zalegania.

6.4.5. Zajecia pasa drogowego i pozostatych terenéw

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt, wyliczony na podstawie
prawa miejscowego, wtasciwego dla miejsca wykonywania robét, ponosi Wykonawca.
Koszt zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny ofertowej i winien by¢ uwzgledniony
przez Wykonawce.

Dla pozostatych terendéw koszt zwigzane z jego czasowym zajeciem wynikaC bedzie
z wzajemnych ustaleh pomiedzy Wiascicielem terenu a Wykonawca.

6.4.6. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu w ciggach
komunikacyjnych

Koszt wybudowania objazdoéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu Robat.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wpykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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6.4.7. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty z tytutu umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym w danym roku ponosi
Zamawiajgcy.

6.4.8. Zebranie wierzchniej warstwy gleby

Terminy wykonania robét ziemnych zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gleby
wzdtuz trasy budowy kanalizacji sg rézne w zaleznos$ci od wystepujgcych upraw.
Niedopuszczalne jest wejscie w teren z budowg sieci kanalizacyjnej bez wcze$niejszego
uzgodnienia terminarza tych robot z wiascicielem gruntéw. Niedopuszczalne jest
niszczenie upraw polowych.

Powszechnie praktykowane jest wyprzedzajgce wytgczenie z produkcji rolnej
i pozostawienie (po trasie budowanej kanalizacji) pasa montazowego szerokosci okoto
5-ciu metréw na jeden okres wegetacyjny upraw polowych.

Na terenie wsi Temeszdéw grubosc warstwy gleby wierzchniej nie przekracza 0,3m, a wiec
na jeden metr budowanej kanalizacji nalezy zdjg¢ okoto 0,3m? gleby. Nie przewiduje sie
hatdowania gleby na wyznaczonych sktadowiskach, lecz odktadanie wzdtuz wykopu.
Okres legowy ptakow trwa od poczatku marca do potowy wrzesnia. Ptaki majg wrodzony
lek przed cziowiekiem. Dystans, przy ktorym ptaki czujg sie bezpiecznie, a jego
zachowanie jest naturalne jest wprost proporcjonalny do jego wielkosci i wynosi od kilku
metrow: mate ptaki (wrébel, sikorka) do kilkudziesieciu metrow np. czapla, bocian.
Jeszcze inaczej zachowujg sie ptaki w stosunku do pracujgcych maszyn co obserwuje
sie na polach uprawnych w czasie pracy maszyn rolniczych. W wielu przypadkach ptaki
zerujg w bezposredniej bliskosci pracujgcych maszyn. Rowniez wobec maszyn
budowlanych tj. koparki ptaki zachowywac sie bedg podobnie.

Sytuacja jest inna w okresie legowym ptakéw, gdyz niepokojenie ptakow gniazdujgcych
w sgsiedztwie prowadzonych prac moze spowodowac porzucenie gniazda w sgsiedztwie
prowadzonych prac moze spowodowaC porzucenie gniazda i zaziebienie jaj lub
wychtodzeniu i wygtodzeniu piskiat.

6.4.8. Przekroczenia ciekow

Przekroczenia ciekdw zostang wykonane metodg podwiertu sterowanego, rurociggiem
ttocznym w rurze ochronnej (potok ,bez nazwy” na dziatce o nr ewid. 23) oraz metodag
przekopu o diugosci ok. 5 m (potok ,bez nazwy” na dziatce o nr. ewid. 562/1).
Umocnienia dna i skarp ciekdw zostang wykonane w porze suchej, ze stanowisk
brzegowych, przy zastosowaniu narzutu kamiennego i obejmg ciek ,bez nazwy” na
dziatce o nr. ewid. 300 (odcinek o dtugosci 65 m) oraz ciek ,bez nazwy” na dziatce o nr.
ewid. 562/1 (odcinek o dtugosci po ok. 2,5 m w goére i w dét liczac od osi kanalizacji).
Zadania realizowane w obrebie koryta cieku bedg wykonane ze stanowisk brzegowych,
w okresie niskich stanéw waod.

e Potok ,bez nazwy” dz. nr 23 w km 0+328 obreb Temeszéw
W dolnym biegu potok ,bez nazwy” ma szeroko$¢ koryta ok.1,6 m, ptynie po
uregulowanym korycie od km 0+000 do 0+333. Na tym odcinku zaplanowano wykonanie
przekroczenia metodg podwiertu w km 0+328 rurg @110mm PE w rurze ochronnej
2280mm PE dtugosci 23,0m.

e Potok ,bez nazwy” dz. nr 562/1 obreb Temeszow
Od rowu na drodze gminnej dz. 805 potok na dz. 562/1 jest uregulowany. Szerokos$¢ dna
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potoku ok.0,7+0,8m. Dno zwirowe z kamienia tamanego. Gtebokos¢ potoku $rednio ok.
Im.
W gérnym biegu potoku w km 0+138 zaplanowano wykonanie przekroczenia potoku
metodg przekopu koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 1,2 m3 z brzegu potoku. W
km 0+140 potok zanika przy dziatce gruntowej 551 obr. Temeszéw. Po utozeniu rury
kanalizacyjnej 2200mm PVC w wykopie wykop zasypac ziemig z hatdy sukcesywnie
ubijang w wykopie i na skarpach. Nastepnie przystgpi¢ do uktadania umocnien dna
potoku narzutem z kamienia tamanego d¢r = 0,30 m. Skarpy wyprofilowa¢ do nachylenia
istniejgcego, lecz nie mniej niz 1:1,5. W miejscach przekroczen skarpy obustronnie
umocni¢ na diugosci 5 m po 2,5 m w goére i w dot potoku od miejsca przekroczenia.

e Potok ,bez nazwy” dz. nr 300 obreb Temeszow
Potok ,bez nazwy” ptyngcy po dziatce nr ewid. 300 w km 0+000 wptywa do kanatu o sr.
800mm pod drogg gminng na dz. ewid. nr 317.
Od km 0+000 do km 0+065 zaprojektowano kanalizacje sanitarng wzdtuz lewej skarpy
potoku w odlegtosci mniejszej niz 10m na dtugosci 65 m.
Szerokos¢ potoku na tym odcinku nie przekracza 2m, a gtebokos¢ 0,5m.
Potok na dtugosci 65m nalezy umocni¢ ptytami betonowymi azurowymi typu Jomb
o wym.: 0,5x1,0m gr. 0,08m. NA dnie utozy¢ ptyty Jomb na geowidkninie. Nachylenie
skarp 1:1.
Przekroczenia koryta potoku ,bez nazwy” i prace umocnieniowe wykonane zostang
Z brzegdw potoku lub podwiertem bez wjezdzania koparkg w koryto potoku.

6.4.8. Wycinka drzew

Optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew wraz z kosztami towarzyszgcymi (np.
zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, uporzadkowanie
terenu itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. Wykonawca powinien projektowaé sieci w sposob
unikajgcy kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, nie
posiadajgce innych racjonalnych rozwigzan. Drzewa i krzewy planowane do
przesadzenia, a takzen te egzemplarze ktére narazone bedg na uszkodzenia sprzetem
mechanicznym zostang odpowiednio zabezpieczone (zgodnie ze wskazaniem nadzoru
przyrodniczego). Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania
Dokumentéw Wykonawcy 2z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji
projektowanej sieci z drzewami.

Mtode drzewka i krzewy bedg przesadzone w miejsce wskazane przez wtasciciela dziatki.
Na czas lezakowania wykopanych drzewek i krzewow dtuzszy od jednego dnia system
korzeniowy nalezy zabezpieczy¢ matami stomianymi przed ich wysuszeniem.

Pnie drzew znajdujgce sie w zasiegu obrotu wysiegnika tyzki koparki nalezy obtozyc
matami ze stomy i zabezpieczy¢ deskami obwigzanymi pasami parcianymi.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew zostang przekazane
Wiascicielowi terenu.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw winny odbywaé sie po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.
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6.4.9. Odwoz gruzu i ziemi z wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni drogowych we
wilasnym zakresie i na wkasne ryzyko.

6.4.10. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drég, chodnikéw oraz innych terendw, zniszczonych w czasie wykonywania
Rob6t do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég.

W przypadku drog gminnych nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie
z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni w pasie drog gminnych wydanymi
przez Zarzgdce Drog Gminnych stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego.

W przypadku prowadzenia prac na terenie nalezgcym do innych wtascicieli i zarzgdcow
terenu, Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposob uzgodniony z nimi, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z Decyzjg o srodowiskowych Uwarunkowaniach (Zat. 2) pozyskany humus
nalezy zabezpieczy¢, a nastepnie wykorzysta¢ do prac wykonczeniowych. Glebe
pozyskang w obrebie stanowisk sniezynki wiosennej Galanthus nivalis i pierwiosnki
wyniostej Primula elatior, nalezy sktada¢ w sposéb uporzagdkowany, a nastepnie uzy¢ do
zasypywania wykopdéw na odcinkach, z ktérych zostata pozyskana lub innych prac
wykonczeniowych w miejscu realizacji przedsiewziecia.

6.4.11. Odwodnienia wykopoéw

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Ilub odprowadzenia wod
z odwodnienia wykopow w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych. W okreslonych wypadkach Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia idecyzje konieczne do prowadzenia robot
odwodnieniowych.

Wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopdw i zagospodarowaniem woéd z ich
odwodnienia ponosi Wykonawca.

6.4.12. Ochrona robot przed wpltywem warunkow
atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami i zjawiskami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy

6.4.13. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzgdzen kolidujgcych z projektowanymi odcinkami i elementami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy a takze wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
przebudowy/budowy urzgadzen kolidujgcych i pozyskaniem niezbednych decyzji. W
przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze poézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot,
Wykonawca na swéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie, przywracajgc ich stan do
ksztattu przed awarig. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastgpic¢
poOzniej niz 16 godzin od czasu ich wystgpienia.
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6.4.14. Zasilanie w energie elektryczng przepompowni

Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania oraz bedzie
opiniowat warunki techniczne umowy przytgczeniowej indywidualnie dla kazdej
przepompowni. Wykonawca zrealizuje instalacje elektryczng przepompowni zgodnie
z wydanymi warunkami zasilania energetycznego. Optaty przytgczeniowe dla
przepompowni ponosi Zamawiajgcy.

6.4.15. Wpiecia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej

Whpiecia do istniejgcej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Operatora
ZGK Dydnia. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do odpowiedniej
jednostki w UG Dydnia i zgtaszat do Inspektora Nadzoru. Pisma te powinny by¢
przedtozone witasciwej jednostce co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
terminem Robdét. Do Rob6t mozna przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody Operatora
ZGK Dydnia i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

6.4.16. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i przekazania do eksploatacji, a w szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

e Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt
organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob i ilosciach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikébw i medidw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
Sciekdw, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych
z korzystaniem z medidw w czasie trwania inwestycji oraz kosztéw ewentualnych
likwidacji tymczasowych przytgczy po ukonczeniu inwestycji. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia wykopow i innych
konstrukcji (np. studzienki) mogacych stanowi¢ putapke dla zwierzat, w przypadku
koniecznos$ci czasowego ich pozostawienia jako otwarte.

6.4.17. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca
powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,O odpadach”
(Dz.U. z 2016 . poz. 1987) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
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gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robo6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. PodejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

a. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.
b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

6.4.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy na budowie

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu budowlanego.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Roboty nalezy wykonywac
w suchym i zabezpieczonym wykopie. Z uwagi na gtebokie wykopy nalezy zachowaé
szczegoOlne warunki ostroznosci. Na odcinkach gtebokich wykopow obszar nalezy
odpowiednio oznakowac, ustawi¢ tablice informacyjne o niebezpieczenstwie (Uwaga
Gtebokie Wykopy). Wzdiuz catego odcinka Robét, na ktorym wystepujg wykopy,
obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od
zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych
rodzajow Robdét winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe.

W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegodlnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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szczegotowego zakresu rodzajow Robot  budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robdét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania
dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
e warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,
e utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw i substanciji

niebezpiecznych,
e przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
e organizacji pracy na budowie,
e sposobow informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw Ilub kombinezonéw. Ubrania
robocze winny by¢é wygodne i dostosowane do wypetniania prze noszgce osoby ich
obowigzkdéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie.
Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu. Inspektor
Nadzoru ma prawo do odsunigcia od robot pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw
do momentu ich spetnienia.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie warsztatbw, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

6.5. Forma | zakres dokumentacji projektowej do
opracowania przez Wykonawce

6.5.1. Zestawienie dokumentéw wykonawcy

Oprocz Dokumentow Wykonawcy okreslonych w Umowie, Wykonawca sporzadzi
dokumenty obejmujgce co najmniej:

a) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym 2z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609) wraz z pdzn. zmianami, wykonany w oparciu o aktualng mape do celéow
projektowych i uzgodnienie trasy przez ZUD, wizje lokalng Terenu Budowy
i uzgodnienia z wiascicielami prywatnych posesji w przypadku lokalizacji sieci
kanalizacyjnej w dziatkach prywatnych oraz, do ktorych bedg wykonywane
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przytacza. Projekt Budowlany powinien zawieraC wszystkie niezbedne branze:
technologiczng, elektryczng itp.

b) wszelkie inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe lub
uzyskania braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgtoszeniu robot niewymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz innych niezbednych uzgodnieh (operaty wodno-
prawne, inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy);

c) dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowiC bedg uszczegodtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna byC opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéow zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego. Dokumentacja wykonawcza bedzie opracowywana w przypadku
braku uszczegotowienia projektu budowlanego.

d) projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,

e) badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja,

f) operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopéw w razie koniecznosci,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci i obiektow oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przytgczmi
domierzonymi do charakterystycznych punktéw w terenie

h) dokumentacje Techniczno-Ruchowg dla pompowni $ciekédw i innych
zamontowanych urzgdzen,

I) instrukcje eksploatacji i rozruchu dla pompowni sciekoéw i innych zamontowanych
urzadzen

j) dokumentacje fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz
terenow odtworzonych do stanu pierwotnego.

k) wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbedne do zaprojektowania oraz
wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Normami przenoszgcymi europejskie
normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg
obejmowac zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ odbidr sciekbw z obszaru
przewidzianego do skanalizowania oraz przylgczenie posesji do sieci kanalizacji
sanitarnej w obrebie obszaru przewidzianego do skanalizowania.

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegolniona w punkcie 6.5.1 niniejszego PFU nie
jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy
w ramach inwestycji.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne
do wiasciwego wykonania Robdot na wlasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej
w punkcie 6.5.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w dalszej czesci PFU.

6.5.2. Zakres dokumentéw wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania na terenie gminy Dydnia sieci
kanalizacyjnej wraz z pompowniami i przytgczami kanalizacyjnymi.

Orientacyjna lokalizacja sieci kanalizacyjnej zostata przedstawiona w Czesci
Informacyjnej niniejszego PFU, zatgcznik nr 1a-1e.

6.5.3. Forma dokumentéw wykonawcy
Sporzadzone przez Wykonawce Robdét Dokumenty Wykonawcy bedg zgodne z polskim
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Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462.) z pézn. zmianami

W szczegolnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty nastepujgce
elementy:

e aktualne mapy do celoéw projektowych i opinie ZUD dla sieci kanalizacyjnej wraz
z projektowanymi przytgczami kanalizacyjnymi od kanatu w drodze do granic
posesiji;

e plany sytuacyjno-wysokosciowe z naniesiong projektowang siecig
kanalizacyjng wraz z przytgczami. Na planie sytuacyjno-wysokosciowym
Wykonawca Robo6t opisze m.in. srednice, spadki, dtugosci przewodow, rzedne
wlotu i wylotu punktow weztowych/studzienek oraz pompowni sieciowych

e profile sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami,

e rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych i armatury dla kanalizacji sanitarnej;

* rysunki, opis: przej$¢ pod torami kolejowymi, ciekami wodnymi;

e rysunki i opis potagczenia z istniejgcg kanalizacja;

* wszelkie inne niezbedne uzgodnienia, decyzje oraz dokumenty;

Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, tj. m.in.
ujednolicenie rozwigzan projektowych, lokalizacji elementéw sieci wraz z przytgczami,
pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach réznych branz, w ramach réznych
odcinkédw sieci oraz pomiedzy dokumentami opracowywanymi przez réznych
Projektantow.

6.5.4. Liczba egzemplarzy dokumentéw wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, uzgodnione w Urzedzie Gminy Dydnia oraz posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, w nastepujgcej postaci:

e 3 egzemplarzy dokumentacji podstawowej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i wykonawczy) w wersji papierowej,

e 3 egz opracowan towarzyszacych (inwentaryzacja zieleni, operaty
wodnoprawne, projekt organizacji ruchu, opinie i ekspertyzy itp. — w przypadku
koniecznosci)

e 3 egz. dokumentacji powykonawczej

e wersja elektroniczna w/w Dokumentéw Wykonawcy w postaci plikbw na ptycie
CD Iub DVD, przy czym wymagany jest zapis wszystkich elementéw
dokumentacji projektowej.

Zapis plikéw tekstowych, kalkulacyjnych, graficznych oraz wszelkich zatgcznikow
w formacie *.pdf.

6.5.5. Zatwierdzenie dokumentéw wykonawcy

Przed ztozeniem dokumentacji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe Iub
uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu na zawiadomienie o zgtoszeniu roboét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe, dokumentacje nalezy przekazac
Zamawiajgcemu celem zaakceptowania.
Zamawiajgcy po przekazaniu dokumentacji, niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania dokumentacji, zapozna sie z nig
i moze podjgc nastepujgce czynnosci:
* przyjgcC prace bez uwag i uznac je za wykonane zgodnie z Umowg. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy zwroci dokumentacje w celu ztozenia wraz z wnioskiem o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zawiadomieniem o zgtoszeniu roboét

35




ARPA E=0oEHKr 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55

ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl

niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

* uznac, ze przekazane prace nie spetniajg postawionych przez niego wymagan.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy zwroci przekazang dokumentacje Wykonawcy,
wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca
dokona poprawek i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zwrotu przez
Zamawiajgcego dokumentacji z uwagami;

* w przypadku przekazania Zamawiajgcemu prac, ktorych wskazane uprzednio
uchybienia nie zostaty w zadnym zakresie usuniete, Zamawiajgcy zwroci
przedtozone prace Wykonawcy, wraz z pisemnymi uwagami, w celu ponownego
wprowadzenia poprawek

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang
przekazane Inspektorowi Nadzoru do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w ilosci
egzemplarzy podanej w pkt. 6.5.4.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru nie bedzie zwalniac
Wykonawcy z obowigzkow wykonania Robdét zgodnie z Umowag. Za biedy
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie
Robét lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw
Wykonawcy lub ich czesci przez Zamawiajgcego, potwierdzonym na stronie tytutowej
pieczecig ,Zaakceptowano do realizacji”.

6.5.6. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentéw wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
wiladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy
nie spetnia wymagan Umowy.

6.5.7. Inspekcja telewizyjna kanatéw sanitarnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych
przewodow grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji (po wykonaniu
zasypki i odtworzenia nawierzchni). Inspekcja telewizyjna powinna odbyé sie po
uprzednim przeptukaniu przewodu i usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.
Inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajgcego:
* kontrole spadkdéw na catej dtugosci przewodu,
+ kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujgca wizualizacje szczegotow
potgczen odcinkdw rur, tréjnikow.
Wyniki inspekcji telewizyjnej powinny zawiera¢ nastepujgce elementy:
e film - zapis cyfrowy na ptycie DVD,
e wykresy utozenia przewodu i spadkow,
e ekspertyze przeprowadzong przez  wykwalifikowanych  specjalistow,
z wyszczegOlnieniem: miejsc zataman trasy przewodu, uszkodzen
mechanicznych wbudowanych materiatow, rozsuniecia rur itp.

6.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
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wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych sieci i obiektdw oraz szkicami roboczymi sieci wraz
z przytgczami domierzonymi do charakterystycznych punktéw w terenie. W ramach
Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca dostarczy rowniez:

a) dokumentacje  Techniczno-Ruchowg przepompowni  sciekdbw i  innych
zamontowanych urzgdzen,

b) instrukcje eksploatacji i rozruchu przepompowni $ciekéw i innych zamontowanych
urzadzen,

c) wszelkie inne dokumenty oraz decyzje, niezbedne do wykonania i odbioru
przedmiotu zamowienia.

6.6. Wymagania techniczne | technologiczne dla

poszczegolnych rodzajow prac

6.6.1. Kanalizacja sanitarna

6.6.1.1. Kanalizacja grawitacyjna

a)

b)

c)
d)

e)

f)

)

h)

Sie¢ kanalizacji musi zapewnia¢ niezawodny i ciggty odbior sciekdw od wszystkich
uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposob nie powodujgcy obcigzen
nie akceptowalnych dla srodowiska naturalnego.

Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzyc¢ rur i ksztattek PVC klasy SN
8 kN/m? $cianka lita dla $rednic DN 160 — 250 mm z wydtuzonymi kielichami.
Odlegtosci skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od obiektéw budowlanych
i innych mediéw w odlegtosciach wynikajgcych z wytycznych Cobrti-Instal.
Kanalizacja powinna zosta¢ utozona w wykopach o $cianach pionowych,
szalowanych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami zapewniajgcymi przeptyw
Sciekdw z predkoscig gwarantujgcg proces samooczyszczania kanatu oraz
z uwzglednieniem maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu $ciekow
w przewodach kanalizacyjnych. Nalezy unika¢ spadkéw niezgodnych ze spadkami
terenu.

Minimalne przykrycie kanatéw zasadniczo powinno wynosi¢ 1,4 m, zagtebienie dna
kanatu zasadniczo nie powinno przekracza¢ 5,5m. W przypadku wystgpienia
mniejszych gtebokosci posadowienia przewodow kanalizacyjnych niz 1,40 nalezy
zastosowac obsybke keramzytowa.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowacC studzienki kanalizacyjne
inspekcyjne przelotowe i potgczeniowe wykonane z PP @400mm z kinetami
400/160, 400/200, 400/250. Nalezy zastosowaé wtazy teleskopowe zeliwne.
W terenach zielonych zastosowac teleskopy i pokrywy typu B125, w drogach
i w terenach z przewagg ruchu kotowego typu B400.

Wiaczenie przytgcza do kanatu sanitarnego zgodnie z warunkami technicznymi dla
projektowania sieci kanalizacyjnych

6.6.1.2. Kanalizacja tloczna — ciSnieniowa

a)

b)

Przewody ttoczne nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE SDR11, zgodnych
z normg PN- EN 13244 z aprobatg IBDiM dopuszczajgcg do stosowania w pasie
drogowym.

tgczenie rur PE nalezy wykonywac systemem elektrooporowym lub doczotowo.
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6.6.1.3. Przytacza kanalizacyjne

a) Przylgcza kanalizacyjne powinny by¢ wykonywane z rur PVC klasy SN 4 kN/m2
0 Sciance litej, tgczonych poprzez kielichy z uszczelkami.

b) Wiaczenie przytgczy kanalizacyjnych powinno by¢é mozliwie prostopadte
do przewodu ulicznego, a wtgczenie do obiektu mozliwie pod katem prostym.

c) Minimalne przykrycie przewodow przytgczy w pasie drogi powinno wynosic¢ 1,4m.

6.6.1.4. Kolizje oraz przejscia kanalow sanitarnych przez przeszkody w terenie

Rozwigzanie techniczne i usytuowanie przejs¢ pod obiektami takimi jak: cieki wodne,
drogi oraz kolizji zistniejgcg infrastrukturg wymagajg uzgodnienia z odpowiednimi
instytucjami. Uzgodnienia nalezy uzyskaC przed przedtozeniem Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru dokumentaciji projektowej do zatwierdzenia.

Gtebokosc¢ utozenia odcinkéw przewoddw kanalizacyjnych pod drogami powinna wynosi¢
co najmniej 1,4m od nawierzchni drogowej do gornej tworzgcej rury ochronnej. Kat
skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z drogami i ciekami wodnymi powinien
wynosic lub by¢ bliski 90°.

W przypadku konieczno$ci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgca
infrastrukturg Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania nowych
odcinkéw zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci, urzgdzen
i obiektow infrastruktury kolidujace;.

Stosowac rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych. Rury stalowe powinny
posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzng izolacjg bitumiczng ZO2. tgczenie
rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

6.6.1.5. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i potagczeniowe

a) Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ z PE o Srednicy min. 400mm z rurg
trzonowg. PE-studnia wykonana z nowego materialu bez udziatu materiatu
z recyklingu i bez dodatkow spieniajgcych. Pod wtazy zamontowaé betonowe stozki
odcigzajgce. W terenach zielonych zastosowac teleskopy i pokrywy typu B125,
w drogach i w terenach z przewagg ruchu kotowego typu D400. Dla studni
lokalizowanych w pasch drogowych nalezy zastosowac pierscien odcigzajacy.

b) Wigczenie w studzienkach potgczeniowych wg zasady ,,08 w 0S” lub z wigczenia in-
situ.

c) Wigczenia do studzienek inspekcyjnych wykonywac tylko na odnoge 45°.

6.6.2. Przepompownie sieciowe

a) Przepompownie lokalizowa¢ na dziatkach z dostepem od drogi publicznej.
W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania pompowni na dziatce przy drodze,
przewiduje sie lokalizacje pompowni w poboczu drogi lub w pasie jezdni.

b) Pojemnos¢ zbiornika pompowni powinna zapewni¢ podczas pompowania w czasie
jednego cyklu wymiane sSciekdw w rurociggu ttocznym oraz nalezy zapewnic
predkos¢ przeptywu w rurociggu min. 0,9m/s.

c) Przy obliczeniach doboru pomp i Srednic przewodéw ttocznych uwzglednié
prawdopodobienstwo awaryjnego, jednoczesnego dziatania pomp w uktadzie
cisnieniowym. Przepompownie wykona¢ z kregdéw betonowych prefabrykowanych
min. B45 o srednicy min. D=1500mm, tgczonych na uszczelke o wodoszczelnosci
min. W 8.

Zbiorniki pompowni muszg charakteryzowac sie ich petng szczelnoscig. Szczeliny
w obudowie zbiornika pompowni uszczelnia¢ za pomocg zapraw uszczelniajgcych
produkowanych lub zatwierdzonych przez producenta elementéw komory
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d)

f)

g)

h)

)

pompowni. Wewnetrzne powierzchnie komory pompowni zabezpieczy¢ powtokami
ochronnymi produkowanymi lub zatwierdzonymi przez producenta w/w elementow.
Pompownie nalezy posadowi¢ na zbrojonej ptycie dennej.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposdb zmniejszajgcy ryzyko
odktadania sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w sciekach.

Pompy powinny byC¢ przystosowane do pracy ciggtej. Nalezy przewidzie¢
w zbiorniku przepompowni instalacje dwoch pomp (1 prac. + 1 rez.). Pompy
Sciekowe zatapialne powinny by¢ przewidziane do pompowania surowych sciekow
zawierajgcych odpadki wleczone oraz substancje o wtasciwosciach sciernych.
Silniki powinny miec stopien ochrony IP68 wg EN 60 529/IEC 529. Silniki pomp
powinny posiada¢ zabezpieczenie termiczne. Wirnik pompy jednokanatowy
o wolnym przelocie min. 80mm. Samoczyszczgcy. Na wale miedzy silnikiem
elektrycznym a wirnikiem pompy nalezy zamontowac uszczelnienie mechaniczne,
niezaleznie od kierunku obrotéw, wykonane od strony medium. Przestrzeh miedzy
uszczelnieniami musi by¢é wypetniona nietoksycznym olejem. Elastyczne kable
zasilajgce powinny mie¢ gumowg izolacje. Wprowadzenie kabla powinno by¢
wodoszczelne i zapewniaé bezpieczenstwo silnika w przypadku uszkodzenia kabla
lub jego izolacji. Dtawik kabla powinien zapewniaé prosty iszybki montaz
i demontaz oraz odfgczenie pompy i jej swobodny transport bez przewodu
zasilajgcego. Korpusy pomp, pokrywy, obudowy tozysk itp. powinny by¢ wykonane
z zeliwa szarego min GG 25 lub stali nierdzewnej. Aby mozliwe byto zaczepienie
tancuchow do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiada¢ odpowiednie
uchwyty i ramy. Wirniki powinny by¢ odlane z Zeliwa szarego min. GG 25, wat
powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;.

Pompy powinny by¢ wyposazone w stope sprzegajacg, mocowang do dna za
pomocg kotew ze stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej (min. OH18N9)
oraz uchwyt prowadnic mocowany kotwami ze stali nierdzewnej (min. OH18N9).
Armature pomp zatapialnych zaleca sie umieszczaé wewnatrz zbiornika
czerpalnego lub w wydzielonej studni zasuw. Na przewodzie ttocznym kazdej
pompy nalezy instalowac: zawdér zwrotny kulowy kolanowy oraz zasuwe odcinajgca
nozowg w wykonaniu dla Sciekédw. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu
i demontazu zainstalowanej armatury.

Wewnatrz pompowni przewidzie¢ pomost obstugowy ze stali nierdzewnej (min.
OH18N9). Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowa¢ drabine ze stali nierdzewnej
(min. OH18N9).

Dla kazdej pompy przewidziec tancuchy do ich podnoszenia. tancuchy powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej (min. OH18N9). tancuchy powinny mie¢ dtugo$¢ co
najmniej o 1,5m wiekszg od wysokosci pompowni.

Wiazy montazowe w stropie przepompowni z Zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego
kl. D400 o s$rednicy D=800mm (w przypadku pompowni przejezdnych) lub wtazy
montazowe ze stali nierdzewnej (min. OH18N9) o wymiarach dostosowanych do
swobodnego montazu idemontazu pomp z poziomu terenu (w przypadku
pompowni nieprzejezdnych).

Ze zbiornika przepompowni wyprowadzi¢ przewod wentylacji wywiewnej o srednicy
dostosowanej dla potrzeb montazu wktadki dezodoryzacyjne;.

Pompy i armature w pompowniach montowa¢ wg wskazoéwek producenta.

Kazda pompownia musi byé wyposazona w zurawik obrotowy umozliwiajgcy
montaz i demontaz pomp.

Rozwigzania projektowe muszguwzgledniaé mozliwos¢ wyciggania pomp bez
koniecznosci dokonywania przepinek i dodatkowych zawiesi.
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6.6.2.1. Pompy sciekowe

Wszystkie urzgdzenia, a w szczegolnosci pompy $ciekowe powinny posiadac serwis
firmowy lub autoryzowany gwarantujgcy szybkag i sprawng obstuge gwarancyjng jak
i pogwarancyjna.

Pompa powinna by¢ pompg wirowg odsrodkowg monoblokowg, zatapialng do
instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajgcym, opuszczang po
dwéch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AlISI 304);
Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pétotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspotpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym
w rowek spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej,
gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie
stosowania wirnikow typu vortex i wirnikow kanatowych zamknietych;

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie sciekdw zawierajgcych ciata state
i widkniste oraz osadow sciekowych do 8% smo;

Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min.
GG25;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulaciji,

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI
431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢
uszczelniony za pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego zblokowanego
uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia zewnetrznego
wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na scieki nie gorszej niz
weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi
niezaleznie od kierunku obrotow. Uszczelnienie produkowane przez dostawce
urzadzenia;

Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji
silnika H(1800C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym,
400 V, 50 Hz, przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci,
umozliwiajgcy 30 uruchomien na godzine;

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowac urzgdzenia wyposazone w komore olejowg
wypetniong olejem parafinowym — nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku
powstania wycieku,

Pompy o mocy réwnej i wiekszej niz 7,5kW powinny by¢ wyposazone w komore
inspekcyjna/buforowg nie wypetniong olejem, zlokalizowang pomiedzy czescig
hydrauliczng pompy, a silnikiem, w ktorej zamontowany zostanie czujnik
przecieku,

Dla pomp o mocy do 7,0kW stosowaC urzgdzenia wyposazone w czujnik
przecieku w komorze silnika;

Nie dopuszcza sie stosowania czujnikdw przecieku pojemnosciowych
w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki
termiczne odtgczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.
Czujniki termiczne winny dziata¢ w temperaturze od 125 st.C;

Praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany
w szafie sterowniczej przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym,
Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podtgczenia uktadu
wspomagajgcego  mieszanie  Sciekow  przed  wypompowaniem  np.
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hydrodynamicznego zaworu ptuczgcego. Zastosowanie zaworu ptuczgcego nie
wymaga zastosowania dodatkowego zrédta zasilania oraz odrebnego uktadu
sterowania,

* Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegotowymi
I aktualnymi wymogami operatora ZGK Dydnia oraz danymi projektowymi.

6.6.3. Zagospodarowanie terenu przepompowni

W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania przepompowni w poboczu jezdni,
przewiduje sie lokalizacje pompowni w pasie jezdni. Komora pompowni powinna
posiadac wtaz typu ciezkiego kl. D400 z Zeliwa sferoidalnego o srednicy D=800mm, przy
rzednej wtazu réwnej rzednej jezdni. Wyprowadzenie kominka wentylacyjnego i skrzynki
zasilajgco- sterowniczej do granicy pasa drogi (przy ogrodzeniu).

Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemozliwia¢ usytuowania jeszcze nie
istniejgcych, a planowanych mediow.

Pompownie zlokalizowane poza pasem drogowym, musza by¢ ogrodzone ogrodzeniem
systemowym w kolorze zielonym RAL 6005.

Utwardzenie terenu. Teren wokot studni pompowni nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa.
Przy czym przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania podjazdu pod samg komore pompowni.
Szerokos$¢ podjazdu ok. 4,0m. Grubos¢ kostki dla podjazdu min. 8,0cm. Ponadto
wykonac¢ chodnik o szerokos$ci 1,0m od furty do komory pompowni.

Oswietlenie. Oswietlenie terenu pompowni wykona¢ na stupie parkowym z oprawg
oSwietleniowg parkowg i zarowkg LED. Wigczanie os$wietlenia z drzwi wewnetrznych
rozdzielnicy RP.

6.6.4. Zasilanie i sterowanie pompowni sieciowych

Pompownie bedg zasilane z sieci energetyki zawodowej, istniejgcej w pasie drog lub na
terenach bezposrednio przylegtych do drog. Przewiduje sie zasilanie jednostronne
pompowni.

Wykonawca przygotuje dla Zamawiajgcego wniosek o warunki zasilania oraz bedzie
opiniowat warunki techniczne umowy przytgczeniowej indywidualnie dla kazdej
pompowni. Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg wydanych
warunkéw zasilania energetycznego.

Oprécz zasilania jednostronnego kazdg szafe zasilajgco-sterowniczg nalezy wyposazy¢
w gniazdo do podtgczenia przewoznego agregatu prgdotworczego i przetgcznik zasilania
,SIEC ~AGREGAT".

Pompownia bedzie dostarczana wraz z kompletnym wyposazeniem elektrycznym:
rozdzielnicg elektryczng (szafg zasilajgco-sterowniczg) dla dwoéch pomp zatapialnych
(minimum), urzgdzeniami pomiarowymi do zainstalowania wewngtrz komory ssawnej
oraz urzgdzeniami systemu antywtamaniowego.

Rozdzielnice ustawi¢ nalezy mozliwie blisko komory pompowni, w granicy pasa drogi,
z mozliwoscig bezposredniego dostepu do niej przez obstuge. Do wykonania potgczen
elektrycznych pomiedzy komorg pompowni a szafg zasilajgco-sterowniczg przewidzie¢
odpowiednie ilosci przepustéw rurowych DN110. Zachowaé nalezy odpowiednie
promienie giecia umozliwiajgce tatwe wcigganie przewoddéw pomp oraz obwodow
pomiarowych. Przepusty po kazdorazowym wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢, aby
unikngc¢ przedostawania sie do szafy elektrycznej gazéw z komory ssawnej.
Przewidzie¢ system antywtamaniowy, z uruchomieniem syreny alarmowej w przypadku
otwarcia pokryw do komory przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. W trakcie
uzbrojonego systemu antywtamaniowego. Wigczanie i wytgczanie systemu alarmowego
za pomocg pilota.
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Szafe zasilajgco-sterowniczg nalezy wyposazyc:
+ sterownik z wyswietlaczem
+ sterowanie ptywakowe poprzez min. 2 ptywaki
+ systemu komunikacji GPRS
Urzadzenia te nalezy zainstalowaé w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na
dziatanie promieni ultrafioletowych, o IP min 54. Przewidzie¢ nalezy podwadjny system
drzwi. Drzwi zewnetrzne petne, po otwarciu ktorych jest dostep do drzwi wewnetrznych,
na ktorych zainstalowane zostang aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki
pomiarowe, wylgcznik gtébwny sieé/agregat oraz gniazda serwisowe 230V i 24V.
Urzadzenia wystepujgce w torach gtéwnych (prgdowych) mogg byc¢ instalowane na pasie
statym, dostepnym po otwarciu drzwi zewnetrznych. Nalezy zainstalowa¢ lampe
oswietleniowg w przestrzeni pomiedzy drzwiami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Gniazdo
do przytaczenia przewoznego agregatu prgdotwdrczego zainstalowac na zewnatrz szafy.
Pozostate urzgdzenia elektryczne bedg dostepne dla obstugi elektrycznej po otwarciu
drzwi wewnetrznych. Wewnatrz szafy nalezy wykonac ogrzewanie elektryczne sterowane
termostatem.
Szafa zasilajgco — sterownicza powinna by¢é zabezpieczona przed zniszczeniem przez
osoby trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych stalowych obudowach. Obudowe
wyposazy¢ w zamek systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizacje
uruchamiang w czasie wtkamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie sygnalizacji
alarmowej.
Rozdzielnice przygotowac do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z przewoznego
agregatu prgdotworczego Eksploatatora. Zastosowac nalezy wytgcznik gtowny z funkcija
przetgczania Sieé/Agregat oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu meskiego).
Rozdzielnica elektryczna powinna posiadaé nastepujgce zabezpieczenia:
* roznicowo-prgdowe;
*  przecigzeniowe pomp;
* przed suchobiegiem pomp;
* zaniku i kontroli zasilania;
* wewnetrzne temperaturowe silnikbw pomp;
» przepieciowe B/C;
* wylgcznikami instalacyjnymi;
W torach prgdowych kazdej pompy zainstalowa¢ amperomierze prgdu obcigzenia,
z przekazem wartosci mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii
elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym). Oprocz
Zliczania w systemie sterownikowym, na wewnetrznych drzwiach szafy instalowac
elektryczne liczniki czasu pracy kazdej pompy.
Rozdzielnica zasilana bedzie napieciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zaktad Energetyczny w ramach umowy
przytgczeniowe.
W pompowni zainstalowane bedg dwie pompy zatapialne pracujgce w ukfadzie 1+1
(jedna pracujgca, druga rezerwowa) sterowane od poziomu sciekdw w komorze ssawnej.
Pomiar ciggty realizowany bedzie przez sonde hydrostatyczng 4 — 20 mA.
Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwdch sygnalizatoréw ptywakowych poziomu
minimalnego i maksymalnego.
Wyroznlamy 2 tryby pracy szafy:
praca normalna — sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez
sterownik zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zatgczania
I wytgczania pomp zapamietane sg w pamieci nieulotnej sterownika. Do pomiaru
poziomu wykorzystywany jest sygnat analogowy 4-20mA z sondy

42




ARPA E=0oEHKr 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55

ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl

hydrostatycznej. Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany
logiczne sygnatéw z czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek
w tym trybie pracy poziom sciekdw w komorze nie powinien osigga¢ wartosci
powodujgcych zadziatanie czujnikow ptywakowych, a wiec elementy te nie biorg
bezposrednio udziatu w procesie sterowania.

« praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia
sondy hydrostatycznej uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie pracg
pomp. Do zatgczania i wytgczania pomp wykorzystywane sg wytgcznie sygnaty
z czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom sciekow w komorze
zmienia sie zatem pomiedzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie
czujnikéw ptywakowych. W trybie pracy awaryjnej ukfad automatyki szafki,
w cyklu pompowania zawsze zatgcza 2 pompy.

6.6.5. Monitoring i transmisja danych z przepompowni do stacji
dyspozytorskiej

Do monitorowania pracy obiektu nalezy zastosowac uktad kompatybilny z istniejgcym
monitoringiem przepompowni sieciowych.
Na zaciski sterownika wprowadzone bedg nastepujgce sygnaty:

e stan kazdej pompy (Praca-Postdj, Auto-Reka, Awaria-Sprawna)

o stany ptywakéw MIN, MAX, MAXMAX

e otwarcie drzwi szafki

e zasilanie (podstawowe-awaryjne)

e prady pomp

e poziom sondy hydrostatyczne;j
Przyjety przez Wykonawce sposdb monitoringu przepompowni musi spetnia¢c wymagania
Operatora ZGK Dydnia w zakresie zakresu przekazywanych danych oraz wspotpracowaé
z w/w sterownikiem i technologig przesytu danych.

6.6.6. Armatura na sieciach i obiektach sieciowych

Armatura na sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ dobrana pod katem dtugotrwatej
sprawnosci eksploatacyjnej w warunkach pracy sieci i obiektow sieciowych, tj. przy
uwzglednieniu wystepujgcych czynnikow korozyjno-erozyjnych i chemicznych.
Zasuwy nozowe:
Cechy jakim powinny spetnia¢ zasuwy nozowe:
Zasuwy nozowe do zabudowy miedzykotnierzowej (krétka zwarta zabudowa, pewne
odciecie, tatwos¢ montazu i obstugi, dtuga zywotnos¢);
Przytgcze: miedzykotnierzowe, PN10
Szczelnos¢: z obu stron (od strony naptywu i odptywu)
Korpus monolityczny, wykonany z GG25 pokryty powtokg epoksydowg
NoOz (ptyta) wykonany ze stali min. AISI 304
Korpus wykonany wraz uszczelkami ptaszczyzny czotowej
Uszczelnienie gniazda zaworu wykonane z NBR
. Wrzeciono wykonane ze stali min. AISI303
Zawory zwrotne kulowe
Cechy jakim powinny spetnia¢ zawory zwrotne kulowe:
1. korpus wykonany z GGG 40 pokryty powtokg epoksydowg
2. kula NBR (Perbunan)
3. przytgcze wg PN10, kotnierzowe
Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce do sciekow:
Cechy jakim powinny spetnia¢ zawory zwrotne kulowe:
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1. cisnienie robocze 0-16 bar,

2. dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

3. czesci mechaniczne wykonane z materiatdbw odpornych na korozje.
Armatura dla matych srednic
Nalezy zastosowaC zawory kulowe trojczesciowe (rozbieralne) z koncowkami do
spawania lub gwintowanymi w wykonaniu nierdzewnym lub kwasoodpornym.

7. Wykonanie i odbiér robét budowlanych

7.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, PFU, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

7.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

e Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia
robot okreslonych zgodnie z umowag

¢ Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia, personel i inne
rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow,
jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.

7.3. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary
i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrdédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z umowg i dokumentacjg
projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
I pobierani probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi
Zamawiajgcego

e znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA
z 1998r. (Dz. U. 98/99). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedag odrzucone.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat kontroli jakosci robét na podstawie:

e dziennika budowy,

e pozwolenia na budowe,

e projektu budowlano — wykonawczego,

e harmonogramu robat,

e atestéw materiatow,

e uzgodnien, protokotow, itp.

7.4. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajgcg z odbioréw robot.

7.5. Odbior robot

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

c. odbiorowi czesciowemu robét zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia

protokotu czesciowego,

d. odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajgcy.
O gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i rbwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.
W protokole Inspekcji robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot
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i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje,
trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

e zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowa,

e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen

e technologie wykonania robat,

e parametry techniczne wykonanych robot.
Zasady koncowego odbioru robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, w tym badan czynnikow oddziatywania na $rodowisko i dokumentac;ji
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i umowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacjg projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.6. Podstawa ptatnosci

7.6.1. Ustalenia ogdlne
Ptatnosci za Wszystkie pozycje Robét zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty

ryczattowej. Opisy poszczegolnych pozycji nie powinny by¢ traktowane jako
ograniczajgce zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Kontraktu/Umowy na wykonanie
Robét.
Wykonawca winien mie¢ petng swiadomos¢, ze kwoty, ktore wykazg, dotyczg Robot
zakonczonych catkowicie pod kazdym wzgledem. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest
w petni Swiadom wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych bezposrednio, czy tez
sugerowanych, objetych kazdg czescig niniejszego Kontraktu/Umowy i ze stosownie do
nich wycenit wszystkie pozycje. W zwigzku z powyzszym podane kwoty muszg
obejmowac wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju,
niezbedne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji catosci
Roboét zgodnie z Kontraktem/Umowa.
Cena skalkulowana przez Wykonawce uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji
Projektowej i PFU.
Cena bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

e Kkoszt prac projektowych,

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e opfaty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacjg terenu budowy wraz
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z zapleczem,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie medidéw; zuzycie wody, energii
elektrycznej; wydatki dotyczgce bhp; zabezpieczenie i oznakowanie terenu
budowy; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic),
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e opfaty zwigzane z usuwaniem wszelkich odpaddéw bytowych; utrudnieniami
wynikajgcymi z prowadzenia robdt; sporzadzeniem dokumentacji geodezyjnej,
wykonawczej i powykonawczej oraz pracami pomiarowymi; uzyskanie stosownych
decyzji i pozwolen; uzyskanie zgdd na wejscie w teren oraz wszystkie inne ustugi
i roboty konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania
do eksploatacii.

e koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego; umieszczeniem obcych urzadzen
w pasie drogowym; petnieniem nadzoru Konserwatora Zabytkéw (hadzoru
archeologicznego); objazdami, przejazdami i organizacjg ruchu,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza sie mozliwosc jej
zmiany.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czesciowego robot
budowlanych, zaakceptowany (podpisany) przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokdt zakonczenia
inwestycji 1 przekazania do eksploatacji podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia
iInwestycyjnego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow

Dokumentami potwierdzajgcymi zgodnos¢ zamierzenia z obowigzujgcymi przepisami
jest:

e Decyzja o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Znak:
RIiIPP.6733.3.2021 z dnia 07.05.2021r. wraz z zatgcznikami graficznymi,
dotyczagca budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Temeszéw w gmina
Dydnia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo
do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane

Zamawiajgcy wyda Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig zgodnie z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla sieci i obiektéw oraz na podstawie przedstawionych przez Wykonawce brakujgcych
uzgodnien z wiascicielami posesji, przez ktore bedzie przechodzi¢ planowana inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
| wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe wynikajgce
z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (aktualny tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129).
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgcy
wymagania okreslone w:
— Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 — aktualny tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zmianami
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — aktualny tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213;
— Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — aktualny tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 1990;
— Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne — aktualny tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 2233;
— Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow — aktualny tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028;
— Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —
aktualny tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741,
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody — aktualny tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1098;
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. 2020 poz. 1609;
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego - Dz.U. 2021 poz. 2454;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow — Dz. U. 1994 nr 21 poz.
73;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r.
w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124,

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.
i ich usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — aktualny tekst
jednolity Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690;

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650;

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401;

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych — aktualny tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 583;

— Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa;

— Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

4.1. Mapa zasadnicza

Zamawiajgcy nie posiada map zasadniczych do celdéw projektowych, natomiast
w zatgczonych decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zamieszczone sg mapy z naniesiong trasg kanatéw sciekowych, przewodow ttocznych,
przytgczy kanalizacyjnych, przepompowni Sciekdéw.
— Zatgczniki graficzne 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, znak: RIIIPP.6733.3.2021 dla zadania ,Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowosci Temeszow, gmina Dydnia”

4.2. Zalecenia konserwatorskie

Na terenie dziatki ewidencyjnej nr 12/8 w miejscowosci Temeszow, stanowigcej czesé
pozostatosci zespotu dworsko-parkowego w Temeszowie, przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenia konserwatorskie na przeprowadzenie prac na
terenie wpisanym do rejestru zabytkdbw. Przy realizacji inwestycji uwzglednic
obowigzujgce w tym zakresie przepisy zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami — wymagane uzgodnienie inwestycji z Konserwatorem
Zabytkéw.

4.3. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
Po ustaleniu przebiegu tras kanatéw sciekowych, przewoddéw ttocznych i lokalizacji
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pompowni. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zgody i pozwolenia niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
niniejszego zamodwienia.

4.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamowienia powinno byC zgodne 2z obowigzujgcymi
przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania
0 uzyskanie decyzji administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

ZALACZNIKI

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Znak:
RIIIPP.6733.3.2021 z dnia 07.05.2021r. ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Temeszow, gmina Dydnia” wraz zatgcznikami 1a, 1b, 1c, 1d, 1e.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach — dla ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla  migjscowosci Temeszow, gmina Dydnia” - Znak:
RIIIPP.6220.1.2020.T.W.

50




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR

ARPA EEOUEHKr 36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55

tel. 13 424 13 52, e-mail. biuro@arpaprojekt.pl

ZAY ACZNIKI
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