Zatgcznik nr 4 do SWZ

UMIG-ZP.271.2.9.2024

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
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Umowa nr UMiG-ZP.272......... 2024

Zawarta W dniu ..........eeeeeeeeeeeenennenn. r. w Skepem pomiedzy:

Miastem i Gming Skepe, 87-630 Skepe, ul. Koscielna 2, zwang dalej Zamawiajgcym,
posiadajgcg NIP: 466-03-27-672, REGON: 910866560

zwang dalej Zamawiajgca

reprezentowang przez:

Rafata Gotebiewskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Skepe,

przy kontrasygnacie

Beaty Wyrostkiewicz — Skarbnika Miasta i Gminy Skepe

NIP: oo ,REGON: .......coiiiiiee,

(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:



w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr UMiG-ZP.271.2.9.2024 prowadzonego w
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trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie

terenu potozonego w miejscowosci Wioska — Il etap zostata zawarta umowa

nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejsze;j
umowy zadanie pn. ,Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu potozonego w
miejscowosci Wioska — Il etap.

2. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:

1) specyfikacji warunkéw zamowienia stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy,

2) programie funckjonalno-uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy,

- zwanych dalej dokumentacja.

3. Zakres obowigzkow Wykonawcy:

1) opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano — wykonawczej) obejmujgce;j:
a) opracowanie dokumentaciji projektowej - szczego6towy zakres i forma projektu

budowlanego powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo



budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentac;ji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Strona | 3 oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Projekt powinien obejmowac swoim
zakresem rowniez zabezpieczenie lub ewentualng przebudowe kolidujgcych
urzgdzen infrastruktury technicznej,

b) uzyskanie map do celéw projektowych,

C) uzyskanie wypisow z rejestru gruntéw,

d) sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego — pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia na realizacje
inwestycji drogowej i/lub inny dokument zezwalajgcy na realizacje inwestycji —
jezeli dotyczy,

e) uzgodnienie z Zamawiajgcym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez
wykonawce rozwigzan technicznych,

f)Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do opracowania
dokumentacji, w tym decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizaciji
inwestycji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z
Zamawiajgcym protokolarnych uzgodniehn w zakresie projektowanych
rozwigzan technologicznych i materiatowych w ciggu 14 dni od dnia podpisania
umowy,

g) Wykonawca realizuje zamdwienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania
w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Skepe — w celu zwigzanym z niniejszym

zamowieniem, w tym wystgpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje,



uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji
projektowej,
h) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac
Strona | 4 Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych
rozwigzan projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z
inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwigzan w
trakcie prowadzonych prac projektowych,

i)dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ zatozenia jak najwigkszej
energooszczednosci,

J) Wykonawca zobowigzany jest do osiggniecia gotowosci do realizacji robot
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
uzyskanego pozwolenia na i/lub innego dokumentu zezwalajgcego na
realizacje inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2024 r.,

2) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
opracowang przez niego dokumentacjg projektowa, aktualnie obowigzujgcym
prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz sztukg budowlang;

3) w razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonej dokumentaciji projektowej lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma
charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej
potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do
wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie

Zamawiajgcego.



Strona | 5

. Wykonawca jest zobowigzany w realizacji zamowienia uwzgledni¢ wymagania w

zakresie dostepnosci dla 0osob niepetnosprawnych oraz projektowanie z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, ktérym mowa w art. 100 ust. 1

ustawy Pzp.

. Wykonawca jest zobowigzany skoordynowa¢ opracowanie dokumentac;ji

projektowej/technicznej oraz wykonawstwo robot budowlanych z Wykonawcg
zamoéwienia pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu potozonego w

miejscowosci Wioska — 11l etap.

. Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy

wskazane w dalszej cze$ci umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia

publicznego, a w szczegolnosci z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2, a takze z
miejscem wykonania zamowienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami
miejscowymi, potozeniem terenu budowy, dojazdem i warunkami terenu budowy,

ktore mogg mie¢ wptyw na wykonywanie robot).

. Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i oswiadcza, ze

wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym

stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robaot, ktére sg niezbedne do

prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentacji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;.

§2
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Terminy realizacji

1. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: wraz z zawarciem umowy;

2) zakonczenie: do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich robét budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych
préb i badan, uporzgdkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentaciji
powykonawczej i dokumentdéw niezbednych do otrzymania pozwolenia na

uzytkowanie przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze

Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 3 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.

§3

Osoby upowaznione do reprezentacji

. Gtéwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w

trakcie realizacji, odbiorow i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na

podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkdéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:
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3. Zamawiajacy wyznacza takze swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizacje

obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.

1 w osobach:

1) Inspektora ds. Gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzedzie Miasta i Gminy w
Skepem: Adama Godlewskiego;

2) Inspektora da. Zamoéwien publicznych i funduszy europejskich w Urzedzie Miasta

i Gminy w Skepem: Krzysztofa Jaworskiego.

. Zmiany oséb wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg

podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagajg niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§4

Kierownictwo budowy

. Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy sprawowac bedzie:

. Kierownik Budowy i kierownicy robét realizujg osobiscie obowigzki okreslone w art.

2lai art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodno$¢ z wymogami techniczno-

prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich statg sprawnosc¢

techniczna.

. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania wymaganych

dokumentdéw oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed oddaniem

przedmiotu umowy do uzytkowania przez Nadzo6r Budowlany.
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5. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkod w ich wykonywaniu

Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie

nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkéw przez osobe, o

ktore] mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwioki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na

pismie.

. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagaja

podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencii

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§5
Nadzér budowy

. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego,

prowadzi¢ bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez

Zamawiajgcego.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w

granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane, zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.
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3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w

imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody

Zamawiajgcego.

. Na wniosek stron umowy lub z wtasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

organizuje narady koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, autora projektu oraz innych zaproszonych osob. Celem narad
koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie

protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowiagzki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej projektu

budowlanego oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze kserokopie decyzji
administracyjnych i innych posiadanych przez siebie dokumentéw niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca

odwiadcza, iz wskazane dokumenty otrzymat.

. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

. Wszelkie kontakty Wykonawcy z Zamawiajgcym, w tym wzajemna korespondencja

odbywac sie bedg wytgcznie za posrednictwem i przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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4. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koncowego przystgpi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§7
Obowiazki Wykonawcy (podstawowe)

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjg projektowa/ techniczng, w tym dokumentacjg opracowang na
podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi

obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

. W razie koniecznosci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub

innych warunkéw pozwolenia na budowe niezaleznie czy odstgpienie to ma
charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowigzany do wykonania
niezbednych prac w celu zapobiezenia powstania szkody po stronie

Zamawiajgcego.

. Harmonogram prac musi uwzglednia¢ wykonanie zadania w dwoch etapach:

1) 1 etap z z terminem wykonania do 15.12.2024 r. obejmujgcy zaangazowanie
finansowe na poziomie 50% catego zadania inwestycyjnego,

2) 2 etap z terminem wykonania zgodnym z zapisami rozdziatu VIl ust. 1 SWZ
obejmujgcy wraz z etapem 1 zaangazowanie finansowe na poziomie 100%

catego zadania inwestycyjnego.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o

dokumentacje projektowa/ techniczna.
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6.

10.

11.

. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i

urzgdzic¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych
mediow i ich opomiarowaniem.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni z
wiasciwymi zarzgdcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez

wiasciwe do tego organy.

. Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny koszt uzyskac¢ zgody wtasciwych

zarzadcéw drog i terendw na zajecie pasa drogowego i terenu na czas trwania robot

oraz poniesie zwigzane z tym opfaty administracyjne.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majatku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

. Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i

geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan i préb, w tym takze
wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwo$ci co do
jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po
zakonczeniu robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zamowieniowe materiatow i urzgdzen. Zamdéwienia materiatow i
urzgdzen innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego.



12. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
13.  Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona | 12 podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem
BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnosc
odszkodowawczg.

14.  Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby
uczestniczace z jego ramienia w realizacji robét (podwykonawcdw, ustugodawcow,
dostawcow, itp.).

16. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ sSrodowisko
(zaréwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajagce z zanieczyszczen, hatasu oraz
innych skutkbw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie

przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.



17.  Utylizacja odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowigzek i koszt Wykonawcy.
18. Wykonawca na wtasny koszt prowadzi¢ bedzie wtasciwg gospodarke odpadami
strona [ 13 ©OraZ wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob okreslony
przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany bedzie
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

19. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikow instytucji, o ktérych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i informacji wymaganych
prawem budowlanym, a takze pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorow.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé dokumentacje fotograficzng wykonang
technikg cyfrowg z zapisem zdje¢ w formacie powszechnie odczytywanym w formie
elektronicznej — terenu budowy przed rozpoczeciem realizacji, w trakcie realizaciji
(tak aby monitorowac stan wykonywania robot co najmniej 1 raz w tygodniu) i po
zakonczeniu robdét, w celu umozliwienia weryfikacji przez Zamawiajgcego stanu
przed i po zakonczeniu robot. Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do
dokumentacji budowy oraz Zamawiajgcemu nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu.

20. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

21. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentéw budowy do czasu przejecia ich przez

Zamawiajgcego.



22.  Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wiasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w procesie
budowlanym.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

24.  Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

25. Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy
o terminie robo6t ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robot zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

26. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny.

27.  Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt szkolenie przedstawiciel
Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru kohcowego.

28. Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.
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29.

30.

Materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zamowienia —
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

Materiaty i urzgdzenia, o ktorych mowa w ust. 29 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jak rowniez
spetnia¢ wymogi przepisdw szczegolnych.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia
ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw. Sprzet uzywany do wykonywania robot
powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia,
atesty, certyfikaty, itp.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisdw cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przestac Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedag
poddawane probom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie
budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem préb, testow lub badan.

Materiaty lub urzgdzenia, w stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego



zazgdat przeprowadzenia prob, testéw lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane
przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

33.  Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atesty, itp.

34. Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogag
zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

35.  Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowac z Zamawiajgcym w trakcie
realizacji czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz

dostarczy¢ komplet dokumentéw niezbednych do jego uzyskania.

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb na stanowiskach robotniczych, wykonujgcych w catym
okresie realizacji zamdwienia wszystkie czynnosci podstawowe z zakresu recznych
prac ziemnych, prac przygotowawczych, rozbiérkowych, montazowych,

porzgdkowych (wyjgtek stanowig sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna
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prowadzgca samodzielng dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy o

podwykonawstwo).

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;



2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
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zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
Sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako



niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
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kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowigzuje sie do zawarcia z
Zamawiajgcym umowy o0 powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania umowy wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1).

§9

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do daty odbioru robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na terenie przejetym oraz terenie, na ktory roboty te mogg oddziatywac.

2. Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 300.000,00 zt przez okres obowigzywania umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, do doreczenia Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od

podpisania niniejszej umowy, kserokopii (potwierdzonej przez Wykonawce za



zgodnos¢ z oryginatem) polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie

ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2. Pod rygorem okreslonym w zdaniu

poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedtozenia do wglgdu oryginatu
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zatgcznikami na podstawie ktorych wystawiono polise lub dokument oraz dowodow
optacenia polisy lub innego dokumentu.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuowania ubezpieczenia, o ktérym mowa
wyzej, przez okres obowigzywania niniejszej umowy nie krécej jednak niz do chwili
zwrotu pierwszej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W razie uptywu okresu obowigzywania ubezpieczenia przed terminem okreslonym
w ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni przed

zakonczeniem okresu ubezpieczenia kserokopie nowej polisy lub innego dokumentu

ubezpieczenia. Postanowienie ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

§ 10

Obowiazki Wykonawcy (pozostate)

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7 Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym.

2) Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o
terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne

do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic¢ prace do stanu poprzedniego.



3) W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci bgdz
urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i
doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
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Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczonych i
zainstalowanych urzadzen. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w jezyku
polskim i dostarczy je Zamawiajgcemu na wiasny koszt co najmniej na 1 tydzien
przed rozpoczeciem szkolenia. Szkolenie odbedzie sie w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, jednakze przed zakonczeniem czynnosci odbioru koncowego.

5) Przeprowadzone szkolenie w zakresie obstugi i eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest udokumentowac¢ w stosownym protokole.

§ 11

Materialy, urzadzenia i sprzet

1. Materiaty, urzadzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania przedmiotu niniejsze;j
umowy — Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wiasny koszt.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢é nowe, nie uzywane i
odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, wymaganiom, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych jak rowniez spetnia¢ wymogi
przepisow szczegolnych.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z

materiatdw Wykonawcy na terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
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zuzytych materiatow. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny

i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

. W przypadku braku w dokumentacji projektowej/technicznej jednoznacznych opiséw

cech materiatow przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest zobowigzany
przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalajgcym na ich
zaakceptowanie, przesta¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacje
okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce bedg poddawane prébom,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych
miejscach proponowanych przez Wykonawce. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem prob, testow lub badan. Materiaty lub urzgdzenia, w
stosunku do ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia
préb, testéw lub badan nie mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym

zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiada¢ dla

nich wymagane prawem sSwiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, atesty, itp.

. Materiaty i urzadzenia, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie,

jak réwniez nie odpowiadajgce polskim normom lub nie posiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatdw muszg zostac usuniete z terenu budowy na polecenie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez Zamawiajgcego, w
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podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi mogg zosta¢ usuniete przez

Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

. Za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone w

formularzu oferty, stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy (zatgcznik nr 2)

ustalone na tgczng kwote brutto w wysokosci: ................ zt (stownie:
.............................................. ztotych), tj. netto w wySOKOSCi ........cceevvvevveneeee 2+
obowigzujgcy podatek VAT ..... % W WysSOKOSCi ............... zt, z zastrzezeniem ust. 2.

. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci wynikajacej z réznicy

wynagrodzenia ryczattowego brutto a wysokosci otrzymanego przez
Zamawiajgcego dofinansowania zgodnie z Promesg Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, lecz nie mniej niz 5% naleznego
wynagrodzenia brutto. Zaliczka bedzie wyptacona w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od momentu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury pro forma wystawionej
przez Wykonawce po zawarciu niniejszej umowy, z zastrzezeniem §13 ust. 4

umowy. Wartos¢ zaliczki wynosi.............. zt brutto (stownie ztotych

..................................................................................................... ).

. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty robét przygotowawczych,
demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, pracy w godzinach

nadliczbowych i dni wolne od pracy, obstugi geodezyjnej, optaty za transport



odpadow oraz ich sktadowanie i utylizacje, dokumentacji powykonawczej — w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, optaty za nadzory i odbiory techniczne,
badania i proby, optaty administracyjne i inne czynnos$ci wymagane przy odbiorach
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4. W przypadku udzielenia zamdéwienia na niezbedne roboty dodatkowe i zamienne
warunkujgce wykonanie zamowienia w ramach przedmiotowej umowy ceny
jednostkowe oraz czynniki cenotworcze okreslone w formularzu ofertowym
zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, nie mogg by¢ zwiekszone. W zakres
wynagrodzenia wchodzg wszelkie koszty wskazane w ust. 2.

5. W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatéw i urzgdzen,
uzgodnione zostang z Zamawiajgcym nowe ceny jednostkowe, ustalone na

podstawie czynnikow cenotworczych nie wyzszych niz zawarte w formularzu

ofertowym.

§13

Ptatnosci dla Wykonawcy

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie dwoma fakturami
czesciowymi oraz jedng fakturg koncowa.
2. Faktury bedg wystawiane na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:
Nabywca:
Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe

NIP: 466-03-27-672
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Odbiorca:
Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2

87-630 Skepe

. Zamawiajacy ptatnosc z tytutu wystawionych faktur zrealizuje przelewem w terminie

35 dni od dnia ich otrzymania, na rachunek bankowy Wykonawcy nr

............................................................. , Z zastrzezeniem ust. 5.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 7.
Wykonawca zapewni finansowanie zamdwienia w czesci niepokrytej udziatem
witasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy, zgodnie z
zapisami Zatgcznika do Uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021z dnia 1 lipca 2021
r.(zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwatg Rady
Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.) w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, tj.
Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wilasnym Zamawiajgcego, wynoszgcym 5% wartosci kwoty brutto wskazanej w §12
ust. 1, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy obemujgcej niniejsze zadanie
bedace przedmiotem zamdwienia i dofinansowanej z Programu Rzgdowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych na zasadach
wskazanych w §7 ust 3 oraz w ust. 1 niniejszego praragramu, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji

przez Zamawiajgcego.



5. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT
Strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2004 o podatku od

towardw i ustug.

o
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odbioru robot, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
osobe/by upowazniona/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez
zastrzezen.

7. Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu koncowego odbioru
robét, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
osobe/by upowaznionag/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez
zastrzezen.

8. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego cze$ci Strony przyjmujg date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

9. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1 jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodow zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

10. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 10 sg w szczegdlnosci potwierdzenie
przelewu na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
wynagrodzenia z tytutu wykonanych robét lub ustug.

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 11 Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1 w czesci rownej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
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§ 14

Obowigzki Wykonawcy wobec Podwykonawcow

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest dodatkowo
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tredci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia oraz
niniejszej umowie, a takze gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w ust. 2.

. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3 oznacza akceptacje projektu umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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6.

7.

10.

11.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 oznacza akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wytaczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1-9 stosuje sie réwniez do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.



12. O zamiarze wskazanym w ust. 11 Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w
formie pisemnej.
13.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci
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ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca ma prawo zgtosi¢ w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa w ust. 12 uwagi w
formie pisemnej dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. W
przypadku wykazania przez Wykonawce niezasadnosci takiej zaptaty Zamawiajgcy
odstgpi od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16. W przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy Zamawiajgcy ztozy do depozytu
sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

17. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢é
takiej zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca dokona korekty faktury w

zakresie terminu zaptaty, ktorego wymagalnosc jest liczona od dnia dokonania

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykoanwcy.

§ 15

Odbiory robét budowlano-montazowych

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot budowlano-montazowych:

1) odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér czesciowy,

3) odbidr koncowy.

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy lub wiasciwy kierownik robét jest zobowigzany zgtosi¢ w
formie wpisu w dzienniku budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni
robocze przed ich zakryciem. Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
niezwtocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy lub wtasciwy kierownik robot nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do

stanu poprzedniego.



3. Odbior czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakresu wykonanych elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu
wykonania ww. zakresu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie
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sporzgdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
udziale Kierownika Budowy oraz osoby/6b upowaznionej/ych ze strony

Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokot

czesciowego odbioru roboét, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury

czesciowej.
4. Odbidr konncowy: postanowienia ogolne:

1) Odbior koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢: Kierownik Budowy i kierownicy
robét, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, osoba/by upowazniona/e ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele jednostek i organéw, ktorych udziat
nakazujg odpowiednie przepisy. W odbiorze korncowym mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem kohcowym przeprowadzi wszelkie préby i sprawdzenia
techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych.



6. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robdt i
zgtoszenie ich do odbioru.
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przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacji
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztukg
budowlana, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, dokumentacjg
projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi, budynki, teren i
dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i doprowadzone do
nalezytego stanu,

2) protokotéw badan, sprawdzen, pomiarow i prob,

3) certyfikatéw CE oraz dokumentéw dopuszczajgcych stosowanie zainstalowanych
urzgdzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektdéw, urzadzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotdéw jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentdéw zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego

wyposazenia itp.
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7) niezbednych wynikéw badan laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo i
rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami
(w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez kierownika
budowy i projektanta (dotyczy przypadkdéw zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe),

10) innych dokumentow wymaganych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych
przepisow, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odméwic przystgpienia do

czynnosci odbiorowych, zag Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢

czynnosci odbiorowe i termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia
odbioru.

. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego

zakonczenia czynnosci odbioru robét, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca.

Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robot nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
rzez Wykonawce zakonczenia robot z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynno$ci odbioru robét nastgpi w ciggu 21 dni od daty ich

rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,



3) w dniu zakonczenia czynnosci odbioru robot, ustalonym przez strony jako termin
odbioru, sporzgdzony zostanie protokét odbioru koncowego robot. Moze on
zostac spisany jako bezusterkowy lub moze zawierac liste usterek i wad oraz
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11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowié odbioru. W tym przypadku
Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od umowy w terminie
14 dni od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych lub zazgda¢ wykonania
przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokonac¢ odbioru. W
tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg lub
utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowié odbioru i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie uniemozliwiajg

ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wtasnego wyboru, odmowié

odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie — w tej

sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy, przy czym prawo
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badz dokonac¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia

terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Nalezyte

usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Podstawg naliczenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
wynagrodzenie brutto robot uzgodnione w umowie.

2. Strony uzgadniajg zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

3. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi: 5% od
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, co stanowi kwote:

................................. zt brutto.



4. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w ustawie — Prawo
zamoéwien publicznych.
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przez Zamawiajgcego bankowy rachunek bankowy Zamawiajgcego najpozniej w
dniu podpisania umowy.

6. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanego bezusterkowym protokotem odbioru korncowego, o ktérym
mowa w § 15 ust. 10 pkt. 3, bgdz w przypadku stwierdzenia wad i usterek
protokotem, o ktérym mowa w § 15 ust. 11 pkt 6. Zwolnienie 30 % zabezpieczenia
nastgpi nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 17
ust. 1 umowy.

7. W razie ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, dokument zabezpieczenia nalezy ztozy¢ najpdzniej w dniu
podpisania umowy u Zamawiajgcego. Z tresci ww. gwarancji musi w szczegolnosci
jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej, instytuc;ji
poreczeniowej etc.) do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
o$wiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy badz wystgpity roszczenia z tytutu rekojmi za
wady oraz gwaranciji jakosci,

2) termin obowigzywania gwaranciji.
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8. Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje wraz z

odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, z pomniejszeniem o koszty prowadzenia rachunku i prowiz,ji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek oferenta.

. Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu

gwarancji lub rekojmi, to w takim przypadku kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie
zwrocona Wykonawcy i wéwczas Zamawiajgcy po uptywie okresu rekojmi zwroci
Wykonawcy owg kwote zabezpieczenia wraz z odsetkami, ktore narosty do tej
kwoty.

Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu gwarancji lub
rekojmi to Zamawiajacy jest uprawniony usung¢ wady przedmiotu umowy w
zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wraz z narostymi odsetkami albo tez zatrzymacé
kwote zabezpieczenia i naroste odsetki od kwoty tego zabezpieczenia. W przypadku
jezeli koszt usuniecia usterek bgdz wad przedmiotu umowy przewyzsza kwote

zabezpieczenia, powstata w ten sposdb wartos¢ obcigza w catosci Wykonawce.

§17

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji

. Okres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60

miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy bgdz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 11 ust. 6, natomiast

okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi .........



miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, badz protokotu, o ktérym mowa w §15 ust. 11 ust. 6.
2. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
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3. Wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy powstate w okresie gwarancji i rekojmi z
winy Wykonawcy, a takze inne uszkodzenia lub wady spowodowane wadami lub
uszkodzeniami wynikajgcymi z wykonywanej umowy, zostang usuniete —
naprawione przez Wykonawce.

4. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na
celu ich stwierdzenie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, zawiadamia Wykonawce na piSmie na 5 dni przed dokonaniem
ogledzin, chyba Ze strony umowi g sie inacze;j.

5. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

6. W razie ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowigzuje
sie do bezpfatnego usuniecia wad fizycznych w terminie do 14 dni od dnia
zgtoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony
terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady
nie mégt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac, natomiast w przypadku
urzgdzen wymienionych na nowe termin obowigzywania gwarancji biegnie od nowa.

7. W przypadku nie usuniecia ujawnionych wad w terminach wynikajgcych z umowy

okreslonych w protokole, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia wad w
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ramach rekojmi na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo do zaspokojenia roszczen

Zamawiajgcego z udzielonego zabezpieczenia.

§18

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysoKkoSci:

1) za opoznienie w rozpoczeciu robét — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w osiggnieciu gotowos$ci do rozpoczecia robét realizowanych w
oparciu o dokumentacje opracowang na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego w terminie, o ktérym mowa w §1 ust. 4 pkt 1 lit. j umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

3) za powstanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy,

4) za opOznienie w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w
§ 9 niniejszej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt, za kazdy dzieh opdznienia,

5) za opdznienie w odebraniu placu budowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

6) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robot niezgodnie z postanowieniami §

201 § 21 —w wysokosci 10.000,00 zt, z wyjatkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie
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podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego dziatania w
celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat,

7) za opdznienia w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

8) za opdznienie terminu rozpoczecia lub zakohczenia odbioru korncowego robét z
powodu okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

9) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12
ust. 1 niniejszej umowy,

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

12) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osdb wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 8 ust. 1 niniejszej umowy — kare umowng w wysoKkosci
5.000,00 zt,

13) za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy — w

wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia,



14) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosSci
2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
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podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

16) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

17) za opoznienie w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

18) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej umowy,

19) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,

20) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach i

wysokosci:
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1) za opOznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.

1 niniejszej umowy, z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w §19 ust. 1.

. W przypadku braku mozliwosci petnego zaspokojenia naleznych Zamawiajgcemu

kar umownych (z tytutu ust. 1 pkt. 1-9) z kwoty wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy pobierze je z

biezgcych naleznosci Wykonawcy.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 1-9) przewyzszajgce

kwote/wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia i sume pobranych przez
niego kwot z biezgcych naleznosci Wykonawcy, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Kary nalezne Zamawiajgcemu (z tytutu ust. 1 pkt. 10 - 11) przewyzszajgce kwote

wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, zostang wptacone na rachunek

Zamawiajgcego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich

cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Strony majg prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania

przewyzszajgcego kary umowne. W szczegolnos$ci Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysoko$ci kar natozonych na
Zamawiajgcego w zwigzku z przyznang dotacjg na roboty budowlane obejmujgce
niniejszg umowe, w przypadku ich natozenia z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé

ponosi Wykonawca.



8. Okresla sie taczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢

strony umowy na 25% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejsze;
umowy.
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§19

Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkdéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upadtosé lub otwarta zostanie jego likwidacja badz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatéw lub
wadliwie wykonanych robét pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od

Zamawiajgcego,
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7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje sie
wezwanie go na pismie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego skutkow w
odpowiednim terminie,

8) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie prowadzi robot zgodnie z
harmonogramem finansowo — rzeczowym, opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy wynosi ponad 30 dni w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie i istnieje realne zagrozenie, ze nie wywigze sie z umownego
terminu zakonczenia realizacji robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy,

9) Wykonawca zmienit podwykonawce, bez uprzedniego pisemnego, obustronnego
uzgodnienia tego faktu,

10) koniecznoscu wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo

to nalezy wykonac w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
— na koszt tej strony, z powodu ktérej nastepuje odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia stanowigce zaplecze budowy, przez niego dostarczone lub

wzniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w ust. 4.

pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§ 20

Podwykonawstwo — warunki ogélne

. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo na czesci zamdwienia

wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie okreslonym w art. 647" Kodeksu
cywilnego. Strony ustalajg, ze nie bedzie zgodnym z niniejszg umowg powierzenie
catosci lub czesci rob6t podwykonawcy w innym trybie, bez wzgledu na to, czy
Zamawiajgcy powziat i kiedy powzigt informacje o takim powierzeniu. Zamawiajgcy

ma prawo zgdania usuniecia podwykonawcy, na ktérego nie wyrazit zgody i
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jednoczesnie nie jest zobowigzany z tytutu wynagrodzenia za prace przez niego

wykonane.

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikow.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w

sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robot lub dotrzymania
terminow wynikajgcych z niniejszej umowy, to moze on zgda¢ od Wykonawcy

zmiany Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzyznania wynagrodzenia Podwykonawcom

przewyzszajgcego tak tgcznie, jak i w odniesieniu do poszczegdlnych robdt,

wynagrodzenia jemu naleznemu.

. Z zastrzezeniem art. 6471 § 5 KC — Zamawiajacy nie jest zwigzany stosunkami

zobowigzaniowymi z Podwykonawcami, ale moze skorzystaé ze wszystkich praw
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania

czesci robot.

§ 21

Podwykonawstwo — warunki szczegbétowe

. Wraz z kazdg fakturg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego:



1) wspolne oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy
okreslajgce sposdb podziatu wynagrodzenia pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce,
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Podwykonawcy zawierajgce kwote, ktérg otrzymat Podwykonawca oraz
wskazanie daty zaptaty. W przypadku niedostarczenia oSwiadczenia
potwierdzajgcego zaptate Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate
naleznosci Wykonawcy w kwocie réwnej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu
wyjasnienia czy Podwykonawcy przystugujg roszczenia z tytutu zaptaty
wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek za
opoOznienie w ptatnosci wstrzymanych kwot ani nie przystugujg mu inne
roszczenia z tytutu zaptaty w poézniejszym terminie, zas tak powstatej sytuacji nie
traktuje sie jako opdznienia lub zwtoki po stronie Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,
tj. zaciggania zobowigzan (zawierania uméw).

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wykonywac czynnosci sprawdzajgce w
zakresie okreslonym w ust. 1 2.

4. W razie sporu pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg co do roszczen
Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziatu wynagrodzenia z
kazdej faktury albo niedotgczenia do faktury oswiadczen okreslonych w ust. 1 pkt 2,
Zamawiajgcy uprawniony i zobowigzany jest wstrzymac lub przekazaé do depozytu
sgdowego kwote wyptaty wynagrodzenia w wysokosci zgdanej przez
Podwykonawce do czasu zawarcia porozumienia (zgody) przez Wykonawce i

Podwykonawce albo rozstrzygniecia sprawy przez sad.



5. Wykonawca uznaje, ze wykonanie przez Zamawiajgcego wyroku sadu
nakazujgcego zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia naleznego mu od
Wykonawcy z tytutu umowy, o ktdrej mowa w tym paragrafie, jest zaptatg
Strona | 48 wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego.
6. W razie sporu, o ktérym mowa wyzej, termin zaptaty faktury okreslony w § 13 ust. 3
nie biegnie — ulega zawieszeniu z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.
7. Niezaleznie od powyzszych postanowien, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢
Zamawiajgcego od wszelkiej odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow.

8. Postanowienia ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow w relacji z podwykonawcami lub Wykonawca.

§ 22

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci umow, ktére zawarli miedzy soba.

§ 23
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowieh zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
nastepujgcych przypadkach:
1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie

Terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:



a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegoélnosci bedg nastepstwem nieterminowego
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projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizaciji
prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej/technicznej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,



b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
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odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentaciji projektowej/technicznej, w szczegdlnosci
napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f)wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3) podstawg zmiany umowy mogg by¢ rowniez okolicznosci wynikajgce ze zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,



c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,
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o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1342, ze zm.)

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce;

4) w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Robot
(za wyjatkiem kosztéw o ktorych mowa w pkt 3 stanowigcych odrebng podstawe
do zamiany wynagrodzenia Wykonawcy) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
podlegato zmianom zgodnie z zasadami opisanymi ponizej:

a) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio
cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

b) Strony Umowy bedg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ile
poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, spowoduje zmiane kosztow
Wykonawcy o 25%, przy czym w celu ustalenia poziomu zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Robot, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu po uptywie 6 miesiecy oraz 12
miesiecy realizacji Robét liczgc od dnia zawarcia umowy, uaktualnione
kalkulacje cenowe, o ktérych mowa w niniejszym punkcie,

¢) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ dwa razy do roku, w ciggu pierwszego

miesigca nastepujgcego po miesigcu przedstawienia kalkulacji cenowych, o



ktérych mowa w lit. b, o ile poziom zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia osiggnie wysokos¢ wskazang w lit. b,
d) zmiana wynagrodzenia odnosic sie bedzie do tej czesci Robdt, ktora jeszcze
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zamiany),

e) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o srednioroczny
wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni,
opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,

f)wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia, przy czym:

-- wniosek Wykonawcy powinien zostac¢ ztozony w siedzibie Zamawiajgcego
i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce,

-- we wniosku nalezy wskazac: kwote, o ktérg ma ulec zmianie
wynagrodzenie Wykonawcy oraz catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
po zmianie, a do wniosku nalezy dotgczy¢ kalkulacje oraz dokumenty
rzeczowe i finansowe potwierdzajgce zasadnos¢ dokonania zmiany,

-- Zzmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce; ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

-- wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze
aneksu zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci,

-- zmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego
miesigca, liczac od dnia ztozenia wniosku,

- na pisemny wniosek Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, przy czym:



-- wniosek Zamawiajgcego opierac sie bedzie na uaktualnionej kalkulacji
cenowej ztozonej przez Wykonawce zgodnie z postanowieniem lit. b,
-- w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi takiej kalkulacji,
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wiasne wyliczenia; wynagrodzenie zostanie obnizone przez
Zamawiajgcego w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci liczgc od dnia ztozenia wniosku,

-- Zzmiana wynagrodzenia obowigzuje od pierwszego dnia nastepnego
miesigca, liczgc od dnia ztozenia wniosku.

5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10%
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy,

6) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujacych okolicznosciach:

a) zmiany podwykonawcow, zmiany zakresu robét budowlanych, dostaw lub
ustug powierzonych podwykonawcom lub zgtoszenia ich udziatu, przy czym
jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana, rezygnacja (albo
wyprowadzenie) z podwykonawcy, ktory jest jednoczesnie podmiotem, na
ktérego zasobach Wykonawca bedzie polegaé podczas realizacji zamowienia,
na zasadach okre$lonych w ustawie PZP p, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych specyfikacji warunkéw
zamowienia, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia,



b) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych, niz wskazane w Dokumentac;ji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢
zawierajgc niniejszg umowe,

c) wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposaéb istotny od zatwierdzonego projektu,

d) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy,

e) koniecznosci zmiany sposobu wykonywania robét, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

f)wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
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3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. b Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajgcych wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej

wysokos$¢ ptacy minimalnej.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. ¢ Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy

whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o
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ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. ¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit.

C.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. d Wykonawca

jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. d na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit.

d.

. W terminie 7 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktorym

mowa w ust. 2, 3, 4 lub 5, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego i
uwzgledni go w catosci, albo wniesie swoje zastrzezenia. W przypadku wniesienia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystgpig do negocjacji zmiany
wysokosci wynagrodzenia, ktére powinny sie zakonczy¢ w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 3 zmiany wynagrodzenia na wniosek

Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 lub 5 mogg nastgpié¢ wytgcznie, jezeli

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Robét przez Wykonawce. Zmiany
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te sg mozliwe wytgcznie w stosunku do niewykonanej czesci Robot w przypadku
udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty ich
wykonania. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedtozyt w tym celu
szczegotowg kalkulacje wraz z zatgczeniem dowoddw w postaci miedzy innymi kopii
umow o prace i/lub uméw cywilnoprawnych. Ciezar dowodu spoczywa na

Wykonawcy.

. W przypadku ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 lub 5 przez

Wykonawce, Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku wyznacza date podpisania
aneksu do umowy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ztozenia wniosku
przez Wykonawce. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w

zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

. Zmiany wynagrodzenia opisane w ust. 1 pkt 4 mogg nastgpi¢ najwczesniej po

uptywie 6 miesiecy realizacji Umowy.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu
stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,
2) zmiana bankéw lub numerdéw kont bankowych,
3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiany
parametréw technicznych (nie zwiekszajgcego ogdlnej wartosci umowy),
4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na
asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz
wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z

uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu



lub inne obiektywne okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien
sktadania ofert, z zastrzezeniem, ze cena tego asortymentu nie ulegnie
podwyzszeniu,
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nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od woli stron,

6) w innych przypadkach przewidzianych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

§ 24

Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkoéw wynikajagcych z
niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

§25

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
Prawo zamowien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg
przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze ewentualne spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§26



1. Umowe niniejszg sporzgadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:
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2) Zatgcznik nr 2 — Formularz oferty Wykonawcy,
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
4) Zatgcznik nr 4 — STWIOR,
5) Zatgcznik nr 5 — Specyfikacja warunkéw zamowienia.

6) Zatgcznik nr 6 — Program funkcjonalno-uzytkowy.

7) Zatgcznik nr 7 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Zamawiajgcego) Zamawiajgcego)
Rafat Gotebiewski Beata Wyrostkiewicz
(stanowisko) (stanowisko)

Burmistrz Miasta i Gminy Skepe

Skarbnik Miasta i Gminy Skepe

Data:

Data:

W imieniu i narzecz Wykonawcy podpisali:

Podpis

Podpis

(imie, nazwisko 1- go przedstawiciela

(imie, nazwisko 2- go przedstawiciela

Wykonawcy) Wykonawcy)
(stanowisko) (stanowisko)
Data: Data:




