Przebudowa drég gminnych w Objezierzu

SST D-00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaggthnicznej (SST) gs wymagania ogollne dotygee
wykonania i odbioru robot drogowych zmanych z przebudaywdrog gminnych w Objezierzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

COoONOORWNE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogoélne, wspéine dla robotgipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

D-00.00.00
D-01.01.01
D-01.02.01
D-01.02.04
D-01.03.04
D-02.00.01
D-02.01.01
D-02.03.01
D-03.02.01
D-04.01.01
D-04.04.02
D-04.05.01
D-05.03.03
D-05.03.05a
D-05.03.05b
D-05.03.23
D-06.05.01
D-07.02.01
D-08.01.01
D-10.01.01

Wymagania ogélne
Roboty pomiarowe
Usurkie drzew i krzakdw
Rozbiérka elementéw drég
Przebudowa linii kablowych przy przébwie drog
Roboty ziemne. Wymagania ogdine
Wykonanie wykopéw
Wykonanie nasypow
Kanalizacja deszczowa
Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podia
Podbudowa i nawierzchnia z kruszZiameanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa i ulepszone poeip kruszywa stabilizowanego cementem
Nawierzchnia z plglbetowych
Nawierzchnia z betonu asfaltowdgarstwascieralna
Nawierzchnia z betonu asfaltow&arstwa wizaca, wyréwnawcza i podbudowa
Nawierzchnia z kostki brukowej betogj
Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych
Oznakowanie pionowe
Kragzniki betonowe
Przepusty z umocnieniem skarp i aggeniami sztywnymi

1.4 Okrelenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkows (drog)

albo jego czé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lulsumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijgcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzekolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.5.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Inzynier — osoba petaca nadz6r nad budawinspektor Nadzoru)
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1.4.7.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaraitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi
jezdnie.

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.9.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezymera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych robot w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zadznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaggapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgltych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdagga sé miedzy warstwy $cieralp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Podbudowa - dolna e nawierzchni shmca do przenoszenia obgzén od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) Podbudowa zasadnicza - gorngs¢zpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolnae$z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiéa. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigtivdienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

h) Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reoréwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzenr chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiwast pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaga jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy Zgey pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.21. Podiae ulepszone - goérna warstwa podip lezgca bezpérednio pod nawierzchag ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeoprirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.



Przebudowa drég gminnych w Objezierzu SST D-00.00.00

1.4.26. Rekultywacja - roboty mage na celu uporrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27.Przedmiar robét - wykaz robot) w kolefmd technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeggm opisem
lub wskazaniem podstaw ustal@jch szczegotowy opis oraz wskazaniem seil@ych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniezestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa obayzek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy przez upramego geodeti
odpowiedzialné¢ za ochron wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbidtancowego Robo6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotdgwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadpiajgcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporzdzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez Ayniera Wykonawcy
stanows czgé¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhpjednym z nich $ obowkzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentoéw obpwe kolejndé ich waznoscei
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mige wykorzystywdé bigdow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawgk.przypadku
rozbieznosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkiykonane roboty i dostarczone
materialy lgda zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwydw sposéb okgony w
D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakitido zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eabo6t w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguaw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziei i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez dyniera. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanig;slo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgzidie unik& uszkodzé lub uchkzliwosci dla oséb lub
wtasngci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pstvie
jego sposobu dziatania. Stogupk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwosciag powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, sakalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s6b trzecich. Wykonawcaetizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydiway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wickszym od dopuszczalnego, oflcnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg miaty aprobat techniczg wydarny przez uprawniof
jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azaaiczeniu roboét ich szkodlivwgg
zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymé zgod: na uycie tych
materiatéw od wiéciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdaeych wigcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zememasciwe
0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robo6t, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera i zainteresowane wtadze orgziie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i uggzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&sgjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na é przy transporcie materiatéw i
wypos&enia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dolg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i Wykonawcaetizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycxrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolei Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i ddzie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczmje, socjalne oraz sptzi
odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robot
od daty rozpocxia do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamavinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjilelementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznegosliJ&Vykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centragjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i dglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqgzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizeh lub metod i w sposob gty bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omzggstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sptaeg informacje dotyere proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przezzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danégadta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danegmbdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badw celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zr6det miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjizrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawierajcag raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagirzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziafidoza spetnienie wymaga
ilosciowych i jakdciowych materiatéw z jakiegokolwiekrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tym
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosztyigzmane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce uthkvacji terenu po ukiczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowyZuhnych miejsc wskazanych w dokumentach umowggb
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad e@dpdnio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdlzie prowadz zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w dokumentach umowy. Eksploatagjadet
materiatéw ldzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwoérnie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréiaterialbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, keda zachowane nagtujace warunki:
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a) Inzynier kedzie miatl zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw wsiza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy ad
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do
innych robot, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemalow zostanie przewaduiowany przez
Inzyniera. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydalg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhamaijy jakasé i whasciwos¢ do robot i byly dospne do
kontroli przez liayniera. Miejsca czasowego skltadowania materiatéaly lzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zormgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglajozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiymera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowgizany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacii
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy zymierowi kopie dokumentédw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujnozliwosé wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego alaepiprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicttodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu duizie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkrgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych olien na osie mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodéi@ dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera. Nasipstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykongww wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostanjesli wymaga tego lzdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Imyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@bo6t kzdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada& materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wpltywajce na rozwzamn kweste.

Polecenia layniera lgdg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyfhiera programu
zapewnienia jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeenyia robdt, mgiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantog wykonanie robét zgodnie z dokumengmjojektovs, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przezyniera. Program zapewnienia jdgkobe¢dzie zawieré:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jako wykonywanych robdét,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bad,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposob i fonprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpozioraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgtitta wiaciwosci w czasie transportu,

— sposoOb i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i badlanateriatlow oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systkamtroli Ineynier maze za&adad
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialow oraz robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badldch czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvee, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewnt
wykonanie robét zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy hgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgtod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te ledg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma aycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzdg pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane
do bada. Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo $¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Izyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatléw, ktére budz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zosigmwzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez liyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WA&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaav
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaoh

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
prébek i badania materiatdwan6dta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabidt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyirikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych luldatkowych bad# albo oprze si wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgo@imanateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovs | SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zogt@nzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiada;
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz etaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polslkg Normy lub
- aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktére spetniajwymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spejgitych wymagéa beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy déac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etaska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrta oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia ja@koi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robdt,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakadci materialow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediadone Irzynierowi
do ustosunkowania giDecyzje Inyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika madobliguje Irzyniera do ustosunkowanieesi
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb @gly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badé&/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowglagklzawsze dogpne dla Iryniera i przedstawiane do vyglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofliym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odlegtdgici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jéli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédahzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzgdzenia te lub spet
wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedudla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w
przypadku wystpowania dlaszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zarikgrh przeprowadza giw czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegaych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réizaeku miejsca szkice medpy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostamzigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.
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Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umioviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogyirosgpu robét.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powraiiénia o tym fakcie tyniera.

Jakdc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powisv konfrontacji z dokumentagjprojektow,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qhiob6t dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich$dip
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznege@dzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiai@oiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaezmrzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakaowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowvykonania rob6t z dokumentagprojektovg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robatipetniagcych i robét
poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczbnyobd6t poprawkowych lub rob6t uzupetai@jch w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegblinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtpgpjektovy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizgo ruchu, komisja dokona patea, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

3. uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odigioRobét zanikgpych i1 ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalkkce

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,

7. deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

8. opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglwee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnigg kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawjapgo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob&upetniajcych wyznaczy
komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyalhot zwizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostik obmiarovy ustalora
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopodstavy ptatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej lgdzie uwzgbdniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétldp obejmowé:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania ¢gsido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vetargsie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneznpzm.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 200 w sprawie dziennika budowy, momtai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzerajgcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia z pén. zm.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzayg@n. zm.
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