

Poznań, dnia 23 lutego 2021 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska, KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, www.wcwi.com.pl

PEŁNOMOCNIK:

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu, ul. Szelałgowska 27, 61-626 Poznań

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Usunięcie wad instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV w budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramką 1.”

**Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego:
ZP/WCWI/2021/1**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SW w sposób następujący:

1. W Dziale IV SWZ *Opis przedmiotu zamówienia. Warunki i termin realizacji zamówienia* zmienia się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„6. Okres realizacji Zamówienia:
Termin zakończenia robót - do 30.10.2021 r., w tym:
 - a) wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem naprawy nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych ~~—do 30.05.2021 r.~~ nastąpi w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy;
 - b) pasywacja wież chłodniczych ~~—~~ nastąpi w terminie 12 tygodni od daty uruchomienia wież chłodniczych/rozpoczęcia eksploatacji instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV budynku;
 - c) naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych ~~—do 30.06.2021 r.~~ nastąpi w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia umowy;
 - d) dostawa środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki i kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami wyparnymi w okresie od zakończenia procesu pasywacji do 30.10.2021 r.”
2. W Dziale III SWZ w ust. 1 zmienia się zdanie ostatnie, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.”
3. W Części II SWZ Wzór umowy:
 - a) w §9 ust. 1 zmienia się pkt. 3-8, które otrzymują brzmienie:
„3) za ~~opóźnienie zwłokę~~ w uporządkowaniu terenu budowy w wyznaczonym terminie - w wysokości 0,5 % określonego w Umowie Wynagrodzenia brutto wykonawcy za dane roboty, za każdy dzień ~~opóźnienia zwłoki~~,

- 4) za **opóźnienie zwłokę** w uporządkowaniu terenu budowy po odstąpieniu Wykonawcy od Umowy w wyznaczonym terminie - w wysokości 0,1 % określonego w Umowie Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za dane roboty, za każdy dzień **opóźnienia-zwłoki**,
- 5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z **zawinionych** przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % określonego w Umowie Wynagrodzenia brutto Wykonawcy za dane roboty,
- 6) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z **zawinionych** przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % określonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawcy brutto za dane roboty,
- 7) za **zawinione przez Wykonawcę** nienależyte wykonywanie usługi pasywacji dwóch wież chłodniczych polegające na krótszym niż min. 12 tygodniowy termin liczony od daty uruchomienia wież chłodniczych (rozpoczęcie eksploatacji wież chłodniczych) - za każdy dzień krótszego niż min. wymagany 12 tygodniowy okres wykonywania usługi pasywacji w wysokości 1.000,00 złotych (słownie jeden tysiąc złotych),
- 8) za **zawinione przez Wykonawcę** nienależyte wykonywanie usługi polegającej na opiece i kontroli nad jakością uzdatnianej i kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia wież wyparnych, które ma mieć miejsce w okresie od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r. - za każdy dzień skrócenia umownego okresu świadczenia usług (okres od zakończenia pasywacji do 30.10.2021 r.) w wysokości 1.000,00 złotych (słownie jeden tysiąc złotych),

b) w §9 zmienia się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę (**z zastrzeżeniem regulacji Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych**). Zamawiający uprawniony jest również do potrącenia wierzytelności jeszcze niewymagalnej.”

c) w §10 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

- a) wykonanie robót budowlanych, z wyłączeniem naprawy nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych **—do 30.05.2021 r. nastąpi w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy;**
- b) pasywacja wież chłodniczych **— nastąpi w terminie 12 tygodni od daty uruchomienia wież chłodniczych/rozpoczęcia eksploatacji instalacji chłodzenia współpracującej z układem VRV budynku;**
- c) naprawa nawierzchni wjazdu na parking od strony ul. Wszystkich Świętych **—do 30.06.2021 r. nastąpi w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia umowy;**
- d) dostawa środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki i kontroli nad jakością kondycjonowanej wody w obiegach chłodzenia z dwiema wieżami wyparnymi w okresie od zakończenia procesu pasywacji do 30.10.2021 r.

4. Zamawiający zamieszcza na stronie www tekst jednolity Części II SWZ Wzór umowy jako odrębny załącznik w formacie .pdf pn. Część II - SWZ_WCWI_wieze_chlodnicze_Wzor_umowy_tj_20210223 (zmiany oznaczone na czerwono).
5. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie.

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.