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PR. BRANZA ELEKTRYCZNA szpital Morawica oddz. Kielce (rev.09.2020)

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Prace montazowe
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 5 0701- |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. lll-IV - 70% m3
d.1.1]05
(220+20+30+30+30)*0,8*0,5 132,000
A (obliczenia pomocnicze) ===========
132,000
poz.1A*0,7 m3 92,400
RAZEM 92,400
2|KNNR 5 0701- |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. Ill- 30% m3
d.1.1]02
poz.1A*0,3 m3 39,600
RAZEM 39,600
3[KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci 0.5 m, grubo$¢ 10 cm m
d.1.1]0301-02
analogia
220+20+30+30+30 m 330,000
RAZEM 330,000
4]KNR 2-28 Obsypka piaskowa gr. 10 cm m3
d.1.1]0501-09
analogia
330%0,5%0,10 m3 16,500
RAZEM 16,500
5[KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. IlI-IV - 70% m3
d.1.1]10317-05
R,Sx1,5
(poz.1+poz.2)-p0z.3*0,1*0,5-poz.4 99,000
A (obliczenia pomocnicze) ===========
99,000
poz.5A*0,7 m3 69,300
RAZEM 69,300
6|KNR-W5-10  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. Il - 30 % m3
d.1.1]0317-02
R,Sx1,5
poz.5A*0,3 m3 29,700
RAZEM 29,700
7[KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; grunt kat.lll m3
d.1.1]02
(poz.1+p0z.2)-poz.5-poz.6 m3 33,000
RAZEM 33,000
1.2 Przeciski pod przeszkodami
8|KNR-W 2-18  |Przecisk pod drogg i chodnikiem wraz z rurg ostonowa twardg z RHDPEp m
d.1.2|0311-02
analogia
Sx0,25
11 m 11,000
RAZEM 11,000
9[KNR-W 2-18  |Przecisk pod drogg wraz z rurg ostonowa twardg z RHDPEp m
d.1.2|0311-02
analogia
Sx0,25
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.3 Kable i przewody
10(KNR 5-10 Rura karbowana np. Q-Systems 50mm QRK 50/50 FEX NIEBIESKA m
d.1.3]0303-01
kalk. wtasna
25 m 25,000
RAZEM 25,000
11|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli YAKXS 5x95mm2 m
d.1.3]05
220 m 220,000
RAZEM 220,000
12|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli YKY 5x4mm2 m
d.1.3]01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
13]KNNR 5 0207- |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 m
d.1.3|04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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14]KNNR 5 0207- |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 m
d.1.3|04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
15|KNNR 5 0207- | Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 m
d.1.3|04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
16|KNNR 5 0207- |Przewody kabelkowe YKSYZo 7 x 2,5mm2 m
d.1.3]06
kalk. wiasna
170 m 170,000
RAZEM 170,000
17{KNNR 5 0207- |Przewody kabelkowe YKSYzo 10 x 1,5mm2 m
d.1.3]06
kalk. wtasna
140 m 140,000
RAZEM 140,000
18|KNNR 5 0207- |Przewody kabelkowe YKSYZzo 7 x 1,5mm2 m
d.1.3]05
kalk. wiasna
170 m 170,000
RAZEM 170,000
19[KNNR 5 0207- |Przewody kabelkowe YKYzo 3 x 2,5mm2 m
d.1.3|04
kalk. wtasna
140 m 140,000
RAZEM 140,000
1.4 Pomiary
20|{KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznych. pomiar
d.1.4]01
analogia
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
1.5 Rozdzielnica RHYD
21|KNNR 5 0405- |Rozdzielnica hermetyczna szt.
d.1.5/01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22{KNR 5-06 Instalowanie wytacznikow - wytacznik réznicowopradowy 4P 40A szt.
d.1.5/0602-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23[KNR 5-06 Instalowanie wytacznikow - wytacznik nadpradowy C16 szt.
d.1.5/0602-14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24{KNR 5-06 Instalowanie wytacznikow - wytacznik nadpradowy C10 szt.
d.1.5/0602-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25[KNR 5-06 Instalowanie wytacznikow - wytacznik nadpradowy B16 szt.
d.1.5/0602-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 5-06 Instalowanie wytacznikow - wytacznik nadpradowy B6 szt.
d.1.5/0602-14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27(KNR-W 5-10  [Montaz ogranicznikdw przepie¢ szt.
d.1.5/0909-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 5 0510- |Liniowa oprawa o$wietleniowa hermetyczna kpl.
d.1.5/05
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29(KNR 5-08 tacznik instalacyjny pojedynczy szt.
d.1.5/0307-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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1.6 Szafka elektryczna zasilajaca budynek 1
30{KNNR 5 0405- |Szafka zewnetrzna np. SKRF 520/400/1 szt.
d.1.6/03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia szafki zewnetrznej SKRF 520/400/1 kpl.
d.1.6]kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Szafka elektryczna zasilajaca budynek 2
32(KNNR 5 0405- |Szafka zewnetrzna np. SKRF 260/400/1 szt.
d.1.7]03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia szafki zewnetrznej SKRF 260/400/1 kpl.
d.1.7[kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Agregat
34|KNR 5-26 Montaz - agregat pradotworczy 200kVA/160kW (Sn/Pn) szt.
d.1.8/0701-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35(Materiat Dostawa agregatu pradotwérczego 200kVA/160kW (Sn/Pn) kpl.
d.1.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36[KNR 5-26 Sprawdzenie dziatania agregatu pradotwérczego. szt.
d.1.8/0801-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Zlacze kablowo-pomiarowe zasilajace nowoprojektowany budynek nr 3
37 Zakup, dostawa i montaz elementéw ztacza kablowo- pomiarowego kpl.
d.1.9|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Sterownik SZR
38[KNNR 5 0405- |Szafka sterownicza Energotech CCA 8080300 szt.
d.1.{03 Szafka z drzwiami 800 x 800 x 300
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia szafki sterowniczej Energotech CCA 8080300 kpl.
d.1.|kalk. wiasna
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace budowlane
2.1 Roboty ziemne pod agregat
40(KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o po- |m3
d.2.1{02 jemnosci tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. Il
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
2.2 Wykonanie plyty
41(KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci spo- | m2
d.2.2|10101-02 sobem recznym
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
42(KNNR 2 1201- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.2.2|03
kalk. wiasna
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
43[KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wykonywane na go- |m2
d.2.2(05 raco jednowarstwowe
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
44]KNNR 2 1201- | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do betonu m3
d.2.2|01
0,7 m3 0,700
RAZEM 0,700
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45|NNRNKB 202 |(z.Il) Piyty fundamentowe zelbetowe gr. 25 cm m3
d.2.2|0224-01
kalk. wiasna
1,7 m3 1,700
RAZEM 1,700
46(KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm |kg
d.2.2|04
75 kg 75,000
RAZEM 75,000
23 Chodnik
47]KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.3]03 chodnikéw
Krotno$¢ = 1,2
1*15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
48|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst- | m?2
d.2.3103 wy konstrukcyjne nawierzchni
1*15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
49(KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.3]01
1*15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
50{KNNR 6 0112- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.2.3|05
1*15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
51|/KNNR 6 0105- | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.2.3|05
1*15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
52|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m?2
d.2.3102 petnieniem spoin piaskiem
1*15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
53|KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem [m
d.2.302
1*15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
2.4 Ogrodzenie
54(KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki panelowej, stupki z profila h=1,5m m
d.2.4|1804-07
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
55|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm szt.
d.2.4|0402-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Inne
56 Inspekcja TV kanatu kanalizacji deszczowej dn 200 (L=20 m) m
d.3|kalk. wtasna
1*152 m 30,000
RAZEM 30,000
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