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A CZESC OPISOWA.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na zaprojektowaniu i zabudowie

odnawialnego zrodla energii oraz wykonaniu termomodernizacji istniejgcego obiektu
o$wiatowego (Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Azot 16 w Jaworznie) wraz z
uzyskaniem wymaganych zgod.
W ramach rob6t budowlano — instalacyjnych i montazowych zaktada si¢ budowe instalacji
paneli fotowoltaicznych, wymiang stolarki okiennej i drzwiowej jezeli wystepuja nie
wymienione do tej pory okna i drzwi (np. drzwi od frontu w podcieniu z kolumnami),
ocieplenie $cian zewngtrznych, oraz stropodachu wraz z wymiang pokrycia dachowego na
NRO, instalacji odgromowej, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, demontaz krat w
oknach, wymiang wewnetrznej instalacji c.0. oraz zabudowy oston na grzejniki (w czgsci
mozna zachowa¢ istniejace, nowe, z plyt trudno zapalnych), i malowaniem pomieszczen
wewnetrznych w niezbednym zakresie. Zgodnie z ekspertyza ornitologiczng nalezy dokonac
montazu budek lggowych dla ptakow.

W niniejszym opracowaniu stanowigcym Opis Przedmiotu zamoéwienia odstgpiono
(zgodnie z dopuszczalnosciq odstgpienia okreslong w art. 100 ust 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych) od wymogu uwzglgdnienia wymagan w zakresie dostepnosci dla osob
niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow
gdyz jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zméwienia.

W zakresie prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie dokumentacji projektowej i
uzyskania niezbednych zgdéd na prowadzenie prac budowlanych. Inwestycja bedzie
zrealizowana w jednym etapie. Jako podstawa opracowania dokumentacji projektowej
postuzy: wizja lokalna, uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajagcym, dokumentacja
archiwalna, oraz:

- Inwentaryzacja elewacji, dachu i rzutéw kondygnaciji.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z dnia

2021.12.20)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Istniejace parametry budynku (kubatura, pow. uzytkowa i pow. zabudowy) nie ulegng
zmianie. Przewidywane prace dotycza roboét instalacyjnych i elewacyjnych. Budynek sklada
si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych, na planie prostokata. Budynek niepodpiwniczony.
Budynek przykryty stropodachem ptaskim.

Istniejace wskazniki techniczne — bez zmian:
Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola 435,63m2
Powierzchnia uzytkowa 1058,29 m2
Kubatura 4761,5 m2
Wysoko$¢ budynku do kalenicy 9,49m

Projektowane wskazniki techniczne:
e Moc instalacji fotowoltaicznej 15,2 kW (+/-5%).

e Grubo$¢ warstwy ocieplenia §cian powyzej poziomu terenu 18cm materialem o A =
0,04.

e Grubo$¢ warstwy ocieplenia stropodachu metoda nadmuchu lub welng z rolki 25¢cm o
A =0,04.



e Parametry stolarki okiennej do wymiany U=0,9 W/(m2 K)

e Parametry stolarki drzwiowej do wymiany U=1,3 W/(m2 K), szerokosci w $wietle
otworéw drzwiowych dostosowac do obecnych przepisow.

e Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych do wymiany instalacji c.o.
713,07m2 (parter, 1 pietro), w salach zabaw jako regulacja temperatury panel
nascienny, w pozostalych pomieszczeniach termostaty, na grzejnikach zamontowaé
ostony.

Teren inwestycji posiada obowigzujacy plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego. Stosownie do potrzeb nalezy uzyska¢ wilasciwe uzgodnienia i decyzje
administracyjne:

- opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla przedmiotowej inwestycji,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
odpowiadajacym dokumentacji projektowe;j,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

- uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii,
- wykonanie robdt zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
oraz STWiORB wraz z zakupem ze $rodkdw wilasnych oraz montazem niezbednych
materialow 1 wyposazenia,

- wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedlozy¢é Zamawiajacemu do
akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajacego)

- ilosci sporzadzonych dokumentow podano w pkt 2.2. - Ogdlny zakres opracowania
dokumentacji projektowej dla inwestycji.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.2.1 LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w Jaworznie przy ul. Azot 16. Na dziatkach sgsiednich
znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna. Teren posesji jest
ogrodzony, na terenie posesji znajduje si¢ miejsce postojowe i plac zabaw.

1.2.2 STAN OBECNY OBIEKTU

Budynek wybudowany w 1964. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, sciany
murowane stropy gestozebrowe, klatki schodowe zelbetowe. Obiekt przykryty stropodachem
plaskim krytym papa. Pod wzgledem technologicznym budynek wzniesiony zostal zgodnie ze
sztukg budowlang. Okna i drzwi PCV. Do wymiany drzwi stalowe i okna w pomieszczeniach
nieogrzewanych. Budynek ogrzewany z sieci miejskiej. Na stropodachu znajduje si¢
istniejgca instalacja odgromowa z preta @ 6mm.

1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKOCJONALNO - UZYTKOWE.

Obiekt jest wykorzystywany jako budynek oswiaty i znajduje si¢ w nim Przedszkole Miejskie
nr 15 (z pomieszczeniami o ré6znym przeznaczeniu: sale zabaw, pomieszczenia biurowe,
zaplecza, kuchni, techniczne, sanitarne itp.). Po wykonaniu termomodernizacji oraz
pozostalych robot bedacych przedmiotem zamoéwienia nie przewiduje si¢ zmian W jego
funkcjonowaniu. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w jednym etapie.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH, W SZCZEGOLNOSCI:
Szczegélowe zestawienia powierzchni i1 opis funkcji poszczegdlnych pomieszczen
zamieszczone sg3 w dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku, ktorg Zamawiajgcy udostepni
jako zalacznik do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.



Wszelkie wartos$ci niezbedne do opracowania dokumentaciji projektowej lub innych dzialan
zwiazanych z realizacja zamdéwienia nalezy potwierdzi¢ (sprawdzi¢) wykonujac pomiary w
rzeczywistosci lub uzupehiajace.

2. OPIS WYMAGAN ZAMA WIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy wymaga, aby termomodernizacja budynku byla dostosowana do
obowiazujacych norm i przepisow prawa polskiego, przy uzyciu materialdw budowlanych,
instalacyjnych 1 wykonczeniowych zapewniajacych uzytkowanie budynku w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczace
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowaé i przedstawia¢ do akceptu Zamawiajagcemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONAWCY:
e przed wykonaniem dokumentacji nalezy dokona¢ wizji lokalnej obiektu, oceny stanu
technicznego oraz inwentaryzacji uzupehniajacej budynku wraz z inwentaryzacja
instalacji w zakresie niezbednym do modernizacji budynku i instalacji c.o.,

e uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych,
materialowych oraz rodzajow i typow urzadzen (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajacego),

e przedstawi¢ Zamawiajacemu koncepcje kolorystyki wykonczenia elewacji z uzyciem
min. 2-3 koloréw o zrdéznicowanej gradacji koloréow (w tym wykonczenia szpalet i
podmurdwki) — uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego dla projektu kolorystyki
budynku, kolorystyke obiektu uzgodni¢ z dyrekcja placowki,

e uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane
w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

e wykona¢ i przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt budowlany (przed
zamiarem zgloszenia robdt badz zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe), i
projekt techniczny przed przystapieniem do robot,

o zlozy¢ we wilasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe badz zgloszenia robdt budowlanych 1 uzyska¢, odpowiednig dla
wnioskowania, prawomocng zgodg na rozpoczecie prac budowlanych,

e wykonaé roboty budowlano-montazowe,

e odpady budowlane, zdemontowane urzadzenia (po ustaleniu z Zamawiajacym)
wywiez¢ na koncesjonowane wysypisko komunalne,

e dostarczy¢ i zamontowa¢ wszelkie niezbedne urzadzenia i wyposazenia,
e dokona¢ odbiorow, rozruchu i szkolen obshugi,

e przygotowaé wszystkie protokoly niezbedne do zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego badz, ew. uzyska¢ pozwolenia
na uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego

e po wykonaniu robot budowlanych wykona¢ 1 dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawczg oraz §wiadectwa charakterystyki energetyczne;.



UWAGA:

Zaleca sie, aby przed zlozeniem oferty zar6wno zespo6t projektowy jak i wykonawca prac
budowlanych dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu i na wtasne ryzyko i koszt dokonat
realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla
uzyskania efektu koncowego umozliwiajgcego prawidlowe funkcjonowanie przedmiotowego
obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Oferta powinna obejmowaé wszystkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji
projektowej, do uzyskania pozwolenia na budow¢ w warunkach lokalnych Zamawiajacego
oraz do prowadzenia robot budowlano-montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych
z wyceny pelnego zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

PFU nie ro$ci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakres zadania i Wykonawca winien
to wzig¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu zamdéwienia. Wymagania
moga nie obja¢ wszystkich szczegdélow niezbednych do opracowania dokumentacji
wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretacji.

2.2. OGOLNY ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
INWESTYCJI
e projekt budowlany zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego D.U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18 wraz z projektem kolorystyki
elewacji - 4 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na no$niku
cyfrowym
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z
Rozdzialem 3 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021. 2454 z dnia 29.12.2021) - 2 egz.
wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na no$niku cyfrowym

e harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji — 1 egz. wraz z zapisem w
formacie elektronicznym PDF na no$niku cyfrowym

e dokumentacja powykonawcza oraz swiadectwo charakterystyki energetycznej — 4 egz.
wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na no$niku cyfrowym

e uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organdéw, wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbgdnych do zgloszenia robdt
budowlanych w odpowiednim Urzedzie, badz wuzyskania przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ WYKONCZENIOWYCH

2.3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposob, aby zadna osoba niepozadana nie mogta
wejs¢ na plac budowy. Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyrdwnany i
odebrany przez Zamawiajacego. Materialy zdemontowane, do zagospodarowania w gestii
Wykonawcy na warunkach okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym
oraz ustalonych z Zamawiajacym.



W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac,
umiesci¢ oraz utrzymywa¢ w dobrym stanie i na swoj koszt wszystkie konieczne tablice
informacyjne.

2.3.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, WYKONCZENIA
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Termomodernizacja przegréd budowlanych:

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu.

Z uwagi na brak piwnic nie rozwaza si¢ ocieplenia $cian ponizej poziomu terenu, Sciany
zostang ocieplone od zewnatrz tylko do poziomu terenu;

Sciany zewnetrzne

Przed przystapieniem do prac nalezy zdementowac istniejagce wystajace elementy na
elewacjach, (tablice, okratowanie, rynny i rury spustowe wraz z elementami
mocujacymi, obrobki blacharskie, luzne okablowanie, instalacja odgromowa,
o$wietlenie, zadaszenia itp.). Powierzchnie elewacji nalezy oczysci¢, sku¢ luzne
fragmenty tynku, a ubytki uzupetnic.

Zaklada si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych do poziomu terenu metoda lekka mokra,
wg wytycznych powyzej, nalezy zastosowac tynk silikonowy, barwionym w masie,
uziarnienie 1,5mm, faktura baranek, docieplenie szpalet okiennych i drzwiowych
styropianem gr. 2 - 5cm, wykonanie ocieplenia zelbetowych zadaszen, by unikngé
mostkdéw termicznych, ociepli¢ nalezy réwniez ewentualne dylatacje na glebokos¢
1,0m, a nastgpnie nalezy je wykonczy¢ dylatacjami systemowmi, do ocieplenia
nalezy zastosowac jeden kompletny system od jednego producenta z atestami w tym
NRO, do wysokosci 2m wykona¢ podwojne siatkowanie, kolorystyka uzgodniona z
Zamawiajacym. Wymagana koncepcja kolorystyczna elewacji z zastosowaniem min
2-3 kolorow o zroznicowanej gradacji kolorow (w tym wykonczenia szpalet i
podmurowki).

Nalezy wymieni¢ na nowe elementy w ztym stanie technicznym jak parapety okienne,
zadaszenie nad drzwiami, obrobki, rynny i rury spustowe, mocowania masztow,
zwody pionowe instalacji odgromowej, lampy i inne elementy na elewacji lub
ponownie zamontowa¢ jak np. ewentualny monitoring, itp., lub naprawi¢ i pomalowac

jak drabiny.

Istniejacy cokot, po przekryciu izolacjg termiczng, odtworzy¢ z tynku mozaikowego
na bazie zywicy. Rozwigzania przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Stropodach i zadaszenie nad wejsciem glownym

Program przewiduje ocieplenie stropodachu technologia np. nadmuchem granulatu z
welny mineralnej w przestrzen stropodachu wentylowanego lub rozwinigcie wetlny
mineralnej z rolki, jednakze w takim wypadku niezbedna jest wymiana pokrycia
dachowego na NRO, celem zamontowania paneli fotowoltaicznych, przy wymianie
pokrycia niezb¢dna bedzie wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz instalacji odgromowej.

Do docieplenia stropodachu nalezy zastosowac jeden kompletny system z atestami w
tym NRO,

Nalezy wymieni¢ wyltaz dachowy, klamry lub drabiny na dach na nowe, lub
wyremontowac istniejace.

Okna w przestrzeni poddasza do zamurowania i zamianie na otwory wentylacyjne, do
uzdodnienia z dyrekcja placowki.



Stolarka drzwiowa i okienna:

Zgodnie z wytycznymi powyzej istniejagce okna PCV i wymienione drzwi zewnetrzne
do zachowania bez zmian, program zaktada jedynie zamontowanie przy istniejacych
oknach PCV po jednym nawiewniku regulowanym automatycznie nad lub w kazdym
oknie. Drzwi stalowe i okna w pomieszczeniach nieogrzewanych do wymiany.

Przy wszystkich oknach nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne na stalowe,
ocynkowane, powlekane.

Roboty towarzyszqCe

W  porozumieniu z Zamawiajacym nalezy zdemontowac istniejace kraty,
pozostawiajac jedynie te wskazane, ktdre zamontowaé¢ z uwzglednieniem grubosci
ocieplenia.

Nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ zewnetrzne drabiny, klamry wylazy
dachowe, chyba ze ze wzglgdu na stan techniczny nie nadajg si¢ do odnowienia to
wymieni¢ na nowe.

Nalezy odnowi¢ schody zewnetrzne, a balustrady pomalowac,

Szachty do zasypania lub odnowienia, okna w piwnicy do zamurowania lub wymiany
do uzgodnienia z dyrekcja placowki. Szachty od strony ulicy do likwidacji.

Skrzynki elektryczne itp. do odnowienia.
Klimatyzacja i inne instalacje na elewacji do przetozenia.
Daszki zelbetowe do ocieplenia, od spodu weing mineralna.

Kraty do likwidacji lub przelozenia i pomalowania po uzgodnieniu z dyrekcja
placowki.

Wyremontowaé kominy na dachu, potozy¢ siatke z widkna szklanego za pomoca masy
klejowo szpachlowej, pomalowaé farba elewacyjng w kolorze pokrycia (grafitowym),
wymieni¢ obrobki kominow, wykona¢ nowe z papy wykonczone dociskajaca listwa z
blachy, pape¢ nie wywija¢ pod kontem prostym, stalowe elementy pomalowac, zatozy¢
nowe czapki kominowe.

Przy ociepleniu nalezy wymieni¢ obréobki blacharskie, na nowe z blachy ocynkowane;j,
powlekanej,

Utwardzenia terenu wokot budynku nalezy rozebra¢ na czas trwania prac
termodernizacyjnych w pasie okoto 0,5m woko6t budynku w celu prawidlowego
zamocowania listew startowych, a nastepnie odtworzy¢ w pierwotnej wersji, W
miejscach gdzie nie wystgpuje utwardzenie terenu przy Scianie budynku wykonaé
opaske zwirowa, lub z ptyt chodnikowych,

Zgodnie z ekspertyza ornitologiczna, nalezy dokona¢ montazu budek lggowej dla
ptakow zgodnie z Decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdementowac istniejaca instalacje odgromowsa z
preta o $rednicy 6mm, a nastepnie wykona¢ nowg instalacj¢ odgromowa wg projektu
instalacyjnego, dopuszczalne jest zachowanie istniejgcej instalacji odgromowe;j, jezeli
jest ona wykonana z preta o $rednicy 8mm, jest w dobrym stanie technicznym i jest
prawidlowo wykonana,

Po demontazu istniejacej instalacji c.o. 1 grzejnikow nalezy uzupeilni¢ ubytki w
tynkach 1 pomalowaé $ciany w niezbednym zakresie, w kolorze dopasowanym do
pozostatych $cian w pomieszczeniu.

Po zakonczeniu robdt remontowych $cian i dachu nalezy zamontowac¢ nowe elementy
takie jak: obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, instalacje odgromows itp. oraz



uprzednio zdemontowane tablice informacyjne, grzejniki nalezy wyposazy¢ w
obudowy z materiatow trudno zapalnych, dopuszczalne jest zachowanie istniejacych
nowych obudow jezeli s3 one wykonane z materiatu trudnozapalnego.

e Zamontowa¢ nowe o$wietlenie zewngtrzne ze zrédlem $wiatta LED na wilgczniku
zmierzchowym. Rodzaj oprawy i1 kolorystyke dostosowa¢ do calosci projektu
kolorystyki elewacji i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

UWAGA: Wszystkie przegrody budowlane (Sciany, stropy, okna, drzwi), objete zakresem
opracowania, po termomodernizacji maja spelnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej
okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07).

2.4 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI.

2.4.1. INSTALACJE ENERGETYCZNE

Istniejaca instalacja elektryczna bez zmian. Istniejacy przylacz bez zmian. Projekt zaklada
jedynie wykonanie instalacji OZE w postaci paleni fotowoltaicznych okoto 15,2 kW (+/-5%).
wraz z przebudowq istniejacej instalacji elektrycznej w niezbgednym zakresie.

2.4.2. INSTALACJA ODGROMOWA

1. Opis instalacji odgromowych wedtlug PN-EN 62305 lub rownowazne;.
Istotnym elementem zabezpieczenia obiektu budowlanego jest zewngtrzna ochrona
odgromowa. Jej zadaniem jest bezpieczne sprowadzenie ladunku piorunowego najkrétsza
droga do ziemi. Wytadowania atmosferyczne moga wywota¢ porazenia ludzi i zwierzat, moga
tez spowodowaé pozar. Prady piorunowe moga by¢ przyczyna uszkodzen instalacji, urzadzen
elektrycznych, oraz konstrukcji.

2. Ochrona odgromowa zewngtrzna.
Obejmuje urzadzenia ielementy zwigzane ze zwodami, przewodami odprowadzajacymi
I uziomami.
Systemy instalacyjne oraz ich elementy musza spelni¢ wymogi Polskich Norm oraz posiadac
stosowne dopuszczenia i certyfikaty.
Wymagania dostosowane do przepisdbw nakladaja na uczestnikow procesu budowlanego
obowiazki, ktorych spelienie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania iuzytkowania
instalacji odgromowych.

Instalacje odgromowe sga w procesie realizacji inwestycji bardzo wyspecjalizowang branza.
Norma PN-EN 62305 lub réwnowaznej obowiazuje juz od paru lat.

Konieczno$¢ stosowania norm polskich w zakresie projektowania instalacji odgromowej
wynika z nastgpujacych dokumentow:
) Ustawa 0 normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r.,

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. 2019 poz. 1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

. zestawu norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa lub rownowaznej,

. normy PN-IEC 60364-4-483:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi lub rownowaznej,

o zestawu norm PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC).



Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa zawiera zestaw czterech arkuszy lub
rownowaznej:

o cze$¢ 1: Zasady ogolne,

o cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

J cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i zagrozenie zycia,
o cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne.

3. Projektowanie instalacji odgromowych na etapie projektu budowlanego
Projektowanie instalacji odgromowej rozpoczyna si¢ w fazie projektu budowlanego. Ta faza
projektowa jest kluczowa w zakresie koordynacji z innymi branzami.
Juz wprojekcie budowlanym nalezy zebra¢ informacje dotyczace szczegolow
konstrukcyjnych, budowlanych i instalacyjnych budynku, ktére bedg potrzebne do wyboru
systemOow ochronnych zapewniajacych odpowiednie strefy ochronne, odstepy izolacyjne
i uziomy. Projektant branzy elektrycznej powinien ksztaltowaé i wplywacé na rozwigzania
innych branz (szczegdlnie klimatyzacyjno-wentylacyjnej), termomodernizacja budynku
( ocieplanie) jak rowniez z zakresie , paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu
budynku, w celu zaprojektowania prawidtlowej ochrony odgromowe;j.
Zwody pionowe mozna zastosowa¢  w Systemowej ochronie catego dachu, wraz
Z istniejacymi na nim obiektami. Rozwigzania takie ograniczaja stosowanie zwodow
poziomych niskich, ktore ulegaja znacznym uszkodzeniom w zimie podczas od$niezania
dachu. Zwody poziome niskie nalezy wykona¢ przewodem OFe fi 8mm lub z aluminium
AlMgSi fi 8mm.
Urzadzenia na dachu budynku- chronimy nadbudowki i $wietliki nawet wtedy, kiedy nie sg
wyposazone w urzadzenia elektryczne (np. klapy dymowe, wentylatory) powyzej gabarytow
okreslonych w zeszycie nr 3 normy PN-EN62305 lub rownowazne;.
Zwody pionowe na S$cianach budynku wykonaé¢ z drutu stalowego OFe lub
aluminiowego AIMgSi fi 8mm.
Zwody ukladane pod warstwa ocieplenia uklada¢ w rurkach odgromowych
montowanych bezposrednio do Sciany budynku na uchwytach dystansowych stalowych
w odleglosci co 1m.

4. Odstepy izolacyjne w instalacjach odgromowych
Zapewnienie niezbednych odstepnych odstgpow izolacyjnych uniemozliwia przeskok tadunku
— przerwanie przerwy izolacyjnej pomi¢dzy zwodem odgromowym a metalowym obiektem
na dachu zwigzanym z odbiornikiem energii elektrycznej, lub instalacji fotowoltaicznej.
Przebicie przerwy powietrznej moze wystagpi¢ w momencie odbioru wyladowania
piorunowego przez instalacje odgromows i przeptywie pradu piorunowego przez dany zwod.
Sposdb obliczania odstgpow izolacyjnych podano w normie PN-EN 62305 lub rownowaznej
w punkcie E.4.2.4.1 Ocena wspdtczynnika kc.

5. Uziomy typu A (pionowe) w instalacjach odgromowych
Popularnym rodzajem uziemienia s3 uziomy pionowe.
Ich wykorzystanie pozwala na montaz czy wymiang bez ingerencji w czgsci budowlane
obiektow, terendw utwardzonych., Jest to najbardziej ekonomiczny i bezpieczny uziom,
stosowany czesto w budownictwie jednorodzinnym oraz tam, gdzie nie ma mozliwosci
montazu innych rodzajow uziemien (np. strefy z nawierzchnig utwardzong wokoét budynku,
chodniki, parkingi, drogi wewnetrzne).
Uziomy szpilkowe stosuje sie takze w celu poprawy parametréw uzioméw fundamentowych,
otokowych ikratowych, ktore sa preferowane dla obiektow zrozleglymi systemami
elektronicznymi lub z duzym ryzykiem wystapienia pozaru.
W celu zminimalizowania skutkdw sprz¢zenia elektrycznego w ziemi rozklad uziomow
pionowych powinien by¢ mozliwie najbardziej rownomierny.
Glowice nalezy pograzac na glgbokosci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni ziemi.




Praktyka monterska pokazuje, ze w celu uzyskania odpowiedniego parametru rezystanciji,
uziom szpilkowy nalezy poglebi¢ glebiej niz 3 metry.

Uziomy pionowe powinny by¢ elektrochemicznie kompatybilne z elementami instalacji
odgromowej, do ktorych sa przytaczone, i mie¢ duzg odpornos¢ na korozje.

6. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych
Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych i uziemienie konieczne jest w celu
unikniecia szkod wyrzadzonych przez wyladowania atmosferyczne w instalacjach
fotowoltaicznych. W zwigzku z tym istnieje zagrozenie wynikajace z bezposrednich, oraz
posrednich uderzen piorunéw. Ponizej przedstawiamy kluczowe zagadnienia na temat
ochrony odgromowej oraz wymagan projektowych dla instalacji fotowoltaicznych
montowanych na dachach doméw.

7. Skuteczne uziemienie
W celu ochrony przed skutkami wytadowan atmosferycznych lub posrednimi, wszystkie
metalowe elementy systemu fotowoltaicznego takie jak: ramy paneli fotowoltaicznych,
konstrukcja, obudowa urzadzenia powinny by¢ uziemione niezaleznie.

8. Wymagania dotyczace uziemienia
Uziemienie oraz przewody ochronne powinny speliaé norme¢ IEC 60364-7-712 lub
rOwnowazng:
1. Przewody laczace zabezpieczenia SPD po stronie DC: polaczenie z gldwng szyna
uziemiajagca powinno by¢ wykonane miedzianym przewodem o minimalnym przekroju
6mm2 lub rownowaznym dla II klasy SPD oraz miedzianym przewodem o minimalnym
przekroju 16mm2 lub rownowaznym dla klasy I.
2. Uziemienie funkcjonalne: dla ochrony cze$ci mechanicznych minimalny przekroj
miedzianego przewodu uziemiajacego wynosi 4mm?2 lub rownowazny.
3. Oddzielny uziom paneli fotowoltaicznych: jezeli dla modulow fotowoltaicznych
przewidziano oddzielny uziom, to nalezy go potaczy¢ z metalowymi elementami konstrukcji.
4. Uziemienie metalowych konstrukcji montazowych PV: miedziane przewody taczace
(izolowane lub nie) powinny mie¢ minimalny przekréj 4mm2 lub réwnowazny.
Przewody uziemiajace facza szereg moduléw fotowoltaicznych prowadzimy jak najblize]
dodatnich i ujemnych przewodéw modutow fotowoltaicznych. Ma to na celu zmniejszenia
napi¢¢ indukowanych przez wyladowania atmosferyczne.

9. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznych — podsumowanie.

Ochrona odgromowa i uziemienie instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku
ma decydujace znaczenie dla bezpiecznej pracy urzadzen systemu fotowoltaicznego. Dlatego
tez nalezy wykonaé ze szczegdlng starannos$cia.

Okreslono tylko gléwne zalozenia przy projektowaniu ochrony odgromowej systemu
fotowoltaicznego. Wytyczne odnosnie projektowania i doboru zabezpieczen SPD, nalezy
skonsultowac¢ si¢ z wykwalifikowanymi fachowcami w tej dziedzinie. Oprocz wspomnianych
norm IEC lub rownowaznych spetnione musze zosta¢ takze lokalne wymagania i przepisy
oraz wytyczne producenta zabezpieczen.

10. Uzgodnienia projektow instalacji fotowoltaicznych (PV)
Art. 29. ust. 3 Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowg, natomiast wymaga zgloszenia, o
ktorym mowa w art. 30, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na: (...) pomp
ciepla, wolno stojacych kolektorow stonecznych, urzadzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW z zastrzezeniem, ze do urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW stosuje si¢
obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,,uzgodnieniem




pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych urzadzen oraz zawiadomienia
organow Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1a”

Ponadto $wiadomo$¢ techniczna firm ubezpieczeniowych dotyczaca instalacji odgromowych 1
fotowoltaicznych jest coraz wyzsza. Nieprawidlowo zaprojektowana iwykonana instalacja
odgromowa i fotowoltaiczna , moze zosta¢ zakwestionowana w trakcie eksploatacji obiektu
budowlanego w sprawach roszczeniowych zwigzanych z odszkodowaniami.

2.4.3. INSTALACJA CO

Budynek ogrzewany z sieci miejskiej poprzez wymiennik zlokalizowany w przedmiotowym
budynku.

Nalezy wykona¢ nowsa instalacj¢ centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi,
obliczenia wykona¢ dla parametrow temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN,
wspoltczynniki przenikania ciepta U wg czesci architektonicznej.

Przewidzie¢ demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury,
rozdzielacze oraz pompy obiegowe, instalacja odpowietrzajaca), wynie$¢ z budynku i ztozy¢
w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Inwestora.

Instalacje centralnego ogrzewania, nalezy prowadzi¢ rurami PP Stabi AL. lub stali zaciskowe;.
Do taczenia stosowac ksztaltki systemowe. Instalacje prowadzi¢ w pod stropem w piwnicy,
warstwie podtogi, w bruzdach $ciennych (piony, podejscia do urzadzen w izolacji do
zastosowan wtynkowych o grubosci 6mm) oraz natynkowo. Odcinki instalacji c¢.0, domierzy¢
bezposrednio na placu budowy po wykonaniu potrzebnych przekuc i wykuc.

Zaprojektowac grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki dobra¢ na podstawie obliczen strat ciepla.

Grzejnik nalezy zamontowac tak aby dolna krawedz grzejnika znajdowata si¢ na wysokosci 10
cm nad podtoga lub wneka.

Zaprojektowane grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowicg termostatyczng.

Grzejnik musi by¢ zamontowany tak aby glowica termostatyczna byta w potozeniu poziomym
i aby byta swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do temperatury panujacej
w pomieszczeniu. Nie wolno glowicy termostatycznej zastaniaé i obudowywacé. W
przypadku niemoznosci spetienia powyzszych warunkow, zastosowaé gtowice z czujnikiem
wyniesionym.

grzejniki w pomieszczeniach dostgpnych dla dzieci nalezy wyposazy¢ w obudowy.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane pomigdzy pomieszczeniami
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢
przewodu w $cianie. Srednice tulei przyjmowaé o 2 dymensje wieksza od $rednicy przewodu.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypei¢ elastycznym kitem, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie na przewodzie. Przy
przejSciach instalacji przez S$ciany 1 stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zastosowac atestowane przepusty ppoz. dla rur palnych itp.

Po demontazu istniejgcej instalacji co i grzejnikow nalezy uzupetni¢ ubytki w tynkach i
pomalowa¢ $ciany w niezbednym zakresie, w kolorze dopasowanym do pozostalych scian w
pomieszczeniu.

2.4.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA:

Istniejaca instalacje wewnetrzne 1 przylacza istniejace bez zmian, poza zakresem
opracowania.

2.4.5. INSTALACJE WENTYLACJI

Istniejaca wentylacja bez zmian poza zakresem opracowania. Projekt zaklada jedynie
podmurowanie komindéw wyzej ponad stropodach dach z uwagi na projektowang warstwe



ocieplenia na stropodachu wykonang ze styropapy, w oknach planuje si¢ montaz
nawietrzakow.

2.4.6. INSTALACJA TELETECHNICZNA,
Sie¢ istniejaca bez zmian, poza zakresem opracowania.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz
harmonogramem robo6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedow w przeprowadzonych robotach,
spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

2.5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego harmonogram realizacji
inwestycji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy calo$¢ terenu
objetego lokalizacja obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony
dojazd. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i1 za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:

e Organizacji rob6t budowlanych
e Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich

e Ochrony $rodowiska

e Warunkow bezpieczenstwa pracy

e Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

e Zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich

e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowa
Organizacja robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:

e rozbiorke zbednych istniejacych elementow zagospodarowania terenu budowy,

e wykonania na wlasny koszt zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna pobor
wody, oraz odprowadzania $ciekdw,

e przygotowacé we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowad, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z wykonaniem budowy.

Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.

Ochrona Srodowiska

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony $rodowiska stawiane przez normg¢ PN-EN [1SO 14001:2005 Ilub
rownowazng. Wykonawca zobowigzany jest do:

e opracowanie planu BIOZ,




e ustawienia na budowie pojemnikow na selektywng zbiorke wytwarzanych odpadow
(ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadow niebezpiecznych),

e wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajacy istniejacy stan Srodowiska
naturalnego.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
srodowiska naturalnego przez wilasne stuzby ochrony srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norm¢ PN-N-18001:2004 lub
réwnowazng. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel wykonywat
prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spehniajacych
wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zaopatrzenie o0sOb zatrudnionych na budowie we wlasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia (zapewnienie
srodkéw zapobiegawczych i1 ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych
zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia 0s6b zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisow
bhp, ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e zglaszania Zamawiajacemu wystapienia wypadkoéw przy pracy, chorob zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wérod swoich pracownikéw podczas
wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i

utrzymywane w pelnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowaé gasnice.

Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem
bezpieczenstwa i higieny pracy przez wlasne stuzby BHP.
Zaplecze dla Wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiada¢ estetyczny wyglad 1 zapewniong czystosé
pomieszczen szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza by¢

regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest
do ustawienia na zapleczu pojemnikéw na selektywng zbiorke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z
wykonaniem 1 utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w catosci
Wykonawca.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich
zanieczyszczen powodowanych ruchem samochodow z budowy.

Dziennik Budowy:
Dziennik Budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy - Kierowniku Budowy.




Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania
1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania budowy, rozbiorki
lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej
funkcji 1 nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢
dokonywane w sposob trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych
arkuszach nalezy dolaczy¢ w sposéb trwaly do dziennika budowy Iub zamie$ci¢ w
oddzielnym zbiorze, dokonujagc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.
Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 7
lipca 1994 r Prawo budowlane Dz. U. 2021. 2351 t.j. z dnia 2021.12.20.

Pozostate dokumenty budowy:
e Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
e Protokoty przekazania terenu budowy,
e Umowy cywilno-prawne,
¢ Protokoty odbioru robot,
e Operaty geodezyjne,
e Operaty wodno prawne,
e Protokoly z narad i ustalen,
e Korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Ponadto:
Zakup i transport materialdow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wilasny koszt.

Wywo0z odpadéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia
Wykonawca na wilasny koszt. Materiatl z rozbiorki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego
wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach.
Zdemontowang istniejaca instalacje centralnego ogrzewania wynies¢ z budynku, zlozy¢ i
zabezpieczy¢ w miejscu wskazanym przez uzytkownika budynku / Zamawiajacego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajacych wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowe;]
lub specyfikacjach technicznych bgda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze spelniaja oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwo$¢ okreslaja specyfikacje techniczne
oraz Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty



tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.. ROwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawa
medidow zwigzanych z prowadzong budowa oraz ubezpieczenie budowy naleza w catosci do
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Blgdy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piS$mie przez inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych

2.5.2. KONTROLE | ODBIORY
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczego6lnosci poddane:

e Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed
zlozeniem wniosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
»Wykonania i odbioru rob6t budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcdow
robdt budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy i audytu.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

e W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy oraz zespotlu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

e Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:
e (Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e Odbiodr czesciowy

e (Odbior koncowy

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbiodr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie




ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Jakosc¢ 1 ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw z
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

Odbidr czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot po zakonczeniu
wyznaczonych uprzednio etapow. Zakres 1 ilo$¢ etapow ustala Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i uprzednich ustalen.

Odbior koncowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
rob6t w odniesieniu do ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbidér koncowy robot rozpocznie si¢ w terminie do 14 dni, liczac od dnia zakonczenia
robdt i przyjecia dokumentow.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego

Powyzsze odbiory beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

e Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
— w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnos$ci z dokumentami budowy,

e Jako$¢ i dokladno$¢ wykonania prac wykonczeniowych,

e Prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e Poprawnos$¢ polaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesylowa i szczelno$¢ (proby
ci$nieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi
do tych robot na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od
dnia odbioru koncowego robot potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

2.6. INNE WYMAGANIA

e Przed zlozeniem wnioskdw przez Wykonawce do wlasciwych organéw
administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji
administracyjnych, niezbgedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego
rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

e Podczas prowadzenia prac budowlanych obiekt bedzie uzytkowany; Wykonawca
bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w taki sposob, aby nie powodowac
utrudnien w funkcjonowaniu budynku oraz nie stwarza¢ zagrozen dla uzytkownikoéw i
ich mienia.

e Wykonanie wszelkich prac modernizacyjnych (montazu rozruchu, prob i odbioréw) w
zakresie instalacji grzewczej i zrodla ciepta nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
okresu grzewczego

e Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materialy i robocizng) wynosi
minimum 5 lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.



Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegolowo zapoznal si¢ z terenem inwestycji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i1 przekazania Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu realizacji zaméwienia.



B. CZESC INFORMACYJNA.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego =z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w terenie, w ktorym obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego i jest zgodna z jego zapisami.

Oswiadczenie Zamawiajgcego

Dziatka nr 3083 obr. 1026 stanowi wlasno$¢ Gminy Miasta Jaworzno czyli Zamawiajacego.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ si¢ ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robdt budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na
dzieh wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy
informowac¢ Inzyniera, przedstawiajac stosowng dokumentacje.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac si¢ do aktualnych
polskich przepisow i Polskich Norm. List¢ norm polskich mozna znalez¢ na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Ponizej wymieniono wylgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego,
ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, ktore maja
zastosowanie do wyrobow Zakladu z p6zniejszymi zmianami.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.. z dnia
2021.12.20)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2021.1973 t.j. z dnia
2021.10.29),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U 2001 nr 100, poz.1085 z dnia
2001.09.18),

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy
0 odpadach (Dz. U 2018 poz.1564 z dnia 2018.08.04),

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie przypadkow, w
ktérych wprowadzanie gazéw lub pylow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
(Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 881 z dnia 2010.07.20),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomow
niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 poz. 845 t.j. z dnia 2021.05.05),

8. Rozporzadzeni Ministra Srodowiska w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacija
wymaga zgloszenia ( Dz. U. 2019 poz. 1510 t.j. z dnia 2019.08.12),

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. 2021. 2233 t.J. z dnia 2021.12.03)



10. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow $ciekoOw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757 t.j. z dnia 2016.10.25),

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r w sprawie poziomow
niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845 t.j. z dnia 2021.05.05),

12. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspoispalania odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1860 z dnia 2020.10.22)

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014. 112 t.j. z dnia 2014.01.22)

14. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 r w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. 2021 poz. 1710 z dnia
2021.09.16),

15. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021.1098 t.j. z dnia
2021.06.21)

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie obszaroOw specjalnej ochrony ptakow (Dz. U. 2017 poz. 1416 z
dnia 2017.07.24),

17. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 28.06.1985 r w sprawie oceny skutkdéw niektorych
publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ dla srodowiska.

18. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. 2015.1483 t.j. z dnia
2015.09.29)

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 t.].
z dnia 2021.11.03)

20. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
t.j. z dnia 2019.06.07.),

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z dnia
2020.09.18),

22 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2021 poz. 1169 z dnia 2021.06.29),

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1134 z dnia 2003.07.10),

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10),

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z dnia 2016.12.06),

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr
47 poz. 401 z dnia 2003.03.19),

27. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.
U. 2010 Nr 109, poz. 719 z dnia 2010.06.22),

28. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r o systemie oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U.
2022.5. t.j. z dnia 2022.01.03)



Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu
oraz realizacja zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktéore sa w jego
posiadaniu oraz udzieli informacji niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia.

Zamawiajacy udostepni opracowania projektowe i uzupehiajace takie jak:
program funkcjonalno — uzytkowy, opinia ornitologiczna, ktore sa wigzace dla
wykonania opracowan projektowych niezbednych do realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy przekaze kopie mapy zasadniczej,

Zamawiajacy nie dysponuje badaniami gruntowo wodnych. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ geotechniczng i hydrogeologiczna, jezeli
taka bedzie wymagana.

Inwentaryzacja na przedmiotowy budynek - inwestor jest w posiadaniu
inwentaryzacji obiektu z wczesniejszych lat. Przed przystgpieniem do
opracowywania projektu nalezy sprawdzi¢ aktualizacje inwentaryzacji i uzupehic
w niezbednym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
kluczowych wymiaréw i parametrow w rzeczywistosci na etapie projektowania i
przed zamowieniem materialdow do realizacji zadania.

Warunki techniczne priylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz
energetycznej. Zamawiajacy nie posiada warunkow technicznych przylaczenia do
sieci cieptowniczej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz energetycznej. Zaklada
si¢ zachowanie istniejacych przylaczy do budynku bez zmian. Uzgodnienia z
gestorami sieci niezbedne beda przy budowie instalacji OZE.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie uzyskaé niezbedne
uzgodnienia czy warunki na przebudowe lub zabezpieczenia sieci.

mgr inz. arch. Joanna Garbacz, upr. nr 101/02,

w specjalnoscei architektonicznej,
cztonek S.O.I.A. nr SL-1071



