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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Ogólny zakres zadania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej oraz instalacji gazów medycznych w celu modernizacji istniejącej sali zabiegowej na potrzeby nowej Pracowni Elektrofizjologii. Ze względu na wielobranżowość przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania obejmujące następujące roboty budowlane: 

2. Podział na zadania:

Zadanie nr 1 – Wykonanie instalacji sanitarnych w zakresie:
- centralnego ogrzewania,
- wentylacji mechanicznej,
- klimatyzacji.
Należy wykonać zgodnie z załączonym projektem wykonawczym branży sanitarnej
Powyższy zakres obejmuje także wykonanie robót budowlanych między innymi: wykonanie otworów w elementach murowanych i żelbetowych, obróbki otworów po montażu instalacji, zabudowy wykonanych instalacji wraz z osadzeniem drzwiczek rewizyjnych (za wyjątkiem prac wykończeniowych – szpachlowanie, malowanie)

Zadanie nr 2 – Wykonanie instalacji gazów medycznych w zakresie:
- tlenu medycznego,
- próżni,
- sprężonego powietrza,
- odciągu gazów poanestetycznych.
Należy wykonać zgodnie z załączonym opisem
Zadanie nr 3 - Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie:
- instalacji oświetlenia,
- instalacji siły i gniazd wtyczkowych,
- instalacji elektrycznej w pomieszczeniach grupy drugiej,
- instalacji ochrony przepięciowej,
- instalacji połączeń wyrównawczych (w tym instalacji wentylacji/klimatyzacji, instalacji gazów medycznych oraz instalacji co).
- wymiany rozdzielnicy oddziałowej,
- instalacji słaboprądowych,
- instalacji SSP i DSO.
Należy wykonać zgodnie z załączonymi projektami wykonawczymi branży elektrycznej
Powyższy zakres obejmuje także: wykonanie i zamurowanie bruzd, otworów, przepustów, osadzenie gniazdek, puszek instalacyjnych itp.
Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do: 
a) rozdzielnic zasilająco – sterujących central wentylacyjnych RZS1 i RZS2 
b) agregatów chłodniczych ACH.1 i ACH.2 
c) jednostki zewnętrznej klimatyzatora KL-2 i KL-3 
d) indywidualnych wentylatorów kanałowych WK1 i WK2 
- Podłączyć elementy wentylacyjne do instalacji uziemiającej i odgromowej.
Doprowadzić zasilanie i sterowanie do klap p.poż. oraz włączyć je do obiektowego systemu SAP.
Dostawa Zamawiającego: UPS, Transformator medyczny wraz z sygnalizatorami.
Wszystkie stare i nieczynne instalacje znajdujące się w zakresie opracowania, wskazanym w części graficznej, podlegają – w uzgodnieniu z Użytkownikiem – w całości lub w części – demontażowi.
3. Termin wykonania 45 dni od dnia podpisania umowy
4. Lokalizacja i uwarunkowania techniczne
Modernizowana sala zabiegowa wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi usytuowana jest na Wysokim Parterze Budynku 1 H. Dojście do remontowanych pomieszczeń realizowane jest poprzez łącznik 1g z Budynku 1A. Obecnie w zewnętrznym otoczeniu Budynku 1H  realizowane są roboty budowlane związane z budową Nowego Budynku L. Nad remontowanymi pomieszczeniami znajduje się Klinika Neonatologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Noworodka, a pod nimi strefa magazynów. W bliskim otoczeniu pomieszczeń podlegających modernizacji znajduje się Klinika Foniatrii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.
 Prace budowlane będą się odbywać na czynnym szpitalu. Należy prowadzić prace w sposób nie wpływający negatywnie na badania prowadzone w Klinice Foniatrii oraz nie zakłócające normalnej pracy z pacjentem na sąsiednich Oddziałach. Należy przyjąć, że roboty montażowe związane z kuciem, wybijaniem otworów w ścianach i sufitach, będą mogły być prowadzone tylko i wyłącznie w odpowiednich godzinach (dawkowanie hałasu). Prace ingerujące w działającą instalację mające wpływ na działanie instalacji lub pomieszczeń po za obszarem budowy (wszelkiego rodzaju wyłączenia, włączenia przyłączanie nowych instalacji) należy uzgadniać z Zamawiającym minimum 2 dni robocze przed ich wykonaniem. Materiały z demontażu należy wynieść poza budynek i wywieźć na wysypisko. Istniejące grzejniki i osprzęt grzejnikowy (zawory, głowice) należy przekazać protokolarnie do Działu Administracyjno-Technicznego.
W remontowanych pomieszczeniach wykonano już część prac budowlanych polegających na ustawieniu ścianki działowej oddzielającej pom. sterowni od pom. sali oraz wymieniono część stolarki drzwiowej i okiennej. W ramach prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia w pomieszczeniach podlegających modernizacji istniejących drzwi i okien. Jakiekolwiek uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w ich trakcie Wykonawca jest zobowiązany naprawić na swój koszt. 
Warunki socjalno-bytowe pracowników należy zapewnić we własnym zakresie. Zamawiający zapewnia nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej oraz wody zużywanej na rzecz realizacji zadania.


4.1 Konstrukcja budynku.
Budynek 1H wykonany został z elementów prefabrykowanych. Głównymi elementami prefabrykowanymi są: ramy, rygle międzyramowe, płyty stropowe, płyty biegowe i spocznikowe oraz belki nadprożowe.
Układ konstrukcyjny poprzeczny trzynawowy. Siatka konstrukcyjna: podłużnie: 6,60 m, poprzecznie: 6,00 – 3,30 – 6,00.
Charakterystyka ścian:
- ściany zewnętrzne osłonowe gr 32 cm z gazobetonu „07” na zaprawie M-KI „50” oraz cegły dziurawki 65 cm od wewnątrz na zaprawie cem.-wap. M-KI „50”,
- ściany usztywniające
- ścianki działowe 12 cm z cegły dziurawki kl. „50” na zaprawie cem.-wap. M-KI „30”, ścianki 65 cm z cegły j.w. na zaprawie cem.-wap. M-KI „80”,
- zabudowa pionów c.o. z cegły dziurawki j.w.  na zaprawie cem.-wap. M-KI „30”.
Charakterystyka stropu pomiędzy niskim a wysokim parterem:
- PCW lub terrakota 3,5 cm,
- gładź cementowa,
- 2 x papa bitumiczna lepik między warstwami papy 0,7 cm,
- styropian 2,0 cm,
- zatarcie – gładź cementowa 0,8 cm,
- strop Ackermana 25,0 cm.

Charakterystyka posadzki na niskim parterze:
- lastryko 4,3 cm,
- gładź cementowa,
- gazobeton izolacyjny 12,0 cm,
- 2 x papa Rw „110” zagr abizolem „R” 10,0 cm,
- piasek ubijany warstwami 15 cm.

4.2 Kontrola inwestycji i dokumenty odbiorowe.
a) Koordynacja robót. Ze względu na konieczność synchronizacji realizacji poszczególnych robót Zamawiający przewiduje organizowanie cotygodniowych narad koordynujących branże.
b) Prace wymagające
c) Kontrola wbudowywanych materiałów i urządzeń - Kontroli podlegać będą wszystkie materiały, w tym również urządzenia wbudowywane na terenie szpitala              w ramach modernizacji sali zabiegowej. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane będą sprawdzane w odniesieniu do posiadania przez nie dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi                        w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, itp.
Wykonawca każdorazowo 7 dni przed wbudowaniem przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Wniosek Materiałowy (załącznik nr 5 do Umowy – patrz projekt Umowy) na dany materiał lub urządzenie. Do każdego wniosku należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty opisujące i dopuszczające dany materiał do wbudowania (krajowa ocena techniczna, atest higieniczny, dokumentacja techniczno ruchowa itp.).

d) Kontrola sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami technicznymi, opisem, uzgodnieniami                                                 z Zamawiającym (i/lub Użytkownikiem) i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy                     z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane                               i postanowień umowy.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
· protokół z prób uruchomienia i rozruchu,
· odbiór końcowy,
· odbiór po okresie rękojmi,
· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 
Zamawiający przy odbiorze robót budowlanych będzie sprawdzał ich wykonanie odnoszące się do danych zawartych w:
- projektach wykonawczych i opisach technicznych,
- obowiązujących przepisach i normach,
- poczynionych uzgodnieniach z Inwestorem/Użytkownikiem,
- umową.

e) Zakończenie robót

Odbiór końcowy inwestycji nastąpi:
- po kompletnym wykonaniu każdego zadania z osobna. Zakończenie zadania należy zgłosić pisemnie co najmniej 5 dni przed upływem terminu wykonania robót. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (skany dokumentów w formacie PDF),

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać miedzy innymi:
- stronę tytułową,
- spis dokumentów,
- oświadczenia kierownika budowy/robót/projektanta,
- informacje o dokonanych zmianach,
- opis wykonanych robót, w tym zatwierdzonych zmian,
- dokumenty odbiorowe (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót, dziennik robót – jeśli są wymagane, decyzje dopuszczenia do użytkowania – jeśli jest konieczne, protokoły z prób, pomiarów, rozruchów itp.)
- kopie wniosków materiałowych,
- instrukcje obsługi urządzeń, dokumenty gwarancyjne, paszporty
- instrukcje użytkowania poszczególnych instalacji,
- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
- oraz inne dokumenty, nie opisane powyżej, a konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, eksploatacji i użytkowania. 
5. Załączniki:
Zał 1 Sala Elektrofiz Dok Rys_Fot.pdf (dokumentacja rysunkowo fotograficzna)
Zał 2 Pozwolenie na przepr prac szeg nieb PR_1_2_F3.pdf (pozwolenie na przeprowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych)
Zał 3 Pozwolenie na przepr prac szeg nieb pożarowo PR1_2_F13.doc  (zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie, nagrzewanie, itp.)

Zał 4 Prot zabezpieczenia prac nieb pożarowo PR1_2_F14.doc (protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo)
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