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Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zatacznik nr 1 do SIWZ

WZOR UMOWY

UMOWA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
NR DZP-....oooeeeerireeecveeernnnns
zawarta w dniu ......cceeeevevevvienennen. 2020 r. w Szczecinie pomiedzy:

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie,
ul. Rybacka 1,

70-204 Szczecin

NIP: 8520006757, REGON: 000288886,
reprezentowanym przez:

reprezentowanym Przez: ....cccccceeeeeeeeeeieeereneensenennns
zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu

nieograniczonego

nr DZP-262-28/2020 zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwieri
Publicznych (Dz.U. z 2019 r.; poz. 1843 tj.), zwana dalej ,,Prawem Zamowier Publicznych” lub

,PZp” zawarta zostata umowa nastepujgcej tresci:

Postanowienia ogdlne

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktérych
przedmiotem jest Budowa budynku Miedzywydzialowego Centrum Dydaktyki Nr 3
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbedna infrastrukturg
techniczng izagospodarowaniem terenu przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyza
w Szczecinie oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych

w tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okresla
Petnobranzowa Dokumentacja Projektowa, zwana dalej ,dokumentacjg projektows,”
ktdra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy i zawiera liste opracowan okreslonych

w §27 ust. 5.
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. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczniki (tgcznie), o ktérych mowa
w ust. 2, a wszelkie rozbieznosci miedzy projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi (STWiORB) i przedmiarami robdt - nie beda
podstawg do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

. Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Plac Polskiego Czerwonego Krzyza w Szczecinie,
numery dziatek: dziatka nr 18/1, 18/2, 912061 obreb 2061; dziatka. 6/2 obreb 2261.

. llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez to
rozumiec catosé prac i obowigzkdéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

. Przedmiary robét wszystkich branz majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzuje
sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a
sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét z punktu widzenia celu, ktédremu
przedmiot umowy ma stuzyc.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o dniach, nalezy rozumieé, ze sg to dni
kalendarzowe.

Oswiadczenia Wykonawcy, zasady realizacji umowy
§2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy
w sposdb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, a takize z wszelkimi
ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg zamdwienia i nie wnosi w tym
zakresie zadnych uwag.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych z materiatéw wtasnych
i na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiary stanowia dokumenty o
charakterze pomocniczym i stuzg utatwieniu Wykonawcom skalkulowania ceny oferty. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig przedmiaréw a projektem wykonawczym
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ zamoéwienie zgodnie z dokumentacja
projektowg. Wszelkie zmiany i odstepstwa wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Swiadczenia zgodnie z zakresem wynikajagcym
z postanowien niniejszej umowy. Przedmiot umowy winien by¢é wykonany zgodnie z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych zgodnie z §15 ust 2, ktorzy bedg sprawowacé ze strony Wykonawcy kontrole
nad prawidtowoscig i terminowoscig prac objetych umowag. Kierownik budowy i
kierownicy robdt branzowych muszg posiada¢ wymagane ustawg Prawo budowlane
uprawnienia budowlane. Zamawiajgcy wymaga aby w trakcie realizacji prac byli obecni
na budowie kierownik budowy i kierownicy robét stosownie do branzy realizowanych
robot.
Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika ruchu zaktadu gérniczego w
celu opracowania projektu ruchu zaktadu goérniczego, na potrzeby wykonania dolnego
Zzrodta ciepta. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich czynnosci
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw dotyczacych wykonania dolnego Zrédta ciepta
(w tym m.in. zgtoszenia robdt geologicznych, ustanowienia kierownika ruchu zaktadu
gbrniczego, sporzadzenia projektu zaktadu ruchu gérniczego).



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca jest zobowigzany w ramach przedmiotu zamoéwienia uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego pozytywng bezwarunkowg decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
stanowigcego przedmiot umowy, jak rédwniez wymagane pozytywne odbiory przez
przedstawicieli urzeddw i instytucji oraz operatoréw sieci, w tym uzyska¢ pozytywne
decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajgce na eksploatacje urzadzen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ kontraktowg z tytutu przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci
w zakresie wtasciwej gospodarki odpadami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ majatkowa za wykonany przedmiot umowy
na kazdym etapie jej realizacji, do czasu przekazania przedmiotu umowy na rzecz
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia placu budowy Zaktadowi Wodociggéw
i Kanalizacji w celu dokonania wymiany odcinka sieci wodociggowe]j znajdujacej sie na
terenie objetym inwestycjg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca podczas wykonywania robét — na kazdym etapie realizacji budowy ma
obowigzek zapewnic¢ ciggtos¢ dostaw medidow do sgsiednich nieruchomosci z istniejacej
infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem braku obowigzku zapewnienia ciggtosci
dostaw wody w okresie dokonywania wymiany odcinka sieci wodociggowej przez ZWiK, o
ktorej mowa w § 2 ust. 10 .

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do wykonania nasadzen w ilosciach i
gatunkach wskazanych w decyzjach administracyjnych oraz projekcie i do objecia ich
specjalistyczng pielegnacjag w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej na przedmiot
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kosztoryséw ofertowych
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, ktdére podlegajg akceptacji przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni. Kazdy kosztorys musi by¢ sporzadzony
w uktadzie i stopniu szczegdtowosci co najmniej jak przedmiary robdét zataczone do
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze odmoéwié akceptacji
kosztorysu w przypadku stwierdzenia nieproporcjonalnego zawyzenia wartosci pozycji
kosztorysowych odbiegajgcych od cen jednostkowych okreslonych w informacji o cenach
czynnikéw produkcji SEKOCENBUD za ostatni kwartat o ponad 20%.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegétowego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF), ktéry przekaze Zamawiajagcemu najpdzniej w terminie 21 dni
kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
musi uwzglednia¢ poszczegdlne etapy robét i terminy ich realizacji. HRF winien okreslac
realny postep prac w sposdb zapewniajacy terminowe wykonanie umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowego podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Akceptacja
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi po dokonaniu przez Zamawiajgcego
pozytywnej oceny stopnia szczegdtowosci i procentowych udziatdw poszczegdlnych
zakreséw zaproponowanych przez Wykonawce, w odniesieniu do analogicznych
zakreséw w kosztorysach inwestorskich, w ciggu 14 dni od dnia jego przekazania.
Zamawiajgcy moze nie zaakceptowaé harmonogramu i wezwaé¢ Wykonawce do korekty
m.in. w sytuacji, gdy poszczegdlne zakresy robét w zaproponowanym harmonogramie
beda miaty udziaty procentowe w catosci robdt roznigce sie 0 20% niz udziaty ustalone na
podstawie kosztorysu inwestorskiego. W takiej sytuacji Wykonawca jest obowigzany
przedstawi¢ poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do jego korekty. Zamawiajgcy dokona
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weryfikacji poprawionego harmonogramu i w ciggu 14 dni powiadomi Wykonawce o jego
akceptacji lub ponownie wezwie Wykonawce do jego poprawy.

W przypadku ujawnienia opdznienia realizacji umowy w stosunku do zatozen HRF
Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania do Wykonawcy aktualizacji HRF, ktéry
Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 14 dni od
zgtoszenia zadania. Niezaleznie od zadania aktualizacji HRF Zamawiajacy w przypadku
ujawnienia opdznienia w realizacji umowy moze zadaé przedstawienia od Wykonawcy
planu naprawczego, zaktadajgcego mobilizacje sit i $rodkow Wykonawcy w celu
zapewnienia terminowego ukonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed wystawieniem kazde;j
faktury - Protokoét zaawansowania robdt w wersji elektronicznej i papierowej wraz z
kazdg wystawiong fakturg. Wykonawca odpowiada za zgodnos$¢ wersji cyfrowe] z
papierowa. Protokoty zaawansowania prac muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury wraz z wymaganymi
dokumentami zobowigzany jest do ich weryfikacji oraz ich akceptacji albo odmowy o ile
ptatnos¢ okaze sie niezasadna lub Wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentéw
i/lub przedstawi je w nienalezytej formie.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco do przedktadania wnioskdw materiatowych do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowe i
wybudowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ biezgcy rejestr wnioskow materiatowych
z podziatem na branze.

Wykonawca przez caty czas realizacji zapewni pomieszczenie narad i pracy Inspektoréw
Nadzoru przeznaczone dla przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy (kierownik
budowy, kierownicy roboét, przedstawiciele zgtoszonych firm podwykonawczych).
W pomieszczeniu bedzie zapewniony dostep do Internetu oraz energii elektryczne;j.

Rady Budowy bedg zwotywane co najmniej 1 (jeden) raz w tygodniu w ustalonym przez
Strony terminie. Zamawiajgcy bedzie sporzadzat protokdét z Rad Budowy bezposrednio na
Radzie Budowy wraz z listg obecnosci podpisang przez wszystkich uczestnikdéw. Na koniec
kazdej Rady Budowy protokét bedzie drukowany przez Wykonawce i podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. W Radzie Budowy ze strony Wykonawcy
bedg uczestniczy¢ co najmniej kierownik budowy i kierownicy robét wskazani w umowie,
w §15 ust. 2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na nieobecnosé
ww. 0s6b.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej w 1 (jednym) egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej w formie kolorowego
skanu. Przedmiotowa dokumentacja powykonawcza musi by¢ kompletna i zgodna z
zakresem wynikajgcym z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane oraz zawierac
zestawienie urzadzen, sprzetu, systeméw (z wyszczegdlnieniem wszystkich urzgdzen
wchodzgcych w skfad systemu) we wszystkich branzach wraz z numerami seryjnymi,
nazwami producentéw oraz wartosSciami tego sprzetu oraz instrukcje uzytkowania
obiektu i ksigzki serwisowe poszczegdlnych systemow.

Wykonawca na etapie realizacji umowy zapewni pracownikdéw posiadajgcych stosowne
"Swiadectwa" i/lub "Certyfikaty" ze szkoleri w zakresie montazu i obstugi (uruchomienia)
dla instalacji, systemoéw i urzadzen technicznych wbudowywanych w obiekcie.
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia mapy powykonawczej i zgloszenia jej do
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.
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Dokonanie wszystkich zgtoszen, a w tym dotyczacych zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu, stanowi obowigzek Wykonawcy na podstawie udzielonych przez
Zamawiajgcego upowaznien.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pozytywnych odbioréw wykonanych sieci i
przytaczy od wiasciwych instytucji zarzadzajgcych poszczegdlnymi elementami
infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania, w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie
udzielonych petnomocnictw, zgtoszenia wtasciwemu organowi prac budowlanych nie
objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe (w mysl art. 30 Prawa Budowlanego) miedzy
innymi przy realizacji przytaczy sanitarnych i elektrycznych oraz prac zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu poza obszarem opracowania Projektu budowlanego
obejmujgcych m.in. dodatkowe nawierzchnie chodnikéw i rozbiérke bramy.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ dokument
dopuszczajgcy wskazane materiaty budowlane do obrotu i stosowania. W przypadku jego
braku materiaty zostang poddane badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji,
na placu budowy lub w miejscu okreslonym przez Zamawiajacego.

Wszystkie podstawowe materiaty budowlane muszg posiadaé aktualne certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty, ktére nalezy dotgczyé do protokotu odbioru koricowego.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie BHP i mediow

§3.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy przez zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikéw wszystkich podwykonawcéw

zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

1) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

2) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczegdélnosci Dziat X
Bezpieczenstwo i higiena pracy.(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

4) Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30),

5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikdéw lub proceséw technologicznych o dziataniu
rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ materialng oraz ma obowigzek

zabezpieczenia przed dewastacjg i kradziezg urzadzen i materiatéw, do czasu dokonania

odbioru koricowego.

Kazda praca wymagajaca przerw w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, energii

cieplnej do innych nieruchomosci moze by¢ wykonana wytgcznie po uprzednim

uzgodnieniu terminu wylgczenia i czasu trwania przerwy z wyznaczonym



przedstawicielem Uzytkownikdw pobliskich budynkow oraz przedstawicielem Dziatu
Technicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajagcemu sytuacje wymagajace
powiadomienia gestordw sieci: ZWiK Sp. z 0.0., Enea Operator Sp. z 0.0, Szczecifska
Energetyka Cieplna Sp. z 0.0., Polska Spdétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, SPSK-1.
Wykonawca ponosi koszt wykonania instalacji tymczasowych, umozliwiajgcych
zapewnienie ciggtosci dostaw mediéw do nieruchomosci sagsiednich, z zastrzezeniem
braku obowigzku wykonania wodociggowej instalacji tymczasowej, ktorej koniecznos¢
wykonania wynikataby z prac prowadzonych przez ZWiK okreslonych w § 2 ust. 10.
Wjazd na teren budowy Wykonawca zorganizuje w miejscu projektowanego wjazdu od
ul. Klonowica.

Zobowigzania Zamawiajacego

§4.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

przekazania placu budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

przystgpienia do odbioréw w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o ukoniczeniu robot i gotowosci do ich przekazania Zamawiajgcemu,

przekazania Wykonawcy wszelkiej posiadanej dokumentacji, niezbednej do wykonania
przedmiotu umowy,

zapfaty Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia

udzielenia stosownych upowaznien i petnomocnictw wymaganych dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

Zobowigzania Wykonawcy

§5.

Wykonawca zobowigzany jest m. in. do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
prawa,

zabezpieczania i ogrodzenia placu budowy, zapewnienia i przestrzegania przepisow ppoz.
i BHP,

usuwania na swoj koszt wszelkich usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie trwania gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

zapewnienia objecia funkcji kierownika budowy i kierownikdw robdét przez osoby
posiadajgce uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci,

koordynowania robét wtasnych i ewentualnych podwykonawcoéw,

zmiany sposobu wykonywania robdt w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie je wykonywat
wadliwie,

przedtozenia Zmawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w tym atestéw, pozwolen,
wynikéw pomiarédw, wymaganych analiz oraz innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania przedmiotu umowy,

umozliwienia i utatwienia Zamawiajgcemu nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy,
transportu, montazu i instalacji dostarczanych urzadzen i materiatdw na swoj koszt,

10) zawiadomienia pisemnego Zamawiajgcego o ukonczeniu prac celem umozliwienia

Zamawiajgcemu dokonania odbioru,

11) utrzymania terenu robdét w nalezytym stanie i biezgcego usuwania na swoj koszt

materiatdw rozbiérkowych, odpaddéw komunalnych i budowlanych,

12) przeprowadzenia wymaganych préb i badan,



13) udokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (dokumenty muszg by¢

10.

11.

dotaczone do dokumentacji powykonawczej),

Odbior robét
§6.

W przypadku wykonania czesci robot, ktére ulegajg zakryciu, a wymagaja
przeprowadzenia odbioru lub préob, Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku
poinformowa¢ w formie pisemnej o takiej sytuacji Zamawiajgcego.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ osobie
sprawujgcej na rzecz Zamawiajgcego funkcje Inspektora Nadzoru gotowos¢ do dokonania
odbioru czesci robét lub préb w okreslonym terminie z minimum dwudniowym
wyprzedzeniem.
Po wykonaniu robét budowlanych lub ich czesci okreslonej w harmonogramie lub czesci
stanowigcej podstawe do zaptaty wynagrodzenia — Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajagcemu w formie pisemnej gotowosci przystgpienia do odbioru
czesciowego lub koncowego. Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w ciggu
14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
Jezeli podczas odbioru czesciowego robdét lub koncowego odbioru robdt zostang
stwierdzone wady to fakt ten zostanie odnotowany w protokole odbioru ze wskazaniem
rodzaju wad i terminem ich usuniecia z zastrzezeniem, ze termin na usuniecie wad nie
moze by¢ dtuzszy niz 10 dni. Termin ten moze zostac przedtuzony przez Zamawiajacego
na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku zaistnienia szczegdlnych okolicznosci
technicznych i/lub obiektywnych innych okolicznosci uniemozlwiajgcych usuniecie wady
w terminie 10 dni.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad w protokole odbioru za dzien zakorczenia
wykonywania robdt uznaje sie dzien zgtoszenia usuniecia wad, potwierdzony w protokole
odbioru. W razie stwierdzenia w czasie odbioru wad nieistotnych, Zamawiajgcy dokonuje
odbioru robodt, zas za dzien zakonczenia wykonywania robdt uznaje sie dzien zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru tych robét.
O terminie zakoniczenia usuwania wad Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru po
usunieciu wad w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy pod
rygorem odstgpienia od czynnosci odbiorowych:
1) wymagane protokoty badan, pomiary i atesty zwigzane z przedmiotem umowy,
2) dokumentacje powykonawczg.
W dokonywaniu czynnosci odbiorowych zobowigzani sg uczestniczy¢é uprawnieni
przedstawiciele obu Stron. Ze wszystkich czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru podpisany przez obie Strony.
Odbioru instalacji zewnetrznych Inwestor dokona po dostarczeniu przez Wykonawce
inwentaryzacji geodezyjne;j.
Odbidor odcinkdow instalacji kanalizacji zostanie dokonany przez Inwestora, po
przedstawieniu i zaakceptowaniu wynikéw przeprowadzonego przez Wykonawce
kamerowania przewodu wraz z wykresem spadkéw przedmiotowej czesci instalacji.
W razie stwierdzenia podczas odbioru istotnych wad, za ktére w Swietle postanowien
umowy uwaza sie wady Ilub uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, wady
uniemozliwiajgce kontynuowanie roboét, obnizajgce istotnie wartos$é obiektu i/lub danego
asortymentu robot Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odmowy dokonania odbioru do
czasu usuniecia wad i usterek.



12. W pozostatym zakresie Zamawiajgcy dokonania odbioru wraz z wyznaczeniem terminu
dla usuniecia stwierdzonych wad i usterek.

Termin realizacji

§7.
1. Strony ustalajg, ze termin zakonczenia robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy wynosi nie dtuzej niz ......... * dni kalendarzowych od daty przekazania placu

budowy i obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wraz z
uzyskaniem niezbednych zgdd i pozwolen administracyjnych, w tym w szczegdlnosci
pozwolenia na uzytkowanie.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbedny do realizacji
robot w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub po uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wynagrodzenie
§8.
1. Strony ustalajg, ze z tytutu wykonania catosci Przedmiotu Umowy w sposéb kompletny
i prawidtowy, o ktérym mowa w § 1 przystuguje wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie ze
ztozong ofertg Wykonawcy, w wysokosci:

............................................... brutto (stownie: .......................)
w tym podatek VAT ................ %21, ). v zt
(1<) o 1o J R kR T S )*

2. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie
koszty bezposrednie i posrednie, niezbedne dla terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Ceny jednostkowe i wynagrodzenie ryczattowe okreslone w
ust.1 w szczegdlnosci zawiera:

1) robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

2) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw, naddatkéw, transportu na teren budowy, transportu do miejsca
wbudowania

3) koszty posrednie: ptace, koszty urzadzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
koszty zwigzane z zapewnieniem przestrzegania przepiséw BHP, koszty zwigzane z
zapewnieniem zaplecza dla Generalnego Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy,
koszy niezbednych badan i ekspertyz, optaty za zuzycie medidw, optaty za zwatke i
utylizacje, sprzgtanie budowy, itp.)

4) koszty uzyskania odpowiednich zezwolen dotyczgcych transportu, organizacji ruchu,
itp.)

5) koszty zwigzane z zajeciem terenu zewnetrznego (poza placem budowy)

6) zysk kalkulacyjny

7) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wytaczeniem podatku VAT

8) roboty projektowe (projekty technologiczno-montazowe, montazowe, itp.) opisane w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej

9) prace i czynnosci wymienione w Specyfikacjach Technicznych

10) koszty sporzadzenia i przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

11) koszt wykonania ustugi przeglagdéw serwisowych i konserwacji w okresie rekojmi i
gwarancji.

12)informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz siwz.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato obliczone na
podstawie kompletnej dokumentacji projektowej, a wszelkie rozbieznosci miedzy



projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi, i
przedmiarami robot i nie beda podstawg do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
o ktérym mowa w ust. 1 poniesionych strat, w tym réwniez korzysci utraconych, w
przypadku powstania jakichkolwiek szkdéd powstatych w wyniku awarii lub podczas
prowadzonych prac.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 bedzie niezmienne przez caty czas
realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem §22, §23 i §24 niniejszej umowy
i Wykonawca zgodnie z Kodeksem Cywilnym nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, nawet, jezeli w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec
rozmiaru i kosztéw prac.

Bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca
nie ma prawa dokonywaé przelewu wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej umowy i
zwigzanych z nimi naleznosci ubocznych (np. odsetek), jak rowniez podejmowad
jakichkolwiek czynnosci prawnych ani faktycznych, w nastepstwie ktérych moze dojs¢ do
zmiany po stronie wierzyciela. W szczegdlnosci, Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci nie ma prawa zawiera¢ uméw poreczenia,
umow gwarancji badz dokonywac na podstawie art. 921" — art. 921° Kodeksu cywilnego
przekazu Swiadczenia Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy wyrazi zgode na
przelew wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy stanowigcego zabezpieczenie
sptaty kredytu udzielonego Wykonawcy przez Bank na sfinansowanie kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w tej
zgodzie.

Wynagrodzenie — postanowienia szczegétowe
§9.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 ponosi koszty
wykonania przytaczy i poboru medidow (wody, energii elektrycznej, energii cieplnej,
odprowadzenia sciekdéw) zuzytych na cele budowlane w trakcie realizacji inwestycji, do
dnia protokolarnego przekazania budynku Zamawiajgcemu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §8 ust. 1 ponosi koszt
wykonania instalacji tymczasowych, umozliwiajgcych zapewnienie ciggtosci dostaw
mediéw do obiektu.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w §8 ust. 1 obejmuje koszt
zabezpieczenia wszystkich drzew bedacych w zakresie opracowania, w tym konieczne
zabezpieczenia i pielegnacje drzew bedacych do przesadzenia przez specjalistyczne firmy
zewnetrzne.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §8 ust. 1 obejmuje remont
budynku inwentarskiego znajdujgcego sie przy wschodniej granicy opracowania
projektowego. Zakres remontu obejmuje odnowienie elewacji (wykonczenie w
technologii lekko mokrej wraz z uzupetnieniem ubytkéw w Scianach), wykonanie nowych
obrébek blacharskich, oczyszczenie dachu z roslinnosci, potozenie nowej warstwy papy
wierzchniego krycia na dachu budynku, malowanie elementéw stalowych, w tym drzwi.
Zakres remontu zostanie wykonany zgodnie z zatgcznikiem do dokumentacji projektowej
pn. ,,Remont budynku inwentarskiego”.



Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w §8 ust. 1 obejmuje
rozbidrke bramy wraz filarami znajdujacej sie na drodze przed elewacjg potudniowg wraz
z uzupetnieniem ubytkéw w drodze i chodnikach po rozebranych konstrukcjach filaréw w
sposdb zbiezny z technologia uzytg do wykonania drogi i chodnikdw oraz zapewniajgcy
nalezyty poziom estetyki.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje
wykonanie testu reakcji termicznej wraz z opinig sporzadzong przez osoby do tego
uprawnione.

Warunki ptatnosci

§ 10.

Woypfata naleznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1, nastepowata bedzie w
formie ptatnosci czesciowych, na podstawie faktur czesciowych, wystawianych przez
Wykonawce nie czesciej niz 1 raz w miesigcu (na koniec miesigca kalendarzowego) za
wykonane i odebrane elementy robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 14. Faktura cze$ciowa nie moze by¢ wystawiona
na wartos¢ mniejszg niz 5% wartosci wynagrodzenia, okreslonego w &8 ust. 1. taczna
wartos¢ faktur czesciowych nie moze by¢ wieksza niz 90% warto$ci wynagrodzenia,
okreslonego w §8 ust. 1.
Wysoko$¢ rzeczywistego zaawansowania prac musi zosta¢ potwierdzona przez
Zamawiajgcego w Protokotach zaawansowania robét, o ktérych mowa w § 2 ust. 16,
sporzadzonych w uktadzie zgodnym z Harmonogram rzeczowo-finansowym. Ostatnia
cze$¢ ptatnosci po uzyskaniu 100% zaawansowania rzeczowo-finansowego robét ptatna
bedzie po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu umowy i uzyskaniu wszystkich
wymaganych prawem decyzji administracyjnych(prawomocnych i ostatecznych), w tym
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Ptatnosci czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, bedg realizowane przez
Zamawiajgcego po dokonaniu odbioréw czesci zakresu prac, potwierdzonych
obustronnie podpisanym protokotem odbioru czesciowym i po usunieciu wad w trybie
okreslonym w § 6 ust. 4 umowy.
Ptatnos¢ koricowa, o ktérej mowa w ust. 2 zdanie drugie, zostanie dokonana po
wykonaniu odbioru koncowego zakresu robdt potwierdzonego obustronnie podpisanym
protokotem odbioru korncowym, usunieciu wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koricowego oraz uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie”.
Jedynie protokoty odbioru czesciowe i protokot odbioru korncowy bez uwag, o ktérych
mowa w ust. 3 i 4 stanowity bedg niezbedny element do wystawienia faktury.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury w formie papierowej lub elektronicznej
bez wzgledu na termin wskazany na fakturze z zastrzezeniem ust. 8
Warunkiem zaptaty kazdej faktury jest przekazanie dokumentéw i oswiadczen
wskazanych w szczegdlnosci odpowiednio w ust. 3 — 6 oraz §19 ust. 2-4. Niedostarczenie,
ktoregokolwiek ze wskazanych dokumentéw stanowi podstawe do wstrzymania
ptatnosci faktury przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w protokole odbioru, o ktérym mowa odpowiednio w 3-5, okresli kwotowy
udziat robét wykonanych przez podwykonawce/éw w odbieranym zakresie prac.
Za date otrzymania faktury uwaza sie date wptywu faktury w formie papierowej do
siedziby Zamawiajgcego (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1,
70-204 Szczecin) lub elektronicznej na adres:kwestura@pum.edu.pl wraz z kompletem
dokumentéw wskazanych w ust. 7.
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10.

11.
12.

13.

Nalezna pfatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkami od towardw i ustug
(VAT) przekazywana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce w fakturze.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Za ptatnos¢ dokonang po terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu
Wykonawca ma prawo domaga¢ sie zaptaty odsetek ustawowych.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet realizacji umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady
§11.

Wykonawca udziela ......ccceeeeene * okresu gwarancji jakosci na przedmiot umowy
okreslony w §1, tj. na wykonane roboty oraz wbudowane materiaty i urzagdzenia. Strony
zgodnie ustalajg, ze okres gwarancji jakosci bedzie odpowiadat okresowi rekojmi za
wady. Bieg terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem
podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag oraz protokotu potwierdzajgcego
usuniecie wad zgtoszonych w trakcie protokotu odbioru koricowego o ile w protokole
koricowych zgtoszone zostaty wady podlegajgce usunieciu.
W przypadku wykrycia wady lub powstania awarii Wykonawca zobowigzuje sie do jej
usuniecia wraz ze wszystkimi towarzyszacymi jej nastepstwami i skutkami posrednimi
w terminie maksymalnie do 10 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego o
ujawnieniu wady i/lub awarii. Termin ten moze zosta¢ wydtuzony za pisemng zgodg
Zamawiajgcego w przypadku obiektywnych okolicznosci  technicznych i/lub
organizacyjnych niepozwalajgcych usuniecia wady/awarii w podstawowym terminie
umownym.
W przypadku braku wykonania przez Wykonawce obowigzku umownego, okreslonego w
ust. 2, po jednokrotnym wezwaniu do jego wykonania i jego nie wykonaniu w terminie
okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania tego
obowigzku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku okreslonym w ust. 3 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pokrycia
kosztéw wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktéorym mowa w §13.
W przypadku zlecenia wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy
zachowuje prawo do naliczenia kary umownej okreslonej w § 21 umowy ust. 1 pkt. 5 za
okres od dnia w ktdrym wada powinna by¢ przez Wykonawce usunieta, do dnia jej
usuniecia przez wykonawce zastepczego.

Serwis gwarancyjny
§12.
W ramach realizacji umowy i wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 Wykonawca w
okresie krétszym o 6 miesiecy od udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci oraz
ustalonej przez strony rekojmi za wady na wykonane prace oraz zamontowane
urzgdzenia i systemy, zapewni okresowe przeglady serwisowe. Winny byé
przeprowadzane zgodnie z wytycznymi producenta i Dokumentacjg Techniczno-
Rozruchowg poszczegdlnych urzadzen i systemdéw oraz ustuge konserwacji i regulacje
urzadzen i systemdw, a takze ustuge prowadzenia pogotowia dZwigowego. Przeglady
dokonywane bedg przez pracownikédw autoryzowanego serwisu lub autoryzowanego
instalatora urzadzen/systeméw danego Producenta. Kazdy wymagany przez Producenta

11



urzadzen/systemow przeglad odnotowany bedzie w Rejestrze Okresowych Przeglagdow

Konserwacyjnych, ktérg przygotuje Autoryzowany Serwisant/Instalator, bgdZz w innym

dokumencie okreslonym przez Producenta urzadzenia, niezbednym do spetnienia

warunkéw gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac konserwacyjnych i serwisowych, takze

poza wymaganymi przeglagdami okresowymi, o ktérych mowa w ust. 1, na wezwanie

Zamawiajgcego w terminie maksymalnym do 7 dni od daty wezwania przez

Zamawiajgcego, a w przypadku zaktdécenia funkcjonowania budynku lub pracy PUM

nalezy podja¢ czynnosci w czasie do 24 godzin od wezwania. Dla urzadzen

wymagajgcych rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorow (CRO) Wykonawca
zobowigzany jest dostarcza¢ dokumenty w terminach umozliwiajgcych Operatorowi
realizacje obowigzkéw wynikajgcych z Ustawy o SZWO i F-gazach (Dz. U. 2015 p0z.885).

Ewentualne administracyjne kary pieniezne, natozone na Operatora w wyniku

uchybienia obowigzkom wynikajgcym z ww. Ustawy, na skutek nieterminowego

przekazania wymaganych dokumentdéw, ponosié bedzie Wykonawca.

Wykonawca zapewni wszelkie materiaty eksploatacyjne, ktérych koszt pokrywaé bedzie

Zamawiajgcy na podstawie faktur zakupowych, ceny materiatdw nie mogg przekraczac

Srednich cen rynkowych. Kazdorazowo przed zakupem materiatéw eksploatacyjnych

nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie i uzyska¢ akceptacje kosztéw nabycia

przedmiotowych materiatéw. Zamawiajacy bedzie pokrywat réwniez koszty z tytutu

usuwania uszkodzen powstatych w akcie wandalizmu po wczesniejszym uzgodnieniu i

zaakceptowaniu wyceny przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady zapewni nieodptatny przyjazd

Pogotowia diwigowego/Serwisu na kazde wezwanie Zamawiajgcego, a takie

przygotowanie urzadzen do badan Urzedu Dozoru Technicznego (wraz z pomiarami

elektrycznymi i innymi wymaganymi) oraz obecnos¢ uprawnionego pracownika w ich
trakcie.

Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 bedzie

prowadzit Pogotowie DZzwigowe i Serwis dZzwigu:

a) prowadzone we wszystkie dni robocze, dni wolne od pracy oraz niedziele i swieta
przez 24 godziny na dobe,

b) czas reakcji i przyjazd do dzwigu w momencie gdy w windzie uwiezieni s3g ludzie,
maksymalnie 1 godzina od momentu zgtoszenia,

c) czas reakcji i rozpoczecia naprawy dzwigu w momencie gdy winda jest pusta,
maksymalnie 2 godziny od momentu zgtoszenia,

d) koszty dojazdu pokrywa Wykonawca, rowniez w przypadkach nieuzasadnionego
wezwania,

e) pracownicy pogotowia / serwisu dZwigu muszg posiada¢ wymagane uprawnienia
Urzedu Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji dZzwigdw oraz uprawnienia
elektryczne minimum do 1kV w zakresie konserwacji i napraw instalacji
elektrycznych, urzgdzen napedowych i oswietleniowych,

f) formy powiadamiania pogotowia dzwigowego lub serwisu — zostang ustalone na
etapie konserwacji,

g) faczno$¢ GSM z kabiny urzgdzenia do Pogotowia dzwigowego zapewnia i utrzymuje
na swoj koszt Wykonawca / serwis,

h) tgcznos¢ z zastosowaniem linii telefonicznej analogowej bedzie zapewniat
Zamawiajacy,
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10.

11.

i) czynnosci serwisowe w czasie konserwacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgodny z
dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) urzadzenia oraz zgodnie z warunkami
technicznymi Urzedu Dozoru Technicznego oraz innymi przedmiotowymi przepisami,

j) w czasie konserwacji urzgdzenia w zakresie jest wykonywanie wszelkich Resurséw i
Przegladdéw specjalnych urzadzenia.

Zamawiajgcy pokrywaé bedzie koszt corocznego przegladu Urzedu Dozoru

Technicznego, za wyjatkiem pierwszego dopuszczenia do uzytkowania oraz przeglagdow

dodatkowych wynikajgcych z zaniedban Wykonawcy i/lub ujawnionych wad urzgdzenia

technicznego w okresie catej gwarancji i rekojmi.

Na 6 miesiecy przed zakoniczeniem terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji

jako$ci oraz ustalonej przez strony rekojmi za wady, Zamawiajacy przejmie obowigzek

konserwacji urzadzen i systemdéw przy pomocy wybranych przez siebie firm, co nie
zwalnia Wykonawcy z udzielania dalszej gwarancji i rekojmi na te systemy i urzadzenia.

W przypadku braku wykonania przez Wykonawce obowigzku umownego, okreslonego w

niniejszym paragrafie, po jednokrotnym wezwaniu do jego wykonania z wyznaczeniem

terminu i jego bezskutecznym uptywem, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tego obowigzku podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku okreslonym w ust. 9 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pokrycia

kosztdw wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorym mowa w §13.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego, o ktdrym mowa w

ust. 9, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej okreslonej

odpowiednio w § 21 umowy ust. 1 pkt. 20 lub 21.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13.
Wykonawca oswiadcza, ze wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% ceny oferty brutto co stanowi kwote: ................ zt
(stowni€: ..cveeeeceeeeeceierveen, *)
Zabezpieczenie zostato wniesione W formie: .......cooeeceeeececcese e f

Zwrot Zabezpieczenia nalezytego wykonania bedzie nastepowat zgodnie z
postanowieniami art. 151 PZP.

Zabezpieczenie moze by¢ wykorzystane w kazdym przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce i na pokrycie wszelkich roszczen
Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy w tym w szczegdlnosci roszczen z tytutu
kar umownych, odszkodowania, wykonania zastepczego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz gotéwka, Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania waznosci zabezpieczenia na caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy, ktérego dotyczy - w tym na przekroczony termin wykonania.

Jezeli  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy zostanie  wniesione
w pienigdzu zamawiajgcy przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Jezeli  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy zostanie  wniesione
w pienigdzu, zamawiajgcy zwroci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcy, na wniosek wykonawcy, wyraza zgode na zmiane formy wniesionego

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia

jego wysokosci. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia na gwarancje bankowa lub
ubezpieczeniowg wymaga uprzedniej akceptacji tresci projektu gwarancji przez
beneficjenta takiej gwarancji — Zamawiajacego.

W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowsg,

ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy.

W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia, to z tresci tych gwarancji/poreczen musi w

szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreSlonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i
bezwarunkowo (tj. w szczegdlnosci bez koniecznosci przedktadania dokumentéw)
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi
uwzglednia¢ maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci przedmiotu
umowy, przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego oraz terminy, o ktdrych
mowa w ust. 3.

Przed ztozeniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé projekt gwarancji Zamawiajagcemu celem jego
akceptacji. Zamawiajgcy zaakceptuje lub odmowi akceptacji przedtozonego projektu
gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Gwarancje, ktérych tres¢ nie zostata
uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego nie bedg przyjmowane
W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia
nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres obowigzywania pierwotnej
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu, najpdiniej do momentu
podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej
gwarancji/poreczenia obejmujacych ustalony przez Strony w aneksie nowy termin
realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca

whiesie zabezpieczenie w pienigdzu na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

Wykonawca wniesie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy*.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na

zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.*

14



* Ust. 13-14 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.

Ubezpieczenie
§ 14.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotu umowy na sume nie nizszg
niz 10.000.000,00 zt (stownie: dziesie¢ milionéw ztotych 00/100) na caty okres
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uptywu waznosci polisy OC, o ktorej mowa w ust. 1, przed zakoriczeniem
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
waznego ubezpieczenia Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume nie mniejszg niz 10.000.000,00 zt
(stownie: dziesie¢ milion ztotych 00/100) najpdiniej w dniu uptywu waznosci
poprzedniej polisy.

W przypadku zaniechania realizacji obowigzku Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 2
Zamawiajgcy uprawniony jest do ubezpieczenia wykonawcy w zakresie OC na jego
koszt i ryzyko do sumy 10.000.000,00 zt. (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych) oraz
naliczenia kary umownej w wysokosci odpowiadajgcej dwukrotnosci wartosci sktadki
ubezpieczeniowej.

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
§ 15.
Z ramienia Zamawiajgcego funkcje inspektoréw nadzoru petni¢ beda:
1) Inspektor Koordynator —.......cccceeveveecviecnnnenn. tel..p==. 0...0... 4
2) w branzy konstrukcyjno-budowlane;j - .........c.ccueu.... tel: v, ,
3) w branzy konstrukcyjno-budowlanej - ...........ccccue... tel: . W .. ,
4) w branzy elektrycznej i elektroenergetycznej - ........cccuun..... 17=] H ,
5) w branzy elektrycznej (teletechnika) - ......cc.ccevvineee. tel e,
6) w branzy sanitarnej (instalacje wodno —kanal.) —........................ tal: 8.4..1.....
7) w branzy sanitarnej (wentylacja i klimatyzacja) — .......cccecvevnene tel: e,
Z ramienia Wykonawcy robotami kierowac bedzie:
1) Kierownik budowy — posiadajacy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej — ....ccceeovvereiecceenn, ,
2) Kierownik robdt w branzy elektrycznej — .....ccocoeeeeeeecieccceieennns ,
3) Kierownik robdt w branzy sanitarnej — .......cceeeevevecvece e cececeeenen, .
4) Kierownika ruchu zaktadu goérniczego - ......cccceveceviveeieeceeeeeeeeee.
W razie koniecznosci dokonania zmiany osoby kierujgcej robotam| na inng osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia Wykonawca winien ztozy¢é do Zamawiajacego
odpowiedni wniosek celem zaakceptowania i sporzgdzenia aneksu, zgodnie z § 24

Podwykonawcy robét budowlanych
§ 16.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ robét sitami wtasnymi, z wyjgtkiem robdt,
ktore powierzone zostang Podwykonawcy zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie.
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tel:..91
tel:..91

10.

W przypadku, jesli na etapie realizacji umowy dojdzie do zlecenia jakichkolwiek robot
podwykonawcom, zastosowanie beda miaty zasady okresSlone w §16, §17 i §19 i
nastepnych niniejszego paragrafu.

Wykonawca za dziatania i zaniechania podwykonawcéw odpowiada jak za dziatania
i zaniechania witasne.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy o podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe, o ktérej mowa
w ust. 4, jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej wraz z dokumentami odbiorowymi.

Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, jezeli umowa:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w swiz oraz w niniejszej umowie,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

Niezgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w siedzibie
Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy moze w terminie 14 dni, zgtosi¢
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jezeli umowa:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w siwz oraz w niniejszej umowie,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Przepisy niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Podwykonawcy
§17.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto

mniejszej niz 0,5% wartosci brutto niniejszej umowy okreslonej w §8 ust. 1. Wytaczenie, o
ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
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1.

2.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi.

. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy i dostosowania terminu zaptfaty zgodnie z ust. 3 pod
rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w §21 ust. 1 pkt. 15)
niniejszej umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o

podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

. Zawarcie przez Podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o

podwykonawstwo, uméw z dalszym podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkdéw
opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia ptatnos¢ wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

§ 18.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Warunkiem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 jest uprzednie
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy, w terminie

7 dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o zamiarze bezposredniej zaptaty, zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig
inaczej.

Obowiazki w zakresie podwykonawstwa

§19.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce Umowy o
podwykonawstwo bez wymagane] zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy (zaakceptowani i lub
zgtoszeni), nie wystawili zadnych rachunkéw Ilub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Wykonawca do kazdej sktadanej Zamawiajgcemu faktury VAT za wykonanie przedmiotu
Umowy, zobowigzany jest zataczyé oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu roboét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o
rozliczeniu wymagalnych pfatnosci za zrealizowany zakres robdt wraz z dowodami
zaptaty wymagalnych ptatnosci, a takze oswiadczeniami o niezaleganiu z wymagalnymi
ptatnosciami
W przypadku robdt wykonywanych przez podwykonawcéw Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtozenia wraz ze swojg fakturg kserokopii faktur poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem wystawionych przez podwykonawcéw za zrealizowany zakres robdét wraz z
dowodami zaptaty wszystkim podwykonawcom oraz os$wiadczen od wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw o niezaleganiu z ptatnosciami przez generalnego
wykonawce na dzien sktadania oswiadczenia; Niezatagczenie ww. oswiadczen do kazdej
faktury VAT stanowi podstawe do wstrzymania jej ptatnosci.
Przekazanie Zamawiajgcemu umowy lub projektu umowy miedzy Wykonawca
a podwykonawcg musi nastgpi¢ w formie pisemnej, za potwierdzeniem na adres:
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, pod rygorem uznania go za bezskuteczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, za jakosé i terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu lub koniecznosé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% wartosci wynagrodzenia ujetego w niniejszej umowie moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego. Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
przestanki do odstgpienia.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktérymi zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu w formie dokumentowej, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.
Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie
za nienalezyte wykonanie umowy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci spetnionego $wiadczenia
od pozostatych wspotdtuznikdw.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile beda juz znane,
przekaze Zamawiajagcemu dane kontaktowe wszystkich Podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zobowigzany jest takze zawiadamiaé Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze:
1) proponowany inny podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia lub
2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia”.

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan
§ 20.

Zamawiajgcy wymaga, zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce i dalszego

podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(Dz. U.z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Wymag ten dotyczy

0sob, ktdre wykonywaé bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét,

bedacych przedmiotem niniejszego zamdwienia:

1) roboty rozbidrkowe, ziemne, zelbetowe i betonowe,

2) wszelkie roboty ogélnobudowlane, takie jak: roboty murarskie i murowe, tynkarskie,
wykonania lekkiej zabudowy, okfadzinowe, posadzkowe, malarskie, pokrywcze
dachu,

3) wykonania i montazu elementéw stalowych,

4) montazu instalacji i urzadzen sanitarnych i elektrycznych

5) roboty montazowe stolarki i $lusarki

6) roboty uktadania chodnikéw i asfaltowania.

Wymodg, okreslony w ust. 1 nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowa i innych oséb, jesli

wykonywane przez nich czynnosci nie polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu

Kodeksu pracy.

Wykonawca, kazdy podwykonawca i kazdy dalszy podwykonawca bedg przechowywali

umowy o prace os6b, ktére bedg wykonywaty czynnosci w sposdb okreslony w art. 22 § 1
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Kodeksu Pracy i w ten sposdb bedg dokumentowali fakt zatrudniania tych oséb na
podstawie uméw o prace.
Zamawiajgcy, w trakcie realizacji zamowienia, zastrzega sobie prawo do wyrywkowego
dokonywania kontroli zatrudniania na umowy o prace osob, wykonujgcych czynnosci na
placu budowy. W celu kontroli zamawiajgcy skieruje do Wykonawcy zadanie
udowodnienia zamawiajgcemu w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez wykonawce
zgdania zamawiajgcego, za pomocg dowolnych, dostepnych wykonawcy srodkéw
dowodowych faktu zatrudniania wskazanych oséb na umowy o prace.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez wykonawce lub podwykonawce i kazdego dalszego podwykonawce osob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OS$wiadczenie to powinno zawiera¢é w
szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce lub kazdego dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace
0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000 oraz RODO (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 poz. 1000 oraz
RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce

obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob, albo w przypadku braku

przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na umowy o prace,
zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowg Inspekcje Pracy, celem
podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie. Powyzsze
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zapisy stosuje sie odpowiednio w stosunku do podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

Jesli Paiistwowa Inspekcja Pracy stwierdzi brak uméw o prace, oséb wskazanych przez
zamawiajgcego, bedzie to stanowito podstawe do naliczenia kar umownych, okreslonych
w umowie o zamoéwienie publiczne.

Zamawiajgcy ma prawo dokonaé kontroli, o ktérej mowa w ust. 4 i 5 wielokrotnie
podczas trwania umowy o zamowienie publiczne.

Naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw obowigzku
zatrudniania na umowy o prace uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych
oraz do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy po uptywie
dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen.

Kary umowne
§ 21.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych

przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
z przyczyn, ktére lezg po stronie Wykonawcy - kara umowna bedzie wynosita 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1

2) w przypadku zwtoki w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien w pierwszych 60
dniach zwtoki,

3) w przypadku zwtoki w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien po 60 dniach
zwtoki,

4) w przypadku zgtoszenia do odbioru robdét nie zakonczonych w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1 za kazde zgtoszenie,

5) w przypadku zwioki w dochowaniu terminu umownego lub terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek lub awarii stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, w wysokosci 0,05
wynagrodzenia brutto okres$lonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwioki, liczac od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

6) w przypadku zwtoki w doborze, dostarczeniu i podtgczeniu kompensatora mocy
biernej po zakonczeniu budowy i ,uruchomieniu” budynku na wezwanie
Zamawiajgcego w wysokosci 200 zt brutto, za kazdy dzien za kazde z dwdch urzadzen
liczone po 60 dniach od wezwania, lecz nie wiecej niz tacznie 50 000 zt brutto.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do, zakupu i podtgczenia
urzadzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy po 60 dniach od zgtoszenia (wykonanie
zastepcze), bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sadu, na co Wykonawca
wyraza zgode.

7) za niedotrzymanie postanowien §13 ust. 11-13 w wysokosci 2000,00 zt brutto
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) za niedotrzymanie postanowienn §14 ust. 1 lub 2 w wysokosci 2000,00 zt brutto
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) za zwioke w przekazaniu przynajmniej jednego z wymaganych kosztoryséw
ofertowych lub harmonogramu rzeczowo-finansowego 0,025% wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w §8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

10)za nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownika robét branzowych na Radzie
Budowy, w wysokosci 500 zt za kazdg nieobecnos¢ kazdego z kierownikow.
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11)za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika
budowy w wysokosci 10.000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie
zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy
przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego;

12)za niezapewnienie podczas realizacji robdt oséb wskazanych w §15 ust. 2 pkt 2-4
niniejszej umowy, w wysokos$ci 3 000 zt za kazdg brakujgcg osobe; kara umowna
okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc
petnienia funkcji kierownika robdt przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajgcego;

13) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek;

14)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona w
przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak
rowniez w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi;

15)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
lub wprowadzenia takiej zmiany niezgodnie z wymogami umowy, w kwocie 1000,00
zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

16)w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w kwocie 5000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek;

17)za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych robét niz wskazane w ofercie
bez zgody Zamawiajgcego lub za wykonywanie robét przez innych Podwykonawcéw
niz wskazani w ofercie na zasoby, ktérych Wykonawca powotat sie w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu bez zgody
Zamawiajgcego, w kwocie 10.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.

18)w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu, zadanych przez
Zamawiajgcego, dowodow zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych
wskazane w § 20 ust. 4 i 5 niniejszej umowy czynnosci, w wysokosci 100 zt, za kazdy
dzien opdznienia;

19)za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o prace oséb, ktére podczas
realizacji przedmiotu umowy bedg wykonywac czynnosci w zakresie budownictwa tj.
prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez
tego Wykonawce lub Podwykonawce, zgodnie z §20 ust. 1 — w wysokosci 2600 zt
(stownie ztotych: dwa tysigce szeséset ztotych 00/100); powyzsza kara bedzie
naliczana oddzielnie za kazda osobe $wiadczgcg prace, a niezatrudniong przez
Wykonawce lub podwykonawce na postawie umowy o prace;

20) za kazdy przypadek zwtoki w realizacji obowigzkéw opisanych w §12 ust. 1 lub 2 lub 5
lub 6 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien, nie wiecej niz 6 000 zt

21)za kazdy przypadek braku realizacji obowigzku opisanego w §12 ust.3 lub 4 lub 7 w
wysokosci 3000 zt za kazdy pojedynczy przypadek braku realizacji obowigzku;

22)w przypadku braku realizacji przez Wykonawce obowigzku umownego innego niz
wymienione w pkt 1-21 w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.
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Strony postanawiajg, iz w przypadku powstania szkody przewyzszajacej wysokos¢ kar
umownych Zamawiajgcy bedzie moégt dochodzié¢ odszkodowania uzupetniajacego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci
z wynagrodzenia przystugujagcego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca na zasadzie art. 473 § 1 k.c. ponosi
odpowiedzialnos¢ réowniez za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy z
przyczyn przez niego niezawinionych, ale lezacych wytgcznie po jego stronie, w
szczegdblnosci za okolicznosci okreslone w ust. 1 2.

W przypadku zbiegu kilku roszczen z tytutu kar umownych Zamawiajgcy uprawniony jest
do ich dochodzenia ze wszystkich istniejgcych tytutéw.

Odstgpienie od umowy
§ 22.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci albo w czesci w

sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz w szczegdlnosci

w nastepujgcych sytuacjach:

1) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach, zgodnie z art. 145 ustawy
zdnia 29 stycznia 2004 r., ,Prawo zamdwien publicznych”. W tym przypadku
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) opdzinienia w podjeciu, rozpoczeciu robdt przez Wykonawce dtuzszej niz 15 dni,

4) opodzniania w realizacji robdt przez Wykonawce w wymiarze dtuzszym niz 30 dni
facznie,

5) zaistnienia opdznienia Wykonawcy w realizacji robét, ktérego wymiar wartosciowy
przekroczy 15% w stosunku do przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) wykonywania robét niezgodnie z przepisami,

7) zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczajgcy 15 dnitgcznie,

8) innego razgcego naruszenia postanowien niniejszej umowy,

9) nie dostarczenia Zamawiajagcemu w przypadku uptywu jego waznosci nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

10) nie dostarczenia Zamawiajgcemu waznej, zgodnej z umowa polisy OC, o ktérej mowa
w § 14 lub jej przedtuzenia;

11) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca zlecit wykonanie przedmiotu umowy lub jego
czesci Podwykonawcy, bezzgody Zamawiajgcego, z zachowaniem prawa do
naliczenia kary umowne;j.

12) Wykonawca lub jego podwykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw w oparciu o umowe o prace zgodnie z § 20 ust. 1 niniejszej umowy

13) w przypadku wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia
ujetego w niniejszej umowie.

14) Wykonaweca porzucit, opdznia sie z realizacjg robét, wykonuje roboty niezgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, kiedy faktyczny postep pracy jest zbyt
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wolny, dajgcy podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakoniczenie robét nie
nastgpi w ustalonym terminie i pomimo jednokrotnego wezwania przez
Zamawiajgcego do terminowej realizacji nie nastgpita poprawa, chyba ze opdznienie
nie nastgpito z winy Wykonawcy,

15) jezeli Wykonawca wykonuje roboty objete przedmiotem umowy w sposdb
nienalezyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z
dokumentacja projektowg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania.

Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od daty

powziecia informacji o powstaniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie.

Odstgpienie ktérejkolwiek ze stron od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j

z podaniem uzasadnienia.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2-12 Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego

zdarzenia.

Poza umownymi przestankami do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze niezaleznie

skorzysta¢ z ustawowych podstaw do odstgpienia od umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato charakter ex nunc.

Obowigzki stron w razie odstgpienia od umowy
§ 23.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Strony obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1)

2)

3)

4)

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Strony przystgpig do ustalenia stanu
zaawansowania i prawidtowosci wykonanych robét budowlanych do dnia odstgpienia,
dalej zwang: Inwentaryzacjg. Termin Inwentaryzacji wyznaczy Zamawiajacy.

Zakonczenie Inwentaryzacji odbedzie sie w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od
umowy. W przypadku odmowy uczestnictwa lub braku stawiennictwa Wykonawcy na
drugim kolejnym z wyznaczonych termindw Inwentaryzacji, Wykonawca niniejszym
udziela nieodwotalnego petnomocnictwa dla Zamawiajacego do dokonania
jednostronnej Inwentaryzacji, ktorej wyniki zobowigzuje sie respektowad.

Strony ustalg wartos¢ wykonanych robdét budowlanych w oparciu o wykonang
Inwentaryzacje i proporcjonalnie do stanu wykonania robdét w stosunku do ceny
ofertowej Wykonawcy. W przypadku jezeli stan robét, prawidtowos¢ ich wykonania lub
wartos¢ budzi watpliwosci, kazda ze Stron ma prawo powotaé rzeczoznawce celem
ustalenia prawidtowosci Inwentaryzacji.

Strony ustalg, ze rozliczenia prac nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub kosztoryséw ofertowych Wykonawcy, w tym wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$é prac przez niego niewykonanych badz
wykonanych nieprawidtowo, przy zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy. Niezaleznie od powyziszego zamawiajagcy ma prawo ustalié
wysokos¢ kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinie biegtego
rzeczoznawcy, w szczegdlnosci w sytuacji, jezeli pomniejszenie zamdwienia bedzie
kwestig sporng pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;

Strony ustalg, ze wartos¢ robdt, o ktédrych mowa w ust. 3 zostanie obnizona o 5% za
kazdy rok, za ktéry Wykonawca miat udzieli¢ rekojmi i gwarancji na wykonane roboty
budowlane. Strony mogg odrebnie uregulowaé te kwestie w drodze porozumienia, w
szczegblnosci poprzez udzielenie rekojmi i gwarancji przez Wykonawce na warunkach
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6)

okreslonych w umowie. Uregulowanie, o ktorym mowa powyzej nastgpi w drodze
odrebnego porozumienia Stron.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia zakoniczenia Inwentaryzacji, rozliczy Wykonawcy
czes¢ wynagrodzenia ustalone zgodnie z ust. 3, ust. 4 i ust. 5, bgdZ niesporng czesc
wynagrodzenia w przypadku powotania rzeczoznawcy. Warunkiem wyptaty
wynagrodzenia jest dostarczenie prawidtowo wystawionej faktury VAT, wraz
z oswiadczeniami podwykonawcéw, o ktdrych mowa w §19 ust.3 i 4.

Zmiany umowy
§ 24.

Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp przewiduje mozliwos¢

wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci

oferty, w przypadkach polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu przedmiotu umowy,

4) zmianie 0soéb, o ktérych mowa w § 15 umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1

umowy bedzie mozliwa w sytuacjach:

1) wystgpi opdznienie w przekazaniu trenu budowy, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

2) niezawinionych przez Wykonawce opdznien Zamawiajagcego w przystgpieniu
do dokonania odbioréw robdt, czy tez opdinien w przekazaniu Wykonawcy lub
osobom trzecim stosownych dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia;

3) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkdw realizacji:

a) odkrycie nie z inwentaryzowane obiektow,

b) odkrycie nie z inwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej,

c) konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg naziemng lub podziemna a
nie przewidziang w dokumentacji,

d) nastgpi wykrycie niewybuchow i niewypatéw i koniecznos$¢ ich usuniecia,

e) odkrycie wykopalisk archeologicznych wyniku ktérych bedzie koniecznosc
prowadzenia badan archeologicznych.

4) wystgpi koniecznos¢: zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec¢ i dziatan powigzanych
z przedmiotem umowy;

5) wystapi koniecznos$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie projektowania oraz ktory bedzie miat wptyw na przedtuzenie
terminu wykonania przedmiotu umowy;

a) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych ktérych nie mozina byto
przewidzie¢ na etapie wykonania budowlanych dokumentacji projektowej i na
etapie uzyskania decyzji o pozwolenie na budowe lub innych decyzji, w tym
koniecznos$¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku
wprowadzonych koniecznych istotnych zmian w projekcie budowlanym, ktére
beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;,

b) wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce ze wzgledéw technologicznych prowadzenie
robét budowlanych lub przeprowadzenie préb lub sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw pomimo dofozenia przez wykonawce wszelkich starain aby roboty
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6)

7)

8)

mogty zostac zrealizowane. Na te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis
do dziennika budowy ktory potwierdzi Inspektor nadzoru. Jako niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie $redniej dziennej temperatury
nizszej niz minus 10 stopni Celsjusza w zakresie robot zewnetrznych
budowlanych, a takze opady atmosferyczne (Snieg, deszcz) trwajgce co najmniej 3
dni, w tym gdy Snieg utrzymuje sie przez ten czas - w zakresie robét zewnetrznych
budowlanych. Srednig temperature Wykonawca ustala w ten sposéb, ze
kierownik budowy/robét dokonuje pomiaru o godz. 07:30 i 15:30 dokonujac
odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw bedzie
Srednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét
budowlanych w ogodle badz bez niewspotmiernych naktadéw. O wystgpieniu
opadéw atmosferycznych (Snieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne
warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i
dokona wpisu w dzienniku budowy, a w przypadku jego niewymagalnosci w
stosownej notatce. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustaled nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy), w
szczegdlnosci Sredniej temperatury dziennej;

z powodu sity wyzszej rozumianej jako kleski zywiotowe, pozar, powddz, huragan,

eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje

spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a

takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce

poza kontrolg Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a

jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec;

wystgpi okolicznos$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci: wstrzymanie

robot przez Zamawiajgcego z powodow niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

b) nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty

wymaganych decyzji i postanowien, pozwolen, uzgodnien lub warunkéw
technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
c) pomimo dotozenia nalezytej starannosci i wystgpienia z odpowiednim

wyprzedzeniem, Wykonawca nie uzyska uzgodnien, opinii, warunkéw
technicznych lub decyzji pozwalajacych wykonaé¢ w terminie przedmiot niniejszej
umowyj;

9) w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia

robot lub wprowadzeniem robét zamiennych lub ograniczenie przedmiotu umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (wydtuzenie lub
skrdcenie) o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robét zamiennych lub
zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robét lub ograniczenie zakresu przedmiotu umowy

10) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

majgca wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

11) wystgpienie okolicznosci ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej starannosci;

12) zmiana umozliwiajgca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania tam

robot objetych zamdéwieniem) osdéb, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym
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materiatdw budowlanych nalezgcych do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego
podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu
wykonania robot lub innych prac nieobjetych zamoéwieniem. Zmiana ta moze by¢
poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego na czesci terenu
Robét, z jednoczesnym przekazaniem tej czesci terenu Robdt Zamawiajgcemu na czas
prowadzenia prac przez innego Wykonawce

3. Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 z przyczyn wskazanych wyzej w ust. 2 pkt. 1 -14 moze nastgpi¢ wytgcznie o czas
trwania przeszkody;

4. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy — konieczne jest
przedtuzenie terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

5. Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy bedzie mozliwa
w sytuacjach:

1) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy (zaniechania
robot) w szczegdlnosci z uwagi na fakt, iz wykonanie czesci robét nie jest niezbedne
do realizacji inwestycji, w tym réwniez zmniejszenie zaprojektowane] ilosci
odwiertdéw i prac z nimi zwigzanych po wykonaniu testu reakcji termicznej. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie odpowiednio
pomniejszone, przy czym zamawiajacy zaptaci za wszystkie wykonane prace, na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub kosztorysu/éw ofertowego/ych
sporzadzonych przez wykonawce. Pomniejszenie wynagrodzenia nastgpi w sposob
proporcjonalny do wartosci niewykonanych prac. Niezaleznie od powyzszego
zamawiajgcy ma prawo ustali¢ wysoko$¢ kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w
oparciu o opinie biegtego rzeczoznawcy, w szczegdélnosci w sytuacji, jezeli
pomniejszenie zamoéwienia bedzie kwestia sporng pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg;

2) wystgpi koniecznos$¢ zastosowania rozwigzania projektowego zamiennego, bez
ktérego wykonanie przedmiotu umowy bytoby niemozliwe lub obarczone btedem,

3) wystapi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa lub niedostepnosci na rynku,

4) nastgpi koniecznos$é zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy poprzez wykonanie
prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania,

5) zmiany okreslone w ust. 2 i ust. 8 jezeli majg rowniez wptyw na wysokos¢
wynagrodzenia niniejszej umowy.

6) kazdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT - zmiana
wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia tej okolicznosci bedzie odnosi¢ sie
wyfacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami
ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. W przypadku tej
zmiany wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

6. Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez
Wykonawce os$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajgcymi wptyw zmian.
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7. W przypadkach okreslonych w ust. 5 pkt. 1-5 Wykonawca wykona wycene robdt w
formie kosztorysu sporzadzonego metodq szczegdtowaq przy zastosowaniu nastepujacych
nosnikdw cenotwdrczych wskazanych w publikacji Sekocenbud aktualnych na dzieh
sporzadzenia kosztorysu: stawka roboczogodziny - s$rednia dla Szczecina, koszty
posrednie — $rednie, zysk kalkulacyjny — sredni, ceny jednostkowe sprzetu i materiatow
(tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich cen Sekocenbud, a w
przypadku ich braku w/w opracowaniu ceny materiatdow i sprzetu na podstawie ogdlnie
dostepnych katalogdw w tym cen dostawcéw na stronach internetowych ofert
handlowych itp., naktady rzeczowe w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych KNR. W
przypadku robdt, dla ktérych brak opracowanego katalogu naktadéw rzeczowych (lub
podobnego opracowania), zostanie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy z
podaniem ilosci jednostki obmiarowej oraz sktadnikbw cenotwdrczych (R,M,S),
zatwierdzona przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego. Roboty niewykonane lub
wykonywane w ograniczonym zakresie wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

8. Zmiany zakresu przedmiotu umowy obejmujgce: zmiany w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu zamdéwienia mozliwe sg w nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych lub urzadzen niz wskazane w
dokumentacji, w sytuacji gdy:

a) zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub

b) nastgpity zmiany obowigzujgcego prawa lub

c) wystgpita niedostepnosc technologii lub materiatow lub urzadzen

3) wystgpienia sity wyzszej o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 8) niniejszego paragrafu
uniemozliwiajacej  wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
postanowieniami;

4) gdy podczas realizacji przedmiotu zamodwienia ulegnie zmianie technologia
wykonywania robét na lepszg funkcjonalnie od technologii przewidzianej w ofercie,
pod warunkiem, iz nie spowoduje to zwiekszenia kosztodw realizacji inwestycji, a
Wykonawca przed zmiang umowy przedtozy do zaakceptowania Zamawiajgcemu
projekt przewidywanych zmian w inwestycji wraz z kosztorysem,

5) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej;

6) woli Zamawiajgcego dokonania zmian, w szczegdlnosci, gdy zmiany moga
sie przyczyni¢ do skrécenia terminu wykonania robdt, badZ uzyskania innych
dodatkowych korzysci dla Zamawiajgcego w stosunku do korzysci wynikajacych z
Umowy przed zmiang, np. zmiana miataby prowadzi¢ do zastosowania materiatow
lub technologii o wyzszej, jakosci. Zmiana bedzie niedopuszczalna, jezeli miataby
prowadzi¢ do zastosowania materiatdw lub technologii, o jakosci nizszej niz
wymagana na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia.

9. Zmiana o0s6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia i deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszg spetnia¢, co najmniej
wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, a nowy kierownik
budowy lub kierownik robdt branzowych musi legitymowaé sie co najmniej takimi
samymi uprawnieniami, jak osoba wskazana w ofercie Wykonawcy. Wykonawca wraz z
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

wnioskiem o zmiane o0sdb zobowigzany jest przedfozy¢ dokumenty potwierdzajgce

posiadanie wymaganych uprawnien

Zmiana skutkujgca zmiang terminu wykonania umowy lub zasad i termindéw

dokonywania odbioréow czesciowych lub ptatnosci wynagrodzenia - moze nastgpi¢ w

przypadku okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby

wywotanej tym wirusem (COVID-19), ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu

ograniczajg mozliwos¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu wymaga

dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS- CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem

(COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktore

powotuje sie Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty. Podstawg

wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu bedzie protokodt

koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do

umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac

pisemny wniosek drugiej Stronie, zawierajgcy w szczegdlnosci:

a) opis propozycji zmiany i jej uzasadnienie

b) wptyw zmiany na Harmonogram rzeczowo- finansowy i termin wykonania
przedmiotu umowy, z okresleniem ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanej w
niniejszym paragrafie i jej wptywu na roboty prowadzone przez wykonawce;
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem okolicznosci ust. 2 niniejszego paragrafu,
oraz z uwzglednieniem zakresu robdt jakie nie byty mozliwe do wykonania i ich
wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

c) opis wptywu proponowanej zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia umownego wraz z
wyceng wedtug ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2, 5, 8, 9, 10 i 11 nastgpi pisemnym aneksem

do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci, sporzgdzonym przez Zamawiajgcego na

podstawie protokotu koniecznosci

Wszystkie okolicznosci wymienione w mniejszym paragrafie stanowig katalog zmian na

ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody

Strony postanawiajg, ze w razie koniecznosci dokonania nieistotnych zmian w projekcie

inwestycji oraz wykonania na tej podstawie robot zamiennych w niezbednym zakresie, w

ramach przewidzianego wynagrodzenia ryczattowego — okolicznos¢ taka nie bedzie

uznana za zmiane umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé takie roboty po ich

zleceniu przez Zamawiajgcego wytgcznie w zakresie i w sposéb wskazany przez

Zamawiajgcego.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych.

Zmiana wynagrodzenia w oparciu o art. 142 ust. 5 pzp
§ 25.
Strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia w przypadku wystgpienia
ktdrejkolwiek ze zmian przepisdw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, obowigzywac bedzie od
podpisania aneksu i bedzie obejmowac wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie
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zmian, o ktérych mowa w ust. 1, lecz nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku
(oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzajagcymi wptyw zmian
na wynagrodzenie Wykonawcy), o ktérych mowa w ust. 7.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug wartos$é netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej  stawki godzinowej, z uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia
pracownikéw, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

7. Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2, wymaga uprzedniego ztozenia przez
Wykonawce os$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajagcymi wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 4 - 6 na wynagrodzenie
Wykonawcy.

Przeniesienie praw i obowigzkow na innego wykonawce
§ 26.

Przekazanie praw i obowigzkdéw wynikajgcych z powyzszej umowy innemu Wykonawcy moze

nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajagcego wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci.
Postanowienia korncowe
§ 27.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy,
a w szczegoblnosci Kodeksu cywilnego i Prawa Zamoéwien Publicznych, a takze ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.).

2. Ewentualne spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Korespondencja miedzy stronami bedzie prowadzona na adresy podane w komparycji
niniejszej umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje
sie zawiadomi¢ drugg strone pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia,
ze korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.

4. Umowa zostaje sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego, 1 dla Wykonawcy.
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5. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
e Zataczniki nr 1 — Dokumentacja Projektowa, zawierajgca:
1) PROJEKT BUDOWLANY:

2)

01.
02.
03.

04.
05.
06.

07.
08.

09.

Branza architektura

Branza konstrukcje

Branza instalacje sanitarne: przyfacza, instalacje zewnetrzne, instalacje
wewnetrzne,

Branza instalacje elektryczne: instalacje zewnetrzne, instalacje wewnetrzne,
Branza instalacje teletechniczne: instalacje zewnetrzne, instalacje wewnetrzne,
Branza drogowa: projekt zjazdu z ul. Klonowica, projekt parkingu, projekt statej
organizacji ruchu,

Projekt robot geologicznych

Badania podtoza gruntowego,

Projekt geotechniczny;

PROJEKT WYKONAWCZY:

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
09.

10.

Branza architektura
Branza konstrukcje
Technologia farmaciji,
Branza drogowa,
Branza instalacje sanitarne — zewnetrzne i wewnetrzne oraz projekty przytaczy,
Branza instalacje teletechniczne — zewnetrzne i wewnetrzne
BMS
Przedmiary:
01. Przedmiar — roboty budowlane
02. Przedmiar — roboty sanitarne
03. Przedmiar - roboty elektryczne
04. Przedmiar — PZT
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR):
01. Wymagania ogdlne ST 00.01 (specyfikacja ogdlna)
01.01 Roboty rozbiérkowe ST 01.01
01.02 Roboty ziemne ST 01.02
01.03 Roboty betonowe i zbrojarskie ST 01.03
01.04 Roboty izolacyjne ST 01.04
01.05 Roboty murarskie ST 01.05
01.06 Tynki ST 01.06
01.07 Roboty z prefabrykatdw gipsowych, sufity podwieszane i
obudowy systemowe ST 01.07
01.08 Oktadziny scienne ST 01.08
01.09 Roboty posadzkowe ST 01.09
01.10 Roboty malarskie ST 01.10
01.11 Stolarka i $lusarka budowlana ST 01.11
01.12 Konstrukcje i elementy stalowe ST 01.12
01.13 Pokrycia dachowe i obrobki blacharskie ST 01.13
01.14 Rusztowania —montaz i demontaz ST 01.14
01.15 Dostawa i montaz wyposazenia ST 01.15
01.16 Zagospodarowanie terenu ST 01.16
01.17 Konstrukcje i elementy stalowe ST 01.17
02. Instalacje sanitarne ST 02.01
03. Instalacje elektryczne ST 03.01
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3) WYKAZ DECYZJI | UZGODNIEN:
01. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
02. Decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej — ul. Klonowica,
03. Uzgodnienie projektu zjazdu z drogi publicznej — ul. Klonowica,
04. WTP do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
05. WTP do sieci elektroenergetycznej,
06. Uzgodnienie projektu zjazdu i parkingu z SEC,
07. Uzgodnienie projektu z MKZ Szczecin,
08. Uzgodnienie projektu przytagczy w ZWiK Szczecin,
09. Uzgodnienie projektu przytagczy w ZUDP MODGIK Szczecin,
10. Uzgodnienie projektu przytgczy w ZDiTM Szczecin,
11. Decyzja o pozwoleniu na budowe

4) Opis przedmiotu zamowienia - ,Remont budynku inwentarskiego”
5) Uszczegoétowienie opisu przedmiotu zamdwienia.

e  Zafaczniki nr 2 — Oferta Wykonawcy
e  Zafaczniki nr 3 — Kopia polisy Wykonawcy

Podpisy stron

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*- Zamawiajgcy wprowadzi zapisy zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym
ofercie
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