ZP.271.9.2021.ZS

Zatgcznik nr 5 do swz

UMOWA Nr....... 12021
o wykonanie robét budowlanych
ZP.272. .... .2021.
zawarta w dniu .... 2021 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg: Kotbaskowo Nr 106, 72-001 Kotbaskowo, NIP
851-29-08-333, Regon 811685450, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy - Matgorzate Schwarz, zwang dalej w tekscie ,zamawiajagcym”

zwanym dalej w umowie ,wykonawcg”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY.
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji pn Budowa drogi gminnej tgczacej droge krajowa
Nr 13 w Przeclawiu z projektowana obwodnicg Przectawia i Warzymic”.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji warunkdéw zamaowienia,
3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce jej
integralng czes¢: Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami i
odpowiedziami na zapytania w postepowaniu, oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.
5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy,
bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa,
2) SWZ wraz z zatgcznikami,
3) dokumentacja projektowa,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
5) oferta Wykonawcy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wnidst do niej uwag i uznaje
ja za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJI.
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy w nastepujgcych
terminach:
- przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,
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2.

wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie nie dtuzszym niz ...... miesiecy
od dnia zawarcia umowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru koncowego pismem ztozonym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt. 9, chyba,
ze zachodzi okolicznos¢ okreslona w § 7 ust.10.

Z zastrzezeniem §14 ust. 2 pkt. 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy
nie moze ulec zmianie.

Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt. 3 umowy, dokonywana jest
z zachowaniem trybu zmiany umowy.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.

1.
2.

Przedstawiciel Zamawiajgcego — Waldemar Trusewicz.

Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

W specjalnosci drogowej;.....

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: .....

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

ktorzy dziatajg w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

Ustanowiony przez Zamawiajgcego koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego na budowie: ......

ktory dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego -

3.

4.

Ustanowiony przez Wykonawce:

» kierownik budowy: .......

» kierownik robot sanitarnych:.......

* Kierownik robot elektrycznych: .....

Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢c w formie jednostronnego os$wiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

Zmiana kierownika budowy Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentow potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia wymagania
przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.

1

1)
2)

3)
4)
5)

. Zamawiajgcy przyjmuje na siebie obowigzki szczegotowe:

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowe] — najpdzniej w
dniu przekazania placu budowy,

wskazanie Wykonawcy terenu pod zaplecze,

terminowy odbidr robat,

terminowg zapfate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.

1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczaltowe] przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonaé przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami prawa i sztukg budowlanag.
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2) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, urzgdzen wiasnych, ktoére bedag
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym wybor materiatow dla robot wykonczeniowych;

3) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazaé, w
stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

4) Dostarczy¢ i zamontowaC wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

5) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczgca
wykonanego zakresu robot.

6) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.

7) Posiada¢ umowy ubezpieczeniowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote 500.000,00 zt; Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu na
jego zadanie wiasciwe polisy;

8) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj.
kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich jak: atesty
wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan, sprawdzeh i prob,
petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i
dostarczony sprzet i urzgdzenia) oraz protokoty niezbedne przy odbiorze, w tym
dotyczace przytaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu/odbiorze przez
odpowiednie stuzby eksploatacyjne i dotyczgce pasa drdég publicznych;

9) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8 oraz przekazanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia o
zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB w
Policach i WINB w Szczecinie;

10)dba¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzern pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robo6t na dzien odbioru koncowego uporzgdkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego wiasnoscig Wykonawcy.

11) informowa¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot zamiennych, w
terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, a takze
o robotach, ktére ze wzgledéw technicznych nie mogg by¢é wykonane; informacja
ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego;

12)informowac Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robat,
a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

13)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzgdzen, ktore zwigzane bedg z
koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek
pokrycia kosztow nie dotyczy sytuacji gdy koniecznos¢ wnioskowana o rozwigzania
zamienne wynika z winy zamawiajgcego, wadliwosci dokumentac;ji projektowej lub
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nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie realizacji inwestycji
niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

14) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania
zgtoszenia o zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez
PINB w Policach.

15) Zapewnienie ciggtego dostepu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
wykonywania robot budowlanych,

16) Zawiadomienie w imieniu zamawiajgcego Staroste Polickiego o wprowadzeniu
statej organizaciji ruchu.

17) Opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruch na drogach
publicznych,

18) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia czasowego zajecia pasa
drogowego drog publicznych,

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia

robot, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw

Wykonawcy. Jezeli takie opdznienie w stosunku do terminbw umownych nastgpi,

Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie,

o jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robot. Niewykonanie tych obowigzkéw

pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wineg Zamawiajgcego w opoznieniu

wykonania robot

3. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce

na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych wymienione w SWZ

czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia przez caty okres ich
wykonywania jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

4. Obowigzek okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez

Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do

zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore wykonujg wskazane wyzej czynnosci , tak
aby zagwarantowac spetnienie warunku okreslonego w ust. 3 przez wykonawce.

5. W odniesieniu do oséb wymienionych w §5 ust. 3 umowy, zamawiajgcy wymaga

udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu

zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub
b) innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy O prace, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktorych mowa w §5 ust. 3 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia stosownych dokumentéw o ktérych mowa w §5 ust. 5 i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te
osobe czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
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mowa w §5 ust. 3 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy
jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w §5 ust. 5 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

wymogu o ktérym mowa w §5 ust. 3 umowy.

§ 6. PODWYKONAWCY.

10.

Wykonawca moze wykonac przedmiot zamowienia przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
o treSci zgodnej z projektami przedtozonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:
a) Nazwa podwykonawcy ...............
* Opis powierzonej czesci zamowienia: ........
+ Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...........
(tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy w trakcie realizacji
zamoOwienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:
* proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia

oraz

* brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami,
na ktorych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art., 118
ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania
weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedgcego
podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do
dalszego podwykonawcy oraz umdéw zawieranych miedzy podwykonawcg i
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za witasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
W celu powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do

5
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11.

12.

13.

przediozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od

dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich,

2) zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposéb, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktore roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

3) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosc
tego zakresu robét wynikajgca z oferty wykonawcy,

4) terminy i zasady dokonywania odbioru robét powierzonych podwykonawcy,

5) wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetniania tego wymogu,

6) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot
zamowienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
Sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony podwykonawcy),

7) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniegj
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy

8) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcg (art. 463 PZP),

2) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru
innych robdt, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w
wysokosci procentowo wiekszej niz uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca, jak réwniez
wniesienia go jedynie w pienigdzu, bez swobodnej mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme
przewidziang w PZP,
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14.

15.

16.

17.

4) przewidujgcych, iz wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sgd polubowny,

5) przewidujgcych, iz wtasciwy do rozstrzygania sporow wynikajgcych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad z siedzibg poza Rzeczpospolitg Polska,

6) uzalezniajgcych  uzyskanie przez podwykonawce |lub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w
zwigzku z tymi samymi okolicznosciami,

7) na mocy ktorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wypfate odszkodowania, odsetek lub
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét lub robot
zamiennych,

8) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogoéine
wskazanie, iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia
umownego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce-przewiduje
sie kary umowne w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzgdzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzani sg

przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.

Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenie

0 wylgcznym  wykonywaniu robét sitami  wlasnymi lub informacje o

podwykonawcach, ktorych roboty zostaty objete sktadang fakturg wraz z wartoscig

tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane obcigzenie
odwrotne. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
oswiadczenia swoich podwykonawcdéw i ich dalszych podwykonawcdw, o zaptacie
catoéci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty lub potwierdzenia
zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac
ptatnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu ztozenia powyzszych os$wiadczeh lub
potwierdzen zaptaty. Do faktury kohcowej Wykonawca sklada o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i dalszych jego podwykonawcow, o catkowitym
uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych robét dla
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury

w/w oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona bezposrednio

zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

o0 podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 17 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w

ust. 17. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.19, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury -

w catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z
uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 12 pkt 6.

2) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemnej projektu
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza
pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
niniejszej umowie,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zapfaty
nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajgcego,

d) nie bedzie zwierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od
akceptacji zamawiajgcego,
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24,

25.

e) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp t;.
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

3) niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w pkt 6, jest diuzszy niz okreslony w ust. 23 pkt 1 oraz ust. 12 pkt 6,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

8) przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na pismie,

nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia Zzgdania, wykaz swoich

zobowigzan wraz z numerami faktur i terminami ptatnosci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu

realizacji prac objetych Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w

wykazu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ faktur Wykonawcy do czasu

jego ztozenia.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zgtosi¢c Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym

wyprzedzeniem.

§ 7. ODBIOR.

1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robét:

a) odbiory czesciowe (wartosciowe elementéw robdt) stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

b) odbiory robot ulegajgcych zakryciu,

c) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

2. Z czynnosci odbiordéw, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dlaust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do faktur
czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe
rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
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odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych wyzej mowa, wpisem
do Dziennika Budowy, a takze informowa¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg do zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz ztozonym przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajagcego wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do PINB w
Policach.

6. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbiodr przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakohczeniu wszystkich robot
/odbidr koncowy/.

8. Odbior koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystgpienie do odbioru koncowego uzaleznione bedzie od przedstawionych przez
Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotow badan,
pomiarow i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnagt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonac¢ odbioru warunkowego
z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres .... miesiecy
od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca
usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w terminie 10 dni
od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne W WYSOKOSCI: ....uvuenes zt brutto (stownie:
................. ), ktére ma charakter ryczattowy, jak w ofercie Wykonawcy,
obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury
bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy.

10
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2. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwa¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z p6zn. zm.)
zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z pozn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy
zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o
ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.). Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2
pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i
ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.)

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy. 11. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Niedopetienie obowigzku po stronie Wykonawcy umozliwiajgcego zaptate
naleznosci przez Zamawiajgcego w systemie mechanizmu podzielnej ptatnosci
(ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug
oraz niektérych innych ustaw Dz. U. poz. 1751 — zatgcznik nr 15) nie bedzie
skutkowato naliczeniem przez Wykonawce odsetek oraz wszelkich innych
roszczen za brak wptywu srodkéw na rachunku bankowym Wykonawcy.

4. Roboty konieczne mogace wynikng¢ w toku wykonywania rob6t moga by¢ zlecane
przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg na
podstawie kosztorysu wg sktadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i ofercie oraz
obmiaru robot potwierdzonego przez wiasciwego inspektora nadzoru przy
zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw.

5. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robdét jak w ust. 4 bedzie
protokét koniecznosci wraz ze specyfikacjg robdét sporzgdzony i podpisany
przez uczestnikdéw procesu budowlanego oraz spetnienie wymogow z art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

. Rozliczenie wykonanych robé6t nastepowacC bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy robét do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego oraz fakturg kohcowg po zakonczeniu wszystkich robét i odbiorze
koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Wykonawca ma prawo do wykonania oraz fakturowania wykonanych roboét
w 2021r. do limitu 3.200.000,- zi.

3. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt stanu  robot
sporzgdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robo6t) i kierownika
budowy.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru kohcowego.

11
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Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni
od daty ich otrzymania fgcznie z zatgczonymi do nich dokumentami
rozliczeniowymi. Za termin zaptaty powyzszych faktur uwaza sie dzien dokonania
przelewu na rachunek Wykonawcy.
Wykonawca do kazdej sktadanej faktury zobowigzany jest dotaczyé

oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 ust.16.

§1
1.

1. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
WYSOKOSCi .....cuvuenenn. zt. Zabezpieczenie obejmuje réwniez ewentualne roboty
konieczne wykonywane na podstawie aneksu do umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

- wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami wykonania
i odbioru robdt,

- ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robat,

- usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze koncowym
lub w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za
zwtoke w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego,

- dotrzyma wszystkich pozostatych warunkoéw umowy.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamowienia i

uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

- 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres

gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

za zwitoke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwioke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwioke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub za brak zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokoséci 0,05 % wynagrodzenia wynikajgcego z
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki,

za dtuzszy niz miesigc brak zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy,
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7)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowg
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

8) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

10) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktéry

nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci 3%

wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde

zdarzenie.

11) wprzypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktorym

mowa w §5 w ust. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci

1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktorym mowa w § 5 w ust. 3

niniejszej umowy, w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecCset ztotych

00/100) za kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na podstawie

umowy o prace.

13) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodow zatrudnienia osob wskazanych w

wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc

ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa § 9 ust. 1 umowy

2) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez jedna ze stron nie
moze przekroczy¢ 20% warto$ci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 9 ust. 1
umowy

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

. Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie wymagalng i
potrgcong z dniem doreczenia Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary
umownej oraz jej potrgceniu chyba, ze wezwanie do zaptaty kary umownej byto
doreczone wczesniej.
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§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

zostanie zgtoszony wniosek o upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy,

wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
wykonawca opoOznia sie bagdz pozostaje w zwloce 2z realizacjg
poszczegodlnych prac w sposéb zagrazajgcy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy,

wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz miesigc.
wystgpita  koniecznosé¢, co najmniej trzykrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 6 ust. 17 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zapfate rachunkéw
okreslonego w nin. Umowie, jezeli Zamawiajgcy nie zawiadomit Wykonawcy na
piSmie o wstrzymaniu robot ze wzgledu na brak srodkéw finansowych,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia do odbioru koncowego i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku
wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwtocznie, a najpdzniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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- zapfaty materiaty lub urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. ZMIANY UMOWY.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikbw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, w taki
sposob, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, w taki sposob, Zze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong i
udokumentowang wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikdéw bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, w taki sposéb, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong i udokumentowang wartosc¢
wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamowienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptfat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, w taki sposéb, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong i
udokumentowang wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wpfat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do
0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamowienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujgcych sytuacji:

a)

b)

c)

wystgpienia nieprzewidzianych robét koniecznych zgodnie z § 9 ust. 5, a
ich wykonanie ma wptyw na termin lub sposdb wykonania zamowienia
podstawowego,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét z zachowaniem wymogow technologicznych,

wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchdw i niewypatéw,
wprowadzenia badah archeologicznych i bedzie to miato wptyw na
harmonogram lub sposob realizacji robét podstawowych,
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3)

4)

d)

e)

f)

g9)

h)

)

k)

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystgpienia
konieczno$ci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) i bedzie
to miato wptyw na harmonogram lub sposéb realizacji robot podstawowych,
koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktoérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c,
wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktory
spowoduje koniecznos¢ zmiany w zakresie zamowienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni

skutek nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 2 lit. a, c, d, e, f, k.

zmiany uczestnikow procesu budowlanego na innych spetniajgcych wymagania

okreslone w SWZ lub umowie.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow

miedzy Stronami.

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp jesli umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz 12
miesiecy, a jej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, ustala sie ponizsze
warunki i zasady waloryzacji wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia wynikajgcych z sytuaciji
innych niz przewidzianych w ust. 2 pkt 1i 3, a zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
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5. Wystepujgc z wnioskiem o waloryzacje odpowiednio Wykonawca albo Zamawiajacy
musi nalezycie wyliczy¢, wykazac i udokumentowac wptyw zmian, o ktérych mowa
w ust. 4, na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w szczegolnosci
poprzez pisemne uzasadnienie zawierajgce szczegotowe wyliczenie kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Strony umowy uprawnione sg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli poziom
zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia
przekroczy: 5%. Przez poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamodwienia, o ktérym mowa wyzej, rozumie sie sume zmian
miesiecznych wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanych przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem GUS”)
liczony za petne miesigce kalendarzowe obowigzywania umowy.

7. Wskaznik waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 4-5, zwany dalej ,Wskaznikiem G”,
wyliczony zostanie jako iloczyn sSredniej arytmetycznej zmian miesiecznych
wskaznikbw GUS publikowanych z okresu petnych miesiecy kalendarzowych
obowigzywania umowy oraz liczby tych miesiecy.

8. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w danym rozliczeniu
okresowym (Wx) moze ulec zmianie o kwote (Kz) odpowiadajgcg iloczynowi kwoty
okreslonej w rozliczeniu okresowym (Wx) i Wskaznika G, wg wzoru:

WX =Wx + Kz;

Gdzie: Wx™ — wynagrodzenie okresowe po waloryzacji;

Wskaznik Kz wyliczony jest wg wzoru Kz = Wx*G,

Gdzie: Kz — kwota, o ktorg zmienione bedzie wynagrodzenie okresowe w
przypadku waloryzaciji.

Wx — wynagrodzenie okresowe przed waloryzacja;

G — Wskaznik waloryzaciji, liczony jako iloczyn sredniej arytmetycznej zmian
miesiecznych wskaznikow GUS za petne miesigce obowigzywania umowy oraz
liczby tych miesiecy;

9. Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w okresach
rozliczeniowych nastepujgcych po zatwierdzeniu przez Strony umowy wniosku
waloryzacyjnego, zgodnie z ust. 14 i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

10. Kazdej ze stron umowy przystuguje mozliwos¢ jednokrotnej waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia
moze by¢ ztozony nie wczesniej niz po 9 miesigcach od daty zawarcia umowy.

11. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 - 15 wynosi 2% wynagrodzenia umownego brutto
o ktéorym mowa w § 9 ust. 1;

12. Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia
umowy, przy czy jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu skfadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia
bedzie dzien otwarcia ofert;

13. W przypadku likwidacji Wskaznika GUS, lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 6 i 8 stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
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dotychczasowy Wskaznik GUS lub podmiot.

14. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktbrym mowa w ust.
5 i 10, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie pisemng
informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

15. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z
wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 10 5.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

1) ustawa Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi

wydanymi na jej podstawie,

2) witasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

3) Kodeks Cywilny.
3. Zmiana siedziby wykonawcy w czasie trwania niniejszej umowy, w tym rowniez
okresu gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.
4. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktorg
Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantéw, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie
do informaciji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie okreslonych
W Ww. ustawie.
5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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