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Projekt umowy
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zawarta w Bieczu, dnia pomig¢dzy:
Bieckim Centrum Kultury , 38-340 Biecz ul. Rynek 18 reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy =z  dnia
R A A r, w ftrakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji tresci ofert w
celu ich ulepszenia, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)strony o$wiadczaja co nastepuje:

Przedmiot Umowy
§1

1.Przedmiotem Umowy jest: Budowa obiektéw Bieckiego Centrum Kultury.
2. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020, of priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalne;j,
dziatanie 11.4 Rewitalizacja terendéw poprzemystowych.
3. Szczegolowy zakres robot opisany zostal w SWZ, wizualizacjach, specyfikacji technicznej wy-
konania 1 odbioru robot, dokumentacji technicznej, stanowiacych odpowiednio zatgczniki nr 1-4
do niniejszej umowy. Podana kolejno$¢ okresla hierarchie wymienionych dokumentéw w przypad-
ku rozstrzygania sporow co do rozbieznosci w ich tresci.
4. Oferta Wykonawcy z dnia _ stanowi zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

§2

Wymagany termin wykonania zamoéwienia: do dnia ........c.ceeuvvvienninnnenn.n. ¥

Obowiazki Zamawiajacego
§3
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolame przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy.
2) Zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego.



3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robét.

4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkod, nieprawidlowosci stwierdzonych
w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

5) Odbiér Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

Obowigzki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednia wiedza, doS§wiadczeniem oraz zespotem
pracownikdéw zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszg Umowsa.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ, dokumentacjg techniczng i nie zglasza w tym
zakresie zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz znany jest mu teren, na ktérym bedzie wykonywany Przedmiot
Umowy i nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezef, co do mozliwo$ci nalezytego i
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng,
przepisami prawa budowlanego, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, dokumentacjg techniczna,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi, pozostatymi
dokumentami, innymi obowigzujacymi przepisami prawa i obowigzujacymi normami,
przepisami BHP i ppoz. oraz zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

2) Protokolame przekazanie wraz z transportem w wyznaczone przez Zamawiajacego miejsce
(w odleglosci do 2 km od placu budowy) materialow uzyskanych z rozbiorki. Ponadto
materialy pochodzgce z rozbiorki chodnika (plytki) Wykonawca zobowigzany jest ztozyé na
paletach (palety zapewnia Wykonawca).

3) Transport wszelakiego nadajgcego si¢ do ponownego wykorzystania materiatu
pochodzgcego z rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawiajagcego w odleglosci do 2 km
od placu budowy.

4) Ustanowienie Kierownika robot drogowych, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalno$ci drogowej, oraz kierownika/kierownikéw robdt w specjalnosci sanitarnej,
gazowej, elektrycznej i teletechniczne;j.

5) Prowadzenie dziennika budowy.

6) Wycinka drzew zgodnie z inwentaryzacjg zieleni oraz przekazanym przez Zamawiajgcego
pozwoleniem na wycinke drzew.

7) Fizyczne oznakowanie miejsc realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

8) Wykonanie dwoch tablic informacyjnych dotyczacych realizacji zadania wg. wzoru
Zamawiajgcego.

9) Poniesienie ewentualnych kosztow wytaczen 1 wlaczen energii elektryczne;j.

10) Zapewnienie dojazdu do obiektéw ustug publicznych, przedsigbiorstw, firm prywatnych,
posesji mieszkancow sgsiadujacych z placem budowy.

11) Umozliwienie stalego dostgpu do drogi instytucjom publicznym: Policji, Strazy Pozarne;j,
Pogotowiu ratunkowemu.



12) Zapewnienie dojazdu dla dostawcéw surowcow i produktow zaktadéw przyleglych do
przebudowywanego odcinka drogi oraz do pozostatych jednostek korzystajacych z
przebudowywanego ukiadu komunikacyjnego.

13) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury drogowej, mostéw, przepustow,
urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

14) Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

15) Zgtaszanie do odbioréw robét zakrytych wymaganych w dokumentacji technicznej, miedzy
innymi takich jak wykonanie:

a) kanalizacji deszczowej,
b) infrastruktury techniczne;,
¢) konstrukcji nawierzchni,
d) chodnikéw i zjazdow,

e) oSwietlenia.

16) Na wniosek Inspektora Nadzoru wykonanie na wiasny koszt badan, préb zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak réwniez dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

17) Uzyskanie od Inspektora Nadzoru pisemnego zatwicrdzenia stosowanych materiatéw,
przedstawienie stosownych probek materiatéw i atestow w celu oceny czy spehniajg wymogi
zawarte W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca
przedstawi przed kazdym wbudowaniem i na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru stosowne
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng dopuszczajace poszczegolne materiaty.

18) Usunigcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac i w
okresie gwarancji i rekojmi.

19) Terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz bezzwloczne pisemne informowanie
Zamawiajgcego o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i
terminach z niego wynikajacych.

20) Protokolame przejecie placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robét. W
szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy.
Teren budowy udostgpniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze byé uzywany
przez Wykonawcg dla celéw innych niz wykonywanie niniejszej umowy.

21) Niezwloczne poinformowanie Zamawiajacego, o wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej lub innych przeszkodach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

22) Zapewnienie ciggiego nadzoru nad pracg podlegiego personelu oraz podwykonawcow przez
Kierownika robdt, posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacje oraz
koordynacja rob6t podwykonawcéw, ktérym Wykonawca zleci wykonanie czedci
przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umows.

23) Zatrudnienie takiej ilo$ci 0séb, jaka jest konieczna dla prawidiowego wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym osoby te musza posiadaé: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
aktualne badania lekarskie pozwalajace na wykonywanie zleconych prac, aktualne
zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

24) Zorganizowanie pracy w sposob zapewniajacy osobom wykonujacym Przedmiot Umowy
bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.



25) Zapewnienie osobom wykonujacym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, s$rodkéw ochrony indywidualne] oraz bezwzglednego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych bgdz kaskéw ochronnych osob
wykonujacych Przedmiot Umowy.

26) Przeszkolenie 0séb wykonujacych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujacych zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robét,

27) Zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy oraz wody
1 energii elektryczne;.

28) Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom wlasciwym ds. kontroli
procesu budowlanego wykonywanie czynnoéci kontrolnych,

29) Przedstawienie przed kazdym wbudowaniem i na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
stosowne atesty, certyfikaty na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna dopuszczajace poszczegdlne materiaty.

30) Zapewnienie na wlasny koszt obshugi geodezyjnej budowy.

31) Biezace utrzymanie porzadku terenu budowy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
oraz utrzymywanie w czystoSci zaplecza budowy. Usuwanie wszelkich zbednych
materialéw 1 odpaddéw oraz zapewnienie we wiasnym zakresie ochrony mienia znajdujgcego
si¢ na terenie budowy.

32) Weryfikowanie faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcow.

33) Zawiadamianie Podwykonawcow o terminie odbioru robot.

34) Przejmowanie od Podwykonawcéw wykonanych przez nich (ustalonych w umowie z
Podwykonawcami) zakresow robot, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich
odbioru przez Zamawiajacego, usuwanie wad i/ lub usterek powstatych w tych robotach w
okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiajacego.

35) Terminowe regulowania naleznosci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcow.

36) Co najmniej 3 dni wcze$niej informowanie Inspektora Nadzoru do odbioru roboét
zanikajagcych i1 ulegajacych zakryciu. Zakrycie w/w elementow robdt moze nastgpié
wylgcznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru oraz spisaniu protokotu
odbioru robét zanikajacych.

37) Wykonanie badan oraz skutecznos$ci zerowania, uziemienia oraz linii (branza elektryczna),

38) Zaspokojenie roszczen 0sob trzecich zgloszonych w zwigzku z realizacjg przez Wykonawce
Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do Zamawiajgcego.

39) Poniesienie peinej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych takich jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega,
iz dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodla informacji o urzgdzeniach
podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z
zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i
jakichkolwiek innych oznak moggcych wskazaé ich istnienie.

40) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wilasciwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich wykonania.
Roboty takie bgda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiedniego Protokotu Koniecznosci.

41) Uporzadkowanie obiektu i terenu budowy po zakoficzeniu robdt oraz naprawy wszelkich
ewentualnych szkod powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.



I

Obowiazki w zakresie ochrony srodowiska, gospodarowania odpadami i BHP
§5

Ochrona Srodowiska i gospodarowanie odpadami

1. Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze $rodowiska, jest obowigzany do przestrzegania

3

6.

1.

wymagan ochrony srodowiska na podstawie obowigzujgcych przepisow.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia wystapienia szkody w srodowisku

Wykonawca obowiazany jest niezwlocznie podja¢ niezbedne dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystapienia szkody w $rodowisku Wykonawca obowigzany Jjest do ograniczenia

szkody i podjecia dziatan naprawczych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialnoéé w stosunku do o0séb

trzecich zwigzang z wykonywaniem na terenie budowy, wszelkich prac niezgodnic

z zasadami ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami okre$lonymi w szczegdlnoéci w ustawie

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz.1219.), ustawie z

dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (t1.Dz. U, z

2020r., poz. 2187), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 797),

ustawie z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronic przyrody (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 55) oraz w

ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz.310) w tym za:

1) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew Iub krzewédw spowodowane niewlasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzadzen
technicznych oraz zastosowaniem $rodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci
oraz za usuwanie drzew lub krzewow bez wymaganego zezwolenia a takie za zniszczenie
spowodowane niewtasciwg pielggnacja terendw zieleni, zadrzewien, drzew lub krzewow zgodnie
z ustawg o ochronie przyrody,

2) zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych

maszyn 1 urzadzen,

3) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.
. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw o ochronic wéd i nienaruszania

stosunkéw wodnych.

Wykonawca zwolni Zamawiajacego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztow
natozonych przez organy administracji lub sady na Zamawiajacego z tytulu naruszenia
przepisow opisanych w ust. 4, jezeli nalozenie tych kar, optat i innych kosztow bylo
nastgpstwem dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek
koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
tychze kosztoéw na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidlowego
zagospodarowania odpadéw tzi.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i $rodowiska warunkéw
gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do
miejsc magazynowania, przetwarzania odpadéw (odzysku Iub unieszkodliwiania odpadéw) oraz
petnienia nadzoru nad takimi dzialaniami w zakresie przekazywania odpadéw wylacznie
uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
czyli zbierania lub przetwarzania odpadéw.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzuje
sig usung¢ na wiasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatéw. W
przypadku. niewywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku Zamawiajacy wezwie Wykonawce



do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie obciagzy¢ Wykonawce fakturg na
kwote stanowigca koszt posprzatania oraz usunigcia i utylizacji odpadéw. Zlecenie przez
Zamawiajgcego powyzszych czynno$ci osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawey z
odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.

9. Wykonawca oswiadcza, ze on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu
Umowy bedg stosowal sig do ustalen wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia, o ile byta wymagana.

10. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpaddw, ktory uzyskal pozwolenie wlasciwego organu na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami, chyba ze dzialalno$¢ taka nie wymaga
uzyskania pozwolenia.

11. Wykonawcy zabrania si¢ na terenie budowy/w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wywozenia lub wnoszenia odpadéw, ktore nie powstaty w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy;

2) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajacym:

- odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

- spalania lub zakopywania odpadéw 1 innych materiatow,

3) wprowadzania $cickdw bytowych i Sciekdow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych, a takze wprowadzania $ciekow opadowych
i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej,
4) wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i1 systemoéw gospodarki wodno - sSciekowej,
odpadow statych, odpadéw ptynnych niemieszajgcych si¢ z wods, substancji palnych
i wybuchowych, substancji zZracych i toksycznych itp. okreslonych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow (t.j.
Dz. U. 2020r., poz.2028).

II. BHP

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

2. Obowigzek ten bedzie realizowany migdzy innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawce do
pracy tylko oséb, ktore:

1) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku w przedsigbiorstwie Wykonawcy,

2) posiadaja aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

3) zostaly poinformowane o ryzyku zawodowym zwiazanym z wykonywang praca, sposobach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz zlozyly Wykonawcy o$wiadczenia o
zapoznaniu si¢ z tymi informacjami,

4) otrzymaty i stosuja podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, §rodki ochrony zbiorowe;j i
srodki ochrony indywidualnej - zwlaszcza sprzgt chroniacy przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktorym mowa wyzej, musi by¢
sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig zagrozeniami,

5) znajduja si¢ w stanic gwarantujacym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegolnosci nic sg
pod wptywem alkoholu lub innych §rodkéw odurzajgcych).

3. Wykonawca os$wiadcza, ze on sam, a takze jego Podwykonawcy bedg wykonywaé zadania
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami



dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcjami i procedurami obowigzujgcymi u
Zamawiajgcego.

4. Wyznaczony Kierownik Robét bedzie skiada¢ Zamawiajacemu sprawozdania dotyczace:

1) zagrozen potencjalnie wypadkowych oraz zdarzen potencjalnie wypadkowych zauwazonych
W czasie pracy 1 zaistniatych na terenie nalezacym do Zamawiajacego - ustnie, bezzwlocznie,

2) wszystkich wypadkéw przy pracy, w ktérych brali udziat pracownicy Wykonawcey (réwniez
Podwykonawcy), zaistnialych na terenie nalezacym do Zamawiajgcego - pisemnie w ciggu 3
godzin od zaistnienia wypadku.

5. Wykonawca ponosi catkowity odpowiedzialno$¢ za skutki wykonywania pracy w sposéb
niezgodny z Umowa, przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie dzialania i zaniechania
podwykonawcow robot jak za swoje wiasne.

Zatrudnienie os6b
§6

. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega
na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r., poz. 1320). Wymdg ten dotyczy oséb, ktére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonaniem robét szczegtowo okreslonych w dokumentacii technicznej
czyli tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia w
szczegolnosci:  roboty przygotowawcze, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, wykonanie
podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty wykofczeniowe, wykonanie chodnikéw i zjazdow,
przebudowg kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i deszczowej, przebudowe sieci gazowej,
przebudowg sieci teletechnicznej, przebudowe energetycznej linii napowietrznej, budowe
o$wietlenia drogowego, wykonanie ogrodzenia, wykonanie budowy $cian, wykonanie konstrukcji,
wykonanie podioza izolacji, wykonanie tynkéw i oktadzin, wykonanie montazu stolarki okiennej i
drzwiowej, wykonanie posadzek, wykonanie robot malarskich, wykonanie konstrukcji dachu,
wykonanie elewacji, wykonanie konstrukcji elementéw zewngtrznych, wykonanie prac
przygotowawczych, instalacyjnych, elektrycznych i elektronicznych, wykonanie instalacji
odgromowej, wykonanie robot montazowych instalacji c.o., instalacji wentylacji, wykonanie
instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z wylgczeniem przypadkéw, ktorych rodzaj pracy
moze by¢ wykonywany na podstawie innych przepiséw prawa.
2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawca lub z Podwykonawca,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcemu przedktada:
- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;
- po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;
- innych dokumentéw
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ w szczeglnodci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkéw pracownika.
o Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzuje si¢ przediozy¢, potwierdzone za zgodno$¢ kopie umow o prace zawartych przez



Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane objete niniejsza
umowa wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonuja roboty

budowlane objete niniejsza umowsy.
4. Nieprzediozenic przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii umdéw w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudniania
Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

= Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli osob wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.
6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikow wykonujacych roboty budowlane na

podstawie umowy o pracg zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci pracownikow
wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowiazkiem dorgczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 21 3.

7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) zaswiadczenie wilaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych.

Podwykonawcy
§7
1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy silami wilasnymi/przy udziale

Podwykonawcow.

2. Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robot beda wykonywane:

a) osobiScie przez WyKONAWEE! «.voivwvinsisuis svsers s

b) za pomocg podwykonawcodw:......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie¢ 1 nazwisko oraz
dane kontaktowe podwykonawcow 1 0s6b do kontaktéw z nimi/

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w pkt b) w trakcie realizacji zamdwienia, a takZe przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywatl sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskazac
Zamawiajacemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 niniejsza uUmowa.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze projektu jej
zmiany. przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode



wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajgcym a wykonawca.

7. Zamawiajacy. w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zaméwienia:

b) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres§lony w ust. 5;

¢) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo Iub do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmiang, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 14 dni od dnia otrzymania,
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy 1 jej zmiany przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedklada po$wiadczong za zgodnoé¢ z oryginalem kopig umowy rowniez wykonawecy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz okreSlony w ust. 5, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawee i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig tej umowy), z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartoéci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wiasne
dziatanie lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcéw
zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

19. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.



20. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawca musi zawierad:

a) zakres robot, ushug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robdt objetych umowsg. Zakres robdt nie
moze by¢ inny niz wynikajacy z umowy Zamawiajagcego z Wykonawceg w szczegdlnosei w
odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych materialow, ilosci prac,

b) kwot¢ wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ zakresu, o ktérym
mowa w punkcie a) wynikajaca z oferty Wykonawcy. Sposob rozliczenia z Podwykonawceg iz
dalszym Podwykonawca musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajacego  z
Wykonawca,

c) termin wykonania robdt objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzgledniaé
przewidywany termin w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

d) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w  umowie
o podwykonawstwo, zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis mowigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce Iub osoby, ktorymi on sig
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajacych im
wykonywac¢ czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wymagaja posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ktorejkolwiek
z wyzej wymienionych oséb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego,
ktora to zgoda zostanie udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, 1z zaproponowane osoby posiadajg stosowne uprawnienia.

21. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw 1 obowigzkow Zamawiajacego,

Wykonawcy, Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow Kodeksu

cywilnego.

Wynagrodzenie
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie ........ooiiiiiiin. zl brutto (stownie ztotych:.......................o... ), wynikajace z
oferty Wykonawcy, w tym kwota netto: ..............cooeeienn zi, stawka podatku od towarow i

ustug (VAT) 23%,
2. Rozliczenia za wykonane etapy rob6t s dokonywane zgodnie z harmonogramem, tj.:

- ] etap'dodma covosem s Ao WOl v
-Iletapdodnia...........c..oooiis dokwoty ......cooviviinnn,
= JILetap dodnia . s o omumenn: 00 ROty o suums s

do 10 — go dnia miesigca po zakonczeniu danego etapu, zgodnie z harmonogramem finansowym.

3. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje si¢ ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamodwienia, nieokre$lone szczegOtowo, ale niezbedne dla
wykonania przedmiotu umowy a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i
nieprzewidziane okolicznosci zaistniale w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
ceny wszelkich materialow lub ustug a takze wszelkie prace 1 wydatki dodatkowe badz inne koszty,
czy to odrgbnie lub szczegétowo wymienione badZ nie okreslone w umowie, ktére albo sg
nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo moga si¢ sta¢ nieodzowne w
celu przezwycigzenia takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem
przedmiotu umowy.

3. W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 10 —
go dnia miesigca po zakonczeniu danego etapu zestawienie wartoSci wykonanych robot,
pomnicjszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.



4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i wartodci
wykonanych robét, ocenia i ewentualnie koryguje stopien zaawansowania robét oraz potwierdza
kwoty nalczne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartoci
wykonanych robdt.
5. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru konicowego
robot, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot, weryfikuje zakres robt w
imieniu Zamawiajacego potwierdza kwote nalezng do zaplaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokohu odbioru.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci
co do jego prawidtowosci.
9. W nastgpstwie wyjasnien, uzupelnien lub konsultacji z Wykonaweca, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w
celu zapewnienia jego prawidtowosci.

Platnosci

§9

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedlozonego i zaakceptowanego rozliczenia,
zgodnie z zapisani § 8 ust. 2 - 9.
2. Faktury nalezy sktada¢ w siedzibie .......................o. .
3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokoléw odbioru robét,
bedg platne przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na konto

Wykonawcy.

4. Faktury nalezy wystawi¢ na nabywce:...................... , ktore jest platnikiem podatku VAT,
posiada numer identyfikacyjny podatnika..................... Odbiorcg wskazanym na fakturze bedzie:
................... Upowaznia si¢ Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.

5. W przypadku robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych
lub  przedlozonych Zamawiajgcemu, zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami umoéw o
podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1
umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem terminu platnoscei faktury Wykonawcy
dowodow potwierdzajgcych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a to: protokolow odbioru robét od podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcow, faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw oraz
dowodow ich zaplaty, w szczegdlnodci zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku
niedorgczenia powyzszych dowodéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia
Wykonawey do czasu ich dorgezenia. W tym przypadku brak zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

6. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy
dokonuje zaplaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty



budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
8. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
pisemne zgloszenie uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotaé sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposrednicj zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12. Cesje naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
16. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy
do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT, Numer rachunku ...
17. Wykonawca oSwiadcza, Ze wyraza zgode¢ na platno§¢ za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci (tzw. split payment).
18. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o wynikajagcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ushugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do
przesylania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu
platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesylania faktury w sposob wskazany w
zdaniu poprzednim Zamawiajgcy (dzialajac na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres
skrytki (konto), na ktory nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakturg. Na fakturze nalezy
bezwzglednie umiesci¢ numer niniejszej UMoOwY,
Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajgcego, ktory pozwoli
na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOLID ....................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§10
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowe] brutto podanej w §8 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi Kwotg ................ zt, stownie:
2. Zabezpisczenie to wiiesione Jest weuImie . .o cu v smsme s ssissrmises wis

% Zabezpieczenie Wniesione JeStNATZECZ | o.o.vvevviniinninianinnnnns



4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w
nastgpujacy sposob:

a) 70% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kofncowego i uznania robot za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokoSci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. W sytuacji gdy, wystapi koniecznosé¢ przedfuzenia terminu zakonczenia robét, o ktorym
mowa w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego
zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

7. W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do przediuzenia terminu waznoéci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do
wniesicnia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego pod rygorem zaplaty kar umownych.

Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci
§11

1. Zamawiajgcy bedzie sprawowal nadzor nad realizacja robot budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru W 0SObIE ........ivviiiiiiiii e
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego  decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okre§lone w niniejszej umowie i powodujacych jego zwigkszenie.
3. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w 0Sobie: ...............ocoociiii i
4. Strony ustalaja, Ze do bezposrednich kontaktéw w trakcie wykonywania niniejszej umowy
z ramienia Zamawiajgcego powolane zostang nast¢pujace 0SobY:........oooovi i
Osoby nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych Zmiang postanowien umowy,
w szczegolnosci zmian zakresu robot, wprowadzania robdt zamiennych.

Odbiory
§ 12
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw cze$ciowych beda zakoficzone etapy przedmiotu
umowy, wykazane w harmonogramie rzeczowo — finansowym, za$ zakres odbioru koncowego

robot stanowi cato$¢ przedmiotu umowy.
2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ Wykonawca i Zamawiajacy oraz kierownik

robot , inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Strony ustalajg, Ze przewidujg nastepujace rodzaje odbioréw:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory robét czesciowych,
¢) odbidr koficowy robot.



10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania o odbiorze rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac.
W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawcy nie dokonano odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego
koszt i ryzyko — odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci celem dokonania odbioru we
wskazanych czesciach robot, ktdre nie zostaty odebrane.

Zakonczenie wszystkich robodt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen stwierdza kierownik robdt wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru
czesciowego 1 koncowego robdt z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru czg$ciowego 1 koncowego.

Do =zawiadomienia o gotowo$ci odbioru koncowego Wykonawca zalaczy kompletng
dokumentacje powykonawcza dotyczacg Przedmiotu Umowy skladajacg si¢ z technicznych
protokotow odbioru, niezbgdnych §wiadectw kontroli jakoéci, aprobat technicznych, $wiadectw
jakosci, atestow wbudowanych materiatow, wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz o$wiadczenia
kierownika robdt o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang z
uwzglednieniem ewentualnych potwierdzonych zmian oraz o$§wiadczeniem o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu robot. Wykonawca dostarczy réwniez — kosztorys
powykonawczy.

Wykonawca najpézniej w dniu zakoficzenia odbioru jest zobowigzany doreczyé
Zamawiajgcemu instrukcje uzytkowania 1 konserwacji urzadzen (jezeli objete sg przedmiotem
umowy) dostarczonych przez Wykonawceg. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji
odpowiada za szkody wynikle w nastgpstwic niewlasciwego uzytkowania i konserwacji
urzadzen.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczegeia odbioru czg$ciowego robot w ciggu 1 dnia od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru czgsciowego robot.
Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru koncowego robét w ciagu 3 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru oraz po potwierdzeniu przez
Inspektora  Nadzoru kompletnosci  dokumentow  zalagczonych do  zawiadomienia.
W przypadku wystapienia brakéw w zawiadomieniu lub w dokumentach, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do ich uzupehienia. Termin rozpoczecia odbioru koficowego zostanie ustalony
przez Zamawiajacego liczac od daty uzupelnienia przez Wykonawc¢ zawiadomienia lub
dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o terminie odbioru podwykonawcoéw przy ktérych
udziale wykonal przedmiot umowy.

Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone najpozniej w terminie 14 dni od daty
rozpoczgcia odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przyshuguja nast¢pujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usunigcia, nie dtuzszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

jezeli ~wady nie uniemozliwiaja  uzytkowania  przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem - do obniZenia wynagrodzenia odpowiednio do jego utraconej warto$ci
technicznej, uzytkowej lub estetycznej,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem — do powierzenia usuni¢cia wad na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

jezeli  nie  uniemozliwiaja  one  uzytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej
wartosci technicznej, uzytkowej lub estetycznej,



o jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu  wad,
o ktérych mowa w wust. 12 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

14. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzezen, za termin zakoficzenia
robot uwaza sig dzien pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego osiggnieciu przez gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy. W pozostatych przypadkach za termin zakonczenia robét
uwaza si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Gwarancja i rekojmia
§13

I. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostat prawidtowo,
zgodnie z Umowg, dokumentacjg techniczng oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa w tym z istniejacymi w
tym zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Na wykonane roboty i uzyte materialty Wykonawca udziela .......... miesigcznej gwarancji
liczonej od dnia odbioru koficowego przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania
(bez zastrzezen) protokotu koncowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytuhu rekojmi za wady

odebranego przedmiotu umowy przez okres ........ miesiecy.

4. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytuhi rekojmi za wady

przedmiotu umowy rozszerzaja w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych

Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady dotyczy wad

przedmiotu umowy istniejgcych w chwili dokonywania czynnoéci odbioru oraz wad powstatych

po odbiorze, z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie
o$wiadczajg, iz Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach
takich jak w przypadku gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywal przegladéw gwarancyjnych przedmiotu

umowy. Przeglady te przeprowadzane bedg w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego z

7 dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz | przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego. Z

przegladu gwarancyjnego strony sporzadza protokét w ktérym opisane zostana wszelkie wady 1

usterki oraz termin ich usunigcia. Nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie

wywotuje zadnych ujemnych skutkéw dla Zamawiajacego w szczegélnoéci nie pozbawia go
prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu usuniecia wad.

6. W okresie gwarancji i rekojmi  Wykonawca ma obowigzek bezplatnego usuniecia wszelkich
wad, jakie wystgpig w przedmiocie umowy. Gwarancja nie sa objete wady powstale wskutek
niewla$ciwego uzytkowania, niewtasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.

=

7. W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja i rekojmig
Zamawiajacy dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia
jego ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgloszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel.
............... , drogg elektroniczng na adres e-mail ................Iub pismem na adres siedziby
Wykonawcy.

8. W przypadku zgloszenia wad, ktéra w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalsza prawidlowsg

eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego.

9. Pozostale wady, ktére w ocenie Zamawiajacego nie skutkujg zagrozeniem i nie wykluczajg
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie diuzszym niz 30 dni roboczych od daty



zgloszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu diuzszego.

10. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat usunigcia istotnych
wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robot
wykonanych w ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega
przedluzeniu o czas naprawy/usuwania wad.

11. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajgcych z gwarancji oraz bez utraty
prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usunigcie wad.

12. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajacego z
powodu istnienia wady. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar
umownych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi
niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z gwarancji.

13. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materialdéw, obowigzujg terminy
udzielonej gwarancji, z tym, ze nie moga by¢ one krotsze od terminu okre$lonego niniejsza
Umowsg, a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne
w stanie kompletnym i potwierdzajacym uprawnienia Zamawiajacego z tytulu udzielonej
gwarancji. W przypadku, gdy termin gwarancji producenta jest krotszy od ustalonego Umowa,
Wykonawca udziela na okres ponad okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu
okreslonego Umowa.

14. Jezeli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odplatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje
o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementow i ponosi jego
koszty w okresie gwarancjl.

Kary umowne
§14
Obowigzujgea forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktore bedg naliczane w nastgpujgcych

wypadkach i1 wysoko$ciach:

1, Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w terminie zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia,

2) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru koncowego

oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1,

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 8 ust. 1,

5) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za
kazdy dzien nieterminowej zaplaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,



7) za nieprzediozenie poSwiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z regulacja
w § 7 ust.5 . w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
9) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

10)  za niewypelnienie obowigzku wynikajacego z § 7 ust. 2 zdanie 2

—w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 8 ust. 1,

1) za niedopelnienic wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
koncowego robét, na podstawic umowy o pracg oséb $wiadczacych prace zwigzane z
wykonywaniem czynno$ci niezbgdnych do realizacji zamdwienia, polegajace na wykonywaniu
robot budowlanych szczegétowo okredlonych w dokumentacji technicznej - w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie odrgbnych przepisow
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia Pracownikow- za kazdg osobe,

12)  za kazdy przypadek nieprzediozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych
mowa w § 6 ust. 2-7 - w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawic
odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia

przez Wykonawce wymogu;

2 Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony niniejsze;
umowy wynosi 30 %.

3 Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é kar umownych.
4, Kary umowne liczone s3 od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcey.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
Odstgpienie od Umowy
§ 15
Poza okoliczno$ciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastgpujacych okolicznosei:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umow3 lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykonaé¢ Przedmiot Umowy w czasie
umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacjg prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dhuzej
niz -7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktéry jednoczeénie byt
podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu wykazania spehienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajacenu, iz proponowany
inny Podwykonawca [ub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.



2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonaja nastgpujacych czynnosci:

1) Zamawiajgcy wyznaczy termin 1 miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokol
zaawansowania robot, wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy. Sporzadzony bez
udziatu upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokét bedzie rowniez posiadat moc
obowigzujacg, o ile Wykonawca nie przybyl pomimo zawiadomienia go o terminie
inwentaryzacji nic pdzniej niz 3 dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy 1 opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujgce si¢ w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego urzadzenia, materialy i inne prace za ktoére
Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacj¢ projektowa oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac (w
szczegolnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje 1 karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki préb 1 badan, protokoty odbioru robét zanikowych. dziennik

budowy).
5. Odstgpienie od Umowy w calosci lub w czgsci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawcg istniejgcych na

dzien skuteczno$ci odstapienia, w tym takze roszczen o zaptat¢ kar umownych na podstawie §

14 Umowy.

Zmiana Umowy
§16

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno$ci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢é dokonania
zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:
2.1. zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych

okolicznosci, niezawinionych przez Wykonawceg, gdy:
a) wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak intensywne opady

deszczu, dhugotrwate opady deszczu uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, co zostanie
potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

b) zaistnieja zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktore uniemozliwilyby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowiazuja si¢ do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za sil¢ wyzszg uwaza si¢ zdarzenie
zewngtrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych skutkdéw nie da si¢ przewidzieé, ani
im zapobicc. W szczegOlnosci za site wyzsza bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie
jak: huragan, trzesienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki,
skazenia radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,



c)

d)
€)

g)

h)

i)

zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen —zwiazanych
chorobami zakaznymi przez Giownego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe. itp.,
Zamawiajgcy nie przekaze placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

zaistniejg zmiany bgdgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, koniecznoé¢ usuniecia
blgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

zaistnieje konieczno$¢ dokonania zmiany przez Zamawiajacego w zakresie korekty
dokumentacji technicznej w zwiazku ze zmiang Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Biecz,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamoOwienia,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiot umowy,
zaistniejg inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
ktérych wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢, skutkujace niemozliwoscia prowadzenia
dziatan w celu wykonania umowy,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. a, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
Jjej przedmiotu w sposob nalezyty.

2.2. zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

d)

€)

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze g
spowodowane pojawieniem si¢ na rynku materialéw lub urzadzef nowszej generacii
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robodt lub pojawienie sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztoéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy - na zadanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwick czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy - na zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy
oraz Projektanta;

odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkéw Terenu budowy, w szczegélnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
bi¢dnie zinwentaryzowanych sicci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych - na zadanic
Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy pisemnie



f)

g

2.3,

powiadamia Wykonawce, o konieczno$ci wykonania robét zamiennych. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu roznicowego, ktéry stanowié¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem dla robot podstawowych, o ktérym mowa a kosztorysem robot
zamiennych. Na wniosek Wykonawcy 1 Projektanta roboty zamienne mogg zostac
wprowadzone po zlozeniu wniosku do Zamawiajgcego zawierajacego zestawienie robot
zamiennych wraz z kosztorysem roznicowym 1 jego zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

koniecznoéci usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

zmiany wielko$ci limitu finansowego okre$lonego w harmonogramie rzeczowo -—
finansowym 1 § 8 ust. 2, ktéra moze nastapi¢ w szczegdlnosci w przypadku zwickszenia
srodkow finansowych w poszcezegdlnych latach na realizacj¢ zadania.

zmiana postanowien umowy w zakresic wysokoSci wynagrodzenia jest mozliwa w

przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okre$lone w pkt. 2.2. , jezeli zmiana
powoduje zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania zamoéwienia, ktére nie jest
spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po
przedstawieniu szczegdlowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i
zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezenicm,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawic nowych przepisow;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnic zmianic o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajgca ze zwigkszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bgdzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktérych mowa w ustawic z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponie$é w
przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w
odniesieniu do 0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

zmiany cen materialdbw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:



° minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, sporzgdzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

* poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzagdzony
kosztorys;

e maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to lacznie 10 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. I umowy;

24, Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy mogg
nastapi¢ w przypadku:

a) zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spetniajace warunki udzialu w postepowaniu,

b) zmiany 0sob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego do$wiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztalceniem spetniajgcym warunki udziahy
W postepowaniu.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.3 lit. b-e , moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,
gdy majg one wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$é ztozenia takiego
wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona
na wysokos¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesnie] w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.
3 Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.3 lit. f, moga by¢ wprowadzane w nastepujacych
okresie od dnia podpisania umowy do dnia 6 lutego 2023 roku, poprzez zestawienie cen materialdw
i kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika zmiany cen materialéw lub kosztow
ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzgdu Statystycznego, ustalonego w stosunku do
miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno
na jego wzroscie jak i obnizeniu.
6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 2.3 lit. f — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacig
zamoOwienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow i
kosztow zobowigzania podwykonawcy.
4. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazié zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

Postanowienia koncowe

§17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego (t].
Dz. U. z 2020 poz. 1740). ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zaméwien Publicznych (1.



Dz. U. z2019r., poz. 2019), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2020
poz. 1333) oraz odpowiednich aktéw wykonawczych do ww. ustaw.

§18
Wszelkie moggce wynikngé na tle umowy spory rozstrzyga¢ beds wlasciwe miejscowo
i rzeczowo Sady powszechne whasciwe wedhug siedziby Zamawiajacego.

§19

Integralng czgscig umowy sg: SWZ, wizualizacje, specyfikacji techniczna wykonania i odbioru
robot, dokumentacja techniczna, oferta Wykonawcy, harmonogram rzeczowo — finansowy.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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