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Branża:  

Opracowanie wielobranżowe 

 

 

 

Nazwa zamówienia: 

Budowa ul. Długiej i ul. Zacisze 

w Moczydłowie, gm. Góra Kalwaria 
Adres inwestycji:  
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wykaz działek wg. pkt. 2.3 
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Strona tytułowa -cd. 

NAZWY I KODY CPV 
a/ grupy robót 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

b/ klasy robót 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

c/ kategorie robót  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232452-5 Roboty odwadniające, 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233124-4 Drogi dojazdowe 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233162-2 Ścieżki rowerowe 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

 

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY 

Stanowisko: Branża: Imię i Nazwisko: 

Opracował Drogowa mgr inż. Rafał Jakubicki 
Opracował: Energetyczna mgr inż. Emil Szymczuk 
Opracował: Sanitarna dr inż. Agnieszka Halicka 
Opracował: Teletechniczna  mgr. inż. Marcin Pakuła 

Opracowała: Środowisko mgr inż. Joanna Jakubicka  
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest aneks do programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. 

„Budowa ul. Długiej i ul. Zacisze w Moczydłowie, gm. Góra Kalwaria”.  

Zakres robót przedstawiony w pierwotnym opracowaniu został powiększony o budowę dodatkowego 

odcinka ulicy Zacisze, oznaczonej w MPZP jako droga 5KDD. Powyższa zmiana zakresu zawiera się w 

etapie 3 realizacji inwestycji. 

W podziale na etapy cała inwestycja przedstawia się następująco: 

o Etap 1 – Budowa ul. Długiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie 

zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i 

przebudowa infrastruktury towarzyszącej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz 

oświetlenia. Etap ten zakłada także wykonanie wlotu skrzyżowania dla ul. Zacisze. Etap 

1 nie przewiduje wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej po południowej stronie jezdni  

ul. Długiej, który zostanie zrealizowany w Etapie 2. 

o Etap 2 – Budowa ul. Długiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie 

zrealizowany pełny zakres inwestycji na rozpatrywanym odcinku oraz ciąg pieszo-

rowerowy na odcinku Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).  

o Etap 3 – Budowa ul. Zacisze 6KDD od km 0+020.42 od km 0+266.18, wraz z budową 

ulicy Zacisze 5KDD od km 0+002.25 do km 0+092.31. 

Lokalizacja projektowanych dróg przedstawiona została na poniższym rysunku. 

RYSUNEK 1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
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Realizacja etapu 3 w zakresie aneksu dla przedmiotowej budowy nakreślona przez Zamawiającego 

obejmuje: 

 

• Etap 3 –Budowa ulicy 5KDD od km 0+002.25 do km 0+092.31. 

− wytyczenie pasa drogowego; 

− wykonanie rozbiórek w granicach pasa drogowego; 

− budowę układu drogowego w zakresie: jezdnia, zjazdy do posesji; 

− budowę drenażu francuskiego; 

− budowę / przebudowę sieci uzbrojenia terenie kolidujących z projektowaną drogą, 

− wycinki kolizyjnej zieleni, urządzenie trawników, zieleńców; 

− przebudowę zjazdów i ogrodzeń; 

− wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 
 
Zamówienie prac objętych PFU: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych 

prawem decyzji oraz zezwoleń umożliwiających realizację inwestycji. 

2. Opracowanie projektów wykonawczych. 

3. Wykonanie robót budowlanych. 

4. Uzyskanie pozwolenia(ń) na użytkowanie (jeśli wymagane prawem). 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez 

Wykonawcę projektu budowlanego i projektu wykonawczego, nie będą powodowały zmiany 

zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na ukończenie prac. 

Minimalne parametry techniczne projektowanej ulicy Zacisze 5KDD 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga dojazdowa (D), 

− prędkość do projektowania 30 km/h, 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− szerokość jezdni: 2 x 2,25 m, 

− wyposażenie ulicy: drenaż francuski. 

 

Modyfikacja przyjętych rozwiązań drogowych, w tym konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia  

z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz powinna spełniać minimalne 

określone powyżej parametry techniczne. 

Szczegóły projektowany rozwiązań zostały przedstawione w części rysunkowej na planie sytuacyjnym 

w skali 1:500. 
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Konstrukcję nawierzchni dróg należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 

2.03.1999.). 

2 ROBOTY BUDOWLANE DO UJĘCIA W DOKUMENTACJI 
TABELA 1 SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ILOŚĆ ROBÓT  

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT J.M. 

ILOŚĆ 

Etap 1  
WARIANT 

1 

Etap 1  
WARIANT 

2 
Etap 2 Etap 3  

1. 
DOKUMENTACJA 

PRACE PROJEKTOWE kpl. 1 1 1 1 

NADZÓR INWESTORSKI kpl. 1 1 1 1 

2. ROBOTY 
PRZYGOTOWAWC

ZE 

PRACE GEODEZYJNE km 0.80 0.90 0.30 0.34 

ROZBIÓRKI ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW 
BETONOWYCH 

m.b. 107 107 52 2 

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI 
BETONOWYCH 

m2 125 125 146 0 

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI 
MINERALNO-BITUMICZNEJ 

m2 849 849 1382 0 

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z 
KOSTKI BETONOWEJ 

m2 70 70 35 0 

ROZBIÓRKA PRZEPUSTÓW m.b. 10 10 10 0 

ROZBÓRKA OGRODZEŃ m.b. 128 128 56 0 

ROZBIÓRK
A 
ISTNEJĄCY
CH SIECI 

PRZESTAWIENIE SŁUPA SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

kpl. 31 31 1 8 

PRZESTAWIENIE SŁUPA SIECI 
TELETECHNICZNEJ 

kpl. 2 2 2 0 

ROZBIÓRKA SIECI KABLOWEJ 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

mb 48 48 276 164 

ROZBIÓRKA SIECI KABLOWEJ 
TELETECHNICZNEJ 

m.b. 0 0 285 0 

ROZBÓRKA WODOCIĄGU m.b. 728 728 564 323 

WYCINKA DRZEW szt. 33 33 29 3 

3. ROBOTY 
ZIEMNE 

USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ m3 2262 2402 2084 802 

WYKOPY m3 6588 7151 3501 943 

NASYPY m3 1363 1504 875 236 

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA m2 7065 7612 5909 2014 

4. ROBOTY 
DROGOWE 

JEZDNIA KR1 m2 94 53 0 1560 

JEZDNIA KR3 m2 5793 6361 2242 0 

CHODNIK m2 30 30 2 0 

MIEJSCA POSTOJOWE m2 238 238 0 0 

CIĄG PIESZO-ROWEROWY m2 0 0 3154 0 

ZJAZDY m2 394 361 279 201 

POBOCZE m2 516 569 232 253 

KRAWĘŻNIKI m.b. 1280 1270 454 150 

OBRZEŻA m.b. 0 0 1209 0 

OZNAKOWANIE POZIOME m2 59 64 22 16 

OZNAKOWANIE PIONOWE kpl. 15 15 10 5 

5. ODWODNIENIE  

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI m.b. 51 42 41 0 

PRZEPUSTY POD JEZDNIĄ m.b. 17 32 23 0 

DRENAŻ m.b. 0 0 0 332 

6. ROBOTY 
INSTALACYJNE 

BUDOWA GAZOCIAGU m.b. 95 95 301 278 

BUDOWA SIECI KABLOWEJ 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 

m.b. 48 48 276 164 
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WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT J.M. 

ILOŚĆ 

Etap 1  
WARIANT 

1 

Etap 1  
WARIANT 

2 
Etap 2 Etap 3  

BUDOWA SIECI KABLOWEJ TELETECHNICZNEJ m.b. 0 0 285 0 

BUDOWA WODOCIĄGU m.b. 728 728 564 323 

KANALIZAC
JA 

DESZCZOW
A 

MONTAŻ KANAŁOW Z RUR PCV m.b. 100 100 0 0 

MONTAŻ STUDNI 
KANALIZACYJNYCH 

kpl. 4 4 0 0 

MONTAŻ WPUSTÓW 
DESZCZOWYCH 

kpl. 3 3 0 0 

KANALIZAC
JA 

SANITARN
A 

MONTAŻ KANAŁOW Z RUR PCV m.b. 734 734 321 0 

MONTAŻ STUDNI 
KANALIZACYJNYCH 

kpl. 20 20 10 0 

KANAŁ 
TECHNOLO

GICZNY 

STUDNIE SK2 kpl. 14 14 8 6 

UŁOŻENIE KABLA NN m.b. 778 780 280 244 

OŚWIETLE
NIE 

MONTAŻ LATARNI kpl. 32 32 12 0 

UŁOŻENIE KABLA NN m.b. 798 837 310 0 

7. ROBOTY 
WYKOŃCZENIOWE 

HUMUSOWANIE WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ m2 1869 1984 756 0 

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA km 0.80 0.90 0.30 0.34 

 

3 MOŻLIWE PRZEKROCZENIA LUB POMNIEJSZENIA WSKAŹNIKÓW 
Szczegóły dotyczące sposobu rozliczeń zostaną zawarte w umowie oraz w SIWZ. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wystąpienia przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów. 

Przedstawione w powyższej tabeli długości i ilości stanowią wyłącznie wartości pomocnicze do 

oszacowania zakresu prac projektowych. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje i zakres 

robót oraz ilości podane w powyższych tabelach mogą ulec zmianie. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

4 CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Lp. Branża: Nr rysunku Nazwa 

1 
Drogi 

2022-01_K-D-S-001-03 Plan sytuacyjny ul. Zacisze – wariant 1 

2 2022-01_K-D-S-002-03 Plan sytuacyjny ul. Zacisze – wariant 2 

 


