
PROJEKT

UMOWA Nr ___________________________

zawarta w dniu ............................. w Boguszowie-Gorcach

pomiędzy:
GMINĄ MIASTO BOGUSZÓW – GORCE,
Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów – Gorce, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu której działa:
Sylwia Dąbrowska – Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc
przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej – Skarbnika Miasta 
zwaną dalej  „Zamawiającym”,

a
…………………………………………
…………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych   (Dz.U.  z  2021  r.,  poz.  1129 z  późn.  zm.)  oraz  Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  Boguszowa  -  Gorc  
Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawie udzielania
zamówień publicznych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z późn. zm.).

Dział: 852, rozdział: 85295, paragraf: 6050 Zadnie: „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska
14, 58 -370 Boguszów - Gorce”
Zadanie dofinansowane w ramach Programu wieloletniego "Senior+”

Definicje:

W Umowie stosuje się następujące pojęcia zgodnie z niżej wymienionymi definicjami:

Umowa – oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy w formie
pisemnej  wraz  z wymienionymi w jej  treści  załącznikami  o wykonanie  robót budowlanych dotyczących
Obiektu,  wg  określonego  w  niej  zakresu  rzeczowego  robót,  w  ustalonym  terminie  i  za  ustalonym
wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo –  Umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych
na  roboty  budowlane  także  między  podwykonawcą  a  dalszym  podwykonawcą  lub  między  dalszymi
podwykonawcami.

Obiekt – lokal w budynku przy ul. Krakowskiej 14 w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie – oznacza zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14,
58 -370 Boguszów - Gorce”.

Roboty - oznaczają  pełen  zakres  robót  budowlanych  wszelkich  branż  budownictwa,  robót  w  zakresie  rozbiórki
obiektów  budowlanych,  robót  montażowych,  usług  budowlanych  oraz  dostaw  maszyn  i  urządzeń
dotyczących Obiektu, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie  
z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Prawem
budowlanym oraz zgodnie z Umową.

Dokumentacja  projektowa –  jest  to  wymagany  odrębnymi  przepisami  zestaw  opracowań  projektowych:  projekt
budowlany,  projekty  wykonawcze,  Przedmiar  robót,  informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupełniające oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – są to opracowania zawierające w szczególności
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót.

Przedmiar  robót –  jest  to  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy  opis  oraz  wskazaniem  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Inspektor  Nadzoru – osoba  umocowana  przez  Zamawiającego  do  występowania  w  jego  imieniu  w  zakresie
przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków oraz do wykonania praw i obowiązków
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego
na  budowie,  upoważnionym  do  podejmowania  decyzji  dotyczących  zagadnień  technicznych
i  ekonomicznych  tej  budowy w ramach  dokumentacji  projektowej,  przepisów Prawa  budowlanego  oraz
Umowy o jej realizację. 

Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września  2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych (t.j  Dz.  U.  
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Wada – wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w Umowie i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Strona lub Strony – oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę.

Strona trzecia – oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca.

Personel  –  oznacza  osoby  działające  pod  kierownictwem  lub  nadzorem  Wykonawcy  wyznaczone  do  wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie  do  użytkowania – ogół  czynności  wymaganych  przepisami  Prawa  budowlanego  do  zawiadomienia  
o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organów w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentów oraz przekazanie ich do organu.

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć,  którego skutkom nie można było zapobiec,  nawet
przez dołożenie najwyższej staranności.

Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  są  prowadzone  Roboty,  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram  rzeczowo-finansowy –  dokument  zawierający  opis  podziału  Robót  na  elementy,  kolejność
wykonywania Robót, czas ich trwania i wartość każdego elementu Robót,  z zaznaczeniem następników  
i poprzedników, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

§ 1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robót na Zadaniu inwestycyjnym pn.:
„Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu "Senior+", ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszów - Gorce”, 

zgodnie  z  Dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,
Specyfikacją  Warunków Zamówienia,  Ofertą  Wykonawcy  oraz  Umową o  przyznaniu  pomocy zawartą  przez
Zamawiającego z instytucją współfinansującą zadanie.

2 W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie przede wszystkim następujących robót:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) wykonanie nowego układu pomieszczeń,
3) roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
4) wykonanie posadzek i okładzin
5) roboty murarskie, tynkarskie i malarskie,
6) roboty na elewacji budynku,
7) biały montaż,
8) roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych,
9) roboty wykończeniowe,
10) montaż tablic informacyjnych o dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujących.

3 Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy,
4) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy. 

4 Zakres  rzeczowo-finansowy  robót  określa  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  opracowany  na  podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5 Zadanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie finansowane ze środków Programu wieloletniego
"Senior+”.
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6 Roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie,  w którym znajdują się lokalne mieszkalne, w związku  
z  powyższym  należy  dostosować  prowadzenie  prac  w  sposób  ograniczający  uciążliwości  dla  mieszkańców
budynku. 

§ 2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

1 Wykonawca  przystąpi  do wykonywania  robót  w nieprzekraczalnym terminie  14  dni  kalendarzowych  od dnia
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  robót  w  terminach  i  w  zakresie  zgodnym  z  opracowanym
Harmonogramem  rzeczowo-finansowym,  o  którym  mowa  w §  8  Umowy,  zaakceptowanym  przez  Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego.

3 Za nieterminowe rozpoczęcie robót, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie
z § 22 Umowy.

4 Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  roboty  objęte  przedmiotem  Umowy,  określone  w  §  1  Umowy  
w nieprzekraczalnym terminie do 120 dni od dnia zawarcia Umowy.

5 Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się  dzień pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zakończenia
robót i osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy.

§ 3

Wynagrodzenie.

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) wartość Robót ……………….. zł netto (słownie: …………………………………………………….),

2) należny  podatek  od  towarów  i  usług  VAT:  stawka  23  %  -  ………………………  zł 
(słownie: ………………………………………………………….),

3) razem cena  (z  należnym podatkiem od towarów na dzień podpisania Umowy)  ……………………… zł
brutto (słownie: …………………………………………………………………………………..).

2. Wynagrodzenie,  o którym mowa w ust.  1,  odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach  do Umowy.
Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych,
wyburzeniowych,  porządkowych,  robót  pomocniczych  dla  robót  podstawowych  (np.  rusztowania),  robót
zabezpieczających, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie
koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów
rozbiórkowych,  odpadów,  gruzu  i  ziemi,  koszty  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  likwidacji  zagrożeń,  koszty
wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, projektu organizacji
ruchu zastępczego, obsługi geodezyjnej, uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty związane  
z odbiorami wykonanych Robót,  koszt  wykonania  dokumentacji  powykonawczej  oraz inne koszty wynikające  
z Umowy.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega żadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu Umowy.

§ 4

Kolejność ważności dokumentów.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót, określonych w Umowie oraz zakresu praw 
i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

1) Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Zamówienia,
3) Dokumentacja projektowa,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.
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§ 5

Koordynacja.

1 Przedstawicielami  Zamawiającego  do  kontaktów  w  sprawach  związanych  z  realizacją  Umowy  będą:  Pani
Małgorzata Grzesiak i Pan Jakub Stolicki.  

2 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będzie:
……………………………………

3 Wykonawca ustanawia:

a) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:…………………………

b) Kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:………………………………….. 

c) Kierownika  robót  w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  
i elektroenergetycznych:…………………………………..  

4 Osoby wskazane w ust. 3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

5 Zmiana osoby Kierownika budowy/robót, określonego w ust. 3, jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego i  pod warunkiem,  że  osoba ta  będzie  spełniała  wymogi  określone w Specyfikacji  Warunków
Zamówienia. 

6 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robót jeżeli uzna, że nie wykonuje
on  swoich  obowiązków  wynikających  z  Umowy  lub  wykonuje  je  nienależycie.  Żądanie  takie  musi  być
przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca obowiązany jest zmienić tę osobę zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.  Jeżeli  Wykonawca nie zmieni  tej  osoby
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, Zamawiający ustanowi
tę osobę, a kosztami jej zatrudnienia obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7 Zamawiający  ustanowi  Inspektora  nadzoru  do  wykonania  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  obowiązków
związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

8 Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru działać będzie w ramach obowiązków wynikających z Prawa
budowlanego  oraz  ustalonych  obowiązków  i  uprawnień  wynikających  z  Umowy  zawartej  pomiędzy
Zamawiającym a Inspektorem nadzoru.

§ 6

Prawa i obowiązki Zamawiającego.

1 Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót:
1) wprowadzać zmiany do dokumentacji projektowej i Specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, jakie uzna za niezbędne,
2) zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność robót,
3) przerwać realizację robót na czas określony.

2 Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  jednego  kompletu  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  kopii  zaświadczenia  o  braku  sprzeciwu  do
zamiaru wykonania robót/decyzji pozwolenia na budowę,

2) przekazanie  protokolarne Wykonawcy terenu  budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy,  w  zakresie  wynikającym  z  posiadanych  dokumentów,  umożliwiające  rozpoczęcie  i  realizację
przedmiotu Umowy, 

3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
4) udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania zezwoleń

niezbędnych w procesie inwestycyjnym, 
5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jeśli będzie to konieczne – nadzoru autorskiego, archeologicznego,
6) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych oraz częściowych,
7) dokonanie odbioru końcowego robót,
8) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,
9) powołanie komisji w celu dokonania przeglądów - przed upływem okresu rękojmi za wady,
10) w przypadku  wystawienia  faktur  przez  Gestorów mediów na  Gminę  Miasto  Boguszów-Gorce  za  media

zużyte  podczas  prowadzenia  budowy,  Zamawiający  wystawi  refaktury,  płatne  w  ciągu  14  dni  od  ich
otrzymania, a których odbiorcami będzie Wykonawca.
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§ 7

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Przejąć teren budowy, w tym:
a) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym wykonać ogrodzenie terenu budowy, roboty

tymczasowe,  które  są  potrzebne  podczas  wykonywania  robót  podstawowych,  urządzić  i  wyposażyć
zaplecze budowy,

b) w ramach  zaplecza  budowy zapewnić  przez  cały  czas  realizacji  Zadania  pomieszczenie  biurowe na
narady,

c) doprowadzić na teren budowy na swój koszt niezbędne media (woda,  energia elektryczna,  itp.) oraz
pokryć koszty ich podłączenia oraz poboru przez cały okres wykonywania robót,

d) oznaczyć teren budowy lub inne miejsca,  przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy,
które mogą stanowić część terenu budowy,

e) umieścić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności
opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

g) udostępniać teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robót związanych z usunięciem kolizji
i/lub  wymianą  sieci  innych  gestorów,  dostawcom  i  wykonawcom  realizującym  dostawy/roboty  na
obiekcie na odrębne zlecenie Zamawiającego.

2) Zapewnić  stały  i  wykwalifikowany  Personel,  a  w  szczególności  Kierownika  budowy/robót  przez  osobę
posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby
samorządu  zawodowego,  potwierdzony  zaświadczeniem  wydanym  przez  tę  izbę,  z  określonym  w  nim
terminem ważności.

3) Zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim
wymaga tego jakość i terminowość prac.

4) Przestrzegać  przepisów  Prawa  budowlanego,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego,  z  zakresu  ochrony  środowiska  itp.  oraz  umożliwić  wstęp  na  teren  budowy
Zamawiającemu,  Inspektorowi  nadzoru,  nadzorowi  autorskiemu,  nadzorowi  archeologicznemu,
przedstawicielom  Instytucji  przyznającym  dofinansowanie,  pracownikom  organów  państwowych,  celem
dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

5) Uczestniczyć  w  naradach  koordynacyjnych  na  budowie,  organizowanych  przez  Inspektora  nadzoru  lub
Zamawiającego, przy założeniu, że narady takie powinny odbywać się co najmniej jeden raz w tygodniu,  
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz we wszystkich spotkaniach niezbędnych dla prawidłowej
realizacji Zadania. 

6) W trakcie realizacji budowy zapewnić dojazd i bezpieczne dojście do nieruchomości sąsiadujących z terenem
budowy.

7) Podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy oraz unikać szkód lub
nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych
skutków, wynikających ze sposobu działania.

8) Jeżeli  to  będzie  konieczne  -  opracować  projekty:  organizacji  ruchu  zastępczego,  zagospodarowania  
i organizacji terenu budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9) Wykonać  przedmiot  Umowy  zgodnie  z  Umową,  Prawem  budowlanym,  Specyfikacjami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

10) Prawidłowo  usytuować  roboty  w  stosunku  do  punktów  linii  i  poziomów  odniesienia,  wynikających  
z dokumentacji projektowej lub wskazówek Zamawiającego.

11) Zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie określonym w § 10 niniejszej Umowy. 

12) Utrzymywać  teren  budowy w stanie  wolnym od przeszkód  oraz  niezwłocznie  usuwać  zbędne materiały,
odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.

13) Po zakończeniu  robót  usunąć  wszelkie  urządzenia  tymczasowe,  zaplecze  itp.  oraz  pozostawić  cały  teren
budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania.

14) Udzielać Zamawiającemu informacji o Personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.

15) Informować na żądanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów,
konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.
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16) Na  żądanie  Zamawiającego  przerwać  roboty  na  budowie,  a  jeżeli  zgłoszona  zostanie  taka  potrzeba  -
zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

17) Dokonywać obmiarów robót zgodnie z przedmiarem robót.

18) Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robót.

19) Usunąć niezwłocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

20) Wykonać  odkrywki  elementów robót  budzących  wątpliwości  w celu  sprawdzenia  jakości  ich  wykonania
(jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także dokonać
prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.).

21) Zapewnić właściwą koordynację robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

22) Zapewnić całodobowy dozór terenu budowy.

23) Zapewnić pełna obsługę geodezyjną.

24) Współpracować z właścicielami  lub zarządcami  sieci  wodnych i  energetycznych  przy  realizacji  zasilania
terenu budowy w wodę i energię elektryczną.

25) Ochraniać  przed  uszkodzeniem  i  kradzieżą  wykonane  przez  siebie  roboty  do  momentu  odbioru  przez
Zamawiającego.

26) Zarejestrować  w  imieniu  zamawiającego  dziennik  budowy  oraz  dokonać  zgłoszeń  w  organie  nadzoru
budowlanego o rozpoczęciu  i  zakończeniu  robót,  a  także  uzyskać  pozwolenie  na użytkowanie  jeśli  będą
wymagane przepisami prawa. 

27) Prowadzić dziennik budowy nawet jeśli nie jest wymagany przepisami prawa.

28) Uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania materiałowe i kolorystyczne.

29) Poinformować wszelkie organy i instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu i zakończeniu robót.

30) Spełnić wymagania wynikające z dokumentów organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz innych
organów i instytucji. 

§ 8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1 Wykonawca  ma  obowiązek  sporządzić  Harmonogram  rzeczowo-finansowy,  z  zaznaczeniem  następników  
i  poprzedników,  z  podaniem terminów wykonania  poszczególnych  grup robót  w podziale  na  rodzaje  i  etapy,
wykonany  w formie  papierowej  i  elektronicznej  do  edycji.  Harmonogram rzeczowo-finansowy,  sprawdzony  
i  zaakceptowany  wcześniej  przez  Inspektora  nadzoru,  w  trzech  egzemplarzach  papierowych,  Wykonawca
zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  do  akceptacji  w terminie  14  dni  od  dnia  podpisania  niniejszej
Umowy.

2 Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
będzie  do  sporządzenia  harmonogramu  robót  Podwykonawcy,  stanowiącego  uzupełnienie  harmonogramu,  
o którym mowa w ust. 1 i przedłożenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu. 

3 Harmonogram powinien być aktualizowany przez Wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót oraz
wpływu  tego  postępu  na  powiązania  z  innymi  robotami,  a  także  na  każde  żądanie  Zamawiającego.  
W uaktualnionym harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania robót.

4 Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu będzie skutkował wstrzymaniem fakturowania.

5 Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, aby przedmiot Umowy
został  wykonany  w  terminie  umownym.  Wszystkie  koszty  związane  z  podjętymi  działaniami  obciążają
Wykonawcę.

§ 9

Czas pracy.

Jeżeli  ze  względów  technologicznych  lub  organizacyjnych,  nieuwzględnionych  w  Harmonogramie  rzeczowo-
finansowym  wykonania  przedmiotu  Umowy,  niezbędne  jest  wydłużenie  czasu  pracy  w  dni  robocze  
lub  wykonywanie  robót  w  dni  wolne  od  pracy,  powinno  to  być  uzgodnione  z  Inspektorami  nadzoru.  Powyższa
okoliczność nie wpływa na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy.
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§ 10

Ubezpieczenia.

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia  oraz  utrzymywania  w  okresie  realizacji  Umowy,  tj.  od  daty
przekazania terenu budowy do chwili odbioru końcowego, bez zastrzeżeń, umów ubezpieczenia obejmujących co
najmniej:
1) przedmiot kontraktu – obejmujący roboty kontraktowe wraz z użytymi materiałami,
2) mienie istniejące Zamawiającego narażone bezpośrednio na szkody w związku z prowadzonymi pracami,
3) maszyny, sprzęt i zaplecze budowy,
4) odpowiedzialność cywilną za szkody mogące powstać w związku z realizacją Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powinien obejmować:
1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montażowych zgodnie z formułą „od wszystkich ryzyk”  

(tzw. warunki monachijskie) dla zakresu określonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3 dopuszcza
się  równoważnie  umowy  ubezpieczenia  dedykowane  dla  maszyn  i  sprzętu  budowlanego  zawierane
niezależnie  od  realizowanych  kontraktów;  ubezpieczenie  powinno  obejmować  jako  ubezpieczonych
odpowiednio wszystkie podmioty zaangażowane w realizację kontraktu, w tym Zamawiającego;

2) ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w części dotyczącej ubezpieczenia mienia powinno zostać
zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczególności obejmujące
następujące ryzyka:
a. żywiołowe (w tym pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, huragan, powódź, zalanie, grad, osunięcie się

ziemi),
b. katastrofę  budowlaną,  awarię  urządzeń  lub  instalacji  ubezpieczonego  obiektu,  szkody  wyrządzone

działaniem maszyn i urządzeń na placu budowy oraz inne szkody w substancji obiektu o charakterze
technicznym, 

c. kradzież z włamaniem i rabunkiem,
d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami,
e. klauzule rozszerzające adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu. 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej  podmiotów uczestniczących w realizacji  kontraktu,  przy czym
dopuszcza  się  równorzędnie  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  ramach  tzw.  sekcji  II
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montażowych  oraz  ubezpieczenie  odpowiedzialności
cywilnej  ogólnej  wykonawcy  i  podwykonawców  obejmujące  co  najmniej  zakres  działalności  objęty
przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:
1) dla  robót  kontraktowych –  wartości  brutto  wynagrodzenia  Wykonawcy określonego w § 3 ust.  1  pkt  3

niniejszej Umowy obejmującego wartość robót oraz zastosowanych materiałów powiększonego o wartość
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego,

2) dla mienia istniejącego Zamawiającego – wartości odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia narażonego na
ewentualne szkody mogące powstać w związku z realizacją kontraktu, nie mniej niż 100.000,00 zł,

3) dla maszyn,  sprzętu i  zaplecza  budowy – wartości  nie mniejszej  niż pełny koszt  zastąpienia,  włącznie  
z kosztem dostarczenia na teren budowy,

4) dla odpowiedzialności cywilnej – wartości adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niż:
a) 100 000,00 zł – dla polisy działalności ogólnej Wykonawcy, 
lub
b) 100 000,00 zł - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia bez
ograniczenia liczby zdarzeń.

4. Dopuszcza  się  stosowanie  franszyzy  redukcyjnej/udziału  własnego  dla  szkód  rzeczowych  w  wysokości  nie
przekraczającej 1.000,00 zł.

5. Zakres  oraz  warunki  ubezpieczenia,  jak  też  ich  zmiana  podlegają  akceptacji  Inspektora  nadzoru  
i Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  właściwe  polisy,  sprawdzone  i  zaakceptowane
wcześniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, jak również dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych,
w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie później niż przed rozpoczęciem wszelkich
robót na terenie budowy. W przypadku płatności składek ubezpieczeniowych w ratach, Wykonawca zobowiązany
jest do przedkładania Zamawiającemu dowodów opłacenia kolejnej raty danej składki na 3 dni przed upływem
terminu jej płatności.

7. O  ile  Wykonawca  nie  dokona  ubezpieczenia  w  wymaganym  zakresie  (co  do  przedmiotu  lub  wartości
ubezpieczenia) w terminie określonym w ust. 6 lub nie przedłoży dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej lub
jej  raty,  uczyni  to  Zamawiający  na  jego  koszt,  dokonując  potrącenia  z  przypadającego  Wykonawcy
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wynagrodzenia.  Postanowienie  to  stosuje  się  odpowiednio  również  w  przypadku  nieodnowienia  umów
ubezpieczenia. 

§ 11

Materiały

1 Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę 
i  odpowiadać wymogom  art.  10 ustawy Prawo budowlane,  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i
nadzoru  rynku  (t.j.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  514  z  późn.  zm.)  oraz  Dokumentacji  projektowej  
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2 Kierownik robót zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dany
wyrób  nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  zgodnie  z  art.  10  ustawy  Prawo
budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych   –w odniesieniu do wyrobów
budowlanych  oraz  ustawą  z  dnia  30  sierpnia  2002  roku  o  systemach  oceny  zgodności  i  nadzoru  rynku  –  
w odniesieniu  do innych wyrobów. Po sprawdzeniu  i  zaakceptowaniu  przedłożonych  przez  Kierownika  robót
dokumentów a także sprawdzeniu zgodności danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakości 
i  przydatność  do  wbudowania,  Inspektor  nadzoru  zezwala  na  wbudowanie  danego  wyrobu,  potwierdzając  to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentów lub stwierdzenia złej
jakości wyrobu czy braku przydatności do wbudowania Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy usunięcie
takiego wyrobu z terenu budowy i nie dopuścić do jego wbudowania.

3 Jeżeli  Zamawiający zażąda  badań  dotyczących  określenia  jakości  robót,  które  nie  były  przewidziane  Umową
Wykonawca obowiązany jest je przeprowadzić.

4 Jeżeli po przeprowadzeniu tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne 
z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź
wykonanie robót jest zgodne z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 12

Podzlecanie Robót.

1 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na
roboty budowlane wyszczególnionych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3 Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności kontraktowej za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązujących
przepisów prawa.

4 Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy
podwykonawców i dalszych podwykonawców.

5 Zlecanie  robót  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom  odbywać  się  będzie  na  zasadach  określonych  
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w art. 6471 kc.

6 Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy następujące części zamówienia zamierza
powierzyć następującym podwykonawcom:

7 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji
zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  do  akceptacji  projektu  tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści  zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa  
w zdaniu poprzednim należy jednocześnie przedłożyć  Inspektorowi Nadzoru, który dokonuje jego weryfikacji  
i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

8 Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  
o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub
dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9 Wynagrodzenie  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane  w umowie o podwykonawstwo za
dany zakres prac nie może być wyższe niż wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres w niniejszej
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Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawców nie może być wyższa od wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

10 Zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo w klauzuli dotyczącej rękojmi za wady, nie może być mniejszy od zakresu i krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikający z niniejszej
Umowy.

11 Wykonawca  w  umowach  z  podwykonawcami,  a  podwykonawcy  w  umowach  z  dalszymi  podwykonawcami
zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający i Inspektor Nadzoru mają prawo wglądu w dokumenty
finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania dowodów zapłaty należnego
podwykonawcom wynagrodzenia.

12 Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

2) niespełniającej wymagań określonych w ust. 9, 10 i 11,

3) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

13 Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 12, uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.

14 Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię umowy, o której mowa w zdaniu
poprzednim  należy  jednocześnie  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru,  który  dokonuje  jej  weryfikacji  i  wraz  ze
swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiającemu.

15 Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania,  zgłasza  w  formie  pisemnej  sprzeciw  do  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  12.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane,  w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się  za akceptację  umowy przez
Zamawiającego.

16 Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  
o podwykonawstwo o wartości  mniejszej  niż 0,5% wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie  dotyczy  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  większej  niż  50.000  zł.  Kopie  umów,  o  których  mowa  
w zdaniach poprzednich należy jednocześnie przedłożyć Inspektowi Nadzoru.

17 W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

18 Przepisy ust. 7-17 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

19 W  przypadku  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany,  albo  nieprzedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  Zamawiający  będzie naliczał  kary umowne zgodnie  
z § 22 niniejszej Umowy.

20 Jeżeli Wykonawca będzie chciał powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia na roboty budowlane
lub  usługi  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy,  wówczas  Wykonawca  będzie  zobowiązany
przedstawić Zamawiającemu oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

21 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20, zachodzą podstawy
wykluczenia,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.

22 Przepisy ust. 20 i 21 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

23 Przepisy ust. 7-19 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym powierzenie
wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

24 Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy nie gwarantują  odpowiedniej  jakości  zamówionych robót lub dotrzymania terminów,
żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

25 Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania,  aby  Wykonawca  rozwiązał  umowę z  podwykonawcą  lub  dalszym
podwykonawcą,  jeżeli  według  oceny  Zamawiającego,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykonuje
świadczenia  w  sposób  niezadowalający,  pod  rygorem  wystąpienia  o  zapłatę  kary  umownej.  Żądanie
Zamawiającego powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie oraz termin na rozwiązanie tej umowy.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu rozliczenia, potwierdzonego przez
Inspektora  nadzoru,  robót  wykonanych  przez  tego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  do  czasu
rozwiązania umowy.

§ 13

Opóźnienie robót.

1 Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie
robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 

2 Jeżeli nastąpi opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca winien
powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać
przedstawione  Zamawiającemu  w  ciągu  7  dni  od  zaistnienia  okoliczności  powodujących  konieczność  jego
sporządzenia. Jeżeli takie opóźnienie wystąpi, obowiązkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postępu robót w celu
ich realizacji zgodnie z przyjętym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3 Jeżeli, w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy nastąpi zwłoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać
wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy lub zlecić realizację niewykonanych robót stronie
trzeciej  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Koszt  ten  zostanie  potrącony  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,  na  co
Wykonawca wyraża zgodę.

4 W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak
również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od
Umowy.

5 W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 3 i 4,
dokonuje on odbioru wykonanych robót na podstawie § 15, § 16 i § 17. Z czynności odbiorowych powstanie
protokół zdawczo-odbiorczy, który określać będzie procentowe wykonanie robót i na tej podstawie rozlicza się
wynagrodzenie Wykonawcy,  wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie terenu budowy z osób, maszyn,
urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne.

§ 14

Roboty zanikające.

1 Kierownik  budowy/robót  zawiadamia  Inspektora  nadzoru  o  wykonaniu  robót  zanikających  lub  ulegających
zakryciu,  z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór.  Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru
powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu tych robót.

2 Wykonanie  robót,  o  których  mowa w ust.  l,  stwierdza  się  protokolarnie,  jeżeli  wymagają  tego  Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

3 Czynnościom określonym w ust. l i 2 podlegają również roboty, dla których Specyfikacje techniczne wykonania
 i odbioru robót budowlanych przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny).

§ 15

Odbiory.

1 Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie

byłaby możliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,
2) częściowe – polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym, lub dla których został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru,
3) końcowy robót  (przedmiotu  Umowy)  – polegający  na  ocenie  całości  wykonanych  robót oraz  całkowicie

wykonanego przedmiotu Umowy, a także ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie,
4) przed zakończeniem okresu rękojmi za wady.
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2 Wykonawca przeprowadza próby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. 
O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiającego i Inspektora nadzoru, nie później niż
na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń.

3 Odbiór  końcowy będzie  połączony  z  przekazaniem przedmiotu  Umowy Zamawiającemu,  zgodnie  z  zapisami
Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

4 Po zakończeniu  robót  przewidzianych  Umową,  a  przed  rozpoczęciem  odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu
Umowy), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektowi Nadzoru do sprawdzenia operat  kolaudacyjny
obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych
robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy,  wyniki  przeprowadzonych  badań,  prób,  pomiarów,  zestawienie  rodzaju  i  ilości  wykonanych  robót
i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie. 

5 Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 3 identycznych egzemplarzach papierowych
z  przeznaczeniem  po  jednym  dla  Zamawiającego,  Użytkownika  i  Inspektora  Nadzoru.  W  uzasadnionych
przypadkach może zachodzić konieczność sporządzenia większej  liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego,  
o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie 21 dni przed terminem zakończenia robót określonym 
w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat  kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną
tytułową  i  zestawieniem  załączonych  dokumentów  odbiorowych,  spiętych,  ponumerowanych  narastająco  
i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.
2) Część I:

a) sprawozdanie  techniczne –  opis  techniczny  wykonanych  robót  wraz  z  podaniem  podstawowych
parametrów technicznych,

b) dokumenty  dotyczące  przeprowadzonych  prób,  pomiarów,  odbiorów  częściowych,  odbiorów  robót
zanikających lub ulegających zakryciu,

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękojmi za
wady, o których mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji  obiektu i urządzeń związanych z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty
urządzeń.

3) Część II:
a) oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1 pkt 2),
b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj.  operaty geodezyjne,

książka  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także  dziennik  montażu,
dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje
zgodności, itp.),

d) zaświadczenia o utylizacji odpadów powstałych na budowie.
4) Część III:

a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14),  tj.  zatwierdzony projekt
budowlany  i  kopie  rysunków  wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  
z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót,  a  w  razie  potrzeby  także
uzupełniający  opis  oraz  projekty  wykonawcze  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót,

b) dokumentacja  konserwatorska  opisowo-fotograficzna  z  przeprowadzonych  prac  w  przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których wymagane jest sporządzenie
takiej dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
6 W  przypadku,  gdy  zajdzie  konieczność  przekazania  Zamawiającemu  dalszych  dokumentów  wymagających

opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie.
Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka
dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek
jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest  
w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy. 

§ 16

Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

1 Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Inspektorowi  nadzoru  dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, a w szczególności protokołów
technicznych,  odbiorów  międzyoperacyjnych,  niezbędnych  świadectw  kontroli  jakości,  dokumentacji
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powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym oświadczeń.

2 Zakończenie  wszystkich  robót  i  przeprowadzenie  z  wynikiem  pozytywnym  wymaganych  prób  i  sprawdzeń
Kierownik  robót  powiadamia  na  piśmie  o  tym  fakcie  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru.  Jednocześnie
przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o którym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie dokumenty
niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3 W  ciągu  pięciu  dni  roboczych  Inspektor  nadzoru  dokonuje  weryfikacji  zgłoszenia  Wykonawcy  i  potwierdza
osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, a w szczególności:
1) potwierdza  zakończenie  wszystkich  robót  będących  przedmiotem  Umowy  oraz  ich  zgodność  

z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  i  zasadami  wiedzy  technicznej,  a  w  szczególności  z  Umową,
Specyfikacją  Warunków  Zamówienia,  Specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, dokumentacją projektową oraz Ofertą Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
3) potwierdza należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
4) potwierdza zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych z obowiązującymi 

w tym zakresie normami i przepisami,
5) sprawdza  prawidłowość  i  kompletność  przekazanego  przez  Wykonawcę  operatu  kolaudacyjnego  oraz

dopuszcza  go  do  odbioru  końcowego  oraz  dołącza  do  niego  opracowaną  przez  siebie  techniczną  ocenę
jakościową wykonanych robót wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Potwierdzenie  osiągnięcia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego  Inspektor  nadzoru  stwierdza
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

4 Jeżeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowości do odbioru, wówczas obowiązany jest przekazać Wykonawcy 
i Zamawiającemu pisemną informację z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowości do odbioru.

5 W przypadku wątpliwości podczas sprawdzeń i odbioru Inspektor nadzoru może zażądać wykonania pomiarów
dodatkowych i/lub uzupełniających. 

6 Odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru
i  rozpoczyna go w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia  przez  Inspektora Nadzoru
osiągnięcia  gotowości  do  odbioru.  O  wyznaczeniu  terminu  odbioru  Inspektor  nadzoru  zawiadamia  pisemnie
wszystkich uczestników odbioru.

7 Jeżeli  mimo  otrzymania  zawiadomienia  o  terminie  odbioru  Wykonawca  nie  weźmie  udziału  w  odbiorze.
Zamawiający  dokona  odbioru  przez  powołaną  do  tego  komisję  w dniu  przewidzianym  do odbioru.  Protokół
sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w § 17.

8 Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze określonym w ust. 7 obciążają Wykonawcę.

§17

Czynności odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy).

1 Odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu  Umowy)  dokonują  przedstawiciele  Zamawiającego.  Wykonawca  
i Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. Zakończenie odbioru powinno nastąpić  
w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia.

2 W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
1) przedstawiciele Zamawiającego,
2) Wykonawca,
3) Kierownik budowy,
4) Kierownicy robót,
5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robót branżowych,
6) Przedstawiciel Użytkownika,
7) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

3 Nieobecność  poszczególnych  powołanych  uczestników  w  czynnościach  odbioru  nie  wstrzymuje  czynności
odbioru.

4 Strony postanawiają,  że z  czynności  odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego robót”
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
w  toku  odbioru  ewentualnych  wad.  Protokół  odbioru  zostanie  podpisany  przez  strony  w  dniu  zakończenia
czynności odbioru. Dzień ten stanowić będzie datę odbioru końcowego. 

5 Najpóźniej  w dniu  zakończenia  odbioru  końcowego  Inspektor  nadzoru  przekazuje  Zamawiającemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obsługi, konserwacji 
i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
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6 Jeżeli instrukcje obsługi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem są
niekompletne, to za szkody powstałe po odbiorze końcowym, wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania 
i  konserwacji  obiektu  przez  Użytkownika,  a  spowodowanie  brakiem  właściwych  instrukcji,  odpowiada
Wykonawca. 

7 Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób i  badań lub niekompletności  operatu
kolaudacyjnego,  Zamawiający  może  odmówić  odbioru.  Stwierdzone  przy  odbiorze  braki  umieszcza  się  
w  protokole  odmowy odbioru,  z  podaniem  terminu  ich  wykonania.  Po  wykonaniu  braków  Wykonawca  jest
zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez
Inspektora  Nadzoru,  w trybie  opisanym w § 16 ust.  3,  4  i  5.  Po potwierdzeniu  gotowości  do odbioru przez
Inspektora  Nadzoru,  Zamawiający  wyznacza  nową  datę  odbioru,  który  zostanie  przeprowadzony  w  trybie
ustalonym w § 16 i § 17. 

8 Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady to  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas stwierdzone podczas odbioru
wady umieszcza się w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunięcia. Po usunięciu wad
Wykonawca  jest  zobowiązany  ponownie  zgłosić  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  i  uzyskać
potwierdzenie  jej  osiągnięcia  przez  Inspektora  nadzoru,  w  trybie  opisanym w §  16  ust.  3,  4  i  5.  
Po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę
odbioru, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 16 i § 17.

b) Zamawiający może zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli  wady uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem Zamawiający  może  odstąpić  od
Umowy  lub  żądać  ponownego  wykonania  przedmiotu  Umowy  zachowując  prawo  do  naliczenia
Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 22 Umowy oraz domagania się
od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

9 Po  usunięciu  wad  stwierdzonych  podczas  odbioru  końcowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na
dokonanie odbioru usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie usunięcie
wad  oraz  rozpisuje  ich  odbiór,  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu  odbioru  z  Zamawiającym.  Odbioru
usunięcia wad dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy udziale przedstawicieli  stron
biorących udział w odbiorze końcowym. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia
wad.

§18

Dodatkowe dokumenty odbiorowe   do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o  
udzielenie pozwolenia na użytkowanie  .  

Oprócz  kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z  postanowieniami § 15 ust.  4  i  5  i  § 16 ust.  1  Umowy
Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru końcowego, jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów
wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie  (zgodnie  z  art.  57 ustawy Prawo budowlane).  Wszystkie w/w dokumenty muszą  być sporządzone w
języku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19

Rękojmia za wady.

1 Ustala  się,  że  okres  rękojmi  za  wady  na  wykonany  przedmiot  Umowy  wynosić  będzie:
…………………… od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2 Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty zakończenia odbioru końcowego robót (przedmiotu Umowy)
i  uznaniu  go  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonany.  W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru
końcowego robót (przedmiotu Umowy) wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego
robót (przedmiotu Umowy) rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad 
i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za
wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.
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3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za
wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym
terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy –
bez utraty praw do rękojmi za wady.

4 O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający pisemnie zawiadomi
Wykonawcę w terminie 30 dni od ich ujawnienia. 

5 Za  szkodę  powstałą  wskutek  zaniechania  zawiadomienia  Wykonawcy  o  ujawnionych  wadach  w przedmiocie
Umowy ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

6 Ustala  się,  że  w  okresie  trwania  rękojmi  za  wady,  co  najmniej  raz  w roku  będą  przeprowadzane  przeglądy
techniczne z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru . 

7 Wady  w przedmiocie  Umowy ujawnione w okresie  rękojmi  za  wady Wykonawca  jest  zobowiązany  usunąć  
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, chyba,  że z powodów technologicznych
wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym. 

8 Po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru
usunięcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty, potwierdza na piśmie usunięcie wad oraz rozpisuje
ich odbiór, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiającym. Odbioru usunięcia wad dokonuje
Zamawiający  przy  udziale  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Fakt  usunięcia  wad  zostanie  stwierdzony  w
protokole odbioru usunięcia wad.

9 Przed  upływem  okresu  rękojmi  za  wady  Zamawiający  wyznacza  termin  odbioru  przedmiotu  Umowy  na  co
najmniej 14 dni przed końcem okresu rękojmi za wady. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

10 Protokół  odbioru  przedmiotu  Umowy  na  koniec  okresu  rękojmi  za  wady  bez  zastrzeżeń,  jest  podstawą  do
zwolnienia po upływie okresu rękojmi za wady pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§20

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

1 Zgodnie  z  przepisami  Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy,  zwanego  dalej  zabezpieczeniem  w  wysokości  5  %  wartości
wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  3  ust.  1  pkt  3  niniejszej  Umowy,  co  stanowi  kwotę:
……………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..).

2 Zabezpieczenie będzie bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie.

3 Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposób następujący:
1) 100  %  zabezpieczenia  tj.: ………………………. zł (słownie:  ……………………………………….)  w

formie pieniężnej, nie później niż w dniu zawarcia Umowy,
2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, z

podziałem na:
a) 100%  zabezpieczenia  tj.:  ……………………….  zł (słownie:  …………………………………)  jako

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z okresem ważności od daty zawarcia Umowy 
do ………………….. (termin zakończenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30%  zabezpieczenia  tj.:  ………………………… zł (słownie:  ……………………………….)  jako
zabezpieczenie  okresu  rękojmi  za  wady,  z  okresem  ważności  od  ……………………. (termin
zakończenia  przedmiotu  Umowy  plus  61  dni)  do  …………………………  (termin  zakończenia
przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rękojmi za wady).

4 Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, które
wymaga informowania  Gwaranta  o zmianach  Umowy bądź informowania  go o zmianach  i  uzyskiwania  jego
akceptacji  w tym zakresie,  to  Wykonawca  jest  zobowiązany  przed  podpisaniem każdego  aneksu  do  Umowy
przedstawić potwierdzenie przyjęcia przez Gwaranta i jego akceptację wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe
zabezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie warunków Umowy.

5 Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy i uznania go za należycie wykonany, w terminie 30 dni
zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a pozostała część, tj.: 30 %, po upływie
okresu rękojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady j.w. zostanie dokonane najpóźniej 15-
ego dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

6 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia,
zwalnianie zabezpieczenia będzie przebiegało w sposób następujący:
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1) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu, to 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania całego
przedmiotu Umowy za należycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia okresu rękojmi za wady, tj
pozostałej części 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpóźniej 15-ego dnia po upływie okresu rękojmi
za wady ostatniego elementu,

2) jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamówień publicznych, to
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  zabezpieczenie  w  pełnej  wysokości  do  czasu  protokolarnego
stwierdzenia usunięcia wad, a po usunięciu wad odpowiednio uzupełnić zabezpieczenie okresu rękojmi za
wady (terminy, zakres).

7 Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniądzu,  Zamawiający  zwolni  je
Wykonawcy  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  Umowy  rachunku  bankowego,  na  którym  będą  one
przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  na  konto
Wykonawcy.

8 Dopuszcza  się  możliwość  zamiany  formy  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  na  inny  rodzaj
dopuszczony Prawem zamówień publicznych.

9 W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót (przedmiotu
Umowy),  z  formy  pieniężnej  na  inny  rodzaj  dopuszczony  Prawem  zamówień  publicznych,  Wykonawca
zobowiązany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rękojmi za wady w wysokości i na okres
obowiązywania określony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21

Faktury.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 płatne będzie częściami i rozliczane będzie na podstawie
częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru
„Protokołami  częściowego  wykonania  robót”  załączanymi  każdorazowo  do  faktur  częściowych  za  wykonane
roboty.

2 Fakturowanie odbywać się będzie w układzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo finansowym,
nie częściej niż raz w miesiącu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się częstsze fakturowanie.

3 Wystawienie przez Wykonawcę Protokołu częściowego wykonania robót nie może być uznane jako odbiór tej
części robót przez Zamawiającego, ma jedynie na celu umożliwienie dokonania płatności przejściowej na rzecz
Wykonawcy.

4 Do momentu odbioru końcowego przedmiotu Umowy suma faktur częściowych, o których mowa w ust 1, nie
może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 Umowy.

5 Końcowa  faktura  VAT  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy wystawiona  zostanie  po  zakończeniu  i  odebraniu
wszystkich  robót  objętych  niniejszą  Umową  i  podpisaniu  Protokołu  odbioru  końcowego  robót  (przedmiotu
Umowy)  na  podstawie  potwierdzonego  przez  Inspektora  nadzoru  „Protokołu  końcowego  wykonania  robót”
stanowiącego rozliczenie wykonanych robót.

6 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia,
zapłata faktury końcowej zostanie, według wyboru Zamawiającego, wstrzymana do czasu skutecznego usunięcia
wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie wykonany, bądź zostanie dokonana pod warunkiem wpłaty na
konto depozytowe Zamawiającego kwoty stanowiącej  równowartość  kosztu usunięcia  wad,  obliczonego przez
Inspektora  nadzoru  i  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego.  Kwota  ta  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  
w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania przedmiotu Umowy za należycie
wykonany.

7 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia, które jednak nie uniemożliwiają
użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  obniżenia
wynagrodzenia  Wykonawcy.  Obniżenie  wynagrodzenia  będzie  szacowane  przez  Zamawiającego  i  Inspektora
Nadzoru  indywidualnie w każdym przypadku z uwagi  na trwałość,  estetykę  oraz wartość  użytkową wadliwie
wykonanych elementów.

8 Wykonawca zobowiązany jest regulować terminowo swoje zobowiązania wobec Podwykonawców.

9 W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę,
Zamawiający  i  Inspektor  nadzoru  zastrzega  sobie  prawo  wglądu  w  dokumenty  finansowe  potwierdzające
uregulowanie  należności  wynikających  z  umowy  pomiędzy  Wykonawcą  a  podwykonawcą  bądź  dalszym
podwykonawcą.

10 Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu do każdej składanej faktury pisemnych oświadczeń
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  biorących  udział  w  realizacji  zadania  o  łącznej  kwocie  ich
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wierzytelności  w związku z realizacją zadania  wraz z terminami wymagalności  oraz o otrzymaniu przez nich
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodów zapłaty, a w przypadku niedotrzymania
terminu zapłaty określonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, o otrzymaniu należnych
im odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty.

11 W przypadku niedostarczenia wszystkich oświadczeń i dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 10 Zamawiający
wstrzymuje  zapłatę  faktury  Wykonawcy  do  czasu  dostarczenia  tych  dokumentów  bez  prawa  żądania  przez
Wykonawcę odsetek z tego tytułu.

12 W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej  zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

13 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi.

14 Bezpośrednia  zapłata obejmuje wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której
mowa w ust. 12, Zamawiający informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawcę, który w terminie 7 dni od
dnia  doręczenia  tej  informacji  może zgłosić  Zamawiającemu w formie  pisemnej  uwagi  dotyczące  zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16 W przypadku zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa w ust.  15,  w terminie  wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej  wątpliwości Zamawiającego co do wysokości  należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
W  takim  przypadku  Wykonawca  nie  będzie  domagał  się  zapłaty  wynagrodzenia  w  części  przekazanej
bezpośrednio podwykonawcy.

18 W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.

19 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
Umowy określonej w § 3 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.

20 Warunkiem wypłaty całego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę do
faktury  końcowej  pisemnych oświadczeń  wszystkich  podwykonawców i  dalszych  podwykonawców biorących
udział w realizacji zadania stwierdzających, iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą 
a  podwykonawcami  i  dalszymi  podwykonawcami  z  tytułu  zawartych  umów  o  podwykonawstwo  wraz  
z  rozliczeniem  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom  oraz  przedstawienie
wszystkich dowodów zapłaty. 

21 W sytuacji, jeżeli w związku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami płatności przedstawienie
wszystkich  oświadczeń  i  dowodów  zapłaty,  o  których  mowa  w  ust.  20,  nie  będzie  możliwe,  Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców z rozliczeniem
należnego im wynagrodzenia i łączną ostateczną kwotą ich wierzytelności w związku z realizacją zadania wraz 
z terminami wymagalności i deklaracjami, że zapłata wskazanych kwot spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu
zawartych umów o podwykonawstwo.

22 W sytuacji, o której mowa w ust. 21, Zamawiający będzie mógł:

1) zatrzymać Wykonawcy z faktury końcowej zapłatę wynagrodzenia do wysokości łącznej ostatecznej kwoty
wierzytelności podwykonawców i dalszych podwykonawców wynikającej z oświadczeń, o których mowa  
w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę i podwykonawców, bez prawa żądania przez 
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Wykonawcę  odsetek  z  tego  tytułu.  Kwoty  te  zostaną  zwolnione  niezwłocznie  po  przedstawieniu  przez
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o wygaśnięciu wszelkich roszczeń
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, albo 

2) dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości
kwot wynikających z oświadczeń, o których mowa w ust. 21, albo 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynikającą  z oświadczeń,  o których mowa w ust.  21, w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

23 Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktur końcowych, bądź przekazanie należnych Wykonawcy
kwot  bezpośrednio  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  bądź złożenie  do depozytu  sądowego kwot
potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie z ust. 21, stanowić
będzie  ostateczne  rozliczenie  pomiędzy  Stronami  niniejszej  Umowy  oraz  wygaśnięcie  wszelkich  roszczeń
związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu rękojmi za wady przysługujących
Zamawiającemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot zabezpieczeń należytego wykonania Umowy, w przypadku
gdy zwrot taki będzie należny.

24 W imieniu Zamawiającego zasadność wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wypłaty dokonuje Inspektor
Nadzoru.  Wykonawca  przekazuje  prawidłowo  sporządzone  i  kompletne  dokumenty  rozliczeniowe  wraz  
z  fakturami  i  dokumentami  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  Inspektorowi  Nadzoru,  który  
w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiającemu w celu dokonania zapłaty
Wykonawcy.  W  przypadku  gdy  dokumenty,  o  których  mowa  w  poprzednim  zdaniu  są  nieprawidłowo
sporządzone,  niekompletne  lub  zawierają  błędy,  Inspektor  Nadzoru  zwraca  je  Wykonawcy  do  poprawy  
z  powiadomieniem  na  piśmie  Zamawiającego.  Wykonawca  po  poprawieniu  dokumentów  zobowiązany  jest
ponownie złożyć je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedurą, o której mowa w zdani ach
poprzednich.

25 Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez Wykonawcę na
wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu kompletnej faktury. 

26 Faktura powinna być wystawiona i przesłana do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach
wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno–prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem:

adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszów – Gorce, Plac Odrodzenia 1,

58 – 370 Boguszów-Gorce.
27 Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
28 Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,

metodą  podzielonej  płatności  (SPLIT  PAYMENT).  W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  na  fakturze
rachunku  bankowego  nieujawnionego  w  wykazie  podatników  VAT,  Zamawiający  uprawniony  będzie  
do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku
rachunku  Wykonawcy  ujawnionego  w  wykazie,  do  wstrzymania  się  z  zapłatą  do  czasu  wskazania  przez
Wykonawcę,  dla  potrzeb  płatności,  rachunku  bankowego  ujawnionego  w wykazie  podatników VAT.  W tym
przypadku termin płatności  liczy się od dnia wskazania tego rachunku przez Wykonawcę.  Powyższe nie stoi  
w sprzeczności z przepisem art. 454 k.c.

29 W przypadku wystawienia i przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej:
a) Zamawiający  wyraża  zgodę  na  odbieranie  i  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych  dokumentów

elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
b) Wykonawca  wyraża/nie  wyraża  zgodę  na  odbieranie  i  wysyłanie  innych  ustrukturyzowanych

dokumentów  za  pośrednictwem  Platformy  Elektronicznego  Fakturowania  –  Adres  PEF:
…………………………………………….…………… 

30 Faktura  Wykonawcy  powinna  być  adresowana  na  Gminę  Miasto  Boguszów-Gorce,  Pl. Odrodzenia 1,  58-370
Boguszów-Gorce, NIP 886-25-72-804.

31 Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
32 Zapłata  faktury  nastąpi  po  udokumentowaniu  przez  Wykonawcę  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom,  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  umowach  o  pod-
wykonawstwo.

33 Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego.

34 Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia faktury końcowej w siedzibie Zamawiającego, w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
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35 Wykonawca  oświadcza,  że  jest  czynnym  płatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  VAT,  posiada  NIP  …….
…………………..

36 Wykonawca  oświadcza,  że  jest  zgłoszony  do  białej  listy  podatników VAT.  Zapłata  nastąpi  za pośrednictwem
metody podzielonej płatności.

37 Zamawiający oświadcza, że nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca  
2013  roku  o  przeciwdziałaniu  nadmiernym  opóźnieniom  w  transakcjach  handlowych  (t.j.  Dz.U.  z  2020  r.  
poz. 935 z późn. zm.).

38 Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935
z późn. zm.).

39 Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest …………………..…………… 

§ 22

Kary umowne i odszkodowania.

1 Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust.1 pkt 1
niniejszej Umowy.

2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 15 %

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,
2) za zwłokę w rozpoczęciu robót – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki po

bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
3) za  zwłokę  w  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  Umowy  –  w  wysokości  0,2  %  wynagrodzenia

umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, po bezskutecznym
upływie terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

4) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za każdy
dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu usunięcia wad,

5) za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w przypadku
jeśli  Zamawiający  stwierdzi  zatrudnienie  na  budowie  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  i  ten
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zawartej umowy – w wysokości
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy taki przypadek,

6) za  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  zmiany  umowy  
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  
w przypadku jeśli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię zmiany
zawartej umowy:
a) jeśli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy –w wysokości

150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy taki przypadek,
b) jeśli  zmiana ta dotyczy zwiększenia  wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy –  

w wysokości 100 % kwoty brutto tego zwiększenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy  wynikającego  z  tej  zmiany  umowy  i  ewentualnych  odsetek  z  tytułu  nieterminowej
zapłaty  zwiększonego  wynagrodzenia  za  okres  od  terminu  kiedy  niezapłacona  należność  stała  się
wymagalna do daty naliczenia kary.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 150,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych) za każdy taki przypadek,

8) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 100 % należnej
niezapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami 
z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy niezapłacona należność stała się wymagalna do daty
naliczenia kary,

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 100 %
kwoty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za okres od terminu kiedy nieterminowo zapłacona należność
stała się wymagalna do daty jej zapłaty,

10) za  nierozwiązanie  umowy  z  podwykonawcą  lub  dalszym  podwykonawcą  na  żądanie  Zamawiającego,  
o którym mowa w § 12 ust. 25 – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1
pkt 1 niniejszej Umowy,
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11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę  wymogu  zatrudniania  Pracowników  świadczących  usługi  na  podstawie  umowy  o  pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie
dopełniono  przedmiotowego  wymogu  –  za  każdą  osobę  poniżej  liczby  wymaganych  Pracowników
świadczących  usługi  na  podstawie  umowy  o  pracę  wskazanej  przez  Zamawiającego  w  Specyfikacji
Warunków Zamówienia.

3 W przypadku opóźnienia rozpoczęcia robót powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca  –  w  terminie  7  dni  od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

4 Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w ustawie Prawo
zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
Umowy. 

5 Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  Strony  wynosi  30%  wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy. 

6 Jeżeli  kary  umowne  nie  pokrywają  poniesionych  szkód,  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

7 Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

8 Strony  nie  będą  ponosiły  odpowiedzialności  za  częściowe  lub  całkowite  niewywiązanie  się  z  Umowy
spowodowane przypadkami Siły wyższej.

§ 23

Odpowiedzialność.

1 Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  skutki  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów,
za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:
1) za odpowiednie wykonanie robót, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji inwestycji

i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na terenie budowy,
2) za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci lub urządzeń,
3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń urzędowych, przepisów prawa, standardów

i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i zaleceń Zamawiającego i Inspektora nadzoru,
4) za wszelkie związane z wykonaniem robót naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych

i innych praw własności  przemysłowej,  praw autorskich i  autorskich  praw pokrewnych oraz  za wszelkie
szkody powstałe z tego tytułu,

5) za wszelkie szkody powstałe na skutek użytkowania przez Wykonawcę terenu budowy, materiałów, maszyn 
i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego,

6) za wszelkie szkody lub opóźnienia, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń właściwych organów nadzoru lub
urzędów  ds.  odbioru  (m.  in.  Państwowej  Inspekcji  Pracy,  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej,  Państwowej
Straży  Pożarnej,  Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  itp.),  których  pozwolenie  może  być  wymagane  do
użytkowania  obiektu  lub  zastrzeżeń  innych  osób  trzecich,  w  zakresie,  w  jakim  te  zastrzeżenia  dotyczą
wykonanych  robót,  za  wyjątkiem  tych,  które  dotyczą  praw  do  posiadania  nieruchomości,  na  której
realizowane są roboty.

2 W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy nadzoru lub urzędy ds. odbioru, albo inne osoby
trzecie,  dotyczących  w  jakikolwiek  sposób  robót,  materiałów  i  urządzeń  Wykonawca  jest  w  szczególności
zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie konieczne lub celowe
środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym niezwłocznie podjąć na własny koszt  
i  ryzyko  wszelkie  działania  wymagane  przez  powyższe  organy,  w  tym  np.  udzielić  wszelkich  wyjaśnień,
sporządzić i przedłożyć potrzebne dokumenty i opracowania.

3 Wykonawca odpowiada za działania i  zaniedbania  osób,  z  pomocą których wykonuje przedmiot  Umowy, jak
również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.
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§ 24

Wykonanie robót odmiennie niż w projekcie.

1 Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych Umową inaczej
niż to przewiduje dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
albo  zastosować  inne  materiały,  urządzenia  lub  konstrukcje,  niż  określone  w  dokumentacji  projektowej  
i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli zmiany te nie wpłyną na trwałość,
wartość  użytkową,  estetyczną  i  techniczną  wykonanej  inwestycji  oraz  na  przedłużenie  terminu  wykonania
Umowy,  jak  też  na  zwiększenie  kosztów  eksploatacji  wykonanej  inwestycji.  Zmiany  te  nie  mogą  naruszać
przepisów techniczno-budowlanych, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą
pożądane  zwłaszcza  w  przypadku  zastosowania  surowców  i  materiałów  ekologicznych  korzystnych  dla
środowiska.

2 O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i uzyskać jego pisemną pod
rygorem nieważności akceptację.

3 Jeżeli  zamierzone  zmiany  powodują  potrzebę  zmiany  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca poniesie koszty związane z dokonaniem zmian w projekcie
przez Projektanta.

§ 25

Zmiana Umowy.

1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane,  pod rygorem nieważności,  jedynie w formie
pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

2 Zakazuje  się  zmian postanowień  Umowy w stosunku do treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano wyboru
Wykonawcy,  chyba że zachodzi  co najmniej  jedna z okoliczności,  o których mowa ustawie Prawo zamówień
publicznych. 

3 Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  Umowy  w  poniżej  opisanym  zakresie  
i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, a wynikającymi z
warunków  atmosferycznych,  które  zgodnie  z  prawem  budowlanymi  technologiami  uniemożliwiają
prowadzenie  robót,  pod warunkiem potwierdzenia  tego faktu przez  Inspektora nadzoru.  Termin realizacji
przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o liczbę dni, których roboty nie mogły być prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w przypadku
wystąpienia  okoliczności,  niezależnych  od  stron  Umowy  związanych  z  koniecznością  zmiany  okresu
realizacji zadania.

4) Zmiana  dokonana  na  podstawie  art.  23  pkt  1  ustawy  Prawo  budowlane  –  zmiana  w  rozwiązaniach
projektowych,  jeżeli  są  one  uzasadnione  koniecznością  zwiększenia  bezpieczeństwa  realizacji  robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane – uzgodniona możliwość
wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez
Kierownika budowy/robót lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany  dokonane  podczas  wykonywania  robót  i  nie  odstępujące  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane
zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

7) Zmiany  Umowy  na  skutek  regulacji  prawnych  wprowadzonych  w  życie  po  dacie  podpisania  Umowy,
wywołujących potrzebę jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących
stawki  procentowej  należnego  podatku VAT;  zmiana  będzie  wprowadzona  do Umowy od dnia  wejścia  
w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego wyszczególnionych w § 5 ust 1 Umowy z przyczyn
niezależnych od niego.

10) Zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału
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w postępowaniu opisane w Specyfikacji  Warunków Zamówienia oraz Zamawiający wyrazi zgodę na taką
zmianę.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jeżeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych ustawie Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  
w  stopniu  nie  mniejszym niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

13) Zmiana dotycząca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy części zamówienia podwykonawcom,
jeżeli Wykonawca nie wskazał tych podwykonawców w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana  Wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub  technicznych,  
w  szczególności  dotyczących  zamienności  lub  interoperacyjności  sprzętu,  usług  lub  instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana  Wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znacznie  zwiększenie  kosztów  dla
Zamawiającego,

c) wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie  
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność  zmiany  Umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których  Zamawiający,  działając  

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawcę,  któremu Zamawiający  udzielił  zamówienia,  ma zastąpić
nowy wykonawca:

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą  wobec niego podstawy wykluczenia  oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
Umowy,

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

17) Łączna wartość zmian jest  mniejsza niż kwoty progów określone w przepisach  ustawy Prawo zamówień
publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.

4 W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane 
z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności:

1) nieobecności  pracowników lub osób świadczących pracę  za wynagrodzeniem na innej  podstawie niż
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu Umowy,

2) decyzji  wydanych  przez  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  lub  działającego  z  jego  upoważnienia
państwowego  wojewódzkiego  inspektora  sanitarnego,  w  związku  z przeciwdziałaniem  COVID-19,
nakładających  na  Wykonawcę  obowiązek  podjęcia  określonych  czynności  zapobiegawczych  lub
kontrolnych,

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19,  o  których  mowa w art.  11  ust.  1  2  ustawy z dnia  2 marca  2020 r.  
o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  i  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID–19, innych chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu
lub trudności w realizacji usług transportowych,

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania
Umowy zgodnie z jej treścią.

- wprowadzenie zmian  wymaga przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie
Umowy oraz potwierdzenia okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne oświadczenia lub
dokumenty.

§ 26

Odstąpienie od Umowy.

1 Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.
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2 Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie

publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  Umowy.
Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  
w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,

2) w  przypadku  opóźnienia  rozpoczęcia  robót  powyżej  30  dni  kalendarzowych  od  daty  protokólarnego
przekazania  terenu  budowy  –  w  terminie  7  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  okoliczności
uzasadniających odstąpienie od Umowy,

3) w przypadku opóźnienia realizacji robót w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym  powyżej  30  dni  kalendarzowych  –  w  terminie  7  dni  od  powzięcia  wiadomości  
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy
oraz umową zawartą przez  Zamawiającego z Instytucją współfinansującą Zadanie – w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy.

3 Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po żadnej
stronie i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej.

4 W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje
prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z tytułu
odebranych robót przerwanych i wykonanych do dnia odstąpienia.

5 W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) sporządzenia  przy  udziale  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  o  protokołu  inwentaryzacji  robót

wykonanych na dzień odstąpienia, w zakresie robót zakończonych i robót w toku,
2) zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym niezbędnym zakresie, na koszt strony, z powodu której

odstąpiono od Umowy,
3) sporządzenia  wykazu  materiałów,  urządzeń  i  konstrukcji,  których  pozostawienie  na  terenie  budowy jest

niezbędne,
4) wezwania  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  do  dokonania  odbioru  robót  wykonanych  na  dzień

odstąpienia i robót zabezpieczających,
5) zwrócenia  Zamawiającemu  dokumentacji  budowy,  w  tym:  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót, 
6) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej dla robót wykonanych, w tym geodezyjnej.

6 Do odbioru robót wykonanych na dzień odstąpienia oraz robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy
o odbiorze.

7 Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i musi zawierać uzasadnienie.

§ 27

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

1 Zamawiający  wymaga zatrudnienia  przez  Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  osób
wykonujących czynności w zakresie branży ogólnobudowlanej i elektycznej.

2 Usługi  będą  świadczone  przez  osoby wymienione  w Załączniku  nr  5  do Umowy pn.:  „Wykaz  Pracowników
świadczących  usługi”,  które  zostały  wskazane  przez  Wykonawcę;  zwane  dalej  „Pracownikami  świadczącymi
usługi”.

3 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

4 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni
robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę 
z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5 Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  kopii  umów zawartych  przez  Wykonawcę  z  Pracownikami  świadczącymi
usługi  w terminie  wskazanym przez  Zamawiającego  zgodnie  z  ust.  4  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karze
umownej zgodnie z zapisami w § 22 ust. 2 pkt 11.
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§ 28

Gospodarka odpadami

1 W  zakresie  gospodarki  odpadami  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  postępowania  z  odpadami  zgodnie  
z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa.  Wykonawca  jako  wytwórca  odpadów  ma  obowiązek
zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą  
z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. Z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy i innymi przepisami prawa, a także w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do
właściwego  organu  oraz  Zamawiającemu.  Wykonawca  jest  posiadaczem  i  wytwórcą  wszystkich  odpadów
powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadów niebezpiecznych.

2 Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady powstałe
w wyniku realizacji  Umowy, zobowiązani  są do postępowania w szczególności  zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiązku wpisu do stosownego rejestru, o którym mowa
w  tej  ustawie,  a  także  zgodnie  z  przepisami  ustawy   z  dnia  19  sierpnia  2011  r.  o  przewozie  towarów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

§ 29

Ochrona danych

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania

i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), które będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku
realizacji postanowień niniejszej Umowy. 

2.  Wykonawca  i  Zamawiający  zobowiązują  się  nie  ujawniać,  nie  przekazywać,  nie  przetwarzać,  nie
wykorzystywać dla celów własnych lub osób trzecich danych opisanych w ust. 1 jak również wszelkich innych
informacji lub danych przekazanych w związku lub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba że stan tajemnicy
wobec tych informacji lub danych ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia zażąda uprawniony organ w
przewidzianej prawem formie i treści, jednakże wówczas tylko w niezbędnym zakresie. 

3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne  skutki  udostępnienia,  przekazania,  przetworzenia,
wykorzystania  dla  celów  własnych  lub  osób  trzecich  danych  lub  informacji  opisanych  w  ust.  1-2,  lub  inne
działania  lub  zaniechania  skutkujące  lub  mogące  skutkować  wykorzystaniem  tych  danych  w celu  innym niż
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy. 

4.  Wykonawca oświadcza, że sposób pozyskiwania, wysyłania i przetwarzania danych lub informacji opisanych 
w ustępach powyżej spełnia wymogi określone w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach
wykonawczych do Ustawy. 

5.  Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji niniejszej Umowy. 

6.  W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę próby lub faktu naruszenia poufności przekazanych mu danych
lub informacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, nie później niż
w dniu następnym po dniu w którym stwierdził ten fakt. 

7.  W  przypadku  naruszenia  postanowień  ust.  1-6  Strona,  która  dokonała  naruszenia  zobowiązana  jest  
do  naprawienia  szkody  jaką  druga  Strona  poniosła  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
zobowiązania na zasadach ogólnych. 

8.  W  związku  z  realizacją  wymogów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – dalej jako: „Rozporządzenie” Zamawiający, informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych osób reprezentujących  Wykonawcę oraz osób wskazanych przez
Wykonawcę jako koordynatorzy Umowy jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1,
58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 84 49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  –  kontakt:  e-mail:,  aleksandra@eduodo.pl  lub
iod@eduodo.pl.  Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.

3) Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  Umowy,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b
Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art.
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6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym prawa
podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6
ust. 1 lit e – obowiązku wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) W  przypadku  osób  wskazanych  przez  Wykonawcę  jako  koordynatorzy  Umowy  przetwarzane  będą
następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa 
w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i
zakresu działania archiwów zakładowych tj. 10 lat.

6) Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa,  operatorowi  pocztowemu  lub  kurierowi,  w  celu  przekazywania  korespondencji  papierowej.
Ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie
usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

7) Osobie,  której  dane  dotyczą  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.

9) Podanie  danych  osobowych  przez  osoby  reprezentujące  Wykonawcę  jest  warunkiem,  zawarcia  
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania osób wskazanych przez Wykonawcę jako koordynatorzy
Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30

Postanowienia końcowe.

1 Spory  powstałe  na  tle  realizacji  Umowy rozstrzygane  będą  przez  sąd  powszechny  właściwy dla  siedziby
Zamawiającego.

2 Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

3 W sprawach  nieuregulowanych  Umową stosuje  się  w szczególności  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,  Prawa
zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz właściwe przepisy wykonawcze.

4 Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

5 Załączniki:
a. Załącznik nr 1: Specyfikacja Warunków Zamówienia.
b. Załącznik nr 2: Dokumentacja projektowa.
c. Załącznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
d. Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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