
 

 
 

UMOWA NR …………………………………… 

 

zawarta w dniu ____ 2024 roku w Murowanej Goślinie pomiędzy: 

Gminą Murowana Goślina z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, przy pl. Powstańców 

Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427, REGON 631258595, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przy niniejszej czynności przez: 

__   

przy kontrasygnacie __  

 i 

__  (nazwa Wykonawcy)  

z siedzibą w __ (siedziba Wykonawcy), __ (adres Wykonawcy), 

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru 

lub ewidencji) pod numerem: __ przez __  Regon: __, NIP: __ (odpowiednio), 

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego 

dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik 

do niniejszej Umowy) przez: 

1) (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

reprezentowaną przez: 

_ 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”, 

o następującej treści: 

PREAMBUŁA  

Zważywszy, że Zamawiającemu zostało przyznane dofinansowanie ze środków pochodzących z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych i udzielona została przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 20 

września 2023 r. Promesa Wstępna NR Edycja6PGR/2023/2000/PolskiLad, a następnie w dniu 

……………….. 2024 roku została udzielona Promesa z przeznaczeniem na realizację Inwestycji pn.: 

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzysząca w Łopuchowie”,  

(zwanej dalej „zadaniem”), w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)., 

dalej zwanej „ustawą” lub „Pzp”, i zgodnie z obowiązującym Regulaminem Naboru Wniosków o 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, została 

zawarta Umowa o następującej treści: 
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Postanowienia wstępne 

 
§ 1  

Definicje 

Terminom użytym w umowie nadaje się następujące znaczenie: 

1. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

2. Kierownik Zamawiającego – jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania Zamawiającym 

i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP; 

3. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 .z 

późn. zmianami, dalej jako Prawo Budowlane) ; 

4. Termin rozpoczęcia robót – jest to data podana w umowie, w której Wykonawca obowiązany jest 

rozpocząć realizację robót budowlanych; 

5. Siła Wyższa – zdarzenia zewnętrzne, którym Strony nie mogą zapobiec ani których nie 

mogą uniknąć, pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności takie  

jak katastrofy naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne 

podobne zdarzenia, które traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich 

zwyczajów handlowych jako Siła Wyższa, na które Strony nie mają wpływu. 

6. Umowa – niniejsza umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi 

załącznikami do niej. 

7. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)  

8. Nadzór autorski – są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające 

na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane; 

9. Nadzór Inwestorski – czynności realizowane przez zespół Inspektorów Nadzoru 

wyznaczonych przez Inwestora wynikające z zapisu art. 25, 26 i 27 ustawy Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 ); 

10. Inspektor nadzoru – przedstawiciel nadzorujący inwestycję z ramienia Zamawiającego 

odpowiedzialny za świadczenie usług związanych z kontrolą i nadzorem nad realizacją 

robót budowlanych. Jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego 

przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków określonych ustawą – Prawo 

budowlane, w zakresie ustalonym przez Zamawiającego treścią udzielonego 

pełnomocnictwa; 

11. Użytkownik – podmiot odpowiedzialny za użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej 

przeznaczeniem;  

12. Podwykonawca – oznacza każdą osobę prawną lub fizyczną, którą Wykonawca wybierze 

zgodnie z wymaganiami umowy dla wykonywania części Przedmiotu umowy zgłoszonego 

skutecznie Zamawiającemu, zgodnie z umową oraz przepisami prawa (art.647 KC). 

13. Dalszy Podwykonawca – oznacza Podwykonawcę Podwykonawcy, zgłoszonego 

skutecznie Zamawiającemu, zgodnie z umową oraz przepisami prawa (art.647 KC) 

14. Umowa o podwykonawstwo – należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na 

roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

także między Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
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Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

zobowiązuje się wykonać część zamówienia, 

15. Zamówienia zamienne – oznaczają zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, które mogą być inicjowane przez strony z zachowaniem procedur  przewidzianych 

umową skutkujące zmianą technologii / rozwiązań technicznych, zamianą materiałów, 

urządzeń lub osprzętu, przewidzianych w dokumentacji projektowej. Zamówienia 

zamienne mogą wpływać na wzrost bądź umniejszenie wartości umowy i podlegają 

rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w umowie. 

16. Zamówienia zaniechane – oznaczają zamówienia wynikające z ustania potrzeby 

wykonywania części (niektórych elementów) prac stanowiących przedmiot umowy. 

Zamówienia zaniechane umniejszają wartości umowy i podlegają rozliczeniu zgodnie z 

procedurami wskazanymi w umowie. 

17. Zamówienia dodatkowe – są to roboty, które co do zasady stanowią zwiększenie robót 

podstawowych określonych w projekcie, których wykonanie stało się konieczne w skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

18. Dokumentacja powykonawcza – jest to zbiór wszystkich dokumentów sporządzonych 

w czasie realizacji umowy, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 

w dacie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.  

19. Data zakończenia robót budowlanych – jest to faktyczna data zakończenia 

robót, określona wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy pod warunkiem, 

że inspektorzy nadzoru inwestorskiego Zamawiającego dokonają na podstawie 

wymienionego wpisu i zawiadomienia o zakończeniu budowy – potwierdzenia zakończenia 

robót. Jeżeli czynności inspektorów nadzoru wykażą braki i/lub wady uniemożliwiające 

dokonanie potwierdzenia, datę zakończenia robót określa data potwierdzenia wykonania 

robót po ponownym lub kolejnym zgłoszeniu i potwierdzeniu robót przez inspektorów; 

20. Termin zakończenia robót – jest to data podana w umowie, do której Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie prace objęte umową oraz uzyskać prawomocne 

pozwolenie na użytkowanie, albo przyjęte prawomocnie milczącą zgodą zawiadomienie o 

zakończeniu budowy (lub przeprowadzić inną wymaganą procedurę umożliwiającą 

rozpoczęcie użytkowania) - stosownie do obowiązujących przepisów prawa; 

21. Techniczny odbiór robót – jest to komisyjny odbiór poszczególnych urządzeń, zespołów 

i instalacji oraz wykonanych robót remontowo-budowlanych z uwzględnieniem 

prowadzonych prób i sprawdzeń. 

22. Odbiór końcowy – jest to komisyjny odbiór kończący realizację umowy w zakresie 

przedmiotu zamówienia. Odbiór ten stanowi podstawę do końcowego rozliczenia 

Wykonawcy z Zamawiającym za zrealizowane prace budowlane i zamontowane 

urządzenia. Dokonanie odbioru stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego.  

23. Odbiór ostateczny – jest to komisyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy na koniec 

okresu gwarancji i rękojmi, po usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych  

w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór ostateczny zwalnia Wykonawcę ze wszystkich 

zobowiązań wynikających z umowy.  

24. Siła Wyższa – zdarzenia zewnętrzne, którym Strony nie mogą zapobiec ani których nie 

mogą uniknąć, pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności takie jak 

katastrofy naturalne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne 

podobne zdarzenia, które traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich 

zwyczajów handlowych jako Siła Wyższa, na które Strony nie mają wpływu. 

25. Usterka – wada obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń 

technicznych lub ich elementów, utrudniająca eksploatację obiektu. 

26. Wada – niezgodność Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w 

art. 5561 w związku z art. 638 i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny 
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(Dz. U. 2023 poz. 1610 z późn. zm.). Polega na wykonaniu przedmiotu umowy lub jego 

części niezgodnie z Umową, z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub 

zasadami wiedzy technicznej, w znacznym stopniu utrudniająca lub uniemożliwiająca w 

całości lub w części właściwe korzystanie z obiektu, jego eksploatację lub konserwację. 

27. Dzień, dni – w umowie oznacza dzień/dni kalendarzowe. 

 

§ 2  

 
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w trybie art. 275 ust. 1  Ustawy Pzp , Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje 

do wykonania roboty budowlane na zadaniu „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z 

infrastrukturą towarzysząca w Łopuchowie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie/zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania 

obiektu budowlanego. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją budowlano - 

wykonawczą, a także że znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także zakres robót niezbędny do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy i zapoznał się z warunkami lokalizacyjno 

– terenowymi terenu budowy i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami 

wynikającymi z dokumentacji projektowej i uwzględnił je w wynagrodzeniu i nie 

zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy; 

2) przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji projektowej pod 

kątem jej poprawności oraz kompletności i oświadcza, że jest ona wystarczająca do 

realizacji zamówienia oraz nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z 

zachowaniem standardu podmiotu zawodowo wykonującego roboty budowlane. 

Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga 

specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z 

zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja 

projektowa pozwala na wykonanie robót budowlanych  za przyjęte wynagrodzenie; 

3) wykona przedmiotu umowy zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności Prawem budowlanym  

oraz przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551), normami 

technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą techniczną 

oraz wymogami określonymi w SWZ i w STWiORB, a także etyką zawodową oraz 

postanowieniami niniejszej Umowy; 

4) dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego), by oddać 

przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie; 

5) w rozumieniu art. 355 Kodeku cywilnego -  prowadzona przez niego działalność ma 

charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, 

dysponuje potencjałem technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do 

prawidłowego wykonania umowy. 

3. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wykryciu wad  

w dokumentacji projektowej.  

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością i profesjonalizmem, 

zgodnie z: Umową, dokumentacją przetargową, a w szczególności Specyfikacją Warunków 

Zamówienia (SWZ), Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), pytaniami  

i odpowiedziami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi 
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przepisami prawa, normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót  

w budownictwie. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych lub pojawienia się 

rozbieżności, Strony przyjmują iż wskazanym dokumentom nadają hierarchię 

dokumentacja projektowa, Umowa, OPZ, SWZ. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określa: 

a) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB); 

b) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) -  załącznik nr 1 do umowy; 

c) zgodna z SWZ oferta z dnia ………………... wraz z kosztorysem ofertowym – kopia 

załącznik nr 2 do umowy;.  

5. Wykonanie przedmiotu umowy wymaga w szczególności sporządzenia: 

a) Protokołów odbioru częściowego wykonanych robót (części robót); 

b) Protokołu z technicznego odbioru robót, 

c) Protokołu odbioru końcowego; 

d) Protokołu odbioru ostatecznego. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności wynikającymi z Prawem budowlanym , zwanej dalej Prawo Budowlane i 

przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, 

postępowania z odpadami i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości wykonania 

przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem wynikającym z oferty oraz w terminie wskazanym 

w ofercie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniając wypełnienie wymogów 

określonych w ustawie Prawo budowlane i przy wypełnieniu obowiązków określonych w 

art. 22 wyżej wymienionej ustawy. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 

2 powyżej, przy czym dokumentację projektową otrzyma w terminie opisanym § 3 ust. 2 

Umowy, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, 

w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie 

przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem budowy oraz z dokumentacją związaną 

z budową i zapewnia, że nie budzi ona jego wątpliwości. 

 

§ 3  

Przedmiot Umowy 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, na podstawie przepisów Pzp oraz oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu 

przedmiotu Umowy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej 

w Łopuchowie” zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 4157/57 z dnia 07.11.2022 

roku. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w: 

1) niniejszej umowie; 

2) dokumentacji przetargowej, tj.: 

a) Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ,  
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b) Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, 

c) Dokumentacji budowlano - wykonawczą dla budowy Budynku świetlicy wiejskiej w 

Łopuchowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłącza, ogrodzenie, droga 

wewnętrzna, chodniki, stanowiska postojowe dla samochodów i rowerów, wiata 

śmietnikowa i inne; gmina Murowana Goślina w ramach zadana inwestycyjnego 

pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” opracowanej przez Agencja 

Budowlana KALDO Paweł Jędraś z siedzibą: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6, biuro: 

64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1,telefon / fax +48 653222244  na którą składa się 

m.in. : 

–    projekt rozbiórki, 

− projekt zagospodarowania działki, 

− projekt architektoniczno – budowlany, 

− projekty techniczne, 

− projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

− szczegółowe specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, dalej 

SSTWiORB, 

− przedmiary robót; 

3) ofercie Wykonawcy, której składową jest kosztorys ofertowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją budowlano - 

wykonawczą, a także że znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne 

związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także zakres robót niezbędny do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy i zapoznał się z warunkami lokalizacyjno 

– terenowymi terenu budowy i innymi możliwymi do przewidzenia warunkami 

wynikającymi z dokumentacji projektowej i uwzględnił je w wynagrodzeniu i nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy; 

2) przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji projektowej pod 

kątem jej poprawności oraz kompletności i oświadcza, że jest ona wystarczająca do 

realizacji zamówienia oraz nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z 

zachowaniem standardu podmiotu zawodowo wykonującego roboty budowlane. 

Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie wymaga 

specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z 

zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja 

projektowa pozwala na wykonanie robót budowlanych  za przyjęte wynagrodzenie; 

3) wykona przedmiotu umowy zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami, a w szczególności Prawem budowlanym oraz przepisami 

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551), normami technicznymi, 

standardami, zasadami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą techniczną oraz wymogami 

określonymi w SWZ i w STWiORB, a także etyką zawodową oraz postanowieniami 

niniejszej Umowy; 

4) dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego), by oddać 

przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie; 

5) w rozumieniu art. 355 Kodeku cywilnego -  prowadzona przez niego działalność ma 

charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, 
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dysponuje potencjałem technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do 

prawidłowego wykonania umowy. 

4. Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wykryciu wad  

w dokumentacji projektowej.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych 

w stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli ich 

wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach określonych w §15 i §18 

Umowy. 

6. W przypadku gdy konsekwencją realizacji przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 

Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), dalej ustawa 

o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, 

podmiotami spełniającymi warunki określone ustawą o odpadach. Wykonawca zobowiązuje 

się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego w 

zakresie ochrony środowiska.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa 

w ust. 6 niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu umowy. 

8. Naruszenie wymogów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu skutkować będzie: 

1) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego 

przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy, 

2) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania dla 

Wykonawcy. 

9. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów fabrycznie nowych, dostarczonych 

przez Wykonawcę oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom dotyczącym wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym przepisami ustawy z 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), a także 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

10. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 

oraz powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlano - 

wykonawczego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie.  

11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora 

nadzoru okazać, w stosunku do zastosowanych materiałów dokumenty stwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat lub deklarację zgodności, aprobatę techniczną. 

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał 

ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości 

użytych materiałów. 

13. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje do dnia odbioru 

końcowego. 

14. Jeżeli w dokumentacji projektowej występują odwołania do polskich norm, aprobat 

technicznych, itp., dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jeżeli w dokumentacji 
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przetargowej wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie 

w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby 

traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę 

przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych pod warunkiem, że 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od materiałów zastosowanych 

w dokumentacji lub muszą przewyższać jakością materiały ujęte w dokumentacji. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że 

oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w 

dokumentacji. W powyższym przypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie wykaz 

oferowanych równoważnych wyrobów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednie 

dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu 

wydającego oraz terminu ważności dokumentu), opisujące parametry techniczno-

jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane 

materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one 

równoważne. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z 

wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 

normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca 

musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny 

materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego 

równoważnego materiału, która będzie zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego. 

15. Jeżeli podczas czynności odbiorowych nastąpią wątpliwości co do jakości wykonanych robót 

(np. realizacja robót w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego 

zagęszczenia itp.) wówczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany 

będzie do przeprowadzenia dodatkowych badań tych materiałów, które budzą wątpliwość. 

16. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii 

wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości przedmiotu umowy, bądź 

też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie niezwłocznie (nie 

dłużej jednak niż 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od Wykonawcy. 

17. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu 

budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. Wykonawca przejmuje 

odpowiedzialność w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z 

ruchem pojazdów mechanicznych, za wszelkie szkody wynikłe na skutek prowadzonych 

robót. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierowników robót. 

Kierownik budowy będzie odpowiedzialny za prowadzenie stałego nadzoru nad 

wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. 

19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy 

oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie 

stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. 
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Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu 

budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. 

20. Zamawiający nie odpowiada za materiały, narzędzia i urządzenia składowane na terenie 

budowy. 

21. Opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz kary za naruszenie odpowiednich 

przepisów w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 

§ 4 Obowiązki Stron 

1. Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru oraz Wykonawca zobowiązani są współdziałać 

zgodnie przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej realizacji zamówienia.  

2. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika 

budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy, 

4) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) przed przystąpieniem do robót należy dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego 

pod budowę objętą niniejszą umową; 

3) pisemnego powiadomienia gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, 

4) prowadzenia robót pod bezpośrednim i stałym nadzorem kierownika budowy, 

5) przygotowywania i zwoływania cyklicznych (wg uzgodnień stron) narad roboczych z 

udziałem wszystkich inspektorów nadzoru, kierowników robót, przedstawiciela 

Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie konieczności Projektanta. Z 

przebiegu każdej z narad Wykonawca sporządzi notatkę (której treść robocza winna 

być uzgodniona ze stronami); 

6) dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, w tym atestów, certyfikatów, 

deklaracji zgodności dla wbudowanych materiałów budowlanych wraz z  Wnioskiem 

Materiałowym przez zabudową materiału oraz jako element dokumentacji 

powykonawczej, 

7) dostarczenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków po przekazaniu terenu 

budowy; 

8) przygotowania planu zagospodarowania terenu budowy w oparciu o informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 

9) zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego, przepisów BHP, p.poż. instrukcją BIOZ wraz z planem 

zagospodarowania terenu budowy między innymi w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu budowy, 

b) zaopatrzenia w niezbędne media, 

c) wykonania niezbędnych zabezpieczeń, 

d) prawidłowego oświetlenia placu budowy, 
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e) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych, 

f) urządzenia miejsc składowisk materiałów i wyrobów, 

g) założenia we własnym zakresie liczników w celu poboru wody, prądu oraz bieżąca 

regulacja płatności za ich zużycie, 

ponadto Zamawiający nie posiada dodatkowego własnego terenu (poza terenem 

realizacji inwestycji), który można przekazać na zaplecze placu budowy z 

przeznaczeniem na biuro oraz składowanie materiałów. W związku z powyższym 

zorganizowanie zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy; 

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności wytyczenie obiektu, 

inwentaryzację robót zanikających, wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym 

oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej; 

11) Zapewnienia obsługi geologicznej; 

12) wykonania i utrzymywania zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub 

w jej bezpośredniej bliskości; 

13) przestrzegania przepisów BHP i bezpieczeństwa p.poż., z zakresu ochrony środowiska; 

14) dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy oraz terenów 

przyległych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania i 

składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót 

usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza – 

pozostawienie całego terenu budowy uporządkowanego, nadającego się do 

użytkowania i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór; 

15) zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy, 

zapewnienia odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować 

roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy lub jego dostawców i Podwykonawców, w 

szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów i sprzętu, do i z terenu budowy, tak aby nie 

spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich; 

16) ponoszenia kosztów wywozu odpadów, utylizacji materiałów rozbiórkowych na koszt 

własny. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zagospodarowania 

odpadów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o 

odpadach; 

17) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót, głębokich wykopów oraz dbania o 

stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu 

umowy, a w szczególności w godzinach nocnych;  

18) informowania Zamawiającego na bieżąco o wszelkich utrudnieniach oraz bieżącym 

postępie robót; 

19) należytego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

20) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu 

w celu dokonywania wpisów i potwierdzeń oraz przekazania go Zamawiającemu po 

zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy; 

21) uzgadniania z inspektorami nadzoru terminów odbiorów częściowych oraz robót 

zanikających i dokonania pisemnego zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i 

końcowego; 



Strona 11 z 41 

 

 

22) zapewnienia kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami, zapewnienia stałej 

obecności osoby sprawującej nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem oraz 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy; 

23) prowadzenia stałego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawców oraz 

ich koordynacja; 

24) prowadzenia dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz 

przekazania Zamawiającemu tej dokumentacji wraz z dokumentacją powykonawczą. 

Dokumentacja fotograficzna powinna obejmować m.in.: 

a) stan terenu przed rozpoczęciem robót, 

b) roboty przy instalacjach i przyłączach, 

c) roboty montażowe konstrukcji. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu ww. dokumentację  

w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku danych (np. pendrive); 

25) przedkładania, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, wszelkich niezbędnych 

oświadczeń i dokumentów, które mogą być wymagane z uwagi na właściwą 

koordynację i rozliczenie przedmiotu umowy; 

26) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych; 

27) bieżącej współpraca ze służbami Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu 

umowy; 

28) przygotowania obmiarów powykonawczych według kosztorysu powykonawczego; 

29) przygotowania do każdego protokołu odbioru robót kosztorysu powykonawczego; 

30) przywrócenia otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót; 

31) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3 

egzemplarzach na prawach oryginału każdy oraz w wersji elektronicznej na nośniku 

danych (np. pendrive) oraz przekazanie jej Zamawiającemu; 

32) uczestniczenia w corocznych przeglądach gwarancyjnych z udziałem pracownika 

Zamawiającego i usuwanie wad stwierdzonych podczas tych przeglądów. Przeglądy 

takie będą odbywały się w okresie wiosenno-letnim po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy; 

33) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania 

przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności 

obowiązujących przepisów ustawy o odpadach, 

34) przekazania (karty odpadu) Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu informacji o 

odpadach wytworzonych podczas prowadzenia robót rozbiórkowych i prac 

budowlanych oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tej materii; 

35) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i 

trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w 

realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy; 

36) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w 

czynnościach odbiorów; 

37) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór;  

38) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód 

powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy; 
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39) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań 

sprawdzających poprawność realizowanych robót budowlanych; 

40) dostarczenia Zamawiającemu: 

a) dokumentów stwierdzających posiadanie przez kierownika budowy i kierowników 

robót uprawnień budowlanych, 

b) zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego: 

kierownika budowy i kierowników robót z określonym w nich terminem ich 

ważności, 

c) sporządzonego przez kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

obejmującego specyfikę wykonywanych robót budowlanych; 

41) dokonania zapłaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami 

określonymi w § 9 umowy. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy 

pomocy podwykonawców, przed wystawieniem faktury, Wykonawca składa 

Zamawiającemu zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z 

kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury 

przez Wykonawcę. Zestawienie musi określać nazwę firmy / imię i nazwisko 

podwykonawcy, numer umowy o podwykonawstwo, numer faktury, nazwę (przedmiot) 

dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy 

załączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom 

wykazanym w zestawieniu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od 

Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz 

podwykonawcy; 

42) umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a 

także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy; 

43) wykonania czynności określonych niniejszą umową. 

§ 5  

Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez cały okres 

realizacji zamówienia wszystkich osób wykonujących następujące czynności (wymagania 

odnoszące się do czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 

22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), tj. 

łącznie wykonywane są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter 

powtarzalny oraz są wykonywane za wynagrodzeniem): wykonywanie robót budowlanych 

obejmujących roboty ziemne, fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji murowych, 

elementów konstrukcyjnych i dachowych wraz z pracami wykończeniowymi. 

Wymóg powyższy nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby kierujące budową, tj. 

kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, a także dostawców materiałów budowlanych, a także nie 

dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą. 
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W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający 

dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych 

kraju macierzystego z uwzględnieniem ograniczeń i wykluczeń wynikających z sankcji Unii 

Europejskiej i Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

2. Wykonawca, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności, wskazane w ust. 1 powyżej. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: 

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

2) datę złożenia oświadczenia; 

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, 

daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 

pracownika. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 nie 

później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania 

oceny wymogu zatrudnienia; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne 

dokumenty wskazane w ust. 4 powyżej. 

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1 lit. a). 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 2-5, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1  lit. b).  

8. Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający może także odstąpić od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 13 ust. 1) lit. n), w 

związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 13 ust. 1) lit. n).  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami 

stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

cały okres realizacji umowy wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 

1. oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego 

obowiązku. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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11. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa powyżej, skierowanie 

do wykonywania czynności określonych w ust. 1 powyżej osób niezatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

§ 6 Terminy realizacji robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie ___ (…………) 

miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy, tj. w terminie do dnia _________2025 r. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie. 

3. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 powyżej może ulec 

zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy 

Pzp. 

§ 7 Nadzór 

1. Wykonawca ustanawia : 

a) Pana/Panią ___ jako Kierownika budowy, który/która jest uprawniony do działania 

w związku z realizacją umowy, w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo 

budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tel. ___ , e-mail ___ .  

  b)  Pana/Panią ___ jako Kierownika robót drogowych, który/która jest uprawniony do    

               działania w związku z realizacją umowy, w granicach określonych art. 22 ustawy  

               Prawo budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami  

               budowlanymi w specjalności inżynieryjno-drogowej,, tel. ___ , e-mail ___, 

  c) Pana/Panią ___ jako Kierownika robót telekomunikacyjnych, który/która jest  

               uprawniony do  działania w związku z realizacją umowy, w granicach określonych  

               art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania  

               robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  

               urządzeń telekomunikacyjnych, tel. ___ , e-mail ___, 

          d) Pana/Panią ___ jako Kierownika robót sanitarnych, który/która jest  

               uprawniony do  działania w związku z realizacją umowy, w granicach określonych  

               art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania  

               robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  

               urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacji, gazowych, wodociągowych i  

               kanalizacyjnych, tel. ___ , e-mail ___, 

  e) Pana/Panią ___ jako Kierownika robót elektrycznych który/która jest  

               uprawniony do  działania w związku z realizacją umowy, w granicach określonych  

               art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania  

               robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  

               urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tel. ___ , e-mail ___,.                                                                                                                                                        

     W.w osoby muszą na dzień składania ofert posiadać aktualne zaświadczenia o  

     przynależności do PIIB.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami osoby  

     wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w  

     trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na  
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     piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający  

     zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie  

     wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od  

     kwalifikacji (uprawnień) osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych  

     Warunków Zamówienia.  

3.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2  

     nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budową  

     lub robotami.  

4. Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub 

kierownika robót jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną o kwalifikacjach 

spełniających wymagania Specyfikacji Warunków Zamówienia dla danej funkcji na 

budowie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w  ust. 4 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej  

w § 14 ust. 1 lit. c) umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 lit. n) umowy. 

6. Zamawiający zaakceptuje każdą zmianę personelu Wykonawcy w przypadku, gdy 

kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie proponowanego kandydata 

będą nie niższe niż określone jako wymagane w SWZ.  

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy i/lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu, o którym mowa w § 5 ust. 

1 umowy.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy i/lub robót winna być 

dokonana wpisem do dziennika budowy.  

§ 8 Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w art. 629 Kodeksu 

cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokości:  

 netto  ___ (słownie: ___ /100) zł, 

 VAT __%   

 brutto __ (słownie: __ __/100) zł. 

2. Ze względu na rozliczenie kosztorysowe wartość zrealizowanych robót może ulec zmianie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie  

z zasadami określonymi Umową. 

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót 

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych umową i ofertą cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie ofertowym. 

5. Składniki cenotwórcze wynikające z kosztorysu ofertowego: 

1) Stawka r-g:  __zł, 

2) Koszty pośrednie (Kp): __ % od R i S, 

3) Koszty zakupu (Kz): __ % od M, 

4) Zysk (Z): __ % od R, S, Kp,  
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5) VAT _%  

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty związane z 

wykonaniem Umowy oraz obowiązujące podatki, w tym wynikające wprost z przedmiarów 

robót, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

jak również nie ujęte w wyżej wskazanych dokumentach, a niezbędne do wykonania 

umowy, w szczególności: koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji 

zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu (tymczasowej organizacji ruchu) oraz jej 

utrzymanie na czas prowadzenia robót, koszty obsługi geodezyjnej, koszty poboru prądu i 

wody, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wszelkich ubezpieczeń 

osobowych i majątkowych związanych z procesem inwestycyjnym, koszty związane z 

odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.  

7. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym są stałe i nie podlegają zmianie przez 

cały okres trwania umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem Umowy wykona 

prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku 

od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek właściwego urzędu skarbowego kwotę podatku 

od towarów i usług przypadające na te transakcje. W przypadku uznania przez 

administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiający 

nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do 

poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administracje podatkową.  

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku. 

§ 9 Warunki płatności 

 
1. Przedmiot umowy dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości ……………………… zł. 

2. Mając na względzie obowiązki nałożone na Zamawiającego przez instytucję udzielającą 

dofinansowania, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie przedmiotu umowy, 

w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę 

środków z Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

w całości nastąpi po odbiorze końcowym. 

3. Strony uzgadniają, że płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie realizowana w 

sposób zgodny z warunkami wypłaty dofinansowania na podstawie faktur wystawionych w 

2024 i 2025 roku, tj.: 

1) pierwsza faktura w kwocie _______________________________________ zł brutto 

płatna w 2024 r., wypłacona w ramach wkładu własnego Gminy Murowana Goślina, w 

wysokości ……% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. Podstawą zapłaty faktury 

będzie protokół zaawansowania robót wraz z kosztorysem rozliczeniowym robót 

zatwierdzony przez Inspektorów nadzoru i Zamawiającego; 

2) druga faktura w kwocie __________________________________________ zł brutto 

płatna w 2025 r., wypłacona w ramach uzyskanego dofinansowania w wysokości nie 

wyższej niż 50% dofinansowania określonego w ust. 1. Podstawą zapłaty faktury 

będzie protokół zaawansowania robót wraz z kosztorysem rozliczeniowym robót 

zatwierdzony przez Inspektorów nadzoru i Zamawiającego; 

3) trzecia faktura w kwocie _________________________________________ zł brutto 

płatna w 2025 r., wypłacona w ramach uzyskanego dofinansowania w wysokości 
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pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania określonego w ust. 1, stanowiąca 

rozliczenie końcowe. Podstawą zapłaty faktury będzie protokół końcowy robót wraz z 

kosztorysem rozliczeniowym robót zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu 

decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

4. Płatności są dokonywane powykonawczo, na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń 

komisyjnego protokołu odbioru częściowego i końcowego robót, w terminach określonych 

umową oraz na podstawie wystawionych faktur.  

5. Załącznikiem do protokołu odbioru częściowego i końcowego robót stanowiącego podstawę 

wystawienia faktur jest kosztorys powykonawczy robót zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 

z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

7. Na fakturze zostaną podane następujące dane Zamawiającego:  

 Gmina Murowana Goślina  

 plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095  Murowana Goślina 

 NIP 777-31-59-427 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur w terminach określonych przepisami 

prawa. 

9. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych takich 

jak: faktura korygująca i nota księgowa. Dokumenty te muszą zawierać wskazanie umowy 

zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dotyczą. 

10. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury w formie:  

1) papierowej wystawionej w formacie A4; 

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL– 

7773159427 (NIP)], zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

11. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia – w siedzibie Zamawiającego (kancelarii) – dokumentów, o 

których mowa w ust. 3 i 4 oraz w ust. 15-16 lub w ust. 17 poniżej, najpóźniej w dniu 

przesłania faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 

12. Zapłata wynagrodzenia wynikającego z faktur będzie następować każdorazowo przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty 

wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru. 

13. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy lub Wykonawca nie 

dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający niezwłocznie zwróci fakturę 

Wykonawcy bez obowiązku zapłaty. 

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy określony na fakturze figuruje w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

15. W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum 

(podmioty wspólnie realizujące zamówienie), jego członkowie, upoważnią w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum do wystawienia przez 

niego faktur oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 

konsorcjum z tytułu wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy.  

16. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie pod warunkiem, że 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualne na dzień wystawienia faktury 

http://www.efaktura.gov.pl/
http://www.efaktura.gov.pl/
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oświadczenia Podwykonawców, potwierdzające że Wykonawca nie zalega im z zapłatą 

wymagalnego wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca oświadcza, iż terminy płatności dla 

Podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich robót nie będą dłuższe niż określone 

przez Zamawiającego w ust. 11 powyżej, licząc od daty wpływu do Wykonawcy faktury 

poprzedzonej protokołem odbioru danego elementu od Podwykonawcy.  

17. Wraz z fakturą końcową Wykonawca  dostarczy oświadczenie Podwykonawców, iż 

uregulował wobec nich wszystkie zobowiązania wynikające z umów o podwykonawstwo. W 

przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, tylko część oświadczeń 

Podwykonawców robót, o których mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania tylko odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tą część 

wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych następnie oświadczeń Podwykonawców 

robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia oświadczenia danego 

Podwykonawcy robót.  Dodatkowo Wykonawca wraz z fakturą przedstawioną 

Zamawiającemu, przedstawi swoje oświadczenie o zapłaceniu na rzecz Podwykonawców 

wszystkich płatności, wymagalnych w dacie wystawienia przedmiotowego oświadczenia.  

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu umowy z 

Podwykonawców, wraz z fakturą złoży oświadczenie, iż przedmiot Umowy realizował 

samodzielnie bez udziału Podwykonawców.  

19. Postanowienia ust. 15-16 powyżej stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych zapisów w Umowach z 

Podwykonawcami umożliwiających wyegzekwowanie powyższych obowiązków.  

20. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

21. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do bezpośredniego potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, 

2) płatności na rzecz Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze 

z wynagrodzenia wynikającego z faktur. 

 

 

§ 10 Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia kompleksowo siłami 

własnymi, osobiście, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją warunków 

zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót oraz obowiązującymi normami i przepisami. 

(ust. 1 alternatywnie – w przypadku wykazania w ofercie wykonywania przedsięwzięcia 

przy udziale podwykonawców oraz dalszych podwykonawców). 

LUB 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w oparciu o dokumentację 

projektową, specyfikację warunków zamówienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami i przepisami, przy 

użyciu sił własnych oraz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca 

oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia korzystał będzie w następujący 

sposób z podwykonawstwa:  

1) Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu:  

a) _________________   -     _________________ ,  

 (nazwa i adres podwykonawcy)      (część zamówienia)  
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b) _________________   -     _________________,  

 (nazwa i adres podwykonawcy)      (część zamówienia)  

2) zamierza zlecić Podwykonawcom następujące części zamówienia: 

a) _________________  -     _________________ ,  

 (nazwa i adres podwykonawcy)      (część zamówienia)  

b) _________________   -     _________________,  

 (nazwa i adres podwykonawcy)      (część zamówienia)  

 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

przedmiotu umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

korzysta z podwykonawstwa, ponosi także odpowiedzialność za działania wynikające z 

umów o podwykonawstwo. 

3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą, a co najmniej jednym 

innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami. 

4. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę na podwykonawstwo w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy maja zastosowanie zapisy art. art. 437 Pzp i art. 

647 KC tj. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w trakcie realizacji 

robót, zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, przy czym: 

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy; 

2) umowa o podwykonawstwo winna spełniać wymagania określone w SWZ oraz zaierać 

szczegółowy wykaz wraz z wyceną zlecanego zakresu robót; 

3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może 

być dłuższy niż określony przez Zamawiającego w § 9 ust. 12 umowy, licząc od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej.  

5. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 21 dni 

od dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku:  

1) gdy projekt nie spełnia wymagań określonych w SWZ,  

2) gdy projekt przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

pkt 3 powyżej,  

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 437 ustawy Pzp.  

6. W przypadku niezgłoszenia, w terminie określonym w ust. 5, w formie pisemnej, 

zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował projekt 

umowy.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z 

zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający zgłosi, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniającej wymagań 

określonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy. 

9. W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Strony uznają, iż Zamawiający umowę zaakceptował.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w trakcie 

realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem, przez przedkładającego, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia określonego w § 

8 ust.1. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

nie może być dłuższy niż określony przez Zamawiającego w § 9 ust. 12 umowy, licząc od  

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy lub usługi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.   

11. W przypadku, gdy w umowie określonej w ust. 10 termin zapłaty wynagrodzenia będzie 

dłuższy niż wskazany w ust. 10, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 

do 14 dni od daty otrzymania kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uwzględniającego w 

całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany 

umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się 

odpowiednio postanowienia ust. 4-12. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zmianie lub rezygnacji 

z Podwykonawcy, bądź powierzeniu Podwykonawcy innej części zamówienia, a także o 

wykonaniu zamówienia przy pomocy Podwykonawców, pomimo nie wskazania ich w 

postępowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy bądź powierzenie 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Do nowego Podwykonawcy mają 

zastosowanie postanowienia ust. 2-13.  
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15. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części 

zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

zachodzą podstawy wykluczenia, żąda aby w terminie 5 dni od daty otrzymania żądania 

Wykonawca zastąpił tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, pod rygorem 

niedopuszczenia tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy złożenia stosownego oświadczenia o aktualnym stanie powierzenia 

realizacji części zamówienia objętego niniejszą umową Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom. 

18. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

19. Powyższe postanowienia w zakresie zasad zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje 

się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

20. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany lub rezygnacji z ww. Podwykonawcy 

zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnienia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

§ 11 Odbiory 

1. Strony postanawiają, że w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą 

następujące odbiory: 

1) odbiór częściowy; 

2) odbiór końcowy (ostateczny) całego przedmiotu umowy; 

3) odbiór gwarancyjny – dokonywany każdego roku, w okresie wiosenno-letnim. 

2. Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu gotowość do odbioru robót, 

objętych odbiorem częściowym, jednocześnie wpisem do Dziennika budowy oraz w formie 

pisemnej (email) i telefonicznie. Potwierdzenie tego zgłoszenia lub brak ustosunkowania 

się Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania 

zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru częściowego na dzień 
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zgłoszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

terminie częściowym zakończeniu robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 

zanikających z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robót przed 

ustalonym terminem odbioru lub nie zgłoszenia robót do odbioru Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ma prawo żądać odkrycia robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także 

ponownego wykonania robót poniesie Wykonawca. 

4. Rozpoczęcie odbioru częściowego nastąpi w terminie 5 dni roboczych od osiągnięcia 

gotowości do odbioru. Nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru w ustalonym 

terminie jest równoznaczne z przyjęciem robót objętych odbiorem bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. 

5. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiającego oraz właściwego 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystąpienia w powyższym terminie 

przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu,  Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego 

odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego. 

6. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez właściwego 

Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy. 

7. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 

zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

8. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inspektorów  

Nadzoru i Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 

przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. Z przeprowadzonych prób, 

badań i sprawdzeń Wykonawca sporządza stosowne protokoły które stanowić będą 

element dokumentacji powykonawczej. 

9. Przed odbiorem końcowym Wykonawca w uzgodnionych terminach przeprowadza 

szkolenia personelu Użytkownika dotyczące obsługi i zasad konserwacji i serwisowania 

zamontowanych urządzeń i systemów. 

10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

przedstawicieli Użytkownika i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

11. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy. 

12. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
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powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu 

odbioru końcowego. 

13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia zespołowi Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

1) wypełniony dziennik budowy, w którym Inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych; 

2) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na 

budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z sąsiednich 

nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem 

budowlanym – w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych; 

4) dokumentację powykonawczą zawierającą kopię rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, które zostały 

wprowadzone w trakcie budowy, kolorem czerwonym z dopiskiem na rysunkach, że 

wprowadzone zmiany są zakwalifikowane jako nieistotne i potwierdzonymi przez 

Kierownika budowy, Inspektorów nadzoru i Projektanta – jeżeli takie zmiany 

wystąpiły; 

5) protokoły badań i sprawdzeń (w tym m.in. protokół kominiarski, protokoły z odbiorów 

technicznych instalacji); 

6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych 

zamówieniem – jeżeli dotyczy; 

7) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na 

zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i wyroby; 

8) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz 

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – 

jeżeli dotyczy; 

9) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki inwentaryzacji powykonawczej, w tym 

mapa oraz informacja o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstw od tego projektu; 

10) dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego 

na mocy ustawy o odpadach; 

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością 

zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 

14.  Dokumentację zawiązaną z wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie / zaświadczenia 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego. 

15. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 21 dni od dnia 

przystąpienia do odbioru końcowego. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
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odbiór i: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 

po raz drugi na koszt Wykonawcy; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, 

Zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia 

wad lub 

b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność , a po jego upływie powrócić 

do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

17. Komisja sporządza protokoły odbioru robót w poszczególnych branżach . Podpisany 

protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

20. Z czynności odbioru usunięcia wad Wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia 

dokonane w toku odbioru. 

21. Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usunięcia podmiotowi 

trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty 

Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, a także 

potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

22. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

23. Ostateczny przegląd gwarancyjny przeprowadzany będzie na 21 dni roboczych przed 

upływem okresu gwarancji jakości. 

24. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

25. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

26. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
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technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

27. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

28. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym 

po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 

ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

29. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 

30. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 

protokół odbioru ostatecznego. 

31. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 

skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca 

jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin 

odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.  

32. Nie usunięcie wad – stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego – w wyznaczonym 

terminie spowoduje zlecenie ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt 

Wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 12 

 Warunki gwarancji i rękojmi 

Dokonanie protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z 

udzieleniem Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na całość robót objętych 

przedmiotem umowy na następujących zasadach: 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu __ miesięcznej gwarancji jakości na roboty 

budowlane objęte przedmiotem Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 

2. Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. (zapis uzależniony od 

zapisu oferty) 

3. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez 

względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, którymi 

posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę 

obejmuje całość przedmiotu umowy, 

4. Usunięcie usterek i Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. Zamawiający zgłasza (pisemnie -email i telefonicznie) Wykonawcy wykrycie usterki lub 

wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i 

sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający jednostronnie określa sposób i termin usunięcia wady 

informując o powyższym pisemnie Wykonawcę. 
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

usuwania usterki lub wady. 

8. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w 

terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie 

uzgodnionym przez Strony – jeżeli Strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, 

Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wadę. 

9. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

10. Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana 

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

11. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w 

przypadkach określonych w § 581 Kodeksu Cywilnego. 

12. Warunki gwarancji: 

1) Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia 

mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z 

błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie 

wykonanego przedmiotu zamówienia; 

2) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznego (do 24 

godzin) usunięcia usterek i wad zagrażających życiu i zdrowiu Użytkowników. 

3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe 

technicznie, w terminie uzgodnionym przez Strony – jeżeli strony nie uzgodnią terminu 

usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wadę; 

4) uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w 

miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać 

staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku konieczności demontażu urządzenia 

(lub elementu systemu) związanego ze zwykłym użytkowaniem obiektu  celem 

naprawy na okres dłuższy niż 3 dni Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 

urządzenie/element zastępcze. 

5) Zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela 

Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego; w umowie, o 

terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co 

najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. 

13. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w okresie rękojmi za wady 

lub w okresie gwarancji lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty, Zamawiający ma 

prawo zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty 

otrzymania wezwania wraz z fakturą. W przypadku nieuregulowania należności, 

powstałych tytułem nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi 

za wady lub gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 
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14. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę 

umowną zgodnie z § 13 ust. 1 lit. m) umowy. 

15. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie z 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

16. Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu 

rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady przed 

upływem terminu rękojmi lub gwarancji. 

17. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

Cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia 

osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie 

dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

§ 13 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust.15 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpóźniej w dniu 

podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, co stanowi ___ (słownie: _____ /100) 

zł. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy oraz służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

4. Zabezpieczenie winno posiadać informację, że jest wnoszone w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

Łopuchowie”. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na następujący 

rachunek bankowy Zamawiającego: Pobiedzisko – Gośliński Bank Spółdzielczy w 

Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

7. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo pokryć koszty 

doprowadzenia do należytego wykonania umowy z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykorzystując zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiający ma prawo wykorzystać także 

odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy było przechowywane. 

8. Zamawiający wykorzysta zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w szczególności 

w przypadkach, gdy Wykonawca: 

1) nie wykonał robót objętych przedmiotem umowy; 

2) nienależycie wykonał przedmiot umowy; 

3) nie usunął w terminie wad; 

4) nie naprawił wyrządzonej wadą szkody; 
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5) nie przystąpił do usuwania szkody; 

6) nie zwrócił Zamawiającemu kosztów usunięcia wad oraz nie naprawił powstałej stąd 

szkody. 

10. Zamawiający może skorzystać z uprawnienia określonego w ust. 11 po upływie 7 dni 

roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia stosunku 

zobowiązaniowego wiążącego Strony. 

11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia. 

13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 13 stanowić będzie nienależyte wykonanie 

Umowy i uprawniać będzie Zamawiającego do zmiany formy zabezpieczenia na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób 

następujący: 

1) część zabezpieczenia – w wysokości 70% – zostanie zwrócona na wniosek Wykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane,  

2) pozostała część zabezpieczenia – w wysokości 30% – zostanie zwrócona na wniosek 

Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji, liczone od dłuższego z tych terminów. 

16. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

§ 14 Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w 

wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2-5) Umowy, 

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 5 i § 16 ust. 

5 Umowy, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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d) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy,  

e) w sytuacji gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał inny 

podmiot niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto 

określonego w § 8 ust. 1 za każdy ujawniony podmiot, 

f) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót będzie 

wykonywała inna osoba niż wskazana w § 7 ust. 1 lub zaakceptowana przez 

Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 7, w kwocie 300,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień 

wykonywania tych czynności przez tą osobę,  

g) w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 

zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Umowy, w wysokości  

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie 

o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego brak 

zapłaty dotyczy, 

i) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2 % nieterminowo zapłaconego 

wynagrodzenia umownego netto należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia w zapłacie; 

j) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

k) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. 

l) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu 

zapłaty, 

m) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 

i w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 

ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu 

wyznaczonego na ich usunięcie, 

n) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 

% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 14 ust. 1-2 umowy. 
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3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których jedna Strona może dochodzić od 

drugiej Strony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 

ust. 1, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie, o której 

mowa w § 14 ust. 1 lit. n) to maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 

30 % wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli 

powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 15 Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym odstąpienie od umowy dopuszczalne 

jest jedynie z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności okoliczności 

uniemożliwiające kontynuowanie inwestycji, takie jak działanie siły wyższej, w tym 

zwłaszcza klęski żywiołowe lub inne zdarzenia niezależne od działania Stron umowy, 

których w chwili jej zawarcia nie można było przewidzieć, a które w sposób trwały i 

nieodwracalny powodują niemożność kontynuowania postanowień umowy oraz 

okoliczności wymienione w następnych ustępach niniejszego paragrafu. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniżej wskazanych okolicznościach: 

a) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie 

restrukturyzacyjne lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób 

niezgodny z dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 

Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania 

Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w 

tych wezwaniach, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w ciągu 7 

dni od dnia przekazania terenu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

d) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji 

warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje 

zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem 

podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody, 

e) Wykonawca tak dalece zwleka z postępem prac, że według normalnej oceny nie jest 

możliwe, by dotrzymał terminu wykonania umowy, a przyczyna zwłoki leży po stronie 

Wykonawcy, 

f) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres 

dłuższy niż 14 dni, 

g) naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie 

przeniesienia przez niego praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,  

h) naruszenia terminów umownych, 

i) gdy wartość nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczy 20 % wartości 

wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w takim przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
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j) gdy wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

k) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania, 

l) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której 

mowa w § 4 ust. 1), 

m) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek której dalsze prowadzenie 

robót nie będzie możliwe lub stanie się bezcelowe. 

3. Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w 

formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządza w 

terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a 

nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do 

ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w 

powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający upoważniony jest do 

jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy odstąpienie 

od Umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawca sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, w celu zwrotu 

kosztów ich nabycia. 

5. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się 

do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i 

terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy 

ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

§ 16 Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Oprócz przypadków, o 

których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczają możliwość wprowadzania 

zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w dalszej części 

niniejszego paragrafu okoliczności oraz określają warunki tych zmian. 

2. Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. 

Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu umowy w 

następujących okolicznościach: 
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1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak: 

a) klęski żywiołowe, 

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i 

dokonywanie odbiorów, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne 

należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: 

nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwające przez 

kolejne 3 dni – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów 

technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania. 

Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w 

dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i 

Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego (nie dotyczy okoliczności wstrzymania 

robót przez Inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

zawinionych przez Wykonawcę); 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej; 

3) konieczność dokonania zmian zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku: 

a) zaistnienia konieczności zmniejszenia zakresu robót (niewykonania lub 

zaniechania prac objętych umową) przez Zamawiającego, 

b) wprowadzenia robót dodatkowych i/lub wprowadzenie robót zamiennych 

zgłoszonych przez Kierownika budowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego, 

c) wystąpienia innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze 

względu na zasady wiedzy technicznej, 

d) udzielenie zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy; 

e) w związku z powykonawczym zestawieniem kosztów – zmiany ilości obmiarowych 

w stosunku do ilości przedmiarowych; 

4) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub jego części (w 

tym w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), zaistniałych w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i 

terminowe wykonanie przedmiotu Umowy; 

5) zmiany będące następstwem wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, a także sieci lub instalacji niezinwentaryzowanych lub 

zinwentaryzowanych w innym położeniu, natrafienia na niewybuchy i niewypały, 

dokonania odkrywki archeologicznej lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane 

oraz wystąpienia kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy; 
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6) wystąpienia zmian bądź zwłoki będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

przedłużająca się procedura przetargowa w przypadku wydłużenia terminu związania 

z ofertą do dnia podpisania Umowy z zastrzeżeniem że przesłanka może zostać 

wykorzystana najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania Umowy; 

7) zawieszenia/wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru 

budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

8) zmiany będące następstwem wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia; 

9) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych nieartykułowanych odpowiednio wcześniej lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 

10) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, przy czym za siłę wyższą, warunkującą zmianę 

Umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można 

było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

11) zmiany związane z wystąpieniem stanu epidemii lub pandemii, w tym wprowadzenia 

ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych w dostępie do placu budowy lub objęcie 

kwarantanną co najmniej 30% osób skierowanych do wykonywania prac przez 

Wykonawcę, w takim przypadku termin wykonania umowy może zostać wydłużony o 

liczbę dni odpowiadającą liczbie dni ograniczenia dostępu do placu budowy lub liczbę 

dni w której stan załogi objętej kwarantanną a skierowanej do realizacji przedmiotu 

umowy wynosił co najmniej 30%;  

12) w sytuacji wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub innych 

ograniczeń w funkcjonowaniu państwa;  

13) zmiany warunków dofinansowania udzielonego Zamawiającego przez Jednostkę 

Dofinansowującą w zakresie terminów realizacji zadania stanowiącego przedmiot 

niniejszej Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 3 powyżej termin wykonania 

przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do usunięcia 

w sposób należyty skutków wywołanych przez te okoliczności, nie dłużej jednak niż to 

konieczne. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczących zakresu rzeczowego 

przedmiotu Umowy w przypadku: 

1) wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie 

realizacji Umowy zakresu rzeczowego robót; 

2)  zmian opisanych w ust. 3 pkt 3) powyżej. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości ceny brutto wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia;  

2) ustalenia końcowej wartości robót na zasadach określonych w § 7 i § 18 niniejszej 

Umowy; 
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3) zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) 

powyżej.  

7. Poza zmianami, o których mowa w ust. 1-6 powyżej, Zamawiający dopuszcza zmiany 

postanowień zawartej umowy w sytuacjach: 

1) zmiany personelu Wykonawcy w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej 

wykonywanie Umowy przez Wykonawcę za pomocą osoby/osób 

wskazanej/wskazanych w jego ofercie pod warunkiem, że nowa/nowe osoba/osoby 

zaproponowana/zaproponowane będzie/będą spełniała/spełniały warunki udziału 

przewidziane dla tych osób i opisane w SWZ; 

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:  

a) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcy, 

b) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji robót,  

c) powierzenie części zamówienia Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, 

pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej 

do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to 

postanowieniom SWZ; 

3) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 451 

ustawy Pzp; 

4) zmiany stosownych warunków dofinansowania udzielonego Zamawiającego przez 

Jednostkę Dofinansowującą; 

5) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

a) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

b) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy może wystąpić każda ze Stron.  

9. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być wyrażony na piśmie i powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie. 

10. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian, a 

powołane okoliczności potwierdzić załączonymi do wniosku stosownymi oświadczeniami i 

dokumentami.  

11. Obowiązek uzasadnienia i udokumentowania okoliczności i kosztów wpływających na 

zmianę wysokości Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.  

12. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody 

na dokonanie zmian Umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy 

realizacja części lub całości przedmiotu niniejszej Umowy stanie się niekorzystna dla 

interesu Zamawiającego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy. 

14. Za przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie.  

15. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę.  

16. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy: 
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1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana numeru rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, zmiany danych 

rejestrowych, 

3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy. 

§ 17 Ubezpieczenie 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu 

budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru końcowego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

umowy. 

4. W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony 

ustalają, że: 

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montażowych oraz 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi robotami 

budowlanymi i suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której 

mowa w postanowieniu § 8 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% 

tej kwoty; 

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się w dniu przekazania Wykonawcy terenu 

budowy i trwać do czasu upływu terminu umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy; 

3) w treści dokumentu ubezpieczenia musi być jednoznacznie podana nazwa przedmiotu 

umowy, tj. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

Łopuchowie”; 

4) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania także 

w przypadku, gdy daną szkodę wyrządzono z winy, w tym winy kwalifikowanej 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

5) zakład ubezpieczeń powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania także 

w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy, 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innych osób, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych; 

6) do Umowy ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie; 

7) w zakresie nie opisanym powyżej w postanowieniach punktów 1–5 postanowienia 

umowy lub umów ubezpieczenia nie mogą ustalać warunków ubezpieczenia mniej 

korzystnych dla Zamawiającego niż warunki zgodne z najlepszymi dla  ubezpieczonych 

i poszkodowanych standardami ubezpieczeń tego rodzaju oferowanych na rynku 

polskim przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń; 

8) żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie może zawierać 

wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie 

stanu pierwotnego związane z realizacją Inwestycji. 

5. Nie później niż w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca obowiązany jest okazać 

Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia 
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w wymaganym zakresie oraz ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto 

tę umowę lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów. Dowód zapłaty pierwszej składki i 

kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

w terminie do 3 dni roboczych, licząc od terminu zapłaty określonego na polisie. 

6. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia,  

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 5 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej  

w § 14 ust. 1 lit. c umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 lit. n  umowy. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia i w terminie określonym w 

ust. 5 powyżej nie okazał Zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającego zawarcie 

umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, na podstawie których zawarto tę umowę lub te umowy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt 

własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 18 Cesja 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1. powyżej, występuje 

podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1. powyżej dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 19 Roboty zmieniające zamówienie podstawowe 

1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalają, że pod pojęciem zamówienie podstawowe 

należy rozumieć przedmiot niniejszej umowy przewidziany do wykonania w zakresie 

rzeczowo – ilościowym określonym przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, 

za wynagrodzeniem i w terminie - zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy.  

2. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość zmiany 

zamówienia podstawowego w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, 

dodatkowych lub zmian zakresu ilościowego robót przewidzianych w zamówieniu 

podstawowym jeżeli jest to uzasadnione lub/i niezbędne: 

1) dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 
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2) w celu osiągnięcia lub poprawy oczekiwanego efektu rzeczowego i funkcjonalnego; 

3) ze względu na potrzeby i interes Zamawiającego. 

3. Strony przyjmują następujące definicje robót zmieniających zamówienie podstawowe:  

1) roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii, materiałów lub 

urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

2) roboty dodatkowe są to roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej;  

3) zmiany zakresu ilościowego – dotyczą robót  przewidzianych w dokumentacji 

projektowej i polegają na ich ilościowym zwiększeniu, zmniejszeniu bądź odstąpieniu 

od ich wykonania.  

4. Wprowadzenie zmian zamówienia podstawowego uwarunkowane jest koniecznością 

zaistniałą na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

5. Zakres zmian zamówienia podstawowego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego w protokole konieczności. 

6. Konieczność wykonania robót zmieniających zamówienie podstawowe musi wynikać z 

protokołu konieczności sporządzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy 

przed rozpoczęciem tych robót. Wykonanie robót zamiennych musi być poprzedzone 

zmianą umowy w formie aneksu. Protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót 

zaakceptowany przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego stanowi podstawę do zawarcia aneksu. 

7. Roboty zmieniające zamówienie podstawowe Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać 

jedynie na podstawie protokołu konieczności lub na polecenie Zamawiającego i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 

dokumentacji pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i nie 

spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

9. W wypadku konieczności wprowadzenia nieistotnych zmian projektowych w stosunku 

rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub na wniosek Wykonawcy koszty przeprojektowania ponosi Wykonawca. 

10. Żadna ze zmian zamówienia podstawowego nie może naruszać warunków decyzji 

pozwolenia na budowę. 

11. Wszystkie zmiany zamówienia podstawowego wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego przez Kierownika budowy i wymagają wpisu do dziennika budowy i zgody 

Zamawiającego i w uzasadnionych przypadkach - po uzyskaniu wymaganej zgody opinii 

autora projektu na ich wykonanie. 

12. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Zamawiający sporządza protokół zmiany 

umowy. Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w 

kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 8 ust. 4 umowy, w rozbiciu poszczególnych 

cen pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziałem rodzaju robót oraz podaniem 

wartości robocizny, materiałów i sprzętu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za 

roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadają robotom wycenionym w 

poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego zostanie obliczone jako iloczyn ilości 

danych robót oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Natomiast 

roboty dodatkowe, dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, 

będą rozliczane w następujący sposób:  
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a) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu ofertowego, lecz będą do nich podobne – wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwinięcia] cen jednostkowych 

robót podobnych w ten sposób, że zostaną odjęte wartości robocizny, materiałów i 

sprzętu zaniechane, a dodane wartości zamienne, 

b) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu ofertowego – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie 

Katalogów Nakładów Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynników cenotwórczych nie 

wyższych niż średnie wg. publikacji „Sekocenbud” aktualnych na dzień sporządzenia 

kosztorysu, po przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla 

materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” w danym okresie 

rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu, 

c) jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR – 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji 

własnej Wykonawcy po przedłożeniu do pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, 

Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót dodatkowych. 

13. W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem konieczności, iż niezbędne jest 

wykonanie robót zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys z 

uwzględnieniem różnicy pomiędzy ceną umowną za prace zamienne, a ceną umowną za 

prace zaniechane albo sporządzi kosztorys określający wartość robót zaniechanych. 

Wykonawca sporządzi przedmiotowy kosztorys według zasad określonych w ust. 8. Po 

zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy 

dotyczący robót zamiennych lub zaniechanych. 

14. Zmiany zamówienia podstawowego uzasadniają dokonanie w odpowiednim zakresie zmian 

umowy, zgodnie z postanowieniami §16 niniejszej Umowy i w trybie art. 455 ust. 1 z dnia 

11 września 2019 r. – Pzp. 

§ 20 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Strony Umowy oświadczają, że są administratorami danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.), dalej RODO, 

w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Strony umowy oraz 

osób fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby 

odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy. 

2. Strony Umowy zobowiązują się wykonać w stosunku do swoich pracowników, 

pełnomocników, podwykonawców – osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, obowiązek 

informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi 

stanowiącymi załącznik nr 2 i 3 do umowy. 

3. Strony umowy zobowiązują się do udokumentowania prawidłowości realizacji obowiązku 

informacyjnego, o którym mowa w ust. 2 w sposób i formie zgodnej z przepisami RODO 
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oraz przechowywania dowodów na te okoliczność oraz do udostępniania tych dowodów 

niezwłocznie, na każde żądanie drugiej Strony umowy. 

4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw osób, 

których dane są przetwarzane, w szczególności poprzez ich przekazywanie od osoby, której 

dane dotyczą, drugiej Stronie umowy. 

§ 21 Prawa autorskie 

1. W ramach ustalonego w § 7 ust. 1  Umowy wynagrodzenia Wykonawca przeniesie - w dniu 

dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w niniejszej 

umowie - autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej, w ramach których 

Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych 

korzystać z dokumentacji powykonawczej na następujących polach eksploatacji: 

1) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie, w 

tym w szczególności techniką drukarska, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową w tym między innymi poprzez CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, 

nośniki magnetooptyczne, a także poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym 

tzw. papier elektroniczny); 

2) przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera 

wraz z prawem do dokonywania modyfikacji; 

3) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej 

sieci komputerowej; 

4) wystawianie, publikowanie i udostępnienie w każdy inny sposób z użyciem dowolnej 

techniki w celach niekomercyjnych; 

5) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotu 

objętego projektem przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji projektów 

wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również 

potrzeb Zamawiającego; 

6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany. 

2. W ramach ustalonego w § 8 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca w dniu dostarczenia 

Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 

autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji na opisanych powyżej polach 

eksploatacji. 

3. Wykonawca ponadto w ramach przekazanych powyżej praw zezwala Zamawiającemu na 

dokonywanie wszelkich zmian lub uzupełnień w części lub całości dokumentacji 

powykonawczej przez osoby posiadające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje oraz 

działające na zlecenie Zamawiającego. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi  na 

Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz nośników 

(pendrive). 

5. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich 

innych osób. Przeniesienie praw autorskich obejmuje również wszelkie późniejsze zmiany 

w dokumentacji projektowej dokonane przez Wykonawcę, o których mowa powyżej.   
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6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną przeniesione na 

Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

§ 22 Postanowienia końcowe 

1. Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach związanych z realizacją Umowy są: 

1) ze  strony Zamawiającego: 

a) Barbara Florys-Kuchnowska, tel. (61)8923610, e-mail: b.florys@murowana-

goslina.pl, 

b) Mirosław Szymański,  tel. (61)8923613, e-mail: m.szymanski@murowana-

goslina.pl, 

2) Ze strony Wykonawcy:  

c) ………………………………………__tel.: __, e-mail: __ 

d) ………………………………………__tel.: __, e-mail: __ 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji Stron 

przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian 

umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności, Ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, Prawo Budowlane ustawa z dnia 

7 lipca 1994 roku oraz ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści 

Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do 

obowiązujących w danym czasie aktów prawnych. 

5. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają, w myśl normy prawnej wywodzonej z 

przepisu art. 58 § 1 k.c., że w przypadku, gdyby jakakolwiek część umowy okazała się 

nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa, pozostała część umowy pozostaje w mocy. 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się nieważne, Strony przeprowadzą w 

dobrej wierze negocjacje w celu zastąpienia takich nieważnych postanowień innymi, 

wyrażającymi w sposób dozwolony przez prawo intencje Stron w tej mierze jak to będzie 

możliwe.  

6. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego 

rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

Regulaminem tego Sądu. 

7. Na wypadek sporu między stronami na tle realizacji niniejszej umowy właściwym dla 

rozpoznania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 

art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału 

każdy, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

10. Adresy do doręczeń:  

Zamawiający  

mailto:b.florys@murowana-goslina.pl
mailto:b.florys@murowana-goslina.pl
mailto:m.szymanski@murowana-goslina.pl
mailto:m.szymanski@murowana-goslina.pl
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Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana  Goślina. 

Wykonawca 

……………………………………………… 

11. Integralne załączniki do umowy stanowią: 

1) Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Kopia oferty z dnia ………………... wraz z kosztorysem ofertowym; 

3) Klauzula RODO – Zamawiający; 

4) Klauzula RODO – Wykonawca. 

 

                WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

  


