UMOWA NR ... s s,

zawarta w dniu ___ 2024 roku w Murowanej Goslinie pomiedzy:

Gming Murowana Goslina z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancow
Wielkopolskich 9, NIP 777-31-59-427, REGON 631258595,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowanag przy niniejszej czynnosci przez:

przy kontrasygnacie _

[

__ (nazwa Wykonawcy)

Z siedzibgq w ___ (siedziba Wykonawcy), __ (adres Wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: __ przez __ Regon: __, NIP: __ (odpowiednio),
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik
do niniejszej Umowy) przez:

1) (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

(imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

reprezentowang, przez:

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strona”,

0 nastepujacej tresci:

PREAMBULA

Zwazywszy, ze Zamawiajacemu zostato przyznane dofinansowanie ze srodkéw pochodzacych z
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych i udzielona zostata przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 20
wrzesnia 2023 r. Promesa Wstepna NR Edycja6PGR/2023/2000/PolskiLad, a nastepnie w dniu
.................... 2024 roku zostata udzielona Promesa z przeznaczeniem na realizacje Inwestycji pn.:
~Budowa swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w topuchowie”,
(zwanej dalej ,zadaniem”), w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego Zamawiajacy dokonat wyboru oferty Wykonawcy w toku postepowania
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.).,
dalej zwanej ,ustawg” lub ,Pzp”, i zgodnie z obowigzujacym Regulaminem Naboru Wnioskdéw o
dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostata

zawarta Umowa o nastepujacej tresci:



Postanowienia wstepne

§1

Definicje

Terminom uzytym w umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1.
2.

10.

11

12.

13.

14.

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamaoéwienia.

Kierownik Zamawiajacego — jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdzania Zamawiajgcym
i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP;

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 .z
p6zn. zmianami, dalej jako Prawo Budowlane) ;

Termin rozpoczecia robét — jest to data podana w umowie, w ktorej Wykonawca obowigzany jest

rozpoczgc realizacje robot budowlanych;

. Sila Wyzsza - zdarzenia zewnetrzne, ktérym Strony nie mogg zapobiec ani ktérych nie

mogg uniknaé, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie
jak katastrofy naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne
podobne zdarzenia, ktére traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich
zwyczajow handlowych jako Sita Wyzsza, na ktore Strony nie majg wptywu.

Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi
zatacznikami do niej.

. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia

2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.)

. Nadzér autorski — sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace

na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacjq projektowg i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane;

. Nadzér Inwestorski - czynnosci realizowane przez zespdét Inspektorow Nadzoru

wyznaczonych przez Inwestora wynikajace z zapisu art. 25, 26 i 27 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 );

Inspektor nadzoru - przedstawiciel nadzorujacy inwestycje z ramienia Zamawiajgcego
odpowiedzialny za Swiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg
robot budowlanych. Jest to osoba ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw okreslonych ustawg - Prawo
budowlane, w zakresie ustalonym przez Zamawiajagcego tresciqg udzielonego
petnomocnictwa;

.Uzytkownik - podmiot odpowiedzialny za uzytkowanie nieruchomosci zgodnie z jej

przeznaczeniem;

Podwykonawca - oznacza kazda osobe prawng lub fizyczng, ktorag Wykonawca wybierze
zgodnie z wymaganiami umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu umowy zgtoszonego
skutecznie Zamawiajacemu, zgodnie z umowag oraz przepisami prawa (art.647 KC).
Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego
skutecznie Zamawiajagcemu, zgodnie z umowag oraz przepisami prawa (art.647 KC)
Umowa o podwykonawstwo - nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg, a w przypadku zamowienia na
roboty budowlane innego niz zamoéwienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

takze miedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg Iub miedzy dalszymi
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15.

16.

17.

18.

19.

20

21

22.

23.

24,

25.

26.

Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykonac¢ czes¢ zamowienia,

Zamowienia zamienne - oznaczajg zamdwienia na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, ktore mogaq byc inicjowane przez strony z zachowaniem procedur przewidzianych
umowaq skutkujace zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatéw,
urzadzen lub osprzetu, przewidzianych w dokumentacji projektowej. Zamowienia
zamienne mogg wptywac na wzrost bgdz umniejszenie wartosci umowy i podlegajq
rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w umowie.

Zamowienia zaniechane - oznaczajg zaméwienia wynikajgce z ustania potrzeby
wykonywania czesci (niektérych elementéw) prac stanowigcych przedmiot umowy.
Zamowienia zaniechane umniejszajgq wartosci umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z
procedurami wskazanymi w umowie.

Zamowienia dodatkowe - sg to roboty, ktére co do zasady stanowig zwiekszenie robot
podstawowych okreslonych w projekcie, ktorych wykonanie stato sie konieczne w skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Dokumentacja powykonawcza - jest to zbidr wszystkich dokumentéw sporzadzonych
w czasie realizacji umowy, ktére Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu
w dacie zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych.

Data zakonczenia roboét budowlanych - jest to faktyczna data zakonczenia
robét, okreslona wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy pod warunkiem,
ze inspektorzy nadzoru inwestorskiego Zamawiajagcego dokonajg na podstawie
wymienionego wpisu i zawiadomienia o zakonczeniu budowy - potwierdzenia zakonczenia
robot. Jezeli czynnosci inspektoréw nadzoru wykazg braki i/lub wady uniemozliwiajgce
dokonanie potwierdzenia, date zakonczenia robot okresla data potwierdzenia wykonania
robot po ponownym lub kolejnym zgtoszeniu i potwierdzeniu robét przez inspektoréw;

.Termin zakonczenia roboét - jest to data podana w umowie, do ktérej Wykonawca

zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie prace objete umowg oraz uzyska¢ prawomocne
pozwolenie na uzytkowanie, albo przyjete prawomocnie milczacq zgodq zawiadomienie o
zakonczeniu budowy (lub przeprowadzi¢ inng wymagang procedure umozliwiajaca
rozpoczecie uzytkowania) - stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa;

.Techniczny odbiér robot - jest to komisyjny odbiér poszczegdlnych urzadzen, zespotdéw

i instalacji oraz wykonanych rob6ot remontowo-budowlanych z uwzglednieniem

prowadzonych prob i sprawdzen.

Odbior koncowy - jest to komisyjny odbidr konczacy realizacje umowy w zakresie

przedmiotu zamdéwienia. Odbiér ten stanowi podstawe do koncowego rozliczenia

Wykonawcy z Zamawiajacym za zrealizowane prace budowlane izamontowane

urzadzenia. Dokonanie odbioru stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.

Odbioér ostateczny - jest to komisyjny odbiér przedmiotu niniejszej umowy na koniec

okresu gwarancji i rekojmi, po usunieciu wszystkich wad i usterek ujawnionych

w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior ostateczny zwalnia Wykonawce ze wszystkich

zobowigzan wynikajacych z umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenia zewnetrzne, ktorym Strony nie moga zapobiec ani ktérych nie

mogg unikngé, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie jak

katastrofy naturalne, dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne

podobne zdarzenia, ktére traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich

zwyczajow handlowych jako Sita Wyzsza, na ktére Strony nie majg wptywu.

Usterka - wada obiektu budowlanego, urzadzenia technicznego lub systemu urzadzen

technicznych lub ich elementéw, utrudniajaca eksploatacje obiektu.

Wada - niezgodnos$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w

art. 556! w zwigzku z art. 638 i 656 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
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27.

3.

(Dz. U. 2023 poz. 1610 z pézn. zm.). Polega na wykonaniu przedmiotu umowy lub jego
czesci niezgodnie z Umowg, z dokumentacjg projektowq, specyfikacjq techniczng lub
zasadami wiedzy technicznej, w znacznym stopniu utrudniajaca lub uniemozliwiajgca w
catosci lub w czesci wiasciwe korzystanie z obiektu, jego eksploatacje lub konserwacje.
Dzien, dni - w umowie oznacza dzien/dni kalendarzowe.

§2

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego

w trybie art. 275 ust. 1 Ustawy Pzp , Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje

do wykonania roboty budowlane na zadaniu ,Budowa s$wietlicy wiejskiej wraz z

infrastruktura towarzyszaca w topuchowie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na

uzytkowanie/zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania
obiektu budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacjg budowlano -
wykonawcza, a takze ze znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a takze zakres robdt niezbedny do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy i zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno
- terenowymi terenu budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej i uwzglednit je w wynagrodzeniu i nie
zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkdéw realizacji umowy;

2) przed przystgpieniem do ztozenia oferty dokonat oceny dokumentacji projektowej pod
katem jej poprawnosci oraz kompletnosci i oswiadcza, ze jest ona wystarczajgca do
realizacji zamdwienia oraz nie wnosi do niej zadnych uwag. Ocena dokonana zostata z
zachowaniem standardu podmiotu zawodowo wykonujacego roboty budowlane.
Wykonawca nie miat obowigzku stwierdzenia bteddw, ktérych wykrycie wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczen. Z
zastrzezeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja
projektowa pozwala na wykonanie robdt budowlanych za przyjete wynagrodzenie;

3) wykona przedmiotu umowy zgodnie ze wspdiczesng wiedzg techniczng,
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, a w szczegdlnosci Prawem budowlanym
oraz przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551), normami
technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, aktualng wiedzg techniczng
oraz wymogami okreslonymi w SWZ i w STWIORB, a takze etyka zawodowg oraz
postanowieniami niniejszej Umowy;

4) dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego), by oddac¢
przedmiot umowy Zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;

5) w rozumieniu art. 355 Kodeku cywilnego - prowadzona przez niego dziatalno$¢ ma
charakter zawodowy oraz posiada wiedze i doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje,
dysponuje potencjatem technicznym, finansowym i osobowym niezbednym do
prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o wykryciu wad

w dokumentacji projektowej.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannosciq i profesjonalizmem,

zgodnie z: Umowa, dokumentacjq przetargowg, a w szczegdlnosci Specyfikacjg Warunkéw

Zamowienia (SW2), Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OP2), pytaniami

i odpowiedziami, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

i odbioru robodt, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi
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przepisami prawa, normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robodt

w budownictwie. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych lub pojawienia sie

rozbieznosci, Strony przyjmujg iz wskazanym dokumentom nadajg hierarchie

dokumentacja projektowa, Umowa, OPZ, SWZ.

Szczegdbtowy zakres robot budowlanych okresla:

a) dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWiORB);

b) Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) - zatgcznik nr 1 do umowy;

C) zgodna z SWZ oferta z dnia .....ccccceeeuens wraz z kosztorysem ofertowym - kopia
zatgcznik nr 2 do umowy;.

. Wykonanie przedmiotu umowy wymaga w szczegolnosci sporzadzenia:

a) Protokotéw odbioru czesciowego wykonanych robét (czesci robét);

b) Protokotu z technicznego odbioru robot,

c) Protokotu odbioru koncowego;

d) Protokotu odbioru ostatecznego.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegolnosci wynikajagcymi z Prawem budowlanym , zwanej dalej Prawo Budowlane i

przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw

dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony srodowiska,

postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania

przedmiotu Umowy za wynagrodzeniem wynikajgacym z oferty oraz w terminie wskazanym

w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy kompletny z punktu widzenia celu,

ktdremu ma stuzyé, zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc wypetnienie wymogdw

okreslonych w ustawie Prawo budowlane i przy wypetnieniu obowigzkéw okreslonych w

art. 22 wyzej wymienionej ustawy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust.

2 powyzej, przy czym dokumentacje projektowg otrzyma w terminie opisanym § 3 ust. 2

Umowy, zapoznat sie z nimi szczegdtowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen,

w szczegdllnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajq prawidiowe zrealizowanie

przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowg i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

§3

Przedmiot Umowy

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, na podstawie przepiséw Pzp oraz oferty Wykonawcy, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu
przedmiotu Umowy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa $wietlicy wiejskiej
w Lopuchowie” zgodnie z Decyzjgq o pozwoleniu na budowe nr4157/57 z dnia 07.11.2022
roku.
Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
1) niniejszej umowie;
2) dokumentacji przetargowej, tj.:

a) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, dalej SWZ,
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b) Opisie Przedmiotu Zamodwienia stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy,
c) Dokumentacji budowlano - wykonawcza dla budowy Budynku swietlicy wiejskiej w
topuchowie wraz z infrastrukturg towarzyszacq: przytacza, ogrodzenie, droga
wewnetrzna, chodniki, stanowiska postojowe dla samochoddéw i rowerdow, wiata
Smietnikowa i inne; gmina Murowana Goslina w ramach zadana inwestycyjnego
pn. ,Budowa Swietlicy wiejskiej w topuchowie” opracowanej przez Agencja
Budowlana KALDO Pawet Jedras z siedzibg: 64-100 Leszno, ul. Antoninska 6, biuro:
64-100 Leszno, ul. Misnienska 1,telefon / fax +48 653222244 na ktdrg skfada sie
m.in. :
- projekt rozbiérki,
— projekt zagospodarowania dziatki,
— projekt architektoniczno - budowlany,
— projekty techniczne,
— projekt techniczny przytgcza kanalizacji sanitarnej,
- szczegodtowe specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt, dalej
SSTWIORB,
- przedmiary robdt;

3) ofercie Wykonawcy, ktérej sktadowg jest kosztorys ofertowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacjg budowlano -
wykonawcza, a takze ze znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a takze zakres robdét niezbedny do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy i zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno
- terenowymi terenu budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej i uwzglednit je w wynagrodzeniu i nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkdéw realizacji umowy;

przed przystgpieniem do ztozenia oferty dokonat oceny dokumentacji projektowej pod
katem jej poprawnosci oraz kompletnosci i o$wiadcza, ze jest ona wystarczajaca do
realizacji zamowienia oraz nie wnosi do niej zadnych uwag. Ocena dokonana zostata z
zachowaniem standardu podmiotu zawodowo wykonujgcego roboty budowlane.
Wykonawca nie miat obowigzku stwierdzenia bteddéw, ktérych wykrycie wymaga
specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczen. Z
zastrzezeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja
projektowa pozwala na wykonanie robdt budowlanych za przyjete wynagrodzenie;
wykona przedmiotu umowy zgodnie ze wspdtczesng wiedzg techniczng, obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami, a w szczegolnosci Prawem budowlanym oraz przepisami
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551), normami technicznymi,
standardami, zasadami sztuki budowlanej, aktualng wiedzg techniczng oraz wymogami
okres$lonymi w SWZ i w STWIORB, a takze etykg zawodowa oraz postanowieniami
niniejszej Umowy;

dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego), by odda¢
przedmiot umowy Zamawiajagcemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie;

w rozumieniu art. 355 Kodeku cywilnego - prowadzona przez niego dziatalno$¢ ma
charakter zawodowy oraz posiada wiedze i doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje,
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11.

12.

13.

14.

dysponuje potencjatem technicznym, finansowym i osobowym niezbednym do

prawidtowego wykonania umowy.
Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego o wykryciu wad
w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zaniechanych, zamiennych i dodatkowych
w stosunku do roboét budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy, na zasadach okreslonych w §15 i §18
Umowy.
W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowa¢ bedzie zgodnie =z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.), dalej ustawa
o odpadach, a w szczegodlnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ustawg o odpadach. Wykonawca zobowigzuje
sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego w
zakresie ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 6 niniejszego paragrafu przy realizacji przedmiotu umowy.
Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu skutkowaé bedzie:
1) obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego

przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,
2) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw fabrycznie nowych, dostarczonych
przez Wykonawce oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom dotyczacym wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym przepisami ustawy z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), a takze
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Materiaty i urzadzenia powinny posiadac swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiadaé: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlano -
wykonawczego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okazaé, w stosunku do zastosowanych materiatéw dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia jakosci
uzytych materiatow.
Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje do dnia odbioru
koncowego.
Jezeli w dokumentacji projektowej wystepuja odwotania do polskich norm, aprobat
technicznych, itp., dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jezeli w dokumentacji
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16.

17.

18.

19.

przetargowej wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie
w stosunku do okreslonych materiatdw, urzadzen, itp. Zamawiajacy wymaga, aby
traktowad takie wskazanie jako przykfadowe i dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce
przy realizacji zamdwienia materiatéw, urzadzen, itp. réwnowaznych pod warunkiem, ze
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od materiatow zastosowanych
w dokumentacji lub muszg przewyzszal jakoscia materiaty ujete w dokumentacji.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne zobowigzany jest wykaza¢, ze
oferowane przez niego materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji. W powyzszym przypadku Wykonawca musi przedtozy¢ w ofercie wykaz
oferowanych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz odpowiednie
dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu), opisujgce parametry techniczno-
jakosciowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczajace dane
materiaty (wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sq one
rownowazne. Material réwnowazny musi posiada¢ witasciwosci uzytkowe zgodne z
wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy. Przed zastosowaniem materiatdw réwnowaznych Wykonawca
musi wszelkie zmiany uzgodni¢ z Zamawiajacym i Projektantem. Kazdy réwnowazny
materiat musi spetnia¢ co najmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ tabele réwnowaznosci dla kazdego
rownowaznego materiatu, ktéra bedzie zaakceptowana przez Projektanta, Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robét
(np. realizacja robét w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego
zageszczenia itp.) woéwczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przeprowadzenia dodatkowych badan tych materiatéw, ktére budzg watpliwosc.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii
wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu catosci przedmiotu umowy, badz
tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na piSmie niezwlocznie (nie
dtuzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia odbioru kornicowego. Wykonawca przejmuje
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z
ruchem pojazdéw mechanicznych, za wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikow robét.
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem roboét budowlanych zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy
oraz obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
statego nadzoru nad wykonawstwem robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP.
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21.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia odbioru koricowego.

Zamawiajacy nie odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie
budowy.

Optaty zwigzane z realizacjgq przedmiotu umowy oraz kary za naruszenie odpowiednich
przepisdw w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzajg Wykonawce.

8§ 4 Obowiazki Stron

Zamawiajacy wraz z Inspektorem Nadzoru oraz Wykonawca zobowigzani sg wspétdziataé
zgodnie przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji zamodwienia.
Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, terenu budowy oraz dziennika
budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréow czesciowych,
odbioru koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

4) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

2) przed przystgpieniem do robot nalezy dokonac wizji lokalnej terenu przeznaczonego
pod budowe objetg niniejszg umowag;

3) pisemnego powiadomienia gestoréw sieci o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych,

4) prowadzenia robdt pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy,

5) przygotowywania i zwotywania cyklicznych (wg uzgodnien stron) narad roboczych z
udziatem wszystkich inspektoréw nadzoru, kierownikéw robdt, przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawiciela Inwestora, a w razie koniecznosci Projektanta. Z
przebiegu kazdej z narad Wykonawca sporzadzi notatke (ktoérej tres¢ robocza winna
by¢ uzgodniona ze stronami);

6) dostarczenia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw, w tym atestéw, certyfikatow,
deklaracji zgodnosci dla wbudowanych materiatdw budowlanych wraz z Whnioskiem
Materiatowym przez zabudowa materiatu oraz jako element dokumentacji

powykonawczej,

7) dostarczenia Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw po przekazaniu terenu
budowy;

8) przygotowania planu zagospodarowania terenu budowy w oparciu o informacje
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

9) zorganizowania i zagospodarowania terenu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepisébw BHP, p.poz. instrukcjqa BIOZ wraz z planem
zagospodarowania terenu budowy miedzy innymi w zakresie:

a) ogrodzenia terenu budowy,

b) zaopatrzenia w niezbedne media,

c) wykonania niezbednych zabezpieczen,
d) prawidtowego oswietlenia placu budowy,
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e) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

f) urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobow,

g) zatozenia we witasnym zakresie licznikédw w celu poboru wody, pradu oraz biezaca
regulacja ptatnosci za ich zuzycie,

ponadto Zamawiajqcy nie posiada dodatkowego wiasnego terenu (poza terenem

realizacji inwestycji), ktéry mozna przekaza¢ na =zaplecze placu budowy z

przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatdw. W zwigzku z powyzszym

zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje robot zanikajacych, wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym
oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej;

11) Zapewnienia obstugi geologicznej;

12) wykonania i utrzymywania zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub
w jej bezposredniej bliskosci;

13) przestrzegania przepiséw BHP i bezpieczenstwa p.poz., z zakresu ochrony Srodowiska;

14) dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy oraz terendéw
przylegtych w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, oraz usuwania i
sktadowania wszelkich urzadzeh pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddw i
$mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza -
pozostawienie catego terenu budowy uporzadkowanego, nadajgcego sie do
uzytkowania i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér;

15) zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy,
zapewnienia odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowacd
roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcéw i Podwykonawcéw, w
szczegolnosci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie
spowodowat on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich;

16) ponoszenia kosztéw wywozu odpaddw, utylizacji materiatdow rozbidrkowych na koszt
wiasny. Przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania
odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o
odpadach;

17) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét, gtebokich wykopoéw oraz dbania o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji przedmiotu
umowy, a w szczegdlnosci w godzinach nocnych;

18) informowania Zamawiajgacego na biezaco o wszelkich utrudnieniach oraz biezgcym
postepie robot;

19) nalezytego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjgq przedmiotu umowy;

20) systematycznego prowadzenia dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu
w celu dokonywania wpisdw i potwierdzen oraz przekazania go Zamawiajgcemu po
zakonczeniu robdt, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy;

21) uzgadniania z inspektorami nadzoru termindéw odbioréw czesciowych oraz robdt
zanikajacych i dokonania pisemnego zgtoszenia robdt do odbioréw czesciowych i
koricowego;
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22) zapewnienia kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami, zapewnienia statej
obecnosci osoby sprawujacej nadzoér techniczny nad realizowanym zadaniem oraz
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

23) prowadzenia statego nadzoru nad pracami realizowanymi przez podwykonawcéw oraz
ich koordynacja;

24) prowadzenia dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz
przekazania Zamawiajacemu tej dokumentacji wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Dokumentacja fotograficzna powinna obejmowac m.in.:

a) stan terenu przed rozpoczeciem robot,

b) roboty przy instalacjach i przytaqczach,

Cc) roboty montazowe konstrukcji.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu ww. dokumentacje
w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosniku danych (np. pendrive);

25) przedktadania, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych
o$Swiadczen i dokumentéw, ktére mogg by¢ wymagane z uwagi na wilasciwg
koordynacje i rozliczenie przedmiotu umowy;

26) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

27) biezacej wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie wykonania przedmiotu
umowy;

28) przygotowania obmiaréow powykonawczych wedtug kosztorysu powykonawczego;

29) przygotowania do kazdego protokotu odbioru robét kosztorysu powykonawczego;

30) przywrdcenia otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét;

31) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3
egzemplarzach na prawach oryginatu kazdy oraz w wersji elektronicznej na nosniku
danych (np. pendrive) oraz przekazanie jej Zamawiajacemu;

32) uczestniczenia w corocznych przegladach gwarancyjnych z udziatem pracownika
Zamawiajacego i usuwanie wad stwierdzonych podczas tych przegladéw. Przeglady
takie bedq odbywaty sie w okresie wiosenno-letnim po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy;

33) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajacymi w wyniku realizacji zadania
przy przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegdlnosci
obowigzujacych przepiséw ustawy o odpadach,

34) przekazania (karty odpadu) Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu informacji o
odpadach wytworzonych podczas prowadzenia robot rozbidrkowych i prac
budowlanych oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tej materii;

35) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w
realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy;

36) przygotowania i zgtoszenia robdét budowlanych do odbiordw, uczestniczenia w
czynnosciach odbioréw;

37) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior;

38) niezwtocznego usuniecia, wiasnym staraniem i na koszt wiasny ewentualnych szkéd
powstatych z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy;
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39) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiajacego badan
sprawdzajgcych poprawnosé realizowanych robdt budowlanych;

40) dostarczenia Zamawiajgcemu:

a) dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy i kierownikow
robot uprawnien budowlanych,

b) zaswiadczenia o przynaleznosci do witasciwej izby samorzadu zawodowego:
kierownika budowy i kierownikdow robdt z okreslonym w nich terminem ich
waznosci,

c) sporzadzonego przez kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
obejmujacego specyfike wykonywanych robét budowlanych;

41) dokonania zaptaty podwykonawcom za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 9 umowy. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow, przed wystawieniem faktury, Wykonawca sktada
Zamawiajagcemu zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce. Zestawienie musi okresla¢ nazwe firmy / imie i nazwisko
podwykonawcy, numer umowy o podwykonawstwo, numer faktury, nazwe (przedmiot)
dostawy, ustugi lub robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy
zatgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom
wykazanym w zestawieniu lub pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia Iub cesje naleznosci na rzecz
podwykonawcy;

42) umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego, a
takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy;

43) wykonania czynnosci okreslonych niniejsza umowa.

§5

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez caty okres
realizacji zamodwienia wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci (wymagania
odnoszace sie do czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w §
22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), tj.
tgcznie wykonywane sg pod kierownictwem w okreslonym miejscu i czasie i maja charakter
powtarzalny oraz sg wykonywane za wynagrodzeniem): wykonywanie robét budowlanych
obejmujacych roboty ziemne, fundamentowanie, wznoszenie konstrukcji murowych,
elementéw konstrukcyjnych i dachowych wraz z pracami wykonczeniowymi.

Wymog powyzszy nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa, tj.
kierownika budowy, kierownika roboét oraz innych osdb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, a takze dostawcéw materiatdw budowlanych, a takze nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
Wykonawce lub podwykonawce bedacego osoba fizyczng prowadzacq dziatalnosé
gospodarcza.
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10.

W przypadku Wykonawcow majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy

dopuszcza zatrudnienie pracownikéw na podstawie réwnowaznych regulacji prawnych

kraju macierzystego z uwzglednieniem ograniczen i wykluczen wynikajacych z sankcji Unii

Europejskiej i Polski natozone na Rosje w zwigzku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Wykonawca, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajgcemu oswiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 powyzej. Oswiadczenie

to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:

1) doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie;

2) date ztozenia o$wiadczenia;

3) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia osdéb wykonujgacych czynnosci wymienione w ust. 1 nie

pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce / Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania i dokonywania
oceny wymogu zatrudnienia;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 4 powyzej.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. a).

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2-5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. b).

Niezaleznie od naliczenia kary umownej, Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 13 ust. 1) lit. n), w

zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1) lit. n).

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami

stosownych zapisdw zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez

caty okres realizacji umowy wszystkich osdb wykonujacych czynnosci wymienione w ust.

1. oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego

obowigzku.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce i/lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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11. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktorych mowa powyzej, skierowanie
do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 powyzej osdb niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

[

8§ 6 Terminy realizacji robot

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac cato$¢ przedmiotu umowy w terminie GO )
miesiecy, poczawszy od dnia zawarcia umowy, tj. w terminie do dnia 2025 .
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego oraz dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 powyzej moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy

Pzp.

8§ 7 Nadzor

Wykonawca ustanawia :

a)

b)

c)

d)

Pana/Panig ___ jako Kierownika budowy, ktéry/ktora jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg umowy, w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo
budowlane, posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, tel. __ , e-mail ____ .
Pana/Panig ___ jako Kierownika robét drogowych, ktory/ktéra jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjg umowy, w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo budowlane, posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjno-drogowej,, tel. __ , e-mail ___,
Pana/Panigq __ jako Kierownika robdt telekomunikacyjnych, ktory/ktéra jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy, w granicach okreslonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych, tel. , e-mail ___,

Pana/Pania. __  jako Kierownika robdt sanitarnych, ktéry/ktéra jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy, w granicach okreslonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacji, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, tel. , e-mail ___,

Pana/Pania __  jako Kierownika robdét elektrycznych ktory/ktéra jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy, w granicach okreslonych
art. 22 ustawy Prawo budowlane, posiadajqcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych tel. , e-mail ,-

W.w osoby muszg na dzien sktadania ofert posiada¢ aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do PIIB.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa i/lub robotami osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana o0sdb, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
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piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanej osoby bedq takie same lub wyzsze od
kwalifikacji (uprawnien) osoby wymaganej postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowg
lub robotami.

. Zamawiajacy moze zazadal¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy Ilub
kierownika robdt jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng o kwalifikacjach
spetniajacych wymagania Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla danej funkcji na
budowie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 14 ust. 1 lit. ¢) umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. n) umowy.

. Zamawiajacy zaakceptuje kazdgq zmiane personelu Wykonawcy w przypadku, gdy
kwalifikacje zawodowe, wyksztatcenie oraz doswiadczenie proponowanego kandydata
beda nie nizsze niz okreslone jako wymagane w SWZ.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy i/lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktéorym mowa w § 5 ust.
1 umowy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy i/lub robét winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

8§ 8 Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej umowie Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w art. 629 Kodeksu
cywilnego, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy, w wysokosci:

netto __ (stownie: __ /100) z,

VAT _ %

brutto __ (stownie: ___ _ /100) zi.

Ze wzgledu na rozliczenie kosztorysowe wartos¢ zrealizowanych robét moze ulec zmianie.
Zamawiajacy =zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajq iloczyn ilosci odebranych robét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiardw i odpowiadajacych im okres$lonych umowg i ofertg cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Sktadniki cenotwdércze wynikajace z kosztorysu ofertowego:

1) Stawka r-g: _ 7,

2) Koszty posrednie (Kp): __ % odRi S,

3) Koszty zakupu (Kz): __ % od M,

4) Zysk (Z): __% odR, S, Kp,
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5) VAT _%

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem Umowy oraz obowigzujgce podatki, w tym wynikajace wprost z przedmiarow
robot, szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
jak réwniez nie ujete w wyzej wskazanych dokumentach, a niezbedne do wykonania
umowy, w szczegolnosci: koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu (tymczasowej organizacji ruchu) oraz jej
utrzymanie na czas prowadzenia robét, koszty obstugi geodezyjnej, koszty poboru pradu i
wody, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wszelkich ubezpieczen
osobowych i majatkowych zwigzanych z procesem inwestycyjnym, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdt oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym sg state i nie podlegajg zmianie przez
caty okres trwania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze z tytutu transakcji bedacych przedmiotem Umowy wykona
prawidtowo zobowigzania podatkowe, w szczegdlnosci prawidtowo okresli stawki podatku
od towardw i ustug oraz wptaci na rachunek wtasciwego urzedu skarbowego kwote podatku
od towardow i ustug przypadajace na te transakcje. W przypadku uznania przez
administracje podatkowg, ze z tytutu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiajacy
nie wykonat prawidlowo zobowigzan podatkowych, Wykonawca zobowigzuje sie do
poniesienia obcigzen natozonych na Zamawiajgcego przez administracje podatkowa.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku.

8§ 9 Warunki ptatnosci

Przedmiot umowy dofinansowany jest ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych w wysokosCi .........c.cccceveueee. zt.

Majac na wzgledzie obowigzki natozone na Zamawiajacego przez instytucje udzielajaca

dofinansowania, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie przedmiotu umowy,

W czesci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate

srodkow z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

w catosci nastapi po odbiorze korncowym.

Strony uzgadniajg, ze ptatnos¢ z tytutu realizacji przedmiotu umowy bedzie realizowana w

sposdéb zgodny z warunkami wyptaty dofinansowania na podstawie faktur wystawionych w

2024 i 2025 roku, tj.:

1) pierwsza faktura w kwocie zt brutto
ptatna w 2024 r., wyptacona w ramach wktadu wtasnego Gminy Murowana Goslina, w
wysokosci ...... % wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1. Podstawg zaptaty faktury
bedzie protokdt zaawansowania robdt wraz z kosztorysem rozliczeniowym robdt
zatwierdzony przez Inspektoréw nadzoru i Zamawiajacego;

2) druga faktura w kwocie zt brutto
ptatna w 2025 r., wyptacona w ramach uzyskanego dofinansowania w wysokosci nie
wyzszej niz 50% dofinansowania okreslonego w ust. 1. Podstawg zaptaty faktury
bedzie protokdt zaawansowania robdt wraz z kosztorysem rozliczeniowym robot
zatwierdzony przez Inspektoréw nadzoru i Zamawiajacego;

3) trzecia faktura w kwocie zt brutto
ptatna w 2025 r., wyptacona w ramach uzyskanego dofinansowania w wysokosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

pozostatej do wyptaty kwoty dofinansowania okreslonego w ust. 1, stanowigca
rozliczenie koncowe. Podstawg zaptaty faktury bedzie protokdt koricowy robot wraz z
kosztorysem rozliczeniowym robdét zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Pfatnosci sa dokonywane powykonawczo, na podstawie podpisanego bez zastrzezen

komisyjnego protokotu odbioru czesciowego i koncowego robét, w terminach okreslonych

umowag oraz na podstawie wystawionych faktur.

Zatacznikiem do protokotu odbioru czesciowego i koncowego robét stanowigcego podstawe

wystawienia faktur jest kosztorys powykonawczy robét zatwierdzony przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tqcznie

z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Na fakturze zostang podane nastepujace dane Zamawiajacego:

Gmina Murowana Goslina

plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

NIP 777-31-59-427

Wykonawca zobowigzany jest do wystawiania faktur w terminach okreslonych przepisami

prawa.

Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich

jak: faktura korygujaca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie umowy
zamowienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktérych dotycza.

Zamawiajqcy dopuszcza ztozenie faktury w formie:

1) papierowej wystawionej w formacie A4;

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL-
7773159427 (NIP)], zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca

zobowigzany jest do ztozenia - w siedzibie Zamawiajacego (kancelarii) - dokumentow, o

ktdorych mowa w ust. 3 i 4 oraz w ust. 15-16 lub w ust. 17 ponizej, najpdzniej w dniu

przestania faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.

Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur bedzie nastepowac kazdorazowo przelewem

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty

wptywu do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury i protokotu odbioru.

Ptatnos¢ nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod wzgledem

merytorycznym i rachunkowym. Jezeli faktura bedzie zawiera¢ btedy lub Wykonawca nie

dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 10, Zamawiajacy niezwtocznie zwroci fakture

Wykonawcy bez obowigzku zaptaty.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy okreslony na fakturze figuruje w wykazie

podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towardw i ustug.

W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w konsorcjum

(podmioty wspodlnie realizujgce zamodwienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez

niego faktur oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom
konsorcjum z tytutu wykonywania przedmiotu umowy na wskazany rachunek bankowy.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytacznie pod warunkiem, ze

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu aktualne na dzien wystawienia faktury
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o$wiadczenia Podwykonawcow, potwierdzajace ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg
wymagalnego wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca o$wiadcza, iz terminy ptatnosci dla
Podwykonawcéw z tytutu wykonanych przez nich robdt nie beda dtuzsze niz okreslone
przez Zamawiajacego w ust. 11 powyzej, liczac od daty wptywu do Wykonawcy faktury
poprzedzonej protokotem odbioru danego elementu od Podwykonawcy.
Wraz z fakturg koncowg Wykonawca dostarczy oswiadczenie Podwykonawcéw, iz
uregulowat wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajace z uméw o podwykonawstwo. W
przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, tylko czes¢ oswiadczen
Podwykonawcéw robdt, o ktdrych mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania tylko odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni ta czesé
wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych nastepnie oswiadczen Podwykonawcow
robot, w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dostarczenia oswiadczenia danego
Podwykonawcy robot. Dodatkowo Wykonawca wraz z fakturg przedstawiong
Zamawiajgacemu, przedstawi swoje osSwiadczenie o zaptaceniu na rzecz Podwykonawcéw
wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia przedmiotowego o$wiadczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu umowy z
Podwykonawcdéw, wraz z fakturg ztozy oswiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.
Postanowienia ust. 15-16 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapisow w Umowach z
Podwykonawcami umozliwiajagcych wyegzekwowanie powyzszych obowigzkéw.
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do bezposredniego potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw,
3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, w tym kosztéw za wykonawstwo zastepcze
Zz wynagrodzenia wynikajgcego z faktur.

8§ 10 Podwykonawstwo

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamédwienia kompleksowo sitami

wilasnymi, osobiscie, zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja warunkéw
zamowienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

(ust. 1 alternatywnie — w przypadku wykazania w ofercie wykonywania przedsiewziecia
przy udziale podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamodwienia w oparciu o dokumentacje
projektowaq, specyfikacje warunkéw zamodwienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, przy
uzyciu sit wiasnych oraz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw. Wykonawca
o$wiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia korzystat bedzie w nastepujacy
sposéb z podwykonawstwa:

1) Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powofat sie w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu:

a) - '
(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamowienia)
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b) - ,
(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamowienia)
2) zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujace czesci zamowienia:
a) - /
(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamowienia)
b) - ,
(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamowienia)

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia

korzysta z podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialnos¢ za dziatania wynikajace z

umow o podwykonawstwo.

. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg umowy w formie pisemnej o

charakterze odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce czes¢ niniejszej umowy, zawarte miedzy Wykonawca, a co najmniej jednym
innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym

Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

. W przypadku gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe na podwykonawstwo w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy maja zastosowanie zapisy art. art. 437 Pzp i art.

647 KC tj. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w trakcie realizacji

robot, zobowigzany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, przy czym:

1) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy;

2) umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢c wymagania okreslone w SWZ oraz zaierac
szczegodtowy wykaz wraz z wyceng zlecanego zakresu robot;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajacego w § 9 ust. 12 umowy, liczac od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.

. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 21 dni

od dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku:

1) gdy projekt nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4
pkt 3 powyzej,

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 437 ustawy Pzp.

. W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreslonym w ust. 5, w formie pisemnej,

zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
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11.

12.

13.

14.

przedmiotem sg roboty budowlane, strony uznajg, iz Zamawiajacy zaakceptowat projekt
umowy.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktfadajacego, kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy zgtosi, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, niespetniajagcej wymagan
okreslonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem, przez przedktadajacego, kopii umowy.

. W przypadku niezgtoszenia w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
Strony uznaja, iz Zamawiajacy umowe zaakceptowat.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest w trakcie
realizacji niniejszej umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem, przez przedktadajgcego, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §
8 ust.1. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie na podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie moze by¢ diuzszy niz okreslony przez Zamawiajgcego w § 9 ust. 12 umowy, liczac od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
diuzszy niz wskazany w ust. 10, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie
do 14 dni od daty otrzymania kopii umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy Ilub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uwzgledniajgcego w
catosci zgtoszone zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany
umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje sie
odpowiednio postanowienia ust. 4-12.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji
z Podwykonawcy, badz powierzeniu Podwykonawcy innej czesci zamodwienia, a takze o
wykonaniu zaméwienia przy pomocy Podwykonawcéw, pomimo nie wskazania ich w
postepowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy badZz powierzenie
wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajagcego wyrazonej
na piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Do nowego Podwykonawcy majq
zastosowanie postanowienia ust. 2-13.
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Jezeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci
zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, zada aby w terminie 5 dni od daty otrzymania zadania
Wykonawca zastgpit tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, pod rygorem
niedopuszczenia tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy zlozenia stosownego oswiadczenia o aktualnym stanie powierzenia
realizacji czesci zamodwienia objetego niniejszg umowag Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje
sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany lub rezygnacji z ww. Podwykonawcy
zobowigzany jest do wykazania Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnienia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktéorego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§ 11 Odbiory

Strony postanawiajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg
nastepujace odbiory:

1) odbidr czesciowy;

2) odbioér koncowy (ostateczny) catego przedmiotu umowy;

3) odbiér gwarancyjny - dokonywany kazdego roku, w okresie wiosenno-letnim.
Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt,
objetych odbiorem czesciowym, jednoczesnie wpisem do Dziennika budowy oraz w formie
pisemnej (email) i telefonicznie. Potwierdzenie tego zgtoszenia lub brak ustosunkowania
sie Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania
zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czes$ciowego na dzien
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zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie cze$ciowym zakonczeniu robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét
zanikajacych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robét przed
ustalonym terminem odbioru lub nie zgtoszenia robdt do odbioru Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo zadac¢ odkrycia robét. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze
ponownego wykonania robot poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od osiggniecia
gotowosci do odbioru. Nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioru w ustalonym
terminie jest réwnoznaczne z przyjeciem robdt objetych odbiorem bez zastrzezen przez
Zamawiajqcego.

Roboty zanikajgce i ulegajqce zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgacego oraz wiasciwego
Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieprzystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego
odbioru tych robot oraz zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidr robdét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do
dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robdt podpisanego przez wtasciwego
Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektoréow
Nadzoru i Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach. Z przeprowadzonych prob,
badan i sprawdzen Wykonawca sporzadza stosowne protokoty ktére stanowi¢ beda
element dokumentacji powykonawczej.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca w uzgodnionych terminach przeprowadza
szkolenia personelu Uzytkownika dotyczace obstugi i zasad konserwacji i serwisowania
zamontowanych urzadzen i systemédw.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawicieli Uzytkownika i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistédw branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru korncowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
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powiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenia zakonczenia robdt przez

Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia procesu

odbioru koncowego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia zespotowi Inspektorow

nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
potwierdzili zakonczenie wszystkich robét budowlanych;

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

3) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujgacymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z sgsiednich
nieruchomosci, o wfasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakonczenia wszystkich robét budowlanych;

4) dokumentacje powykonawczg zawierajacq kopie rysunkow wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, ktére zostaty
wprowadzone w trakcie budowy, kolorem czerwonym z dopiskiem na rysunkach, ze
wprowadzone zmiany sg zakwalifikowane jako nieistotne i potwierdzonymi przez
Kierownika budowy, Inspektoréw nadzoru i Projektanta - jezeli takie zmiany
wystapity;

5) protokoty badan i sprawdzen (w tym m.in. protokoét kominiarski, protokoty z odbioréw
technicznych instalacji);

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem - jezeli dotyczy;

7) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz sSwiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i wyroby;

8) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia -
jezeli dotyczy;

9) dokumentacje geodezyjnq zawierajacq wyniki inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mapa oraz informacja o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstw od tego projektu;

10) dokumenty potwierdzajqce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy o odpadach;

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

Dokumentacje zawigzang z wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie / zaswiadczenia

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 21 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu

wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
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odbior i:
1) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi na koszt Wykonawcy;

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:

a) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru,
Zamawiajacy okresla w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia
wad lub

b) dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢ , a po jego uptywie powrdcic
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokoty odbioru robdt w poszczegdlnych branzach . Podpisany
protokot odbioru koricowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbioér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastagpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokét zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty
Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a takze
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego robot.

Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 21 dni roboczych przed
uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajqg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgacych z umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny zas Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin
odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas odbioru ostateczhego - w wyznaczonym
terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokryé z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§12

Warunki gwarancji i rekojmi

Dokonanie protokolarnego odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest jednoznaczne z

udzieleniem Zamawiajagcemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ robot objetych

przedmiotem umowy na nastepujacych zasadach:

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu miesiecznej gwarancji jakos$ci na roboty

budowlane objete przedmiotem Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego robdt.

Strony ustalajg okres rekojmi na okres réwny okresowi gwarancji. (zapis uzalezniony od
zapisu oferty)

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
obejmuje catos$¢ przedmiotu umowy,

Usuniecie usterek i Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie
okres$lonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zgtasza (pisemnie -email i telefonicznie) Wykonawcy wykrycie usterki lub
wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia wady i
sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposdb i termin usuniecia wady

informujac o powyzszym pisemnie Wykonawce.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

usuwania usterki lub wady.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w

terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie

uzgodnionym przez Strony - jezeli Strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady,

Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wade.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajgq prawa Zamawiajacego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

Cywilnym.

Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana

zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedfuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w

przypadkach okreslonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancji:

1) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia
mechaniczne nie majq usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
btedéw technologicznych i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
wykonanego przedmiotu zamodwienia;

2) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie bezzwiocznego (do 24
godzin) usuniecia usterek i wad zagrazajacych zyciu i zdrowiu Uzytkownikdw.

3) w okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wady w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe
technicznie, w terminie uzgodnionym przez Strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu
usuniecia wady, Zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktéorym Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade;

4) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen i materiatéw bedg realizowane w
miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac
staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku koniecznosci demontazu urzadzenia
(lub elementu systemu) zwigzanego ze zwyktym uzytkowaniem obiektu celem
naprawy na okres dtuzszy niz 3 dni Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
urzadzenie/element zastepcze.

5) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego; w umowie, o
terminie przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co
najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w okresie rekojmi za wady
lub w okresie gwarancji lub usuniecia tej wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ jej usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci,
powstatych tytutem nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji, Zamawiajgacemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 13 ust. 1 lit. m) umowy.

Realizacja uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.

Roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady przed
uptywem terminu rekojmi lub gwarancji.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
Cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in. wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia
0s6b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

8§ 13 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Z zastrzezeniem postanowien ust.15 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpdézniej w dniu
podpisania Umowy whnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stanowigce 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, co stanowi ____ (stownie: /100)
zt.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania Ilub
nienalezytego wykonania Umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
formach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie winno posiada¢ informacje, ze jest wnoszone w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu umowy pn.: ,,Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
topuchowie”.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajacego: Pobiedzisko - Goslinski Bank Spétdzielczy w
Pobiedziskach O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszty
doprowadzenia do nalezytego wykonania umowy z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykorzystujgc zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach umownych, Zamawiajacy ma prawo wykorzystaé takze
odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy byto przechowywane.

Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w szczegdlnosci
w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykonat robét objetych przedmiotem umowy;

2) nienalezycie wykonat przedmiot umowy;

3) nie usungt w terminie wad;

4) nie naprawit wyrzadzonej wadg szkody;
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5) nie przystapit do usuwania szkody;

6) nie zwrdcit Zamawiajgcemu kosztéw usuniecia wad oraz nie naprawit powstatej stad
szkody.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego w ust. 11 po uptywie 7 dni
roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku
zobowigzaniowego wigzacego Strony.
Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 13 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie

Umowy i uprawnia¢ bedzie Zamawiajacego do zmiany formy =zabezpieczenia na

zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposdb

nastepujacy:

1) czesc¢ zabezpieczenia — w wysokosci 70% - zostanie zwrdcona na wniosek Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane,

2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia - w wysokosci 30% - zostanie zwrdécona na wniosek
Wykonawcy nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, liczone od dtuzszego z tych termindw.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w

pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 14 Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kary umownej, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

b) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2-5) Umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 5i § 16 ust.
5 Umowy, w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
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h)

)

K)

n)

w przypadku zwitoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

w sytuacji gdy roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat inny
podmiot niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca
zaakceptowany przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy ujawniony podmiot,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robdt bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana w § 7 ust. 1 lub zaakceptowana przez
Zamawiajacego zgodnie z § 2 ust. 7, w kwocie 300,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien
wykonywania tych czynnosci przez tg osobe,

w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu
zgodnie z zasadami  okre$lonymi w § 10 Umowy, w  wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2 % nieterminowo zapfaconego
wynagrodzenia umownego netto naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia w zaptacie;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
jezeli termin ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu
zapftaty,

za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
i w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usunigcie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym

mowa w § 8 ust. 1 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 14 ust. 1-2 umowy.
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taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych jedna Strona moze dochodzi¢ od
drugiej Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1, z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstgpienie, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 lit. n) to maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢
30 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli
powstata szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 15 Odstapienie od Umowy

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy dopuszczalne

jest jedynie z waznych powoddéw, za ktére uwaza sie w szczegdlnosci okolicznosci

uniemozliwiajace kontynuowanie inwestycji, takie jak dziatanie sity wyzszej, w tym
zwilaszcza kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania Stron umowy,

ktérych w chwili jej zawarcia nie mozna bylo przewidzie¢, a ktére w sposdb trwaty i

nieodwracalny powodujg niemoznos$¢ kontynuowania postanowien umowy oraz

okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego paragrafu.

Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 7 niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze odstgpic¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizej wskazanych okolicznos$ciach:

a) zostat ziozony wniosek o0 ogloszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie
restrukturyzacyjne lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia w sposéb
niezgodny z dokumentacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w
tych wezwaniach,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w ciggu 7
dni od dnia przekazania terenu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

d) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji
warunkow umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, w szczegdélnosci, gdy wykonuje roboty 2z udziatem
podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

e) Wykonawca tak dalece zwleka z postepem prac, ze wedtug normalnej oceny nie jest
mozliwe, by dotrzymat terminu wykonania umowy, a przyczyna zwtoki lezy po stronie
Wykonawcy,

f) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robot na okres
dtuzszy niz 14 dni,

g) naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w razie
przeniesienia przez niego praw lub obowigzkéw wynikajgacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego,

h) naruszenia terminéw umownych,

i) gdy wartos¢ natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczy 20 % wartosci
wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, w takim przypadku Wykonawca
moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,
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j) gdy wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
k) jezeli Instytucja Zarzadzajgca ograniczy $rodki finansowe na kontynuacje zadania,
) jezeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje sie do klauzuli zatrudnienia o ktorej
mowa w § 4 ust. 1),
m) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek ktdrej dalsze prowadzenie
robot nie bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe.
. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy moze nastgpi¢ tylko i wylacznie w
formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadza w
terminie do 7 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a
nieuregulowanych finansowo robdét. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do
ostatecznego rozliczenia robdt. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w
powyzszym terminie do inwentaryzacji robot, Zamawiajacy upowazniony jest do
jednostronnej inwentaryzacji tych robot na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy odstgpienie
od Umowy lub jej rozwigzanie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajqcego,
Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowag, w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.
. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie
do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i
terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy
ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

8§ 16 Zmiany Umowy

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Oprécz przypadkow, o
ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych w dalszej czesci
niniejszego paragrafu okolicznosci oraz okreslajg warunki tych zmian.

Wymienione postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Strony mogq wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych okolicznosciach:
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1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takimi jak:

2)

3)

4)

5)

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdét budowlanych i
dokonywanie odbioréw, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne
nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajace przez
kolejne 3 dni - uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy ze wzgledéw
technologicznych (np. prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania.
Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w
dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacemu. Zgtoszenie powinno zostaé potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w

szczegolnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania
robot przez Inspektoréw nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
zawinionych przez Wykonawce);

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

konieczno$¢ dokonania zmian zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:

a) zaistnienia koniecznos$ci zmniejszenia zakresu robdt (niewykonania Iub
zaniechania prac objetych umowaq) przez Zamawiajgacego,

b) wprowadzenia robot dodatkowych i/lub wprowadzenie robdét zamiennych
zgtoszonych przez Kierownika budowy zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego,

c) wystgpienia innych robdét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

d) udzielenie zamdwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajq realizacje
przedmiotu umowy;

e) w zwigzku z powykonawczym zestawieniem kosztéw - zmiany ilosci obmiarowych
w stosunku do ilosci przedmiarowych;

wystgpienia uzasadnionych okolicznosci lezacych wytacznie po stronie Zamawiajacego,
np. konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub jego czesci (w
tym w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby trzecie), zaistniatych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktore utrudniajg lub uniemozliwiajg prawidtowe i
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
zmiany bedace nastepstwem wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunkéw
terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych, a takze sieci Iub instalacji niezinwentaryzowanych Ilub
zinwentaryzowanych w innym potozeniu, natrafienia na niewybuchy i niewypaty,
dokonania odkrywki archeologicznej lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane
oraz wystgpienia kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;
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6) wystapienia zmian badZz zwtoki bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegllnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;
koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
przedtuzajaca sie procedura przetargowa w przypadku wydfuzenia terminu zwigzania
z ofertag do dnia podpisania Umowy z zastrzezeniem Zze przestanka moze zostad
wykorzystana najpdzniej w ciggu 7 dni od podpisania Umowy;

7) zawieszenia/wstrzymania wykonywania robét budowlanych przez organy nadzoru
budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) zmiany bedace nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamodwienia;

9) koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych odpowiednio wczesniej Iub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

10) z przyczyn spowodowanych sitag wyzsza, przy czym za site wyzszg, warunkujaca zmiane
Umowy uwazac sie bedzie niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

11) zmiany zwigzane z wystgpieniem stanu epidemii lub pandemii, w tym wprowadzenia
ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu budowy lub objecie
kwarantanng co najmniej 30% oséb skierowanych do wykonywania prac przez
Wykonawce, w takim przypadku termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony o
liczbe dni odpowiadajacq liczbie dni ograniczenia dostepu do placu budowy lub liczbe
dni w ktorej stan zatogi objetej kwarantanng a skierowanej do realizacji przedmiotu
umowy wyhnosit co najmniej 30%;

12) w sytuacji wprowadzenia przez witadze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub innych
ograniczen w funkcjonowaniu panstwa;

13) zmiany warunkdéw dofinansowania udzielonego Zamawiajacego przez Jednostke
Dofinansowujacq w zakresie termindéw realizacji zadania stanowigcego przedmiot
niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w ust. 3 powyzej termin wykonania

przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu, o czas niezbedny do usuniecia

w sposOb nalezyty skutkédw wywotanych przez te okolicznosci, nie diuzej jednak niz to

konieczne.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian dotyczacych zakresu rzeczowego

przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia obiektywnych okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany w trakcie
realizacji Umowy zakresu rzeczowego robdt;

2) zmian opisanych w ust. 3 pkt 3) powyzej.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci ceny brutto wynagrodzenia Wykonawcy w

przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem zamowienia;

2) ustalenia koncowej wartosci robét na zasadach okreslonych w § 7 i § 18 niniejszej
Umowy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3) zmian zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3)
powyzej.

Poza zmianami, o ktérych mowa w ust. 1-6 powyzej, Zamawiajacy dopuszcza zmiany

postanowien zawartej umowy w sytuacjach:

1) zmiany personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia sytuacji uniemozliwiajacej
wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomoca osoby/osdéb
wskazanej/wskazanych w jego ofercie pod warunkiem, ze nowa/nowe osoba/osoby
zaproponowana/zaproponowane bedzie/bedq spetniata/spetniaty warunki udziatu
przewidziane dla tych oséb i opisane w SWZ;

2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

a) zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcy,

b) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c) powierzenie czesci zamoéwienia Podwykonawcom w trakcie realizacji zamdwienia,
pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamowienia przeznaczonej
do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia sie to
postanowieniom SWZ;

3) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - zgodnie z art. 451
ustawy Pzp;

4) zmiany stosownych warunkéw dofinansowania udzielonego Zamawiajgcego przez
Jednostke Dofinansowujaca;

5) zmiane terminu wykonania umowy Ilub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

a) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,
b) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacq jej zmiane wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpic¢ kazda ze Stron.

Whniosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie.

We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ koniecznos$¢ takich zmian, a

powotane okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi oswiadczeniami i

dokumentami.

Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztow wptywajacych na

zmiane wysokosci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody

na dokonanie zmian Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy

realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla

interesu Zamawiajqcego, czego Zamawiajacy nie magt przewidzie¢ na etapie postepowania

0 udzielenie zamoéwienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje

dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:
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1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony, zmiany danych
rejestrowych,

3) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

§ 17 Ubezpieczenie

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu

budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie

wykonywania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem

umowy.

W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Strony

ustalajg, ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami
budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktorej
mowa w postanowieniu § 8 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100%
tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu przekazania Wykonawcy terenu
budowy i trwac¢ do czasu uptywu terminu umownego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
umowy;

3) w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa przedmiotu
umowy, tj. ,Budowa Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacgq w
topuchowie”;

4) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy dang szkode wyrzadzono z winy, wtym winy kwalifikowanej
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

5) zakitad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub innych oséb, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych;

6) do Umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

7) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach punktéw 1-5 postanowienia
umowy lub umoéw ubezpieczenia nie mogq ustala¢ warunkédw ubezpieczenia mniej
korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych
i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku
polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

8) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawierac
wytaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie
stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.

Nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca obowigzany jest okazac

Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia
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w wymaganym zakresie oraz ogélne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto
te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu kopie powyzszych dokumentéw. Dowdd zaptaty pierwszej skiradki i
kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie do 3 dni roboczych, liczac od terminu zaptaty okreslonego na polisie.
Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacac¢ na swéj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia,

W przypadku zwioki Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 5
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 14 ust. 1 lit. c umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 lit. n umowy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia i w terminie okreslonym w
ust. 5 powyzej nie okazat Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajacego zawarcie
umowy lub umoéw ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogdlnych warunkéw
ubezpieczenia, na podstawie ktorych zawarto te umowe lub te umowy, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt
wilasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 18 Cesja

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czionkédw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. powyzej dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelnoscig bedacg
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 19 Roboty zmieniajace zamoéwienie podstawowe

Na potrzeby niniejszej umowy Strony ustalajg, ze pod pojeciem zamdwienie podstawowe
nalezy rozumie¢ przedmiot niniejszej umowy przewidziany do wykonania w zakresie
rzeczowo - ilosciowym okreslonym przez Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym,
za wynagrodzeniem i w terminie - zgodnie z ofertg przetargowg Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwo$é zmiany
zamoéwienia podstawowego w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych,
dodatkowych lub zmian zakresu iloSciowego robot przewidzianych w zamoéwieniu
podstawowym jezeli jest to uzasadnione lub/i niezbedne:

1) dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy;
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2) w celu osiggniecia lub poprawy oczekiwanego efektu rzeczowego i funkcjonalnego;

3) ze wzgledu na potrzeby i interes Zamawiajgcego.

Strony przyjmujg nastepujace definicje robdt zmieniajgcych zamowienie podstawowe:

1) roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii, materiatéw lub
urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej;

2) roboty dodatkowe sa to roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej;

3) zmiany zakresu iloSciowego - dotyczg robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej i polegajq na ich ilosciowym zwiekszeniu, zmniejszeniu badz odstgpieniu
od ich wykonania.

Wprowadzenie zmian zamdédwienia podstawowego uwarunkowane jest koniecznoscig

zaistniatg na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Zakres zmian zamodwienia podstawowego wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.

Konieczno$¢ wykonania robot zmieniajagcych zamoéwienie podstawowe musi wynikac¢ z

protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy

przed rozpoczeciem tych robdét. Wykonanie robdét zamiennych musi by¢ poprzedzone
zmiang umowy w formie aneksu. Protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robot

zaakceptowany przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do zawarcia aneksu.

Roboty zmieniajgce zamdwienie podstawowe Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywacd

jedynie na podstawie protokotu koniecznosci lub na polecenie Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w

dokumentacji pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego i nie

spowodujg obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

W wypadku koniecznosci wprowadzenia nieistotnych zmian projektowych w stosunku

rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy lub na wniosek Wykonawcy koszty przeprojektowania ponosi Wykonawca.

Zadna ze zmian zamdwienia podstawowego nie moze naruszaé warunkoéw decyzji

pozwolenia na budowe.

Wszystkie zmiany zamodwienia podstawowego wymagajq zgtoszenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego przez Kierownika budowy i wymagajq wpisu do dziennika budowy i zgody

Zamawiajacego i w uzasadnionych przypadkach - po uzyskaniu wymaganej zgody opinii

autora projektu na ich wykonanie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, Zamawiajacy sporzadza protokdt zmiany

umowy. Wykonawca sporzadza kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w § 8 ust. 4 umowy, w rozbiciu poszczegdlnych

cen pozycji kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju robét oraz podaniem
wartosci robocizny, materiatéw i sprzetu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za

roboty w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadajg robotom wycenionym w

poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego zostanie obliczone jako iloczyn ilosci

danych robét oraz cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. Natomiast
roboty dodatkowe, dla ktérych nie okreslono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym,
beda rozliczane w nastepujacy sposoéb:
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a) jezeli roboty nie bedg odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego, lecz bedq do nich podobne - wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwiniecia] cen jednostkowych
robot podobnych w ten sposdb, ze zostang odjete wartosci robocizny, materiatéw i
sprzetu zaniechane, a dodane wartosci zamienne,

b) jezeli roboty nie beda odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie
Katalogdw Naktadow Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynnikdéw cenotwodrczych nie
wyzszych niz srednie wg. publikacji ,Sekocenbud” aktualnych na dzien sporzadzenia
kosztorysu, po przedtozeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Dla
materiatéw, ktore nie wystepujg w Wydawnictwie ,Sekocenbud” w danym okresie
rozliczeniowym, nalezy przedstawié fakture zakupu,

c) jezeli roboty lub prace nie bedq odpowiadaty zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR -
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegoétowej kalkulacji
wiasnej Wykonawcy po przedtozeniu do pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajqcego,

Strony umowy zawrg aneks do umowy dotyczacy robét dodatkowych.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem koniecznosci, iz niezbedne jest

wykonanie robdét zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporzadzi kosztorys z

uwzglednieniem réznicy pomiedzy ceng umowng za prace zamienne, a ceng umowng za

prace zaniechane albo sporzadzi kosztorys okreslajacy warto$¢ robdt zaniechanych.

Wykonawca sporzadzi przedmiotowy kosztorys wedtug zasad okreslonych w ust. 8. Po

zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiajgcego, Strony umowy zawrg aneks do umowy

dotyczacy robdt zamiennych lub zaniechanych.

Zmiany zamodwienia podstawowego uzasadniajg dokonanie w odpowiednim zakresie zmian

umowy, zgodnie z postanowieniami §16 niniejszej Umowy i w trybie art. 455 ust. 1 z dnia

11 wrzesnia 2019 r. - Pzp.

8§ 20 Przetwarzanie danych osobowych

Strony Umowy os$wiadczajg, ze sg administratorami danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.), dalej RODO,
w odniesieniu do danych osobowych 0s6b fizycznych reprezentujacych Strony umowy oraz
0sOb fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu iinne osoby
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie wykona¢ w stosunku do swoich pracownikéw,
petnomocnikéw, podwykonawcow — oséb fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi
stanowigcymi zatacznik nr 2 i 3 do umowy.

Strony umowy zobowigzujg sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 w sposéb i formie zgodnej z przepisami RODO
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oraz przechowywania dowoddéw na te okoliczno$¢ oraz do udostepniania tych dowodow
niezwiocznie, na kazde zadanie drugiej Strony umowy.

Strony umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw 0sob,
ktérych dane sg przetwarzane, w szczegdlnosci poprzez ich przekazywanie od osoby, ktorej
dane dotycza, drugiej Stronie umowy.

8§ 21 Prawa autorskie

W ramach ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca przeniesie - w dniu

dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w niniejszej

umowie - autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji powykonawczej, w ramach ktdrych

Zamawiajacy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na

rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych, terytorialnych i ilosciowych

korzystac z dokumentacji powykonawczej na nastepujacych polach eksploatacji:

1) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie, w
tym w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg w tym miedzy innymi poprzez CD-romy, DVD, taSmy magnetyczne,
nos$niki magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym
tzw. papier elektroniczny);

2) przekazywanie, przechowywanie, wyswietlanie, wprowadzanie do pamieci komputera
wraz z prawem do dokonywania modyfikacji;

3) prawo do wykorzystywania w kazdy sposob i w kazdej formie w Internecie i w innej
sieci komputerowej;

4) wystawianie, publikowanie i udostepnienie w kazdy inny sposdéb z uzyciem dowolnej
techniki w celach niekomercyjnych;

5) w postepowaniach o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje przedmiotu
objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji projektéow
wynikajacych z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez
potrzeb Zamawiajacego;

6) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiany ukfadu lub jakiekolwiek inne zmiany.

W ramach ustalonego w § 8 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawca w dniu dostarczenia

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie

autorskich praw zaleznych do przekazanej dokumentacji na opisanych powyzej polach

eksploatacji.

Wykonawca ponadto w ramach przekazanych powyzej praw zezwala Zamawiajacemu na

dokonywanie wszelkich zmian Iub uzupetnien w czesci lub catosci dokumentacji

powykonawczej przez osoby posiadajgce przygotowanie zawodowe i kwalifikacje oraz
dziatajqce na zlecenie Zamawiajqcego.

W ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wiasnos¢ egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz nosnikéw

(pendrive).

Wykonawca os$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich

innych osdb. Przeniesienie praw autorskich obejmuje rowniez wszelkie pdzniejsze zmiany

w dokumentacji projektowej dokonane przez Wykonawce, o ktérych mowa powyzej.
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Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

8§ 22 Postanowienia koncowe
Uprawnionym do reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy sq:
1) ze strony Zamawiajacego:
a) Barbara Florys-Kuchnowska, tel. (61)8923610, e-mail: b.florys@murowana-

goslina.pl,
b) Mirostaw Szymanski, tel. (61)8923613, e-mail: m.szymanski@murowana-
goslina.pl,
2) Ze strony Wykonawcy:
(o) I _ tel.: _ , e-mail: __
A) e, __tel.: __, e-mail: __

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajq uprzedniej pisemnej akceptacji Stron
przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian
umowy muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowgq stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci, Ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego, Prawo Budowlane ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku oraz ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nie stanowi zmiany umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci
Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
obowigzujacych w danym czasie aktéw prawnych.

Dla usuniecia watpliwosci Strony postanawiajg, w mys$l normy prawnej wywodzonej z
przepisu art. 58 § 1 k.c., ze w przypadku, gdyby jakakolwiek cze$¢ umowy okazata sie
niewazna lub w inny sposéb prawnie wadliwa, pozostata czes¢ umowy pozostaje w mocy.
Jezeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie niewazne, Strony przeprowadzg w
dobrej wierze negocjacje w celu zastgpienia takich niewaznych postanowien innymi,
wyrazajacymi w sposdb dozwolony przez prawo intencje Stron w tej mierze jak to bedzie
mozliwe.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy wiasciwym dla
rozpoznania jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.
U. z 2020 . poz. 2176), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, na prawach oryginatu
kazdy, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Adresy do doreczen:

Zamawiajacy
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Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina.
Wykonawca

Integralne zatgczniki do umowy stanowiq:

1) Opis przedmiotu zamdwienia;

2) Kopia oferty zdnia ....c...ccceveeenn .t wraz z kosztorysem ofertowym;

3) Klauzula RODO - Zamawiajacy;

4) Klauzula RODO - Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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