Umowa nr .........2022
Zawarta w Dgbrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2022 r., pomiedzy:

Powiatem Dgbrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska,
NIP: 871-17-71-285

reprezentowanym przez

Panig Magdalen¢ Mach - Surowiec — Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji
Zawodowych ul. Witosa 2 33-230 Szczucin

przy kontrasygnacie Pani Haliny Klimaj — Glownego Ksiggowego,

zwanym w dalszej tre$Ci umowy Zamawiajgcym,

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zsiedziba W ..o

przy ul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad REJONOWY ....ovviiiiiiiiiiiiiiies e, Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:
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(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(IMi€ 1 NAZWISKO)  .iriintit it , przedsiebiorca
dziatajagcym  pod  firma . z  siedzibg
W ettt e przy ulicy ........ccooiiiiiiiiiinin.. , wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o0 Dziatalnosci  Gospodarczej, NIP: .......................
reprezentowanym przez: .....................

zwanym dalej Wykonawca

Podstawa zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest wynik postgpowania nr
KD.2602.2.2022 o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktore przeprowadzone zostalo na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczego6lnosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robot, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (jezeli
dotyczy),

2. Harmonogram rzeczowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym wykonanie poszczegolnych czgsci (etapdw), asortymentow i
rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z terminami ich wykonania,

3. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore maja byé wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a
w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktore w dalszym procesie wykonywania
robot nie wystapia lub ulegaja zakryciu,

5. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

6. Odbior ostateczny — odbioér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy,




7. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

8. Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

9. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot
UMOWY Wwraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

10. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objegte umowa,

11. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub Kkorzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie umowy. Za wadg¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje¢, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwg: ,,Modernizacja korytarzy na I i Il pietrze PCEiKZ w Szczucinie wraz z wymiana
instalacji elektrycznej” opisane dokumentacja projektowa oraz STWIORB, zgodnie
z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), oferta Wykonawcy stanowigca
zalacznik do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektows oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
4. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwigckszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5 %, wykonanie tych robot musi by¢
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie ustalone zgodnie z
§ 10 umowy.
5. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
7. Roboty zamienne wynikajace z konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, sa
mozliwe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
a) koniecznosci zastosowania materialdw lub urzadzen innych niz byly przewidziane w
dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatlow lub urzadzen z
produkcji,
b) konieczno$ci zastosowania innych materialdow oraz technologii niz byly przewidziane w
projekcie z uwagi na zmian¢ przepisOw, norm, itd.,
c) zmian uzasadnionych koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;




i mogg by¢ wprowadzone na wniosek Zamawiajagcego lub wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu konieczno$ci
podpisanego przez obie strony umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w ust. 1, 3-4, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnos$ci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowym.

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 8. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegoélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
W przedmiarze robot lub

b) gdy roboty nie ujgte w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomi¢dzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznos$ci zaniechania robot budowlanych objetych oferta i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawceg zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci a ich rozliczenie nastgpi na podstawie § 10.

10. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptowany przez Zamawiajacego, kierownika budowy oraz Wykonawce.

11. Zatacznikiem do protokotu koniecznos$ci, stanowigcym jego integralng cz¢s¢, jest protokot z
wyceny robét zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§2

Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czgs$ci robot podwykonawcom, w szczeg6lnosci w
zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odno$nie czg$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: .
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o0 podwykonawstwo.
4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.




6. Zamawiajagcy w terminiec 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zgltosi¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig
niniejszej umowy, art. 463 ustawy Pzp lub nie spetnia nastepujacych wymagan:

a) umowa 0 podwykonawstwo nie okresla zakresu robét, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pienieznego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawcg a podwykonawca,

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada cze$ci zamoOwienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono czesci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktore maja by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czgsci dokumentacji,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejsza umowa dla tych robot,

f) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z trescig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o0 podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie umowy.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cz¢s$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. W




przypadku, o ktorym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢c od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan okreslonych
umowa, nhie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawcg lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Dostarczenia Wykonawcy pelnej dokumentacji projektowej dotyczacej zakresu robot, o
ktérych mowa w § 1 umowy;
2. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
3. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
4. Przystgpowania do odbioréw w terminach okre§lonych umowa;
5. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia;

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowg, dokumentacjg
projektowa 1 STWIORB, specyfikacja warunkow zamoéwienia, oferta Wykonawcy,
nienaruszajagcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuka budowlana.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegdlnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.
4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajacego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzgdzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstgp na
budowg osobom nieupowaznionym i na czas robot zapewnic¢ organizacje budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.




5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robodt, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetiajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

e) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

h) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

i) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedz¢ i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

J) sporzadzenia na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, Ktoére zamierza w
tym celu przyjac,

k) ubezpieczenia budowy,

I) nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy co
najmniej przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piatku, chyba ze
warunki atmosferyczne nie pozwalajag na wykonywanie okreslonego rodzaju robot (inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania rob6t wpisem do dziennika
budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robot),

m) jezeli wymaga tego technologia robdot lub konieczno$¢ dochowania termindéw ich
wykonania, prowadzenia robot przez 6 lub 7 dni w tygodniu przez cala dobg a w przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub przez stosowny organ,

n) udzialu we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

0) zapewnienia sobie, na wiasny koszt, od odpowiednich dysponentéw odptatnego korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow za ich korzystanie,

p) uprzatniecia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do
nalezytego stanu najp6zniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamoOwienia beda wykonywaé czymnosci zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamowienia tj. roboty malarskie, roboty instalacyjne elektryczne,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w
kazde; umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia) odnos$nie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0
pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnos$ci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci:

1) os$wiadczenie zatrudnianego pracownika,




2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ nie pdzniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w
ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy umowe¢ lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg umowy, oraz zobowigzuje si¢ do
terminowego optacania naleznych a wynikajacych z owych umow sktadek ubezpieczeniowych,
co najmniej w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto wskazana
w ofercie przez Wykonawcg;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie przez Wykonawcg.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciggloSci ubezpieczenia na
wymagang kwote oraz przedktadania kopii kolejnych umoéw (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajagcemu aktualng oplacong
polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot, z uwzglednieniem zapisow
rozdzialu IV pkt 7 SWZ. Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé statej
organizacji ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym 1 wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

12. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..................ccoooveiiiiiiiiinnnnn... jako kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

13. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej
obowiazki kierownika budowy na inng osob¢ o kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po uprzednim poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Powyzsze nie
stanowi zmiany umowy.

14. Kierownik budowy ma obowiagzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§5
Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu zamowienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2.
2. Termin zakonczenia rob6t: do 50 dni od dnia podpisania umowy.




3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznajg termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty obj¢te umowsa.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji to jest w terminie
............. miesiecy od dnia odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace
realizacji przedmiotu umowy.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy.

6. W przypadku zwltoki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowna w wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje b¢dg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegolnych etapow postepu w realizacji
robot budowlanych.

8. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.

9. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy,

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane).

10. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB lub umowie.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 10 begdg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

13. W przypadku nie uwzglgdnienia w catosci lub w czegsci uwag Zamawiajagcego w terminie
okreslonym w ust. 11 lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w Ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z umowg, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

14. Strony maja prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

15. Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w
szczegdlnosci w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegolnych etapow robot (jezeli
etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

16. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

17. W przypadku konieczno$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
pbézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt




zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

18. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
i jest wigzacy dla Stron.

19. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnoSci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

20. W przypadku nie uwzglgdnienia w catosci lub w czgsci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okreslonym w ust. 19,
lub gdy przedlozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowsa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

21. Jezeli przyczyna, z powodu ktore] bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do
inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia
robot oraz odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sqg przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych
kosztow.

22. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robéot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robéot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i1 zdrowia oséb
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja mogltaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe przy
czym wszelkie opdéznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania oObcigzaja wylacznie
Wykonawcg,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystagpieniem
tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowym,

23. Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindow nie uprawnia
Stron do odstapienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

§6

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta w wysokosci........... zt netto + obowiazujacy podatek VAT w wysokosci ......
zk, co stanowi taczng kwote ...... zt brutto (sfownie: ... ......... 00/100).
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysoko$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw
rzeczywiscie wykonanych ilosci robot z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w
ofercie przez Wykonawcg.
3. Nr konta bankowego WYKONAWCY: «..iveiieeniieiniinniececnrnnnnnnns
4. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.




5. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowa.

Dane do faktury VAT:

NABYWCA: Powiat Dgbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, NIP
8711771285

ODBIORCA: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych, ul. Witosa 2
33-230 Szczucin

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci zamodwienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci wynikajacych z okreslonych w
umowie z podwykonawca nie dtuzszych niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowdd
potwierdzajacy zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnos$¢ przelewu bankowego.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ 0d obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem, sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty = wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca W zgloszonych uwagach wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za rbwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
uptywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
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Zamawiajaceg0 z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty zlozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczone wytacznie do
wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami
jednostkowymi okre$lonymi w umowie o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreSlonymi umowa, Zamawiajagcy uzna 1 wyplaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wytacznie kwot¢ nalezng na podstawie cen jednostkowych okre§lonych
umowa.

16. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,

b) zaistnieje koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wigksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6
ust 1.

§7
Faktura / Platnos¢ faktury

1.Wykonawca zobowigzany jest do posiadania rachunku bankowego, o ktorym mowa w § 6
pkt 3, na ktory realizowana bedzie ptatnos¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, wskazanego
w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem podmiotoéw, o ktorym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. 2021 r.,
poz. 685 ze zm), zwanym dalej ,,bialg lista podatnikow VAT”.

2. Jezeli podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie spelnia wymogow
okreslonych w ust 1 tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow
VAT, to Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z
tego tytulu tj. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki umowne i
inne rekompensaty, do czasu:

1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w
bialej liscie podatnikow VAT 1 poinformowania przez Wykonawce o tym fakcie
Zamawiajacego,

2) otrzymania korekty faktury, na ktorej wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w
danych wykonawcy w bialej liscie podatnikow VAT.

3. Strony za dzien zaplaty uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Faktura VAT wystawiona bedzie w wersji papieroweyj.

§8

Utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania przebiegu robot.
3. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonaweca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.
4. Do obowigzkow Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3 nalezy w szczegolnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbednych $rodkoéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,
¢) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
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d) ponoszenie kosztoéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy.

6. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach oraz funkcjonowania szkoty.

7. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materialty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

8. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

9. Po zakonczeniu robdot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdznie;j
do dnia odbioru koncowego robot.

10. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
ust. 9, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

11. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezb¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow,
w szczegoOlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub
obiektow inzynierskich.

13. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Wykonawca ma obowigzek na biezaco i niezwlocznie informowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

15. Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 13 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 14, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocen¢
ich wplywu na termin wykonania rob6t oraz przedstawi wyceng¢ robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

16. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wpltywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie umowy.

17. Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 13 - 14, ktdére nie powstaty
z winy Wykonawcy i nie sa skutkiem dzialania sity wyzszej, powoduje opo6znienie w
wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot
(danego etapu robot) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
strony umowy uprawnione sg do przedtuzenia terminu zakonczenia robot i do zwrotu kosztéw
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci w drodze zmiany niniejszej umowy.
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§9
Kontrola jako$ci materialéw i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy i uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.
3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.
4. Materialty wykorzystywane przez Wykonawcg¢ w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej umowa
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkéw przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw
materialow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okres§lonych umowa.
6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatlow i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usunig¢cia materialdow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 21 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
UMowy.
8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre$lone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. Wszystkie koszty zwigzane z czynnos$ciami, o ktéorych mowa w ust. 10 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18.
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12. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 2 i 4, inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usuni¢cie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWIORB lub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary i badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

16. Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placowce badawczej.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materialow Iub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badZ roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodno$é
robot i materiatdbw z wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawcg Stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

22. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ Iub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego, dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z trescig ust. 21,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 10
Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega
zakryciu.
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2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgltoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

6. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz po zgtoszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych (o ile wystapia), $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy.

9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistoéw branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

11. Przystgpieniec do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia Zamawiajacemu robot do odbioru przez Wykonawce.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego
uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

13. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robdt. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do =zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.
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16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w okresie obowigzywania rekojmi 1 gwarancji
jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakoSci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

20. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

21. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzagdzanym
po usunigciu Wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

22. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z umowy.

23. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

24. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostalty usunigte wszystkie wady, 0
ktérych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa 0dbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§11

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy

nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 3
i ust. 9 oraz w przypadkach, o ktorych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastapi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
C) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, 0 ktorej mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkceji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajagcemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktorych mowa w ust. 1 przed rozpocze¢ciem wykonywania tych robot.
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3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady tam okres$lone.

§ 12

Rekojmia i gwarancja jakosci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ....... miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
majace wptyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie r¢kojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia o
nich Wykonawce na pi§mie, rdwnoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad o ktérych mowa w ust. 4 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.
7. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w peilnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 13

Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowng 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnosci roszczeh Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego 0
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokosci ............ (stownie: ...), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...), zostanie
zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi lub gwarancji.
8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
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warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgdci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, ha
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminic 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypflaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawey Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 14

Kary umowne
1. Oprocz przypadkow przewidzianych w innych czgsciach umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 5 ust. 2 w
wysokosci 0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie
pomigdzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,
b) za zwlok¢ Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczgty dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
C) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpOsredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
e) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,
f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
g) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 1.000 zt. za kazdg nieprzedtozona kopi¢ umowy
lub jej zmiany,
h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokos$ci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,
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i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 1% ceny
ofertowej brutto,

j) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajagce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia sktadek
zgodnie z § 4 umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

1) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

1) za nieprzedstawienie Zamawiajagcemu ktoregokolwiek z dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1% ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okres§lonych umowag w wysokos$ci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i1 jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 2z obowigzku ukonczenia robot Iub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

10. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych,
okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogdlnych.

§ 15
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce

1. Oprocz okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
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umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy,

d) w razie koniecznosci:

- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwotg wigksza niz 10% wartosci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6
ust 1.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okre§lonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni;

b) zwloka Zamawiajacego W przystapieniu do odbioru przekracza 10 dni;

4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
drugg strone w formie pisemnej.

§ 16

Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasno$ci, 1 zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
Zabezpieczy¢ teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektows, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.
2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.
3. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktorym
mowa w ust. 2, do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie
nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegoélowy protokol odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje Koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od umowy.

§ 17

Zmiana umowy
1. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczegolnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci mialy lub bedg mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
e) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
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f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeséci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposoéb istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore
moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektoéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiagzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdéw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10 i informacji uzasadniajacych zgdanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktéorej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny robot I informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego
zadania zmiany umowy 1 odpowiednio propozycji wyceny robot i przekazania Qo
Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg 0 akceptacji zadania
zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapisow umowy nie stanowig jej zmiany.

§18

Wierzytelnosci
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: Cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czgsci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.l. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg Wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 19
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowsg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalaja ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli i
wiedzy):
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dla Zamawiajgcego: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
ul. Witosa 2 , 33-230 Szczucin, e-mail: przetargi@pceikz.pl

dla WYKONawey: ceueeeieeiieeiecnninnennnnnns

3. Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych z

ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje kierowang na ostatni

znany drugiej stronie adres.

4. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddajg pod

rozstrzygnigcie, sgdowi powszechnemu wiasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Oferta Wykonawcy stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

6.Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden

dla Wykonawcy.

Zatacznik:
1. Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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