SWZ CZESC Ill - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)
- kosztorys

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2024 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
NIP 771-27-98-771, REGON 590648468

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

......................... zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej ,ustawa Pzp”
(tryb podstawowy bez negocjacji — Art. Art. 305 ust. 1 w zw. art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja inwestycji pod nazwg: budowa i przebudowa
oswietlenia ulicznego ulicy Stronczynskiego i Placu Kosciuszki w Piotrkowie
Trybunalskim.

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ),
w tym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiIORB), stanowigcych integralng czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zasadami sztuki budowlane;.

Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczg,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz
uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajgcych z przepiséw prawa, w
szczegolnosci prawa budowlanego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy,
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Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu
zadania publicznego/ zamdwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych,

kosztorysy ofertowe Wykonawcy.

. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamowienia,

nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie
wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedgcych czescig sktadowg
Umowy, dla celéw interpretaciji, dokumenty dotyczgce realizacji niniejszego zamoéwienia
beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

niniejsza umowa,

SWZ oraz odpowiedzi na pytania Wykonawcow udzielone w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

dokumentacja projektowa,

oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami i kosztorysami.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia — w dniu podpisania umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, - 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy

. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do

piatku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Najpoézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze do akceptacji

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzagdzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w_podziale na tygodnie) ramy
czasowe zestawieniem zawierajgcym, w porzgdku chronologicznym - szczegétowy wykaz
prac projektowych i robét budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin
rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie obejmowat wszystkie czynnosci, tgcznie

z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien, odstepstw i pozwolen.

. Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie

w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 10 Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

. Zamawiajgcy bedzie moégt wnies¢ uwagi do przediozonej zmiany harmonogramu

w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich uwzglednienia i przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo
przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciaggu 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.

. O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga

ostatecznie Zamawiajacy.

. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego

dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia
lub pominiecie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i
STWIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej



11.

harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razgcej niezgodno$ci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§3

Zobowiagzania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)

gser

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentacji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
przystgpienia do odbioréw wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiagzania Wykonawcy

Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
zamowienia w zakresie .............ccoieieiinennn.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamowienia,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegoélnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robot,

zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegodlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw,

utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych i ulic
od zanieczyszczeh powstatych w zwigzku z realizacjg robét), a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatébw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu rob6t oraz terendw przylegtych w



stanie uporzadkowanym, a zwlaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drdg,
po ktérych odbywat sie transport materiatow budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisbw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych, (materiaty pochodzgce z rozbiorki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

7) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie
pozniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

9) zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

10) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

11) inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

12) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscia,
aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,
aby nie spowodowa¢ wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci
w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczy¢,

f) nie nalezy wykonywaé¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegdélnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robét budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
zamowienia lub pominiecie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych,
okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych roboét
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

9. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu wynikajacego z art.
68 ust. 3 przez caty okres realizacji niniejszego zamowienia oraz do skfadania, na kazde
Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od jego otrzymania, pisemnego
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oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu
zamowienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.
Przedlozenie oswiadczenia, o kitorym mowa w ust. 9 nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposob wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegolnosci poprzez zgdania przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizaciji
przedmiotu zamdwienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentdéw dotyczacych pojazdu/éw.
Niewywiagzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktérym
mowa w ust. 9 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogow Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust.
3 i skutkowa¢é moze odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
§5
Zatrudnienie nha umowe o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, rozumianej
jako wykonanie pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.

Zamawiajacy bedzie miat prawo zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub
list os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnos$ci zwigzanych z realizacjg
zamowienia — przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Listaly oséb powinna zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob,
rodzaj czynnosci wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych
os6b, podpis osoby uprawnionej do skladania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwo$¢
zadania w szczego6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajacemu w formie

pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda
przekazane Zamawiajgcemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem.

Umowaly powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w spos6b zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania,
nr PESEL pracownikéw. Informacije takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore
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podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
Osoby zaangazowane do wykonania robét bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.
Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.
§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia, obejmujgce swoim zakresem
co_najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto.

Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciaglos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wilasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

Zastosowane materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatéw.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zamiennych, innych niz
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1)

2)

| gatunku i niespetniajgcych wymogdéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatbw stosowne dokumenty potwierdzajagce spelnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajacy zatwierdzi badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczgcych jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwitocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobie:
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane ...................

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do
realizacji niniejszego zamowienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje
obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robot. W szczegoélnosci
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie
podczas wykonywania roboét i innych czynnosci wchodzgcych w sktad zamoéwienia.
Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy,
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W szczegodlnosci Wykonawca z wiasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. 0sob w
przypadku: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdZz gdy zmiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem
procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 5. Wykonawca jest rowniez uprawniony do
zmiany cztonkoéw personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy,
na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, jest ztozenie
whniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia
dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca
otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go
odrzuci (uzasadniajgc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez
mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w
szczegolnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru
lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp
oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony
do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do Zzagdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia.

Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu
na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy
personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.



§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi umowa.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie \Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tacznie na kwote brutto w wysokosci .........
zt (stownie zlotych: .................. 00/100) wraz z podatkiem od towardw i ustug (VAT)

. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu
zamowienia bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robét, wynikajgcy
z koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét, stanowigcego =zatgcznik do
protokotu koncowego odbioru robét. Stanowi¢ bedzie ona wynik iloczynu ilosci
wykonanych roboét (wykazanych w ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych
w kosztorysie ofertowym (stanowigcym integralng czes¢ oferty Wykonawcy) lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8.

. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materialow i sprzetu nie beda
podlegaly waloryzacji w trakcie trwania umowy.

. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty
stanowigcej szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktérym mowa w ust. 2,
powiekszonej o 5 %, z wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

. W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng warto$¢ zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 5 na skutek zwiekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty
Wykonawcy, zostanie sporzgdzony stosowny aneks do umowy regulujgcy ostateczng warto$¢
wykonanych robot.

§ 10
Piatnosci

. Platnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane w dwéch czesciach, na
podstawie faktury VAT czesciowej i faktury VAT kohcowej. Platnikiem faktur bedzie Miasto
Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski, NIP
771-27-98-771.

. Faktura czesciowa moze zosta¢ wystawiona nie wczesniej niz po uplywie 2 miesiecy
kalendarzowych od dnia przekazania wykonawcy robét terenu budowy.
. Kazda ptatnos¢ bedzie zrealizowana w terminie nie dluzszym niz 21 dni kalendarzowych od

daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury
VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie bedzie wyptacone przez Zamawiajgcego, w ztotych polskich, na konto
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank .................. O numerze
...................... (z zastrzezeniem przypadku o ktérym mowa w § 11 umowy). Zmiana
numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujgce zmiane numeru konta
bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

. Kazda ptatno$¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw.
split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub
odszkodowania). Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest
kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego.




6. Platnosé czesciowa bedzie dokonana powykonawczo, na podstawie zestawienia wartosci
wykonanych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub przepiséw prawa.

7. W celu dokonania rozliczenia dla platnosci czesciowej \Wykonawca przedstawi
kazdorazowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych robét budowlanych. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci ujetych
w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniami ust. 8
niniejszego paragrafu. W zestawieniu beda wyszczegélnione wydzielone elementy robét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

8. Jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z § 1 ust. 4 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wycenié¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR lub
KNNR) oraz cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robét i obiektow
INWESTYCYJNYCH), aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

3) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiajgcemu
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem
tych robot,

4) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu zgodnie z
pkt 3) bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajgcy
wprowadzi stosowng korekte kalkulaciji, stosujgc zasady okreslone w umowie.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 7
pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnieh lub uzupetnieh zestawienia. W przypadku braku
wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo,
w porozumieniu z Zamawiajgcym, dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu
0 zapisy umowy.

10. Po dokonaniu czynnosci wskazanych w ust. 9, inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Wykonawcy
informacje o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty naleznej bedzie stanowito podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT czesciowej.

11. W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci koncowej Wykonawca przedstawi

koncowe rozliczenie catosci wykonanych robét , sporzadzone w oparciu o zapisy § 15
ust. 6.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia koncowego rozliczenia
catosci wykonanych robét pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci wedtug zasad
wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

13. Zatwierdzenie przez inspektora koncowego rozliczenia catos$ci wykonanych roboét,
bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT koncowe;j.
Wysokos¢ ptatnosci koncowej (faktura VAT koncowa) stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy
kwotg wynikajaca z koncowego rozliczenia catosci wykonanych robét, a sumg kwot



14.

15.

ptatnosci czesciowych (z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen wynikajacych z umowy
lub przepiséw prawa).
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.
W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonania pfatnosci.
§ 11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty czesciowej lub koncowej faktury VAT

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czes¢ robdt zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig: protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robét budowlanych
podpisane przez strony umowy podwykonawczej (Wykonawce oraz
podwykonawce/dalszego podwykonawce) oraz dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji zamowienia. W przypadku faktury koncowej oprocz dowoddw zaptaty zostang
ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o
catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoréw zatgczonych do niniejszej
umowy

. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane

przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zgdania mozliwosci wgladu
we wszelkie dokumenty oraz zagdania wszelkich o$wiadczen i zaswiadczen od Wykonawcy
lub bezposrednio od podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, dotyczgcych kwestii
zaptaty za wykonane przez nich prace lub roboty.

. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych

w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
czasu przedtozenia wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek. Termin ptatnosci za czes¢ wynagrodzenia, ktorego
wyptata zostala wstrzymana bedzie biegt na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce
wymaganych oswiadczen.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt

zwroci¢ sie z pisemnym zadaniem zaptlaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$é
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz
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z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig dokumentu potwierdzajacego odbior robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag nie bedzie sie on mdgt powotywac sie na
potracenie roszczeh Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

9. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
ust. 8 i w przypadku uznania zasadno$ci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego zasdwiadczenia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia:
Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Z uwagi na to, ze roboty, bedgce przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podatl nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz
znani. W trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomié
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcoéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania
zamowienia, w szczegolnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
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przedstawicieli Podwykonawcow, a takze przekazywaé, wymagane umowg i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usunac takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy,
przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza byé zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okreslaé¢ w szczegolnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, powinien uptywaé¢ na 7 dni przed terminem zaptaty
gtéwnemu wykonawcy za roboty objete umowg z podwykonawca,

zakres roboét do wykonania przez Podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczac terminu
realizacji zamdéwienia okre$lonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu
robét, stanowigcego przedmiot umowy,

wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotgczyé pisemng zgode
Wykonawcy na zawarcie_ umowy o podwykonawstwo o tresci zqgodnej z projektem
umowy.

Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
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11.

ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
odpowiedzialno$é Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w_formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Niezgloszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiagzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany umow
z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢é
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo Ilub jej zmiana - sporzadzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.
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2)

3)

§ 13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy
R w formie ...l Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Czes$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zamawiajgcy zwrdci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajgcego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru korncowego robot.

Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
moze nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy stan zaawansowania robot wskazywacé bedzie na to, iz wykonanie robét
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2
umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot
i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

w wypadku odstagpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za zwiloke w wykonaniu prac lub robét budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za
kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,
za zwloke w rozpoczeciu usuwania lub zwiloke w usunieciu wad fizycznych w
wyznaczonym terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie
trwania rekojmi — 0,1 % za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,
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5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
—5 000,00 zt za kazdy przypadek,

6) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

11) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamowienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

12) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkow zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

14) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

15) za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 i 5 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwloki,

16) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktéorych mowa w § 4 ust.
910 umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. tkaczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowej.

6. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczace
kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstgpienia od niej.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody.

§ 15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiér czesciowy,

3) odbidr koncowy,
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11.

12.

odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

Odbioru robét zanikajgcych oraz robét ulegajgcych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t Wykonawca na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidr czesciowy zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbioér ten bedzie miat
charakter ilosciowy, w celu potwierdzenia spetnienia warunku pfatnosci czesciowej
(wystawienia faktury czesciowej), o ktérym mowa w § 10 ust. 6.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

Gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego i sprawdzeniu przedstawionej dokumentacji powykonawczej,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepisow ustawy Prawo
budowlane, (wtym inwentaryzacja powykonawcza i korncowe rozliczenie cato$ci wykonanych
robot — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow oraz zatgczniki dla poszczegodlnych branz w zakresie ilosci wykonanych
robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz na 7 dni
przed dniem pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego. Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
wszystkie posiadane dokumenty Swiadczgce o jakosci wbudowanych materiatow, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatéw i urzadzen.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpbézniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robdt Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materialow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatow i urzadzen.

Z czynnosci odbioru, sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
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13.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru
w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

§ 16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............ miesigce od dnia

koncowego odbioru robot.

. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu

wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji i przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, a nastepnie protokét z przeglagdu dostarczy Zamawiajgcemu.

. W przypadku, gdy podczas trwania okresu rekojmi dojdzie do ujawnienia wady fizycznej

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przystgpienia do jej usuniecia (nie dtuzej
jednak niz w ciggu 5 dni od momentu poinformowania Wykonawcy o wadzie), a czas naprawy
nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba, ze co innego zostalo ustalone przez Strony.
Po usunieciu wady Wykonawca niezwlocznie zgtosi ten fakt Zamawiajagcemu, ktéry
dokona sprawdzenia i sporzadzony zostanie pisemny protokét potwierdzajacy usuniecie
wady. Jesli czas usuniecia wady fizycznej bedzie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych
spowoduje to kazdorazowo przedtuzenie obowigzywania rekojmi o ilo$¢ dni
stanowiacych przekroczenie tego okresu.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca, na wlasny

koszt dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym
Zamawiajgcedo i przy jego udziale. Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy
Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

. Po przeprowadzeniu przegladu koncowego i ewentualnym protokolarnym potwierdzeniu

usuniecia wad rozpocznie swéj bieg termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad zostato
whniesione w formie pienieznej (przelewu na rachunek bankowy UM), w protokole z
przeglagdu Wykonawca poda numer rachunku bankowego, na ktéry ma zosta¢ zwrécone
zabezpieczenie.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w

wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
niniejszej umowy (kara umowna) oraz Kodeksu Cywilnego, bedzie mogt powierzy¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 14 dni.
§ 17
Gwarancja

. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art.

577 i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

. Termin gwarancji jest rowny okresowi rekojmi za wady ustalonym w § 16 ust. 1 powyzej.
. Termin gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez

przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktorym mowa w § 15 ust. 9 co jest
rbwnoznaczne z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu
zamowienia.

. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, ze wykonany obiekt oraz jego wyposazenie

posiadajg parametry techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg
budowlana.

. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie

urzgdzen, w tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji
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oraz nieodptatnych obowigzkowych przegladow technicznych przedmiotu umowy
zapewniajgcych bezusterkowg jego eksploatacje w okresie udzielonej gwaranc;ji.

6. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdow) oraz koszty materiatéw
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzenh
ponosi Wykonawca.

7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérag
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;

c) winy  uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych  oraz  eksploatacji
i konserwacji obiektu oraz urzgdzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploataciji.

8. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzeh Zamawiajgcy bedzie zgtaszaé
Wykonawcy telefonicznie pod  numer: lub  e-mailem pod adres:

podajgc rodzaj i cechy

identyfikacyjne wyposazenia oraz powdd zgtoszenia.

9. Za wykonanie naprawy, wymiane urzgadzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie
nieprawidtowosci w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialno$¢é ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia,
niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zostaé
wydtuzony przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlno$ci ze wzgledu
na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym w szczegdlnosci: technologii usuwania wad,
zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci
zamiennych z zagranicy).

11. W przypadku wymiany elementéw, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe,
gwarancja dla danego urzadzenia lub wyposazenia rozpoczyna swdj bieg na nowo, liczac od
daty podpisania protokotu wymiany gwarancyjnej.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwaranciji, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

13.Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wylgcza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej

rekojmi za wady.
§18
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegolnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania do ich
podjecia realizacji umowy ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej, niz 7 dni
liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo
wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa
i STWIORB bez akceptacji Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

4) Wpykonawca podzleca cato$é¢ robét lub podzleca wykonanie czesci robét albo dokonuje
cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

5) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 10 pkt 2 lit. b),

6) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.
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3.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a)

b)

c)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu,

zgtosi¢c Zamawiajgcemu odbior wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

uporzagdkowac teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:
a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te

b)

roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane. Podstawg rozliczen bedag
kosztorysy ofertowe Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach -
wskazniki cenotwoércze wskazane w wydawnictwach branzowych BISTYP, obowigzujace
w dniu sporzadzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych robot,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzenh okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. €) niniejszego

paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba Zze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie. Podstawa rozliczenia bedzie kosztorys ofertowy
Wykonawcy lub kosztorys wskazany w § 10 ust. 8.

§19
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy
dotyczgce terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, bedg mogty zostaé
zmienione, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

wystgpi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przedluzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub osoéb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamdwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

19



10)

11)

jezeli wystgpig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wylgcznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentac;ji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji robot okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajgcej bezposrednio z
przepiséw prawa,

wystgpig warunki terenu budowy lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw,
wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zaméwienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzadzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji
zamowienia, postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub
technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze
wzgledu na koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

sytuacji, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne (mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu zamowienia przez Zamawiajgcego minimalna warto$¢ lub
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wielkos¢ $wiadczenia stron bedzie odpowiadata zakresowi i wartosci robét, ktére Zamawiajacy
wskazat jako zastrzezone do obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce (kluczowe
czesci zamoéwienia),

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje
zamowienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczegodlnosci: trudnosci
w pozyskiwaniu materiatébw budowlanych, urzadzen i innych czynnikdw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizaciji
zamowienia przez Wykonawce.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany
badz wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zalezno$ci od okolicznosci protokdt koniecznosci powinien okreslaé
przede wszystkim:

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegoélnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwienh publicznych,

wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorysy przedstawione przez Wykonawce - sporzgdzone wediug zasad okreslonych
w § 10 ust. 8 i zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

Wszelka korespondencja dotyczgca realizacji niniejszej umowy, zaréwno w postaci
papierowej, jak i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji
umowy. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z
ww. adreséw. W razie zaniedbania tego obowigzku przesytke w postaci papierowej, przestang
na adres ujawniony w komparycji umowy, w przypadku préby doreczenia i jej dwukrotnego
awizowania, bedzie sie uwazaC sie za doreczong, a korespondencja elektroniczna,
kierowana na adres wskazany w komparycji, bedzie uznana za wystang prawidtowo.
Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktadac¢ w Biurze podawczym Urzedu Miasta przy
ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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