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SWZ CZĘŚĆ III – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) 
- kosztorys  

 
 

U M O W A   Nr ...................................... 
 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... 2024 r. pomiędzy  
 
Miastem Piotrków Trybunalski 
97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10,  
NIP  771-27-98-771,  REGON 590648468 
adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl 
 reprezentowanym  przez : 
 

 Zastępcę Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

……………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

……………………… zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp” 
(tryb podstawowy bez negocjacji – Art. Art. 305 ust. 1 w zw. art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp) została zawarta umowa o następującej 
treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą: budowa i przebudowa 
oświetlenia ulicznego ulicy Stronczyńskiego i Placu Kościuszki w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
w tym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB), stanowiących integralną część umowy. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie, opisane dokumentacją projektową oraz 
STWiORB, roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku 
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, jeżeli ich 
wykonanie okaże się konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i zasadami sztuki budowlanej. 

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje również inne niż roboty budowlane czynności 
w szczególności:  

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą,   
2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla każdej branży, 
3) przeprowadzenie wymaganych  badań i sprawdzeń (potwierdzonych protokołami) oraz  

uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatów  i opinii wynikających z przepisów prawa, w 
szczególności prawa budowlanego.  

6. Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1) zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy,  
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2) Polisa OC, o której mowa w § 6, 
3) Oświadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, używanych przy wykonywaniu 

zadania publicznego/ zamówienia na podstawie art. 68 ust. 3  w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

4) kosztorysy ofertowe Wykonawcy. 
7. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierających opis i warunki realizacji zamówienia, 

należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia wykluczających się 
wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową 
Umowy, dla celów interpretacji, dokumenty dotyczące realizacji niniejszego zamówienia 
będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

1) niniejsza umowa, 
2) SWZ oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa, 
4) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami i kosztorysami. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, - 5 miesięcy od dnia podpisania 

umowy 
3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku do 

piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże do akceptacji 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporządzone przez Wykonawcę 
zestawienie określające w porządku chronologicznym (w podziale na tygodnie) ramy 
czasowe zestawieniem zawierającym, w porządku chronologicznym - szczegółowy wykaz 
prac projektowych i robót  budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin 
rozpoczęcia oraz zakończenia) wraz z szacunkiem wartości ich finansowego przerobu. 

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie 
z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń. 

6. Zmiana postanowień harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie mogła nastąpić jedynie 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 10 Zmiana 
powyższa nie stanowi istotnej zmiany umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

7. Zamawiający będzie mógł wnieść uwagi do przedłożonej zmiany harmonogramu 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca będzie zobowiązany 
do ich uwzględnienia i  przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo 
przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania.   

8. O podtrzymaniu zastrzeżeń lub uwag albo uwzględnieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga 
ostatecznie Zamawiający. 

9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiającego 
działać będzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie 
uzgodnionych z Zamawiającym poleceń dotyczących w szczególności: zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości robót budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia 
lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej i 
STWiORB, a także zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej 
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harmonogramem rzeczowo–finansowym, jeżeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji 
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. 

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami 
niniejszej umowy.         

§ 3 
Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

2) przekazania dokumentacji projektowej, STWiORB i dziennika budowy, 
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, 
4) przystąpienia do odbiorów wskazanych w umowie, 
5) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

§ 4 
Zobowiązania Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający  

kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 
zamówienia w zakresie  ………………………… 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

6. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                
w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, 
niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania                                
i zabezpieczenia (w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych) oraz ochrony 
mienia znajdującego się na terenie robót, 

4) zapewnienia we własnym zakresie dostawy mediów (w szczególności wody i prądu), 
wykonania tymczasowych przyłączy i zamontowania liczników,   

5) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy i bezpośrednim sąsiedztwie (w tym bieżące 
utrzymywanie czystości przyległych do budowy wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i ulic 
od zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją robót), a po zakończeniu robót 
usunięcia poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także 
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych w 
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stanie uporządkowanym, a zwłaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, 
po których odbywał się transport materiałów budowlanych  (w przypadku uszkodzeń 
powstałych w związku z realizacją robót), 

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadów pochodzących z budowy w sposób 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa wraz z ponoszeniem kosztów z tym 
związanych, (materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki stanowić będą własność Wykonawcy, 
który będzie ponosił koszty ich wywozu i utylizacji), 

7) zawiadamiania Zamawiającego o dacie przeprowadzenia koniecznych prób i sprawdzeń nie 
później niż na 3 dni przed ich planowanym terminem, 

8) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na bieżąco dziennika budowy                           
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokołami odbioru, książką obmiaru                 
i dokumentami badań i sprawdzeń, 

9) zorganizowania i kierowania budową w sposób zgodny z umową, obowiązującymi 
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poż., 

10) realizacji zaleceń Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do 
dziennika budowy, 

11) inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynków znajdujących się w strefie 
oddziaływania robót (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),   

12) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewów, nie przeznaczonych do wycinki,                  
w szczególności:  

a) podczas prac z użyciem sprzętu pnie drzew oraz korony winny być zabezpieczone przed 
urazami mechanicznymi (w przypadku pni – palisadą z desek), 

b) w pasie o szerokości rzutu korony drzew wykopy należy wykonać z należytą ostrożnością, 
aby nie uszkodzić korzeni nośnych, strefa korzeni włośnikowych może być zredukowana 
podczas prac o powierzchnię nie większą niż 30%, 

c) odsłonięte korzenie o średnicy ponad 25 mm należy bezwzględnie zabezpieczyć przed 
wysychaniem, np. jutą zwilżoną wodą, 

d) grunt, którym zasypywany będzie wykop, należy zagęścić pod korzeniami  w taki sposób, 
aby nie spowodować wygięcia, zmiażdżenia lub przerwania korzenia podczas dalszego 
zagęszczenia gruntu ponad nim, 

e) konieczne usunięcie fragmentu korzenia należy wykonać cięciem prostopadłym do długości 
w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnię rany zabezpieczyć, 

f) nie należy wykonywać prac przy odsłoniętych korzeniach podczas mrozu, pełnego 
nasłonecznienia i suszy. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie 
uzgodnionych z Zamawiającym poleceń dotyczących w szczególności: zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości robót budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu 
zamówienia lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji 
projektowej i STWiORB, a także zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, 
określonej harmonogramem rzeczowo–finansowym, jeżeli zmiana ta jest zasadna dla 
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami 
niniejszej umowy.  

9. Wykonawca, w razie konieczności wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdów   
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowiązuje się do spełniania wymogów 
wynikających z Ustawy o elektromobilności, w szczególności wymogu wynikającego z art. 
68 ust. 3 przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia oraz do  składania, na każde 
żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni  od jego otrzymania, pisemnego 
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oświadczenia o spełnianiu ww. wymogów albo oświadczenia, że do realizacji przedmiotu 
zamówienia nie korzysta z floty pojazdów samochodowych.  

10. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do jego weryfikacji w sposób wybrany przez Zamawiającego, w 
szczególności poprzez żądania przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji 
przedmiotu zamówienia, okazania pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów.  

11. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych przez Ustawę                                     
o elektromobilności, w szczególności niezłożenie pisemnego oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 9  we wskazanym tam terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
niespełnienie wymogów Ustawy o  elektromobilności, w szczególności wymogu z art. 68 ust. 
3 i skutkować może odstąpieniem od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

§ 5 
Zatrudnienie na umowę o pracę  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia, wskazane 

przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zgodnie z 
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane będą (zarówno rzecz Wykonawcy jak                                                 
i Podwykonawców) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rozumianej 
jako wykonanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy.  

2. Zamawiający będzie miał prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz żądania oświadczeń                          
i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub 
list osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zarówno przez Wykonawcę jak                           
i Podwykonawców) zaangażowanych do wykonywania czynności związanych z realizacją 
zamówienia – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Lista/y osób powinna zawierać 
w szczególności: dokładne określenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbę osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, 
rodzaj czynności wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrębnie dla każdej z tych 
osób, podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. 

4. W celu weryfikacji obowiązku wskazanego w ust. 1 Zamawiający będzie miał możliwość 
żądania w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

5. Oświadczenia wskazane w ust. 4 będą przekazywane Zamawiającemu w formie 
pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4), będą 
przekazane Zamawiającemu w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

6. Umowa/y powinny być poddane pseudoanonimizacji w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, tj. w szczególności bez adresów zamieszkania,                  
nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 
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podlegają pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi być zgodny z 
przepisami ww. ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych.  

7. Osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia 
identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich 
identyfikację. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 

narusza zasady bhp oraz przepisy p.poż. 
9. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie 

dokumenty potwierdzające odbycie przez pracowników odpowiednich szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności szkoleń stanowiskowych, szkoleń 
dotyczących obsługi i eksploatacji urządzeń budowy oraz postępowania z niebezpiecznymi 
materiałami. 

§ 6 
Ubezpieczenie budowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa                                
i deliktowa) przez  cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, obejmujące swoim zakresem 
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz 
przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym także z ruchem pojazdów 
mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto. 

2. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów 
uiszczenia składek na następne okresy płatności w terminie 21 dni po upływie terminu 
obowiązywania polisy OC lub zapłaty kolejnej składki. 
 

§ 7 
Wymogi dotyczące materiałów 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

spełniających wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ. 
2. Zastosowane materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie                     
z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed 
wbudowaniem materiałów. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość materiałów użytych do realizacji 
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych, innych niż               
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I gatunku i niespełniających wymogów wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań,                      
o których mowa w ust. 2. 

5. Zamawiający zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia przedłożonych dokumentów 
dotyczących jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych, niezwłocznie po ich 
przekazaniu przez Wykonawcę, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia ich przekazania.   

 
§ 8 

Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy 
 

1. Zamawiający wyznacza Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobie: 
………….. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:   
posiadającego uprawnienia budowlane ……………….    
Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do 
realizacji niniejszego zamówienia (personel kluczowy Wykonawcy) będą pełniły swoje 
obowiązki przez cały czas wykonywania przypisanego im zakresu robót. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie 
podczas wykonywania robót i innych czynności wchodzących w skład zamówienia.  

3. Zastępstwo czasowe lub zmiana osób stanowiących personel kluczowy Wykonawcy, 
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. W szczególności Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę ww. osób w 
przypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana osoby stanie się 
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem 
procedury akceptacji, o której mowa   w ust.  5. Wykonawca jest również uprawniony do 
zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, 
na zasoby którego powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.  

5. Warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, jest złożenie 
wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba 
posiada kompetencje i doświadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spełnia 
dodatkowe wymagania dotyczące doświadczenia, opisane w SWZ, za które Wykonawca 
otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert.  

6. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go 
odrzuci (uzasadniając swoje stanowisko).  

7. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest również 
możliwa na uzasadnione żądanie Zamawiającego: 

1) w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych zadań, w 
szczególności jeśli nie stosuje się ona do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru 
lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia (zwłaszcza jeśli ona narusza zasady bhp 
oraz przepisy p.poż) lub ochrony środowiska, 

2) w przypadkach, w których Zamawiający, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony 
do żądania od Wykonawcy zastąpienia podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby innym 
podmiotem lub do żądania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia. 

8. Zmiana lub zwiększenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie będzie mieć wpływu 
na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana osób stanowiących kluczowy 
personel nie stanowi istotnej zmiany treści niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp. 
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§ 9  
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi umową. 
2. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, łącznie na kwotę brutto w wysokości ………   
zł (słownie złotych: ……………… 00/100) wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) 
…….%. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu 
zamówienia będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający     
z końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, stanowiącego załącznik do   
protokołu końcowego odbioru robót. Stanowić będzie ona  wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót (wykazanych w księdze obmiarów) i cen jednostkowych podanych                   
w kosztorysie ofertowym (stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy) lub cen 
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 8. 

4. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiałów i sprzętu nie będą 
podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy. 

5. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego nie może przekroczyć kwoty 
stanowiącej szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 2, 
powiększonej o 5 %, z wyjątkiem zmian, o których mowa w § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy. 

6. W przypadku wzrostu wartości ponad maksymalną wartość zobowiązania, o którym mowa 
w ust. 5 na skutek zwiększonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty 
Wykonawcy, zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy regulujący ostateczną wartość 
wykonanych robót. 

§ 10   
Płatności 

 
1. Płatność  za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane w dwóch częściach, na 

podstawie faktury VAT częściowej i faktury VAT końcowej. Płatnikiem faktur będzie  Miasto   
Piotrków Trybunalski,  Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski,  NIP  
771-27-98-771. 

2. Faktura  częściowa  może zostać wystawiona nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy 
kalendarzowych od dnia przekazania wykonawcy robót terenu budowy. 

3. Każda płatność będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
VAT. Przez dzień zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie  będzie wypłacone przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto 
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ………………  o numerze 
………………….(z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w § 11 umowy).  Zmiana 
numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawcę umowy 
obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta 
bankowego, będzie wymagało aneksu do umowy  w formie pisemnej zastrzeżonej pod 
rygorem nieważności. 

5. Każda płatność dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. 
split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub 
odszkodowania). Wykonawca oświadcza, że wskazane w ust. 4 konto bankowe jest 
kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego.  
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6. Płatność częściowa będzie dokonana powykonawczo, na podstawie zestawienia wartości 
wykonanych robót budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, z zastrzeżeniem potrąceń wynikających z umowy lub przepisów prawa. 

7.  W celu dokonania rozliczenia dla płatności częściowej  Wykonawca przedstawi 
każdorazowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego, zestawienie ilości i wartości 
wykonanych robót budowlanych. Zestawienie stanowić będzie iloczyn ilości ujętych  
w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich 
pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniami ust. 8 
niniejszego paragrafu. W zestawieniu będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 
budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

8. Jeżeli roboty wynikające z § 1 ust. 4 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych zostanie ustalone  
z zastosowaniem następujących zasad:  

1) jeżeli roboty wynikające z § 1 ust. 4 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 
ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej  
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia 
ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

2) jeżeli nie można wycenić tych robót z zastosowaniem metody określonej w pkt 1) 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację 
ceny jednostkowej tych robót na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR lub 
KNNR) oraz  cen  czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwach branżowych BISTYP  (Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 
INWESTYCYJNYCH), aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, 

3) Wykonawca dokona wyliczeń określonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je Zamawiającemu 
za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokości 
wynagrodzenia za przedmiotowe roboty co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem 
tych robót, 

4) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu zgodnie z 
pkt 3) będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi umową Zamawiający 
wprowadzi stosowną korektę kalkulacji, stosując zasady określone w umowie. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 7 
pod względem jego rzetelności i poprawności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.                               
W przypadku uzasadnionych wątpliwości inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie 
Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień zestawienia. W przypadku braku 
współpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo, 
w porozumieniu z Zamawiającym, dokonać samodzielnie korekty zestawienia w oparciu  
o zapisy umowy.  

10. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 9, inspektor nadzoru inwestorskiego 
potwierdzi kwotę należną do zapłaty Wykonawcy oraz niezwłocznie przekaże Wykonawcy 
informację o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokością należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. Potwierdzenie kwoty należnej będzie stanowiło podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT częściowej. 

11. W celu dokonania  rozliczenia dla płatności końcowej Wykonawca przedstawi 
końcowe rozliczenie całości wykonanych robót , sporządzone w oparciu o zapisy § 15 
ust. 6.  

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia końcowego rozliczenia 
całości wykonanych robót pod względem jego rzetelności i poprawności według zasad 
wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

13. Zatwierdzenie przez inspektora końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, 
będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT końcowej. 
Wysokość płatności końcowej (faktura VAT końcowa) stanowić  będzie różnicę pomiędzy 
kwotą wynikającą z końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, a sumą kwot 
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płatności częściowych (z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z umowy 
lub przepisów prawa). 

14. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. 

15. W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności (faktoring), Wykonawca wraz z 
fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest 
uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji (faktoringu) na dzień 
dokonania płatności. 

§ 11 
Płatności bezpośrednie  

 
1. W terminie 7 dni przed upływem terminu zapłaty częściowej lub końcowej faktury VAT 

Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecili dalszym Podwykonawcom 
przedstawią: protokoły odbioru częściowego lub końcowego prac/robót budowlanych 
podpisane przez strony umowy podwykonawczej (Wykonawcę oraz 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) oraz dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom  i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w 
realizacji zamówienia. W przypadku faktury końcowej oprócz dowodów zapłaty zostaną 
złożone pisemne oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o 
całkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, według wzorów załączonych do niniejszej 
umowy 

2. Wszelkie oświadczenia muszą  przekazane Zamawiającemu w oryginale oraz być podpisane 
przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Wykonawcy oraz 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiający ma prawo żądania możliwości wglądu 
we wszelkie dokumenty oraz  żądania wszelkich oświadczeń i zaświadczeń od Wykonawcy 
lub bezpośrednio od  podwykonawców/dalszych podwykonawców,  dotyczących kwestii 
zapłaty za wykonane przez nich prace lub roboty. 

3. Jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentów, określonych 
w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do 
czasu przedłożenia wymaganych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty 
do czasu wypełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań umownych nie stanowi 
niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wynagrodzenia i nie uprawnia 
Wykonawcy do żądania odsetek. Termin płatności za część wynagrodzenia, którego 
wypłata została wstrzymana będzie biegł na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę 
wymaganych oświadczeń. 

4. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł                              
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedłożoną zamawiającemu umowę                         
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie mógł 
zwrócić się z pisemnym żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 
Zamawiającego. Wraz z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury 
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność            
z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wraz                      
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z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

6. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag nie będzie się on mógł powoływać się na 
potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

9.  Zamawiający poinformuje Podwykonawcę o rodzaju działań podjętych w oparciu o zapisy     
ust. 8 i w przypadku uznania zasadności takiej zapłaty przekaże pisemne potwierdzenie 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną oraz dokona bezpośredniej płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego zaświadczenia. 

10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 
§  12 

 Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 
……………………….. 

2.  Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania. 

3. Z uwagi na to, że roboty, będące przedmiotem umowy, mają być wykonywane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty, jeżeli są już 
znani. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców zaangażowanych 
w roboty budowlane lub usługi, których dane podał przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia, w szczególności jeśli dotyczą one: nazwy, danych kontaktowych oraz 
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przedstawicieli Podwykonawców, a także przekazywać, wymagane umową i przepisami 
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa                    
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego personel Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jeżeli działania personelu Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy, 
przepisy BHP i  p.poż. 

6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszą być zawierane w 
formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym                         
a Wykonawcą. 

8. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi określać w szczególności:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty 
głównemu wykonawcy za roboty objęte umową z podwykonawcą, 

2) zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 
zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru, które nie mogą być sprzeczne                        
z umową zawartą z Zamawiającym, 

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 
realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym, 

4) obowiązek zatrudnienia personelu na umowę o pracę wraz z zapisami dotyczącymi 
możliwości kontroli przez Zamawiającego oraz określenie kar umownych za jego 
nieprzestrzeganie, 

5) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu 
robót, stanowiącego przedmiot umowy, 

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na które 
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy) będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej 
zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy 
Podwykonawcy nawiązujący do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie 
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ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczególnych pozycji wskazanych w 
kosztorysie Podwykonawcy będą wyższe niż w kosztorysie ofertowym Wykonawcy  
odpowiedzialność Zamawiającego zostaje ograniczona zgodnie z art.  647¹ § 3 Kodeksu 
Cywilnego do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te roboty. 

11. Zamawiający, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z 
Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 pkt 1); 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma 
obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia. 

14. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawcą, zgłosi 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 11. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży każdorazowo 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy 
niż określony w ust. 8 pkt 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo, 
wymaga akceptacji Zamawiającego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje się odpowiednio do zmian 
umowy o podwykonawstwo. 

18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania i zmiany umów                                   
z Podwykonawcami mają odpowiednie zastosowanie do umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

20. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca może poświadczyć za zgodność               
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy                       
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji. 

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy  
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporządzone są  
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
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§ 13 
Zabezpieczenia 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

całkowitej podanej w ofercie, stanowiącej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy 
tj. ……………………………..   w formie …………………… Zabezpieczenie służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający zwróci części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 70% 
jego wartości w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. Podstawą do zwolnienia zatrzymanej przez 
Zamawiającego kwoty, stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót.  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygaśnie po upływie terminu 
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). 

5. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy 
może nastąpić jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp. 

6. Wykonawca ma obowiązek zachować ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, a w szczególności przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy 
w przypadku, gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie robót 
nastąpi po terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 
umowy. Przedłużenie winno obejmować okres niezbędny dla zakończenia realizacji robót                                       
i analogicznie przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia w czasie obowiązywania 
rękojmi za wady. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające ww. przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania 
zabezpieczenia, pod rygorem zapłaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek 
Wykonawcy Zamawiający może potrącić kwotę zabezpieczenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

§ 14 
Kary umowne 

 
1.  Strony przewidują zastosowanie kar umownych w opisanych poniżej wypadkach                                   

i wysokościach. 
2. Wykonawca zapłaci   kary umowne w poniższych przypadkach: 
1) w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezależnie od innych kar umownych 
przewidzianych w niniejszej   umowie, zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

2) za niewykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2                         
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za każdy 
dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

3) za zwłokę w wykonaniu prac lub robót budowlanych w terminach wskazanych w 
zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym - w 
wysokości 0,5 % wartości brutto prac lub robót ustalonych w tym harmonogramie,  za 
każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 

4) za zwłokę w rozpoczęciu usuwania lub zwłokę  w  usunięciu wad fizycznych w 
wyznaczonym terminie, stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w czasie 
trwania rękojmi – 0,1 % za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20 % wynagrodzenia 
brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, 
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5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
– 5 000,00 zł za każdy przypadek, 

6) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości                      
3 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

9) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, wymaganej przez 
Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 3 000,00 zł za każdy przypadek, 

10) za złamanie obowiązku zatrudnienia personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienia 
kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek w wysokości 5 000,00 zł, 

11) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
zamówienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

12) za nieprzestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na placu budowy – 500,00 zł za każdy 
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

13) za brak utrzymania ładu i porządku zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 5) i 6) lub uporczywe 
niewywiązywanie się z obowiązków zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 12) pomimo upomnienia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

14) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności kierownika 
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 000,00 zł za każdy 
przypadek, 

15) za nieusunięcie przez Wykonawcę Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu 
budowy, w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 4 i 5 - w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki, 

16) za niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w  § 4 ust. 
9 i 10 umowy – 500,00  zł za każdy dzień zwłoki.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40 % 
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2. 

4. Należne kary umowne mogą zostać potrącane z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego przez 
Zamawiającego (noty księgowej). 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 
księgowej. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy. Postanowienia dotyczące 
kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 
 

§ 15 
Odbiory 

 
1.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy,  
3) odbiór końcowy, 
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4) odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi.  
2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru 

inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót Wykonawca na żądanie 
inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia                            
i doprowadzenia do wymaganego stanu.  

3. Odbiór częściowy zostanie dokonany  przez Inspektora nadzoru. Odbiór ten będzie miał 
charakter ilościowy, w celu potwierdzenia spełnienia warunku płatności częściowej 
(wystawienia faktury częściowej), o którym mowa w § 10 ust. 6. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu 
umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 
przepisami prawa badań, prób technicznych i innych. 

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 
Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy winna być zgłoszona również wpisem 
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi być potwierdzony przez 
inspektora/rów nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór 
końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 
do odbioru końcowego i sprawdzeniu przedstawionej dokumentacji powykonawczej, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.  

6. Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepisów ustawy Prawo 
budowlane,    (w tym inwentaryzacja powykonawcza i końcowe rozliczenie całości wykonanych 
robót – z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców oraz załączniki dla poszczególnych branż w zakresie ilości wykonanych 
robót) zostanie przekazana Zamawiającemu, celem jej sprawdzenia, nie później niż na 7 dni 
przed dniem  pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru  
końcowego. Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wszystkie posiadane dokumenty świadczące o jakości wbudowanych materiałów, w tym 
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i gwarancje udzielone przez producentów użytych do 
budowy materiałów i urządzeń. 

7. Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót 
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.  

8. Najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty świadczące o jakości wbudowanych 
materiałów, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i gwarancje udzielone przez 
producentów użytych do budowy materiałów i urządzeń. 

9. Z czynności odbioru, sporządza się protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też ewentualne wyznaczenie terminów na ich 
usunięcie. 

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie 
istniejących wad. 

11. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie 
odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
aż do czasu usunięcia tych wad. 

12. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 



 17

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót i przystąpi do odbioru                                        
w terminie 7 dni licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad.  
 

§ 16 
Rękojmia za wady  

 
1. Okres rękojmi na wykonane roboty strony rozszerzają na …………  miesiące od dnia 

końcowego odbioru robót. 
2. Wykonawca w czasie trwania rękojmi na własny koszt dokona raz w roku przeglądu 

wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji i przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego, a następnie protokół z przeglądu dostarczy Zamawiającemu.   

3. W przypadku, gdy podczas trwania okresu rękojmi dojdzie do ujawnienia wady fizycznej 
Wykonawca będzie zobowiązany do  niezwłocznego przystąpienia do jej  usunięcia (nie dłużej 
jednak niż w ciągu 5 dni od momentu poinformowania Wykonawcy o wadzie), a  czas naprawy 
nie powinien przekroczyć 14 dni, chyba,  że co innego zostało ustalone przez Strony. 
Po usunięciu wady Wykonawca niezwłocznie  zgłosi ten fakt Zamawiającemu, który 
dokona sprawdzenia i sporządzony zostanie pisemny protokół potwierdzający usunięcie 
wady.  Jeśli czas usunięcia wady fizycznej będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 
spowoduje to każdorazowo przedłużenie obowiązywania rękojmi o ilość dni 
stanowiących przekroczenie tego okresu. 

4. Na trzy tygodnie przed upływem terminu udzielonej rękojmi Wykonawca, na własny 
koszt dokona przeglądu końcowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym 
Zamawiającego i przy jego udziale. Po jego zakończeniu Wykonawca niezwłocznie dostarczy 
Zamawiającemu protokół z przeglądu.  

5. Po przeprowadzeniu przeglądu końcowego i ewentualnym protokolarnym potwierdzeniu 
usunięcia wad rozpocznie swój bieg termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad zostało 
wniesione w formie pieniężnej (przelewu na rachunek bankowy UM), w protokole z 
przeglądu Wykonawca poda numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone 
zabezpieczenie.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w 
wyznaczonym terminie Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
niniejszej umowy (kara umowna) oraz Kodeksu Cywilnego, będzie mógł powierzyć usunięcie 
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy  i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego 
niż 14 dni. 

§ 17 
Gwarancja  

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 
577 i art. 577¹ Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji przez 
Wykonawcę, w rozumieniu art. 577² Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.  

2. Termin gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady ustalonym w § 16 ust. 1 powyżej.  
3. Termin gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez 

przedstawicieli Stron protokołu końcowego, o którym mowa w § 15 ust. 9  co jest 
równoznaczne z przekazaniem Zamawiającemu całości zrealizowanego przedmiotu 
zamówienia.  

4. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, że wykonany obiekt oraz jego wyposażenie 
posiadają parametry techniczne zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką 
budowlaną.  

5. Gwarancja obejmuje także zapewnienie  w pełni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie 
urządzeń, w tym zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji 
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oraz nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów technicznych przedmiotu umowy 
zapewniających bezusterkową jego eksploatację w okresie udzielonej gwarancji.  

6. Koszty czynności wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdów) oraz koszty materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń 
ponosi Wykonawca. 

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
a)  działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 
b) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części; 
c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji                                                            

i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 
8. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne działanie urządzeń Zamawiający będzie zgłaszać 

Wykonawcy telefonicznie pod numer: ______ lub e-mailem pod adres: 
______________________________________________ podając rodzaj i cechy 
identyfikacyjne wyposażenia oraz powód zgłoszenia. 

9. Za wykonanie naprawy, wymianę urządzeń lub ich części na nowe oraz usunięcie 
nieprawidłowości w ich działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

10. Wykonawca zapewni naprawę wyposażenia w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, 
niesprawnego działania, uszkodzenia lub awarii wyposażenia (termin ten  może zostać 
wydłużony przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu 
na wystąpienie obiektywnych przesłanek, w tym w szczególności:  technologii usuwania wad, 
zasad wiedzy technicznej, warunków atmosferycznych, konieczności sprowadzenia części 
zamiennych z zagranicy).  

11. W przypadku wymiany elementów, podzespołów lub całego wyposażenia na nowe, 
gwarancja dla danego urządzenia lub wyposażenia rozpoczyna swój bieg na nowo, licząc od 
daty podpisania protokołu wymiany gwarancyjnej.  

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli 
przed upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

13. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie 
wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej 

rękojmi za wady. 
§ 18 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, a w szczególności: w Kodeksie 
Cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadku: 

1) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania 
terenu budowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania do ich 
podjęcia realizacji umowy złożonego przez Zamawiającego na piśmie,  

2) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa trwa dłużej, niż 7 dni 
licząc od terminu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo 
wezwania do kontynuacji, złożonego przez Zamawiającego na piśmie, 

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją projektową                                  
i STWiORB bez akceptacji Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do 
wykonywania umowy zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

4) Wykonawca podzleca  całość robót lub podzleca wykonanie części robót albo dokonuje 
cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

5) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 10 pkt 2 lit. b), 
6) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 11 umowy.  
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2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 
dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia i musi zawierać 
uzasadnienie. 

3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na poniższych 
zasadach: 

1)  Wykonawca zobowiązany będzie: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Zamawiającego, 

szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia,  

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, 
jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn od niego zależnych,  

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót lub nie sporządzi protokołu 
wskazanego w punkcie a), Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej 
osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór wykonanych robót, odbiór będzie przeprowadzony 
odpowiednio, według zasad wskazanych w § 15, 

e) uporządkować teren budowy i usunąć urządzenia i materiały przez niego dostarczone lub 
wzniesione na potrzeby realizacji zamówienia, 

f) wykonać inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót wraz z mapą inwentaryzacyjną                   
i przekazać Zamawiającemu na koszt Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z 
przyczyn zależnych od niego,  

2)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany będzie do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane. Podstawą rozliczeń będą 
kosztorysy ofertowe Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozycji w kosztorysach - 
wskaźniki cenotwórcze wskazane w wydawnictwach branżowych  BISTYP, obowiązujące         
w dniu sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanych robót, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
c) odkupienia  materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego 

paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
odstąpienie od umowy następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, chyba że 
wykonawca wyrazi zgodę na ich zatrzymanie.  Podstawą rozliczenia będzie kosztorys ofertowy  
Wykonawcy lub kosztorys wskazany w § 10 ust. 8.  

 
§ 19 

Zmiana Umowy 
 
1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  
2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy 

dotyczące terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, będą mogły zostać 
zmienione, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca 
wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała decyzji lub 
warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności, jeśli nastąpiło to 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 

3) przedłużenie się czasu uzyskania uzgodnień, opinii lub zgód gestorów sieci lub innych 
podmiotów lub osób, takich jak np.: zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorów 
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami umów o usunięcie kolizji z sieciami, udostępnienie 
nieruchomości dla realizacji przedmiotu zamówienia, jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, a przedłużenie ma wpływ na termin realizacji umowy, 
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4) jeżeli wystąpią przyczyny będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu 
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miały one lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

5) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót z powodu technologii realizacji robót określonej: umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w 
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

7) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

8) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 
szczególności z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania 
przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania robót wynikającej bezpośrednio z 
przepisów prawa, 

9) wystąpią warunki terenu budowy lub stan pomieszczeń odbiegające w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiORB, w szczególności w razie napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów, 

10) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, tj.: niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe 
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 
dochowania należytej staranności, 

11) w przypadku innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę                        
i niewymienionych powyżej, a wpływających na termin realizacji zamówienia, w 
szczególności: trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych 
czynników niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, których nie można było przewidzieć 
przed jej podpisaniem. 

3. Umowa może ulec zmianie w zakresie innych niż termin zakończenia realizacji 
zamówienia, postanowień umowy, w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a wynikających 
ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWiORB, zmiany stanu prawnego lub 
technologii w oparciu, o które je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpienia warunków terenu budowy lub stanu pomieszczeń odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w szczególności 
napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjętych dokumentacją projektową lub STWiORB, ze 
względu na konieczność usunięcia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

4) sytuacji, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie będzie konieczne (możliwość 
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji, gdy wykonanie danych robót 
będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                         
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.                               
W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego minimalna wartość lub 
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wielkość świadczenia stron będzie odpowiadała zakresowi i wartości robót, które Zamawiający 
wskazał jako zastrzeżone do obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę (kluczowe 
części zamówienia), 

5) w przypadku innych okoliczności, mających istotny wpływ na należytą realizację 
zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę w szczególności: trudności   
w pozyskiwaniu materiałów budowlanych, urządzeń i innych czynników niezbędnych dla 
prawidłowej realizacji umowy, trudności w zachowaniu ciągłości finansowania realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadkach wskazanych w ustępie 3 pkt 1) -3) Wykonawca będzie miał prawo do 
wystąpienia o zwiększenie wysokości wynagrodzenia. 

5. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie koniecznym do 
dostosowania jej treści do wymagań Ustawy o elektromobilności, w przypadku jej zmiany 
bądź wprowadzenia przepisów wykonawczych do tej Ustawy.  

6. W przypadkach wskazanych w ust.  2 i 3 podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie 
protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez 
stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego                       
i kierownika budowy. W zależności od okoliczności protokół konieczności powinien określać 
przede wszystkim:  

1)  uzasadnienie konieczności dokonania zmian, w szczególności ze wskazaniem stosownych 
zapisów umowy lub ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2)  wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 
3)  propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub 

zmniejszenia (w przypadku robót zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu                    
o kosztorysy przedstawione przez Wykonawcę  - sporządzone według zasad określonych 
w § 10 ust. 8 i zatwierdzone  przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

4) propozycję zmiany terminu realizacji umowy, 
5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

 
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać 

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem 
właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji niniejszej umowy, zarówno w postaci 

papierowej, jak i elektronicznej, będzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji 
umowy. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianie któregokolwiek z 
ww. adresów.  W razie zaniedbania tego obowiązku przesyłkę w postaci papierowej,  przesłaną 
na adres ujawniony  w komparycji umowy, w przypadku próby doręczenia i jej dwukrotnego 
awizowania, będzie się uważać się za doręczoną, a korespondencja elektroniczna, 
kierowana  na adres  wskazany w komparycji, będzie uznana za wysłaną prawidłowo. 
Korespondencję w wersji papierowej należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta przy 
ul. Szkolnej 28 lub Pasaż Rudowskiego 10.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  z przeznaczeniem  
po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 
 

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: 


