Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr WID.7013......2022.DS.1

Zawartawdniu ................... 2022 r. w Stubicach, pomiedzy:

GMINA StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792 reprezentowana przez:

- MARIUSZA OLEJNICZAKA —BURMISTRZA StUBIC
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stubice — RAFALA DYDAKA,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

...................................... , z siedzibg

.................................... , TEPrezentoOWaNa PIZEZ ... e iaeeee e

wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

PIZEZ o , pod numerem KRS ...,

Zwanym dalej ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021
poz.1129 ze zm.), Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

przedmiot zaméwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” polegajgcy na opracowaniu
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dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robét budowlanych
polegajgcych na przebudowie ul. Szkolnej w Kunowicach
2. Zakres rzeczowy Umowy okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy zawarty w
specyfikacji warunkéw zamowienia, ktora wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy i
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyzszej starannosci
3. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i
uzgadniana przez Wykonawce z Zamawiajgcym
4. Wykonawca na wstepie prac projektowych opracuje koncepcje w terminie
okreSlonym w § 3 ust. 2 Umowy, w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzona koncepcja stanowi podstawe do opracowania dokumentacji
projektowej
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ odrzucenia przedstawionej koncepcji w
przypadku niespetnienia oczekiwanych ~wymagan. Woéwczas Wykonawca
zobowigzuje sie do dokonania niezbednych modyfikacji w przedstawionej koncepcji
6. Za czas niezbedny do sprawdzenia dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego przyjmuje sie 14 dni od dnia podpisania protokotu przekazania
dokumentacji po czym Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do usuniecia
zaistniatych wad
7. Usuniecie wad przedmiotu Umowy winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania wezwania o ktorym mowa w ust.6. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni
zatwierdza przedstawiong koncepcje. Po usunieciu wad Strony sporzgdzg protokot
odbioru koncowego. W przypadku braku zatwierdzenia koncepcji przez
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany ponownie uzupetni¢ braki w
koncepcji. Wowczas procedura zatwierdzenia koncepcji rozpoczyna sie od nowa
8. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z wymogami okreslonymi w:

1) rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).m.) oraz z art. 29 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2011 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129
ze zm.)
2) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze
zm.)
3) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U 2022, poz. 503)
4) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U 2021, poz.
1376 ze zm.)
9. Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz ich szczegdtowy
zakres okreslone sg w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
10. Obiekt budowlany na podstawie przedmiotowe]j dokumentacji projektowej
powinien spetniaC wymogi obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1062) poprzez zastosowanie rozwigzan
projektowych uwzgledniajgcych niezbedne warunki do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (obnizone krawezniki, podjazdy dla osob niepetnosprawnych, itp.)
11. Wykonawca, niniejszg Umowg, zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi
12. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem robot oraz dokumentami, o

ktérych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen

Uprawnienia i obowigzki stron
§2
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoInosci:
1) wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robot
2) przekazanie  Wykonawcy Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego oraz
wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy
3) wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy
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4) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych

5) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego

6) odbidr robdt na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

7) zaptata umowionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przy opracowaniu dokumentacji projektowe;:

a) zastosowanie optymalnych rozwigzan konstrukcyjnych, materiatowych i
kosztowych, w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla
tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane

b) ponoszenie wszelkich optat za pozyskiwvane w ramach realizacji
dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie

c) opracowanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej
I skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci
posiadajgcej niezbedne uzgodnienia

d) przedstawienie rozwigzan szczegdétowych w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
pozwolen, opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizaciji
robét budowlanych objetych niniejszg Umowg (w szczegdlnosci decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na
budowe)

3) Wykonawca zobowigzany jest na etapie prac projektowych uwzgledni¢
mozliwos¢ realizacji infrastruktury technicznej na nieruchomosciach
znajdujgcych sie wzdtuz projektowanej inwestycji stanowigcych wilasnosé
0s6b trzecich. Zadanie to Wykonawca winien zrealizowa¢ na podstawie
uzgodnien/opinii/stuzebnosci uzyskanych u poszczegdélnych zarzgdcédw sieci

oraz uwzgledni¢c w dokumentacji projektowej, a nastepnie na etapie
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wykonania robo6t budowlanych uwzgledni¢ mozliwo$¢ realizacji przysztych
zamierzen inwestycyjnych poszczegodlnych zarzgdcow sieci
4) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

Umowy zobowigzuje sie kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego do

petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji zgodnie z zasadami

wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig

5) W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta
podstawowych obowigzkow Projektanta wynikajgcych z art. 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania

przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajgcego, zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg
projektowg powstatymi w ramach realizacji niniejszej Umowy

b) uzupetniania szczegotdbw opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci  powstatych w  toku realizacji rob6ot  budowlanych
wykonywanych na ich podstawie

c) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatdbw przewidzianych w dokumentaciji
projektowej powstatej w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

d) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od
Wykonawcy robét budowlanych

e) pobytow Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie
zgodnosci wykonywania robét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi

f) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie
watpliwosci i probleméw powstatych w toku wykonywania robét
budowlanych

g) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w

dokumentacji projektowej powstatej w ramach realizacji niniejszej Umowy z
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przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie

stosownych zmian

6) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o0 zamierzonym terminie

rozpoczecia robot budowlanych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego

oddanie do uzytkowania inwestycji powstatej w wyniku prowadzonych robot

budowlanych

7) Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdétow opracowan

projektowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b) i dokonywanie zmian w

opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. g) nie

podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu

8) Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje

sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do

realizacji procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i

uzupetnien zgodnie z Zzgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-

prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych na celu

uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie rob6t budowlanych

9) W ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez

do:

a)

b)

d)

przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego w
terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy
wykonania robot budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
wykonania i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, tablicy
promocyjnej (o ile jest wymagana) i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
BIOZ (o ile jest wymagane)
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¢))

h)

)

K)

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie
pdzniej niz w dniu podpisania Umowy

wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikow robot sanitarnych i
elektroenergetycznych i drogowych

opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przez Kierownika
budowy przed przystgpieniem do robot

zapewnienia obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.
wyposazenia pracownikow wykonujgcych przedmiot Umowy w czytelnie
oznakowang odziez roboczg z nazwg firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy
odpowiednie oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy
ubezpieczenia robdt i terenu wedtug zasad okreslonych w § 13 niniejszej

Umowy,

m) dozoru terenu robdt w tym ochrony przekazanego mienia i zabezpieczenia

n)

p)

a)

przed dostepem osob postronnych

odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, jezeli
przed ich zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego czesci w toku
realizacji (nawet po czesciowym odbiorze) doprowadzenia do stanu
poprzedniego

biezgcego prowadzenia dokumentacji robét zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisow prawa, a w szczegdlnodci prowadzenia dziennika budowy,
uporzgdkowania terenu robdot po zakohczeniu prac i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie korncowego odbioru robét w stanie nie gorszym niz
okreslono w protokole przekazania terenu robot

umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w
ustawie - Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji

wymaganych tg ustawg
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r) ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z organizacjg placu budowy,
w tym optaty za wode i energie elektryczng, wywdz odpadow

S) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow technicznych od
poszczegolnych zarzadcoéw sieci, a w przypadku kolizji z istniejgcg
infrastrukturg techniczng, uzyskanie niezbednych uzgodnien

t) dbatosci o ochrone srodowiska na terenie wykonywanych robét

u) utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych  materiatow, odpadkéw oraz  Smieci, utylizacja i
zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach

v) wykonania dokumentacji powykonawczej — geodezyjnej i przedtozenia jej po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu

w) zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci Podwykonawcom oraz solidarnej
zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci dalszym Podwykonawcom

9) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i utrzymywaé w toku wykonywania

Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j

dziatalnosci gospodarczej polegajacej m.in. na wykonywaniu robot

budowlanych oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na sume

ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ optacong polise lub inny dowdd ubezpieczenia, najpdzniej w dniu

podpisania Umowy

10) W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy dowodu ubezpieczenia, a
wczesniejsza polisa wygasta, wowczas Zamawiajgcy posiada prawo do
ubezpieczenia Wykonawcy i potrgcenia skiadki ubezpieczeniowej z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§3
1. Termin realizacji catosci przedmiotu Umowy wynosi 11 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy
2. Ustala sie szczegdtowe terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) protokolarne przekazanie terenu robdot nastgpi w terminie do 21 dni od dnia

uprawomocnienia sie decyzji pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji
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2)

3)

4)

5)

6)

wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i
dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw — najpdzniej w dniu podpisania Umowy

przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego— najpozniej
w dniu podpisania Umowy

przekazanie Zamawiajgcemu koncepcji inwestycji w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy

opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 7 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy

wykonanie robo6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej w terminie 4 miesiecy po uprawomocnieniu sie decyzji o

pozwoleniu na budowe

3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia

przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego roboét przez

Zamawiajgcego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozlwiajgce

uzytkowanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy tj. wady o ktérych mowa w § 8 ust. 8

pkt. 1 b lub pkt. 2 b. W przypadku stwierdzenia takich wad zgtoszenie w zakresie odbioru

dokumentacji projektowej czy tez robot budowlanych uznaje sie za nieskuteczne, a

termin wykonania przedmiotu Umowy czy tez etapu jej realizacji za niedotrzymany

4. Wykonawca dotgczy do przekazywanej dokumentacji projektowej oswiadczenie,

ze:

1) Jest ona wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

2) Nie narusza praw autorskich oséb trzecich oraz ze w przypadku wystgpienia

osoby trzeciej przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami z tytutu naruszenia
jej praw autorskich do opracowania lub jego czesci, w tym prawa wiasnosci,
autorskich praw osobistych i majgtkowych lub z tytulu naruszenia débr

osobistych, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec tej osoby trzeciej,

5. Dokumentacja wraz z oswiadczeniami o jej kompletnosci zostanie przekazana

Zamawiajgcemu w jego siedzibie
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Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCi .......cevevurnsns zt brutto, na ktére sktadajg
sie:

1) wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI «.uvvvierieriennrinrinnnnnns zt oraz

2) podatek od towarow i ustug W WySOKOSCi «..cuvuevnrunnnnanes zt

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym tj.:
obejmuje wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

1) wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami oraz mapg do celow projektowych, jak rowniez
nadzor autorski

2) wynagrodzenie za roboty budowlane oraz prace towarzyszace, koszt
materiatdbw i urzadzen, koszty transportu, sktadowania, zagospodarowania
odpadkow, ewentualne podatki i optaty administracyjne, ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty

3) wynagrodzenie na petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot
budowlanych

3. Do wynagrodzenia okreslonego w ust.1 stosuje sie zasady przewidziane w art. 632
Kodeksu Cywilnego. W szczegdlnosci Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac

4. Przedmiot Umowy bedzie rozliczony w transzach wg. wykonania elementow robat,
z zastrzezeniem tresci art. 443 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo- finansowego
przedstawionego przez Wykonawce najpdzniej w dniu zawarcia Umowy. Harmonogram

rzeczowo- finansowy powinien by¢ uwzglednia¢ wszystkie niezbedne etapy realizaciji
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przedmiotu Umowy. Kwota wyptaconego wynagrodzenia w roku 2022 zgodnie z § 4
ust. 1 Umowy nie moze przekroczy¢ kwoty 800 000,00 zt brutto

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
miesigc

6. kaczna wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej. Pozostate 10 %
wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 powyzej wyptacone bedzie fakturg
koncowa

7. Podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
bez wad istotnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

8. Podstawe wystawienia faktury VAT koncowej stanowi¢ bedzie protokdt koncowego
odbioru robét bez wad istotnych

9. W tym samym terminie Wykonawca sktada wraz z fakturg VAT:

1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy o podwykonawstwo

2) albo o$wiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik do Umowy), co do ktérych Wykonawca nie przeditozyt
oswiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej, na podstawie przekazu (art.
921! Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT wystawionymi przez tych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow

10. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
rowniez przez wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, ktérzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcag

11. Wynagrodzenie bedzie pfatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
konta: ..o w terminie do 30 dni od daty doreczenia
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Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z zatgczonym protokotem odbioru bez
zastrzezen
12. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 8 i 9,
faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z
zaptatg. Zwrocona faktura nie wywotuje skutkow prawnych jej wczesniejszego ztozenia
13. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z
pozn. zm.) tzw. ,biata lista”
14. Zamawiajgcy spetni Swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia
sie rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
opo6znienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek
za opoznienie
15. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w
fakturze, ktora bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.J. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2439) prowadzony jest rachunek VAT
16. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust. 17, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439)
prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé¢ ptatnosci za fakture z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate

w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w

Umowie

2) podzielong pfatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
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polecenia zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub jezeli wynika to z
innych przepisow prawa

17. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje

sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

18. Za date wywigzania sie¢ Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje

sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego

19. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie

moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie

Teren wykonywanych robét, zaplecze
§5
1. Przekazania terenu robot Wykonawcy dokona przedstawiciel Zamawiajgcego
wymieniony w § 6 ust. 2. Wykonawca moze upowazni¢ do przyjecia terenu robot
Kierownika budowy
2. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za przekazany teren robét oraz wszelkie
zdarzenia majgce miejsce po przekazaniu terenu robét do czasu odbioru korcowego
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy teren robot bedzie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w czasie odbioru koncowego robot lub w terminie ustalonym w
protokole odbioru koncowego
Upowaznieni przedstawiciele Stron
§6
1. Upowaznieni przez Strony Umowy przedstawiciele mogg podejmowac decyzje tylko
w zakresie objetym Umowg i w zgodzie z przepisami prawa. Upowaznieni
przedstawiciele Stron nie mogg podejmowacé zobowigzan wykraczajgcych poza zakres
Umowy ani zmienia¢ postanowien niniejszej Umowy
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest
Marek Zurek — Naczelnik Wydziatu Inwestyciji i Drogownictwa nr telefonu: 95 737 2033,

e-mail: marek.zurek@slubice.pl.
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3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy jest
........................ ctelo oy emall
4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania
odbioréw, kontroli rozliczen i prawidtowosci wykonanych robdt oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa i niniejszg Umowa, a takze wykonywanie innych czynnosci w
zakresie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
5. Wykonawca upowaznia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
Przedmiotu Umowy oraz do wykonywania innych czynnosci w zakresie praw i
obowigzkéw Kierownika budowy okreslonych w art. 21a, art. 22, art. 23 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) nastepujgcg
0S0DE: ..
6. Porozumienie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
niniejszej Umowy odbywac¢ sie bedzie na etapie opracowania dokumentaciji
projektowej poprzez zapisy w protokotach z narad koordynacyjnych, natomiast na
etapie wykonywania rob6t budowlanych poprzez zapisy w protokotach z narad
budowy i zapisy w dzienniku budowy

Wyroby budowlane i materiaty

§7

1. Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca zakupi we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych nowych oraz  spetniajgcych
wymagania okreslone w dokumentaciji technicznej
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych wymogom dla wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach szczegolnych. Do zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ witasciwy dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie do stosowania w budownictwie okreslony w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
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3. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za materiaty
i wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce obcigzajg wytgcznie Wykonawce

4. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ do odbioru wiasciwemu inspektorowi
nadzoru materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania Ilub
zainstalowania przed ich wbudowaniem. Materialy i wyroby budowlane
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje

sie niezwtocznie usung¢ z terenu wykonywanych robot

Odbiory roboét
§8

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2) odbiory czesciowe

3) odbidr koncowy

4) odbiory gwarancyjne
2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ wpisem do dziennika robét budowlanych do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych
3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
w terminie 2 dni roboczych (ij. przypadajgcych od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem osob trzecich,
w terminie 3 dni roboczych
4. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
5. Po zakohczeniu catosci robot okreslonych w Umowie Kierownik budowy
wyznaczony przez Wykonawce zgtasza zakonczenie robdt w dzienniku budowy;
Wykonawca przesyta zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz przekazuje kompletny operat
kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami  wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne
atesty jakosciowe wbudowanych materiatdbw (opisane i ostemplowane przez
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kierownika budowy), protokoty prob, badan i sprawdzen, dokument potwierdzajgcy
oddanie do uzytkowania, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg oraz przepisami, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego
6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu zakonczenia robot objetych Umowg i sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce o
wyznaczonej dacie odbioru koncowego
7. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy, dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie pod rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuniecia
wad osobie trzeciej na pokryty z géry koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze)

b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne tj.
uniemozliwiajg uzytkowanie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez
wzgledu na koszty, moze takze obnizy¢ wynagrodzenie i nie odstepowac
od Umowy

9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, w
terminie okre$lonym w § 14, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na

koszt Wykonawcy, a Wykonawca jest obowigzany do pokrycia kosztow ,z gory” bez

WID.7013.....2022.DS$
»Przebudowa ul. Szkolnej w Kunowicach”
Umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
Strona 16 z 48



koniecznos$ci uzyskania zgody sgdu w tym zakresie. Zamawiajgcy w takiej sytuaciji
zachowuje prawa wynikajgce z gwarancji lub rekojmi
10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy
11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad
12. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest usuniecie wszystkich
wad poodbiorowych stwierdzonych w protokole odbioru
Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug

§9
1. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci
Przedmiotu Umowy, tj. (wpisac jesli dotyczy):
2. Wykonawca przeznacza nastepujgce czesci przedmiotu Umowy do wykonania
przez Podwykonawcow (czesci przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom zgodnie z trescig oferty): ..o
3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
projekt jej zmiany wraz ze zgodg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy, o tresci zgodnej w przedstawionym
projekcie, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, a takze projekt jej zmian
wraz z w/w zgodg
4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, powinna zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) oznaczenie Podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania
lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktérej jest wpisany, dane
rejestrowe, oznaczenie  0sOb upowaznionych  do reprezentacii
Podwykonawcy),

2) realizowany przez Podwykonawce zakres roboét, dostaw lub ustug
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3)

okreslenie wysokos$ci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe)
naleznego Podwykonawcy oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki
bedzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytutu, wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze, anizeli
wynagrodzenie za powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zakres robdt, dostaw lub ustug okreslony w ofercie Wykonawcy, rodzaj
wynagrodzenia nie moze by¢ inny anizeli przewidziany umowg z

Zamawiajgcym

4) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wylgcznie

przelewem bankowym

5) zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia

6)

7)

w terminie nie dluzszym niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za
roboty budowlane, wykonane przy pomocy Podwykonawcy

obowigzek poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego/
koncowego robét wykonanych przy udziale Podwykonawcy oraz umozliwienie
Podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru oraz ustalenie terminu
odbioru w taki sposéb, aby przypadat wczesniej lub co najmniej w dacie i
terminie odbioru Wykonawcy

obowigzki Wykonawcy w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy w terminie okreslonym w pkt 7:

a) ziozenie Zamawiajgcemu polecenia przekazu na rzecz Podwykonawcy
(w rozumieniu art. 921' Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub

b) zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z Podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzeniu

naleznego Podwykonawcy
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8)

9)

na wypadek sytuacji gdy Wykonawca nie uisci w terminie zaptaty a

Podwykonawca zwrdci sie z roszczeniem o zaptate do Zmawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonana Umowy nie moze by¢ ustanowione
poprzez zatrzymanie albo potrgcenie czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy
umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis wskazujgcy, ze wszelkie
ewentualne roszczenia skierowane z umowy podwykonawczej przeciwko
Zamawiajgcemu jako solidarnie odprowdzajgcemu za zaptate wynagrodzenia
strony umowy powykonawczej poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego

10)umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

5. Zamawiajgcy sktada pisemne zastrzezenia do projektu umowy na roboty

budowlane, z Podwykonawcg, a takze jej zmiany, w terminie 10 dni roboczych od

otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, w przypadkach naruszenia obowigzkow

wskazanych w ust. 4 oraz w szczegolnosci gdy:

1)
2)

3)

4)

projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4

wysokos¢ wynagrodzenia przewidziana dla Podwykonawcy przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czesS¢ robot przewidzianego w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, lub fgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich Podwykonawcow przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania okreslony
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, rodzaj wynagrodzenia nie
jest tozsamy z rodzajem z umowy z Zamawiajgcym

umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany
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w § 3 niniejszej Umowy
5) w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamodwienia zrealizowane przez Podwykonawce
7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
8) przewidziane w umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przewiduje zatrzymanie lub potrgcenie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Wykonawce
9) zakres rekojmi lub gwarancji jest wezszy, anizeli wskazany w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, za okreslony rodzaj swiadczenia
umownego
10) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ
6. Pisemne zastrzezenia Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego
7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia
8. Zamawiajgcy sktada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2, w terminie 10 dni od otrzymania
kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
9. Niezgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy, ani sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje
danego Podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajgcego
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w przypadku
uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy lub o wartosci mniejszej niz 50 000 zt
11. Zamawiajacy sktada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawcg, gdy termin
zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokosS¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za ustugi lub
dostawy zrealizowane przy pomocy Podwykonawcy w terminie 10 dni od otrzymania
kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego
12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow oraz do zawieranych z nimi uméw
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o0
podwykonawstwo
14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Ilub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, 10 -dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa, od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy
15. Powierzenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania prac  powierzonych
Podwykonawcy(com)
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jak za dziatania lub zaniechania wiasne. Wykonawca jest odpowiedzialny na
zasadzie ryzyka za szkode wyrzgdzong przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce osobom trzecim tak jakby byly to jego wtasne dziatania
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17. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej
przez siebie z Podwykonawcg

18. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca

19. Zasady odpowiedzialnosci wobec  Podwykonawcéw  i/lub  dalszych
Podwykonawcow jak i uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow
okreslone niniejszg umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcéw, ktérzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcy nie
ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w
zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Woéwczas odpowiedzialnosé
wobec Podwykonawcow oceniana jest na zasadzie ogolnych przepiséw zawartych w

Kodeksie cywilnym

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
§ 10

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
lub podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry zawart z Wykonawcg umowe przedtozong
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Umowie - w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata dotyczy wylgcznie naleznosci gtéwnej, powstatej po
zaakceptowaniu  Podwykonawcy  rob6t  budowlanych  lub  przedtozeniu
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie uwag odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie
7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej informacji. Zamawiajgcy podejmuje
decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zaptaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez Podwykonawce i Wykonawce
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3. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia =z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zapisy dotyczgce Podwykonawstwa i dalszego Podwykonawstwa
dotyczg wytgcznie zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszonych
Podwykonawcow Zamawiajgcy nie ponosi solidarnie odpowiedzialnosci za zaptate

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
§ 11

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie: wykonania
dokumentaciji projektowej, pracownikéw wykonujgcych prace ziemne/brukarskie

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamdéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
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b)

oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar

etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

c) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

d)

Wykonawce Ilub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawcy kary umownej w § 16 ust. 8

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
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zagdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci z konsekwencjami wskazanymi w ust. 4

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdciC sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

Prawa autorskie
§12

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1, autorskie prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia
4 |utego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku
wykonywania niniejszej umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
1) w zakresie uzywania
2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania
zmian utworu
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg reprograficzng
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg
4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 4) —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
6) w zakresie przetwarzania i zmian catosci utworu lub jego czesci
2. Z dniem przekazania dokumentacji projektowe]j przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nabywa do niej prawa autorskie majgtkowe oraz
prawo do wykonywania praw zaleznych na okreslonych w ust.1 polach eksploatacji,
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bez ograniczen czasowych ani terytorialnych. Zamawiajgcy nabywa prawo
wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej
oraz dokonywania w niej wszelkich zmian przez czas nieoznaczony na okreslonych
tamze polach eksploatac;i

3. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majgtkowe do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg projektowg w catosci lub
we fragmentach, jako utworem odrebnym lub wspdlnie z innym utworem lub innymi
utworami Wykonawcy lub/i innych twércéw, na caty okres ochrony autorskich praw
majgtkowych do utworu w kraju i za granicg, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 1

4. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej
umowy na caty czas ochrony autorskich praw majgtkowych do utworu w kraju i za
granicg, bez ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do
odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworow zaleznych. Zamawiajgcy
nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan
dokumentacji projektowej w zakresie ww. pol przez czas, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu. W szczegolnosci ma on prawo dokonywania lub
Zlecania osobom trzecim dokonywania opracowan dokumentacji projektowej i
wszelkich zmian w niej oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi

5. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majgtkowe do dokumentacii
projektowej w petnym zakresie. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego oraz przez

inne podmioty dziatajgce na rzecz Zamawiajgcego
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6. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowej w jakimkolwiek zakresie, w tym w zakresie prawa do
zachowania integralnosci dokumentacji projektowe;j
7. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczgce praw autorskich do
dokumentacji projektowej bedg miaty zastosowanie takze to wszelkich innych
utworow, ktore mogg zostaC stworzone podczas wykonywania niniejszej Umowy
przez Wykonawce
Ubezpieczenia
§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeC na czas obowigzywania Umowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacja Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ wynagrodzenia
umownego brutto, oraz do terminowego opfacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena oferty brutto
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena oferty brutto
3) ubezpieczenia kadry, w tym pracownikow Wykonawcy oraz kadry kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen
3. Koszt umowy lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca
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4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
najpdzniej w dniu podpisania Umowy

5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymacé realizacjie Umowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminbw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia  przedstawiajgc = Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, lub nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie, a poniesiony koszt potrgci z
naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz
naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem

niewaznosci na pismie

Gwarancja i rekojmia za wady
§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny, w
dniu odbioru kohcowego przedmiotu Umowy, zgodny z formularzem gwarancji,

stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy
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3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie lub
mailem (e-mail: ...l ). W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek
wymaga dluzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy wyznacza
dtuzszy termin usuwania wad i usterek

4. Wpykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po
okresie gwarancji jako$ci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosSci

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres rowny
udzielonej gwarancji jakosci

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych Kodeksem Cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi w terminie 14 dni po uptywie
terminu, o ktérym mowa w ust. 3, bgdZz po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca
jest obowigzany sfinansowac ow koszt ,z géry” na wezwanie Zamawiajgcego i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad Zamawiajgcy moze potrgci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzagca w zakres przedmiotu Umowy byta juz
dwukrotnie naprawiana w ramach rekojmi Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad

10. Warunki udzielonej gwarancji reguluje Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik od

niniejszej Umowy
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§ 15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci

10 % ceny Dbrutto podanej w ofercie, . ...oiiiiiiiiiiia. zt
(STOWNIE: . .. 00/100 ztotych) w
105 0 01

2. Podziat zwrotu kwoty zabezpieczenia ustala sie nastepujgco:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - na zabezpieczenie roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt
(SIOWNIE: . Zfotych),
zostanie zwrdécone nie pozniej niz 30 dnia od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady Ilub gwarancji, tj. ...l zt  (stownie:
.............................................................................. ztotych), zostanie
zwrécone nie pozniej niz 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z umowg w tym w szczegolnosci kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z
Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez wzywania
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowag wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego
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podpisania, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, bez wezwania Zamawiajgcego

6. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia zroszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i
przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w cze$ci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

3) potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposOb zachowujgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia
jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci
sporzadzania aneksu do Umowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia
o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty

9. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej, poreczenia
udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
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listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenia bankowego lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i pftatne na pierwsze zgdanie zapfaty wskazujgce, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawierac stwierdzenia, ze Gwarant/Poreczyciel:

1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkow prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zaptaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy, bgdz nie zaspokoit roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady”

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkow umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta/Poreczyciela w Zaden sposob z
odpowiedzialno$ci  wynikajgcej z niniejszej gwarancji.  Niniejszym
Gwarant/Poreczyciel rezygnuje z koniecznosci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji’

3) .wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”

10. Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg badz
ubezpieczeniowg, poreczenie udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci  albo poreczenie bankowe Iub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji
projektu zabezpieczenia/poreczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
celem weryfikacji przez Zamawiajgcego

11. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej bgdz
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ubezpieczeniowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci albo poreczenia bankowego lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Wykonawca przedmiotu zamowienia, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje/poreczenie, ktéra
uwzglednia zmiane terminow realizacji zadania, gwarancji i rekojmi
12. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z pienieznej na gwarancje bankowg, badZz ubezpieczeniowg, poreczenie
udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenie bankowe lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe]
Zamawiajgcy wymaga, aby takie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
spetniato warunki, jak w pkt 9 niniejszego paragrafu
13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
whniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp

Kary umowne

§ 16

1. Za zwioke w terminie zakonczenia robét tj. po terminie ustalonym w § 3 ust. 1
Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepujgcego po terminie ustalonym w § 3 ust. 1 Umowy
2. W przypadku nieusunigcia wady w terminie Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia nastepujgcego po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad, w ramach odbioru kohcowego, rekojmi lub

gwarancji
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3. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 2000 2zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
4. Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 500 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty

5. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany, albo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany ktorych przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

6. Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w
wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany

7. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2000 zt

8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 11
czynnos$ci — w wysokosci 500 zt za kazdg osobe, za kazde zdarzenie

9. Z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace — w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek nieztozenia dowodu

10. W przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub czedci, albo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
zapfaci on Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy

11. Z tytutu wprowadzenia na teren robo6t niezgtoszonych Podwykonawcéw — w

wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie
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12. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego
13. Kara zostanie naliczona w nocie obcigzeniowe;j
14. Termin zapfaty kary umownej wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia
wystawienia noty. W razie opoznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opdznienia
15. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz
jakich Wykonawca moze 2zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutdw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy
Odstgpienie od Umowy
§17
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, w terminie do 90
dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie, jednak nie pozniej niz do uptywu terminu rekojmi, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwat wykonywanie robét bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i
nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
2) Wykonawca narusza zasady prowadzenia robot budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci przepisami BHP i warunkami
technicznymi wykonania robot
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg i
pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, nie
przystepuje do wtasciwego ich wykonania
4) istotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy nie dadzg sie usungé¢
5) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia Umowy
6) Wykonawca nie usuwa wad zgtoszonych w ramach rekojmi lub gwarancji w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a sytuacja taka ma miejsce
co najmniej dwukrotnie
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7) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robot na
okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych

8) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wad nienadajgcych sie do
usuniecia — jezeli sposob wykonania Umowy uniemozliwia lub znacznie
utrudnia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

9) Wykonawca powierza wykonanie catosci lub czesci Umowy lub dokonuje
przelewu wierzytelnosci i/lub praw wynikajgcych z umowy, jej czesci, bez
zgody Zamawiajgcego

10) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg Umowy tak dalece, ze mato
prawdopodobnym jest, aby Wykonawca wykonat umowe w terminie
umownym, po uprzednim wezwaniu do przyspieszenia tempa roboét

11) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 15 Umowy

12) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osobe niz wskazang w § 6 ust. 5 Umowy

13) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej na
peten okres realizacji Umowy zgodnie z § 13 ust. 6 Umowy

14) w razie koniecznosci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
b) dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy,

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Strony ustalajg, co nastepuje:

1) odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu
umowy,

2) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od niniejszej Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t, wedtug stanu na dzieh odstgpienia, podstawg wyliczen
bedzie kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem cen sekocenbud z
kwartatu ztozenia oferty , a w przypadku braku pozycji w kosztorysie
pomocniczym, cen srednich kosztorysowych z kwartatu ztozenia oferty
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3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie

uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

4) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatdbw, urzadzen i konstrukcji, ktére nie

mogg byC wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od Umowy

nastgpito z winy Zamawiajgcego

5) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych rob6t w toku i robot

zabezpieczajgcych, oraz materiatow i urzadzen, ktére mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete
materiaty i urzadzenia, nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty

podpisania protokotu inwentaryzaciji robodt, przez strony niniejszej Umowy

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od

zakonczenia zadania, usunie z terenu roboét urzgdzenia zaplecza przez niego

dostarczone lub wzniesione

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren robot w terminie

14 dni kalendarzowych, od daty podpisania protokotu inwentaryzacji robot

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek na przysztosé. Odstgpienie nie wytgcza

uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, uprawnien z tytutu rekojmi

lub gwarancji

Zmiana umowy
§18

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

istotnych zmian w tresci Umowy wynikajgcych z btedow pisarskich i
rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysokosci wynagrodzenia
kwotowo lub stownie)

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn stanowigcych przeszkode do ich kontynuacji, wynagrodzenia
umownego o wysokos¢ kwoty podlegajgcej zmianie lub zakresu czy rodzaju
robét o zakres odnosnej zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:

a)na skutek dziatania sity wyzszej, tj. wystgpieniem zdarzenia

nadzwyczajnego, zewnetrznego i niemozliwego do zapobiezenia, losowego,
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ktérego nawet w wypadku nalezytej starannosci Strony nie mogty
przewidzie¢ (w szczegolnosci wojny, kleski zywiotowe, epidemie itp.)

b) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, W szczegoélnosci bedag
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robaot, o czas trwania tych okolicznosci

c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg z dokonanych zmian o zakres robodt ktére ulegng zmianie na
skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych ze wzgledu na
zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych. Podstawg
wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci robot
zamiennych sporzgdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rob6t zamiennych moze byc¢ takze podstawg do zmiany terminu
realizacji o czas potrzebny do ich wykonania ktory przekracza czas
szacowany na wykonanie robot od ktérych odstgpiono.

e) wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, o czas trwania tych prac

f) wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej, gestorow
sieci, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, o czas trwania tych okolicznosci

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
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3)

ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, o czas trwania tych okolicznosci

h) w razie zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, w szczegolnosci znacznie (10%) odbiegajgcych od
typowych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie z
zaleceniami producentéw urzadzen i materiatdw, mozliwa bedzie zmiana
sposobu wykonania robot, terminu zakonczenia (nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznoéci), za typowe warunki atmosferyczne uznaje
sie srednig warunkow pogodowych w danym miesigcu w wojewodztwie
lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy,
ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

i) w przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe,
anizeli zatozone w dokumentacji itp., co powoduje koniecznos¢
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okolicznosci

mozliwa bedzie zmiana sposobu wykonania robdét, urzgadzen, materiatow,
terminu realizacji nie dtuzej niz o okres trwania odnosnej przeszkody,
wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie
stosownie do zaistnienia opisanych okolicznosci, co zostanie spowodowane
przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej niz opisane w
SWZ generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robaot,
dostaw lub kosztow eksploatacji urzgdzen lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci; materiaty, urzgdzenia muszg byC jakosci nie gorszej niz
wymagane w SWZ

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
robot, jak réowniez kosztéw eksploatacji urzgdzen

c) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych

WID.7013.....2022.D$
,Przebudowa ul. Szkolnej w Kunowicach”

Umowa w trybie zaprojektuj i wybuduj
Strona 39z 48



4)

5)

d) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen

e) ujawnienia niewypatow i niewybuchow

f) ujawnienia stanowisk archeologicznych, zabytkébw w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenowych, zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub obiektéw budowlanych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych

h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej

i) konieczno$¢ dokonania zmian decyzji administracyjnych

J) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania innych robot dodatkowych,
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, ktorych nie dato sie przewidzie¢ przed podpisaniem
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy

zmiana terminu usuniecia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym

charakterze usuniecie wad w terminie wskazanym w Umowie Iub
wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest niemozliwe lub znacznie utrudnione

z powodu przedtuzajgcych sie reklamacji u dostawcow lub producentéw albo z

powodu warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robot

zgodnie ze sztukg budowlang, o okres trwania przeszkody lub utrudnienia
zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej

realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie

dtuzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia

zaistniatych przeszkod
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3. Whniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzglednia¢ uzasadnienie z
ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktorej odmawia uwzgledniania zmiany terminu
realizacji Umowy w przypadku braku stosownego uzasadnienia Wykonawcy
1) Jezeli wystepujg zmiany dotyczgce okreslonych w Umowie danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych
teleadresowych, danych rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedgce
nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy, Strony
niezwtocznie informujg pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagajg
formy pisemnej w postaci aneksu
5. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp
Postanowienia koncowe
§19
1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej i dokonywane bedg w formie aneksow do niniejszej Umowy
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a w
szczegolnosci Prawa budowlanego, Prawa zamdwien publicznych i Kodeksu
Cywilnego i przepisdow wykonawczych
4. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy Sad dla
siedziby Zamawiajgcego
5. Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) karta gwarancyjna
2) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
3) klauzula informacyjna z art. 13 RODO
4) polecenie przekazu
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5) SWZ wraz z zatgcznikami: Program Funkcjonalno-Uzytkowy
6) oferta Wykonawcy
7) polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zadanie inwestycyjne

600/60016/6050 — Przebudowa ul. Szkolnej w Kunowicach— ..................... zt
Zaangazowanie finansowe rok 2022 — 800 000,00 zt

Zaangazowanie finansowe rok 2023 —................... zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz

Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:
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bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

GMINIE StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI zwanym takze Zamawiajgcym

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
§1

1. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane w ramach realizacji
umowy nr WID...........oooiiiiinnn. Z dnia ..o zawartej w
ramach realizacji inwestycji polegajgcej na przebudowie ul. Szkolnej w Kunowicach
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Inwestora za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2
3. Okres gwarancji jakosci wynosi .......... miesiecy od daty podpisania bez
zastrzezen co do nieistnienia wad istotnych (nie obejmuje wad ukrytych)
koncowego odbioru robét
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 5561 § 1i § 3 k.c.
5. Zawiadomienie Gwaranta o wadzie przed uptywem Okresu Gwarancji uwaza sie
za skuteczne zawiadomienie o wadzie i rodzi po stronie Gwaranta obowigzek jej
usuniecia, nawet jesli miatby to nastgpi¢ po uptywie Okresu Gwaranc;ji

6. Gwarancja ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres usuwania wad

Obowiazki i uprawnienia stron
§2
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie

obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:
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a) zgdania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy
urzgdzenie wchodzgce w zakres przedmiotu gwarancji byto juz dwukrotnie
naprawiane — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad

b) wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku gdy wady:

- nie dajg sie usungc¢

- ich usuniecie wymaga nadmiernych kosztow

- gdy Wykonawca uzna to za wskazane
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolng od wad
4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
kosztéw z tym zwigzanych
Przeglady gwarancyjne
§3
1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego
przegladu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji,
niezaleznie od przeglgdow gwarancyjnych w zwigzku z usuwaniem wad
2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
3. W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta
4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, obiektywnie nieusprawiedliwione niestawienie sie jego
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przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i
skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje przeglagdowa

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegotowy Protokét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

inwestor niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu

Wezwanie do usuniecia wad
§4
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta,
réownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
Tryby usuwania wad
§5

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 14 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania Iub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty)
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w §
4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w

ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od

chwili sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego
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b) usungé¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta, bez koniecznosci uzyskania
zgody sadu w tym zakresie i z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez
obie Strony bez uwag Protokotu usuniecia wad

5. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych usuniecie wady jest niemozliwe lub
utrudnione w terminach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej Zamawiajacy
moze wydtuzy¢ termin usuwania wad o czas potrzebny na ich usuniecie bez

przeszkod

Postanowienia koncowe
§6

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci

3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego

STRONY UMOWY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,
- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Monika Matela, adres e-mail: inspektor@chi24.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg przez
Pania/Pana niniejszej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
- obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO,
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ..., , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY - .o , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowag nr ......... zawartg w dniu ................ FeW o, :
POMICAZY ...ovieiiiiiii e - Zamawiajacym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zapftaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty zt (stownie:
......................................... ztotych)  stanowigcej wymagalne  wynagrodzenie
przystugujgce Podwykonawcy, za wykonane ustugi
zgodnie z umowg nr .......... zawartg w dniu ................ Fe Wi , pomiedzy

...................................... - Wykonawcg a Podwykonawcag.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zapfaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty ............cccccoiiinne. ztotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie,
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate tej kwoty
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