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Załącznik nr 1 do SWZ
D10.251.32.C.2024
Załącznik nr 1 do Umowy pn. „Przebudowa i zmiana układu funkcjonalnego pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR oraz Punktu Przyjęć Planowych wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi w celu ograniczenia zakażeń w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.”.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia:
„Przebudowa i zmiana układu funkcjonalnego pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR oraz Punktu Przyjęć Planowych wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi w celu ograniczenia zakażeń w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.”.
Adres Zamówienia:
ul. Nowe Ogrody 1 – 6, 80 – 803 Gdańsk
Nazwa Zamawiającego: 
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres Zamawiającego:
Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1 - 6

Marzec  2024 r.

Nazwa i adres inwestycji oraz lokalizacja
„Przebudowa i zmiana układu funkcjonalnego pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR oraz Punktu Przyjęć Planowych wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi w celu ograniczenia zakażeń w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.”.
ADRES: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1 -6
80 - 803 Gdańsk
Inwestor:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.
80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

DZIAŁ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ZADAŃ - Przedmiot zamówienia podzielony został na część wykonywaną w formule wybuduj zgodnie DZIAŁ 1  pkt. I, jak również na część wykonywaną w formule zaprojektuj – wybuduj zgodnie z DZIAŁ 1  pkt. II. 
I. Przedmiotem zamówienia pierwszego zadania jest wykonanie Robót budowlano – montażowych przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w budynkach nr 6 i 29 zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ. Inwestycja znajduje się w kompleksie budynków szpitala im. Kopernika w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1-6. Pomieszczenia są zlokalizowane w obrębie parteru i piwnicy w budynku nr 6 i 29 zgodnie z częścią graficzną opracowania.

1. Przedmiot zamówienia w tej części zadania obejmuje m.in.:
1) Prace budowlane:

-
wykonanie nowych podkładów posadzkowych oraz posadzek;

-
wzmocnienie stropów w pomieszczeniach Pracowni RTG nr 1, Pracowni RTG nr 2 i Pracowni Tomografii Komputerowej;

-
przebudowa pomieszczeń, w obrębie których zostaną zlokalizowane projektowane wzmocnienia stropów;

-
wykonanie nowych ścian działowych z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym;

-
wykonanie nowych ścian działowych murowanych łącznie z nadprożami;

-
wykonanie osłon stałych radiologicznych;

-
montaż sufitów podwieszanych kasetonowych na profilach stalowych;

-
wykonanie sufitowych zabudów g-k;

-
wykonanie nowych otworów drzwiowych łącznie z nadprożami i okiennych;

-
montaż stolarki drzwiowej i okiennej wewnętrznej;

-
montaż stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej;

-
wykonanie otworów/ przejść instalacyjnych przez strop;

-
montaż central wentylacyjnych wraz z podkonstrukcjami;

-
wykonanie nowego wejścia głównego do szpitala, które wiąże się min. z wykonaniem nowej ocieplonej ściany zewnętrznej;

-
stalowe belki stropów Kleina zlokalizowane nad parterem należy zabezpieczyć ognioochronnie stosując  okładziny ochronne wg systemu Promat lub inne równoważne rozwiązania np. okładziny z płyt w technologii wykonania zgodnej z warunkami aprobaty technicznej zastosowanego systemu ognioochronnego (np. z płyt CONLIT, RIGIPS, PAROC lub równoważnych) – wymagana klasa REI 60 (lub równoważna) ;

-
stalowe belki stropów Kleina zlokalizowane nad piwnicą należy zabezpieczyć ognioochronnie stosując okładziny ochronne wg systemu Promat lub inne równoważne rozwiązania np. okładziny z płyt w technologii wykonania zgodnej z warunkami aprobaty technicznej zastosowanego systemu ognioochronnego (np. z płyt CONLIT, RIGIPS, PAROC lub równoważnych) – wymagana klasa REI 120 (lub równoważna);

-
wzmocnienie konstrukcji stropów należy wykonać przy zastosowaniu konstrukcji stalowej zabezpieczonej do klasy REI 120 (lub równoważna). W czasie realizacji prac konstrukcyjnych zakres Wykonawcy obejmuje zabezpieczanie np. poprzez podstęplowanie.  
-
wykonanie termomodernizacji ścian piwnicznych, które zostaną odkryte w związku z likwidacją studni doświetleniowych.

2) Prace wykończeniowe 

-
ułożenie wykładzin PCV,  ułożenie wykładzin PCV prądoprzewodzących, płyt gresowych;

-
montaż płytek ściennych;

-
zabezpieczanie ścian systemowymi płytami i narożnikami ochronnymi do wysokości 160cm;

-
montaż ściennych pochwytów;

-
malowanie ścian i sufitów;

-
wykonanie i montaż stałych zabudów meblowych (zabudowy rejestracji PPP, ZDO i punktu informacyjnego) z materiałów NRO;

-
uzupełniające prace budowlane (zabudowa rur i innych elementów konstrukcyjno - technologicznych);

-
montaż dekoracyjnych tapet;

-
montaż tablic informacyjnych

-
wykonanie zabudów meblowych.

3) Prace montażowe i instalacyjne wielobranżowe

-
wykonanie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego i rezerwowego;

-
wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego  

- wymiana Rozdzielni głównej R2 ( sekcja rezerwowana i podstawowa – R2 i R20 )

- montaż centralnej baterii oświetlenia awaryjnego

- montaż urządzeń UPS

-
wykonanie instalacji teletechnicznych (instalacji przyzywowej, strukturalnej, SSP, DSO, kontroli dostępu, CCTV, TV,  Systemu Kolejkowego it.);

-
wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;

-
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;

-
wykonanie instalacji klimatyzacji;

-
wykonanie instalacji gazów medycznych;

-
wykonanie instalacji c.o.

- rozbudowa systemu BMS

4) Wyburzenia i demontaże:

-
wyburzenia ścian działowych g-k i murowanych z cegły;

-
fragmentaryczne wyburzenia w ścianach zewnętrznych nośnych;

-
skucie warstw wykończeniowych posadzki aż do stropu Kleina (gr. ok.25cm);

-
demontaż wszystkich przyborów sanitarnych;

-
demontaż istniejących okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych;

-
demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz stolarki okiennej zewnętrznej;

-
demontaż starych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wod-kan, c.o, wentylacji mechanicznej, kratek wentylacyjnych;

-
rozebranie ścian działowych murowanych i z płyt g-k;

-
frezowanie istniejącej wylewki betonowej;

-
demontaż instalacji gazów medycznych;

-
demontaż osprzętu elektrycznego i telekomunikacyjnego zgodnie z postępem prac;

-
przebudowa  warstw izolacji termicznej ścian naziemnych;

-
przebudowa warstw izolacji termicznej ścian piwnicy.

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem: 859,49 m2 (+/- 10%).
3. Zakres prac realizowany będzie zgodnie z wskazanymi etapami – załącznik nr 4.
4. Zakres tej części zadania opisany został w załączniku nr 1 do OPZ 
5. W zakres pierwszego zadania wchodzą dodatkowo między innymi :
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacji powykonawczej eksploatacyjnej umożliwiającej eksploatację budynku, zawierającej niezbędne instrukcje obsługi, DTR-ki, oraz czytelne schematy  odzwierciedlające stan faktyczny i czytelne rzuty naniesione na aktualne podkłady budowlane.  
2) Zweryfikowanie dokumentacji dotyczącej izolacji termicznej czy osiągnięto parametr  całkowitego  zużycia energii pierwotnej (EP) potrzebnej do ogrzania, podgrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) czy klimatyzacji na poziomie mniejszym od 65 kWh na m kw, w przypadku negatywnym należy zaprojektować , skorygować grubości izolacji termicznej oraz rozwiązania techniczne w celu spełnienia tego warunku  Częścią składowa dokumentacji powykonawczej będzie świadectwo charakterystyki energetycznej dla wskazanego zakresu z wskazaniem iż osiągnięto parametr  całkowitego  zużycia energii pierwotnej (EP) potrzebnej do ogrzania, podgrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) czy klimatyzacji na poziomie mniejszym od 65 kWh na m kw.
3)  Opracowanie projektu kolorystyki, aranżacji i wystroju wnętrz z systemem informacyjnym
(tablice informacyjne, drogowskazy, jasny podział na strefy wyróżnione kolorami itp.), uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 
4) Wykonanie aktualizacji projektu wyposażenia meblowego zał. 5 i 6 zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym. Na podstawie wykonanej aktualizacji w Zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego. W wypadku wystąpienia zmian ilościowych w stosunku do zał. 6 rozliczenia zmian zostaną wykonane jako roboty dodatkowe i zamienne  zgodnie z zapisami Umowy.
5) W ramach prac budowlanych związanych z remontem Punktu Przyjęć Planowych/ZDO Wykonawca wykona:
1) przeniesienie aparatu RTG Siemens Luminos DRF MAX ns 8564 będącego do 15.02.2028 r. na gwarancji (gwarant Siemens Healthcare Sp. z o.o.) i wykonanie projektu osłon stałych, wszelkich niezbędnych testów (w tym m.in. akceptacyjnych, specjalistycznych, pomiarów mocy dawki) niezbędnych do uzyskania decyzji WSSE oraz samo uzyskanie tej decyzji. DTR aparatu w załączeniu

2) przeniesienie aparatu TK GE Revolution Maxima ns CBDMG2300324HM będącego na gwarancji do 30.01.2028 r. (gwarant GE Medical System Polska Sp. z o.o.) i wykonanie projektu osłon stałych, wszelkich niezbędnych testów (w tym m.in. akceptacyjnych, specjalistycznych, pomiarów mocy dawki) niezbędnych do uzyskania decyzji WSSE oraz samo uzyskanie tej decyzji. DTR aparatu w załączeniu

3) instalacja zmagazynowanego aparatu RTG Siemens Ysio Max ns 29036 (obecnie zmagazynowanego u dostawcy, tj. Siemens Healthcare Sp. z o.o.) oraz wykonanie prac, które nie są wyszczególnione w załączonej umowie. Siemens ma do wykonania m.in. projekty (budowlane, adaptacyjne, osłon stałych), wykonanie samych osłon radiologicznych, transport i instalację oraz uruchomienie (pozostałe po stronie Wykonawcy prac adaptacyjnych).

Prace związane z w/w zakresami muszą być wykonane w taki sposób, aby Copernicus nie utracił gwarancji na w/w urządzenia. 
Dane techniczne urządzeń znajdują się w zał. nr 13

6) Wykonanie robót budowlanych - wg. dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z wytycznymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, projektami technicznymi i wykonawczymi.
7) Demontaż starych instalacji oraz dokonanie wszelkich odtworzeń zgodnie ze standardem dla danego pomieszczenia.
8) Wykonanie wszelkich prac montażowych oraz usunięcie wszelkich kolizji instalacji z montowanymi urządzeniami.
9) Wykonanie przed uruchomieniem płukania i dezynfekcji instalacji.
10) Wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w sposób czytelny, trwały i uzgodniony z Zamawiającym,.
11) Odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa wszelkich fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie modernizacji.
12) Przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego, wraz z dostarczeniem rzutów z naniesionymi punktami pomiarowymi, siatkami oświetlenia itp.
13) Po zakończeniu prac montażowych wykonanie próby przedodbiorowej  - 72 godzinnej próby w ruchu wszystkich instalacji i urządzeń jednocześnie, w wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiającego jako wady istotne, należy próbę przerwać do czasu naprawy wad i usterek.  Próbę powtórzyć należy od nowa. Procedurę należy powtarzać, aż do skutku to jest do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego bezawaryjnego działania instalacji.
14) Wykonanie oczyszczenia, zabezpieczenia, pomalowania, (jeśli wymaga tego technologia wykonania) nowopowstałych odcinków instalacji, a także miejsc nowych przyłączy do istniejącej instalacji.
15) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Zapewnienia Jakości.
16) Wykonanie POR (projekt organizacji ruchu) – Projekt o którym mowa uzgodniony musi zostać i zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac w danym zakresie / etapie. Projekt obejmował będzie ścieżki ruchu pacjentów, personelu, oznakowanie, sposób komunikacji w sytuacjach awaryjnych. W zakresie Wykonawcy poza realizacją robót zgodnie z zatwierdzonym projektem jest również wykonanie oznakowania.
17) Opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji wszystkich wykonanych i dostarczonych systemów i urządzeń.

18) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń oraz uzgodnień wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu budowlanego i oddania go do użytkowania oraz rozpoczęcia pracy oddziału, w tym odbiorów PSP jeśli występuje taka konieczność.
19) W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia według poniższych wytycznych:

a) mające wpływ na trwałość gwarancji producenta i określone przez producentów lub dostawców w warunkach gwarancji lub instrukcjach

b) wynikające z wymagań określonych przez stosowne przepisy, rozporządzenia itp.

c) Systemy i urządzenia, dla których (jeśli występują w przedmiotowym zadaniu)  Zamawiający wymaga od Wykonawcy przejęcia obowiązków serwisowania i przeglądów,  nawet jeśli nie są wymagane przez producenta, dostawcę lub przepisy to:
· urządzenia wentylacji i klimatyzacji łącznie z automatyką (w tym centrale wentylacyjne, klimatyzatory, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, nawilżacze powietrza)
· instalacje gazów medycznych ( w tym punkty poboru, skrzynki zaworowo-kontrolne, panele medyczne, mosty medyczne)
· tablice zasilania medycznego (sieć zasilania w systemie IT) 
· urządzenia UPS
· system kontroli dostępu
· system przyzywowy ( przywoławczy pacjenta ) 
· system CCTV
· agregaty prądotwórcze
· system ppoż i DSO
· drzwi automatyczne i szlabany
· stolarka drzwiowa i okienna
· poczta pneumatyczna
· instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ( w tym pomiary natężenia ) 
· sprężarki powietrza i próżni.
d) Z uwagi na specyfikę obiektu Zamawiający wymaga aby przeglądy będące w zakresie Wykonawcy w całym okresie gwarancji były wykonywane nie rzadziej niż raz w roku licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, nawet jeśli producent lub dostawca przewiduje rzadsze czasookresy przeglądów. 
e) W przypadku kiedy dostawca, producent lub stosowne przepisy wymagają przeglądów częstszych niż raz do roku należy je wykonywać częściej niż raz w roku – zgodnie z wymogami.
f) Koszty materiałów  eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądów są po stronie Wykonawcy. 
g) Wyłączeniu podlegają następujące materiały eksploatacyjne, których koszty pozostają po stronie Zamawiającego:
· wszelkiego rodzaju filtry oleju, wody, paliwa, filtry w układach wentylacji i klimatyzacji 
· wszelkiego rodzaju  źródła oświetlenia w przypadku ich eksploatacji powyżej 24 miesięcy
· elementy eksploatacyjne, które należy wymieniać cyklicznie zgodnie z instrukcjami producentów (dotyczy wyłącznie  urządzeń wentylacji i klimatyzacji, sprężarek powietrza i próżni oraz urządzeń UPS). 
II. Przedmiotem zamówienia drugiego zadania jest wykonanie prac projektowych i na ich podstawie robót budowlano- montażowych polegających na:

a.  przebudowie ciągów piwnicznych budynków 2, 2A, 3, 5, 6, 9, 9A (zał. nr 2) przy ul. Nowe Ogrody 1– 6 w Gdańsku w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów – wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia wraz z wykonaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
b. termomodernizacji fundamentów budynków 2, 2A, 3, 5, 6, 9, 9A, (zał. nr 2). Zakres obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację prac budowlanych zgodnie z tą dokumentacją. Dokumentacja o której mowa stanowi załącznik do PFU (zał. nr 2 do OPZ). Zakres aktualizacji dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę jak również wykonania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji dotyczy budynków 2, 2A, 3, 5, 6, 9, 9A (według zał. nr 3).
1. Na etapie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni etapy realizowanych prac.
2. Suma powierzchni użytkowych w zakresie przedmiotu zamówienia 1044 m2 (+/- 10%).
3. Zakres tej części zadania opisany został w załączniku nr 2 do OPZ 

4. W zakres drugiego zadania wchodzą między innymi :
1) Wykonanie inwentaryzacji oraz aktualizacji koncepcji programowo – przestrzennej i uzyskanie akceptacji jej przez Zamawiającego.
2) Pozyskanie  mapy zasadniczej w skali 1:500 służącej do celów projektowych z kołnierzem do 20 m wkoło zakresu zadania  oraz wypis z wyrysem  z rejestru gruntów.
3) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).
4) Wykonanie projektów budowlanych i technicznych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. 
5) Wykonanie projektów wykonawczych poszczególnych branż zawierających szczegółowe opisy rozwiązań wraz z wskazaniem materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania.
6) Zweryfikowanie dokumentacji PFU dotyczącej izolacji termicznej czy osiągnięto parametr  całkowitego  zużycia energii pierwotnej (EP) potrzebnej do ogrzania, podgrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) czy klimatyzacji na poziomie mniejszym od 65 kWh na m kw, w przypadku negatywnym należy zaprojektować , skorygować grubości izolacji termicznej oraz rozwiązania techniczne w celu spełnienia tego warunku  Częścią składowa dokumentacji powykonawczej będzie świadectwo charakterystyki energetycznej dla wskazanego zakresu z wskazaniem iż osiągnięto parametr  całkowitego  zużycia energii pierwotnej (EP) potrzebnej do ogrzania, podgrzania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) czy klimatyzacji na poziomie mniejszym od 65 kWh na m kw.
7) Zweryfikowanie zakres  PFU o pomieszczenia ujęte w zakresie zadania  I 

8) Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami oraz uzyskanie akceptacji i zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9) Uzyskanie pozwoleń na budowę.
10) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacji powykonawczej eksploatacyjnej umożliwiającej eksploatację budynku, zawierającej niezbędne instrukcje obsługi, DTR-ki, oraz czytelne schematy  odzwierciedlające stan faktyczny i czytelne rzuty naniesione na aktualne podkłady budowlane.
11) Dokumentacja i STWiOR, o której mowa w pkt. 3), 4) i 5) musi być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Opisem Przedmiotu Zamówienia,  musi uwzględniać pozostałe kondygnacje budynku, podział na strefy pożarowe, wszelkie wymogi ppoż, a także aktualny program medyczny oraz musi uzyskać akceptację Zamawiającego.
12) Projekt budowlany i jeśli zajdzie taka konieczność to również akceptacja odstępstw przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
13) Opracowanie projektu kolorystyki, aranżacji i wystroju wnętrz z systemem informacyjnym
(tablice informacyjne, drogowskazy, jasny podział na strefy wyróżnione kolorami itp.), uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz jego wykonanie zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego projektami.
14) Wykonanie projektu wyposażenia meblowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym oraz w sposób umożliwiający przygotowanie na jej podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia meblowego (m.in. opis, projekty, kosztorysy, zestawienie itd.).
15) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z Zamawiającym i posiadać jego akceptację, oraz akceptację właściwych organów   p.poż., sanit-hig., bhp, ochrony środowiska i innych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę, odbioru robót oraz pozwolenia na Użytkowanie jeśli jest wymagane
16) Zapewnienie nadzoru autorskiego autorów projektów w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.),
17) Wykonanie robót budowlanych - wg. dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z wytycznymi określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Koncepcji Programowo – Przestrzennej,  Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
18) Demontaż starych instalacji oraz dokonanie wszelkich odtworzeń zgodnie ze standardem dla danego pomieszczenia.

19) Wykonanie wszelkich prac montażowych oraz usunięcie wszelkich kolizji instalacji z montowanymi urządzeniami.
20) Wykonanie przed uruchomieniem płukania i dezynfekcji instalacji.
21) Wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego, a w szczególności wykonanie oznaczeń wszystkich instalacji, zaworów, kierunków przepływów, jeśli takowe w danej instalacji występują w sposób czytelny, trwały i uzgodniony z Zamawiający.

22) Odtworzenie zgodnie z odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa wszelkich fragmentów budowli oraz wyposażenia budynków uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie modernizacji.

23) Przeprowadzenie pomiarów, prób i odbiorów instalacji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego, wraz z dostarczeniem rzutów z naniesionymi punktami pomiarowymi, siatkami oświetlenia itp.

24) Po zakończeniu prac montażowych wykonanie próby przedodbiorowej  - 72 godzinnej próby w ruchu wszystkich instalacji i urządzeń jednocześnie, w wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiającego jako wady istotne, należy próbę przerwać do czasu naprawy wad i usterek.  Próbę powtórzyć należy od nowa. Procedurę należy powtarzać, aż do skutku to jest do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego bezawaryjnego działania instalacji.

25) Wykonanie oczyszczenia, zabezpieczenia, pomalowania, (jeśli wymaga tego technologia wykonania) nowopowstałych odcinków instalacji, a także miejsc nowych przyłączy do istniejącej instalacji.

26) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Zapewnienia Jakości.

27) Opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji wszystkich wykonanych i dostarczonych systemów i urządzeń.
28) Sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń oraz uzgodnień wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania obiektu budowlanego i oddania go do użytkowania oraz rozpoczęcia pracy oddziału, w tym odbiorów PSP jeśli występuje taka konieczność.

29) W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia według poniższych wytycznych:
a) mające wpływ na trwałość gwarancji producenta i określone przez producentów lub dostawców w warunkach gwarancji lub instrukcjach

b) wynikające z wymagań określonych przez stosowne przepisy, rozporządzenia itp.

c) Systemy i urządzenia, dla których (jeśli występują w przedmiotowym zadaniu)  Zamawiający wymaga od Wykonawcy przejęcia obowiązków serwisowania i przeglądów,  nawet jeśli nie są wymagane przez producenta, dostawcę lub przepisy to:

· urządzenia wentylacji i klimatyzacji łącznie z automatyką (w tym centrale wentylacyjne, klimatyzatory, agregaty chłodnicze, wentylatory dachowe i kanałowe, nawilżacze powietrza)

· instalacje gazów medycznych ( w tym punkty poboru, skrzynki zaworowo-kontrolne, panele medyczne, mosty medyczne)

· tablice zasilania medycznego (sieć zasilania w systemie IT) 

· urządzenia UPS

· system kontroli dostępu

· system przyzywowy ( przywoławczy pacjenta ) 

· system CCTV

· agregaty prądotwórcze

· system ppoż i DSO

· drzwi automatyczne i szlabany

· stolarka drzwiowa i okienna

· poczta pneumatyczna

· instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ( w tym pomiary natężenia ) 

· sprężarki powietrza i próżni

d) Z uwagi na specyfikę obiektu Zamawiający wymaga aby przeglądy będące w zakresie Wykonawcy w całym okresie gwarancji były wykonywane nie rzadziej niż raz w roku licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, nawet jeśli producent lub dostawca przewiduje rzadsze czasookresy przeglądów. 

e) W przypadku kiedy dostawca, producent lub stosowne przepisy wymagają przeglądów częstszych niż raz do roku należy je wykonywać częściej niż raz w roku – zgodnie z wymogami.

f) Koszty materiałów  eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądów są po stronie Wykonawcy. 

g) Wyłączeniu podlegają następujące materiały eksploatacyjne, których koszty pozostają po stronie Zamawiającego:

· wszelkiego rodzaju filtry oleju, wody, paliwa, filtry w układach wentylacji i klimatyzacji 

· wszelkiego rodzaju  źródła oświetlenia w przypadku ich eksploatacji powyżej 24 miesięcy

· elementy eksploatacyjne, które należy wymieniać cyklicznie zgodnie z instrukcjami producentów (dotyczy wyłącznie  urządzeń wentylacji i klimatyzacji, sprężarek powietrza i próżni oraz urządzeń UPS). 

30) Zakres Wykonawcy obejmuje również konieczności zabezpieczenia stropów do REI 120.

31) W zakresie Wykonawcy jest wymiana całej stolarki okiennej na stolarkę okiennej zewnętrzną drewniana o U < dla całego okna 0,9.

32) W miejscu gdzie PFU przewiduje wzmocnienie ścianek z zastosowaniem płyty OSB plus płyta GK należy przewidzieć ścianki z podwójnej płyty GK typ DFRI o zwiększonej wytrzymałości ( np. Rigips Habito lub równoważna ).

33) Dodatkowo w wycenie należy ująć do wykonania :

a)przemurowanie narożników i pęknięć ścian konstrukcyjnych gr 25 cm i większej   w ilości do 15 m3

b) uzupełnienie ścian i ubytków w murach o gr do 12 cm z cegły w ilości do 30 miejsc o wielkości 0,5m2 oraz 30 miejsc o wielkości do 1.0 m2

c) uzupełnienie ścian o gr do 48 cm o wielkości  do 1,0 m2 w ilości 10 m3

DZIAŁ 2

DODATKOWE OGÓLNE WYTYCZNE I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową.
2. Wykonawca musi spełnić wytyczne i wymogi zawarte w MZPP nr dla miasta Gdańska.
3. Wykonawca dla wykonywanych dokumentacji projektowych musi uzyskiwać akceptacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych.

5. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
6. Wykonawca ma obowiązek informowania inspektorów nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, pod rygorem konieczności ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót na swój koszt, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego.
7.  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu danej branży,

2) Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, 
3) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 1) zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę,

8.  Odbiory robót częściowych będą odbywać się na następujących zasadach:

1) Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego, a Zamawiający wskaże termin odbiorów, 
2) Dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez inspektora nadzoru branży, której odbiór dotyczy.
9. Zakres prac oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa Wykonawcy oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy, Koncepcja, Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami. Zmawiający przewiduje możliwość dokonywania korekty w/w dokumentów. Zmiany, o których mowa mogą zostać wprowadzone ze względów technicznych lub związane mogą być ze zmianami technologii.
10. Zawartość dokumentacji projektowej:
1) Dokumentacja projektowa będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań Zamawiającego, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych oraz bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład projektu. 
3) Dokumentacja projektowa będzie się składała w szczególności z:

a) Projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, odpowiadającego wymogom art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm. z późn. zm.) wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż oraz w razie konieczności projektu budowlanego zamiennego.

b) Projektów technicznych oraz wykonawczych, uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, wraz z rysunkiem złożeniowym wszystkich branż, oraz w razie konieczności projektu wykonawczego zamiennego.
c) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

9. Projekty techniczne i wykonawcze będą zawierały rysunki w skali uwzględniającej specyfikę
zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi:

1) części obiektu,

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego,

5) sprzętu medycznego wymagającego montażu.

10. Zastosowany przy wydrukach format papieru musi zapewniać czytelność rysunków i zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

11. Tam gdzie zastosowano w projektach kolor wydruki powinny być kolorowe.

12. Dokumentację projektową oraz STWiOR należy opracować z uwzględnieniem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, 
13. Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

14.   Etapy realizacji prac określa HRF ( Harmonogram Rzeczowo – Finansowy ) , który jest podstawą do zatwierdzania zaawansowania prac i dokonywania rozliczeń częściowych 
15.   Dokumentacja będzie wykonana przez wykwalifikowane osoby wskazane przez Wykonawcę i posiadające niezbędne uprawnienia.
16.  Opracowania, o których mowa zostaną dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej w następującej ilości:

1) Projekty budowlane w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach każdego projektu,

2) Projekty wykonawcze, plansze zbiorcze urządzeń, STWiOR w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdego opracowania,

3) Pozostałe opracowania, o których mowa w niniejszej Umowie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach każdego opracowania.

17. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowania, o których mowa w ust. 1 na nośniku elektronicznym pendrive, format zapisu: dla kosztorysów „.ath” lub „.rds” i w formacie „.pdf”, dla dokumentów tekstowych „.doc/docx” i „pdf” z możliwością wyszukiwania tekstów, dla rysunków technicznych zarówno „.pdf” jak i „dwg” wraz z niezbędnymi do prawidłowego wyświetlania czcionkami, blokami itp. oraz „pdf”). W wypadku braku możliwości zapisu „dwg” istnieje możliwość zmiany formatu zapisu na inny po akceptacji Zamawiającego. Na nośniku powinien się znaleźć opis warstw wykorzystanych w rysunkach „dwg”. W przypadku plików „dwg” rysunek powinien być jednym kompletnym plikiem zawierającym w sobie zarówno podkład jak również wszystkie niezbędne elementy nanoszone jako warstwy odpowiadające tym elementom.
18.  Dokumentacja projektowa i STWiOR będą sporządzane z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, według stanu prawnego na dzień przedłożenia dokumentacji do odbioru. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zostaną zmienione przepisy prawa mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWiOR Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami znowelizowanych przepisów.

19.  Opracowania, o których mowa będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym i wymagają akceptacji Zamawiającego.

20.  Żadna część robót budowlanych nie zostanie wykonana dopóki odpowiednia część dokumentacji projektowej i STWiOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiającego i nie będzie posiadała akceptacji Zamawiającego.

21.  Akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie dokumentacji w tym za błędy oraz wykonanie robót budowlanych.

22.  Wykonawca będzie przedkładał do odbioru dokumentację projektową i STWiOR dla poszczególnych etapów robót, zgodnie z wyceną elementów rozliczeniowych oraz harmonogramem realizacji Umowy i płatności.

23.  Odbiór dokumentacji nastąpi protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie strony. W razie braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

24.  Zamawiający w ciągu 21 dni oświadczy, czy przyjmuje dokumentację przedłożoną do odbioru, czy też żąda dokonania korekty w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający może wstrzymać odbiór dokumentacji do czasu dokonania wymaganej korekty przez Wykonawcę.

25.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał lub gdy po dokonaniu korekty w ustalonym terminie, dokumentacja, o której mowa nadal nie jest wykonana prawidłowo.

26.  Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność zmiany dokumentacji uprzednio przedłożonej do zatwierdzenia przez Zamawiającego powinien o tym niezwłocznie powiadomić Zamawiającego a następnie przedłożyć Zamawiającemu zmienione dokumenty zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

27.  Jeżeli w dokumentacji projektowej lub STWiOR zostaną wykryte błędy, niejasności lub inne wady, dokumenty te zostaną nieodpłatnie poprawione przez Wykonawcę bez względu na wszelkie zgody, akceptacje Zamawiającego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie na mocy niniejszego paragrafu.

28.  Prawa nabyte Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

29.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór autorski autora projektu nad realizowanymi
robotami budowlanymi.

30.  Jeżeli zajdzie konieczność dokonania zmian, wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub aktualizacji dokumentacji projektowej i STWiOR, będą one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

31. W szczególności Wykonawca w razie konieczności zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia wykonać projekty zamienne i uzyskać zamienne pozwolenie na budowę.
32. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, magazyn sprzętu, o ile jego zorganizowanie okaże się konieczne.
33. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że:

1)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych.

3) Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

34. Wykonawca gwarantuje, że wszelkie urządzenia i materiały dostarczone w ramach niniejszej Umowy będą fabrycznie nowe, a urządzenia będą składać się z fabrycznie nowych podzespołów, jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę z wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostaną prawidłowo przetestowane przez osoby posiadające udokumentowane uprawnienia przy pomocy urządzeń posiadających aktualne badania, które zapewni Wykonawca.

35. Wykonawca zobowiązuje się dokonać strojenia / kalibracji zainstalowanych urządzeń w ramach przedmiotu Umowy w celu osiągnięcia optymalnych warunków ich działania, zgodnych z Warunkami Technicznymi i wymaganiami Zamawiającego.

36. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

1) Przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy.
2) Wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót. 
3) Przed przystąpieniem do realizacji robót,  uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego dla harmonogramu prowadzenia robót budowlanych w układzie miesięcznym uwzględniającego cały okres trwania inwestycji. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w przypadku wystąpienia opóźnień w ich realizacji.

4) Do terminowego wykonania robót zgodnie z Umową, harmonogramem, pozwoleniem na budowę i dokumentacja projektową.

5) Do wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacja projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

6) Do stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z aktualną ustawą z o wyrobach budowlanych, a także, w przypadku systemów rurociągowych do gazów medycznych, z ustawą o wyrobach medycznych z przyjęciem zasady, iż przed przystąpieniem do ich wbudowania WYKONAWCA przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane przepisami dokumenty dopuszczające wbudowywane materiały do stosowania w budownictwie.

7) Do zamontowania na czas realizacji robót liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów według cenników, jakie obowiązują szpital u poszczególnych dostawców mediów.
8) Do sporządzenia i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru oraz ZAMAWIAJĄCYM wszelkiej dokumentacji projektowej, niezbędnej do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.

9) Do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i innych współpracowników Wykonawcy.
10) Do prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującym w tym zakresie aktem normatywnym i udostępnianie go ZAMAWIAJĄCEMU oraz innym upoważnionym osobom czy organom, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 
11) Do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego WYKONAWCY bezzwłocznie po zakończeniu robót.

12) Do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od ZAMAWIAJĄCEGO lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na osobie lub w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich itp. z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie.

13) Do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie.

14) Do wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej.

15) Do oznaczenia i wygrodzenia  terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy. Wygrodzenia muszą zapewnić bezpieczne użytkowanie dojść i pomieszczeń w strefie realizowanego zadania  przez Pacjentów, pracowników szpitala i interesantów 
16) Do zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy.

17) Do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz do umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami.
18) Jeżeli wystąpi konieczność odcięcia jakiegokolwiek medium w Szpitalu prace muszą być wykonywane w porozumieniu ze Szpitalem i za jego pisemną zgodą. O każdorazowym odcięciu mediów Zamawiający musi być powiadomiony, co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej.

37. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez Zamawiającego pracownikom Szpitala.
38. Wykonawca jest zobowiązany:

1) Zdemontować wszelkie urządzenia, wyposażenie i części budynków, wymagane do prawidłowego przeprowadzenia modernizacji, usunąć kolizje oraz zamontować je ponownie zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby i odbiory. W zakresie są również odtworzenia dokonane po demontażach.

2) Podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych.

3) Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny koszt usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, materiały po rozbiórce, itp.
4) Prowadzić roboty tak, by nie wpłynęły na prawidłowe działanie Szpitala i nie zdezorganizowały pracy oddziałów, nie zakłóciły tras komunikacji pieszej i kołowej w obrębie Szpitala łącznie z drogami dojazdowymi. 

39. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym.
40. Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.
41. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia i zorganizowania na swój koszt placu budowy oraz prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentacją realizowanych prac.
42. Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) Dostarczenia Zamawiającemu kompletu protokołów technicznych, protokołów badań i sprawozdań, atestów oraz dokumentacji powykonawczej.

2) Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót.

3) Niezwłocznie zawiadamiania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej.

4) Przekazywania Zamawiającemu przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

5) wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia, jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

6) Wykonywania próby i sprawdzenia, które są przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

43. Wszelkie prace pomiarowe zostaną wykonane przez osoby uprawnione do tych czynności i przeprowadzone przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

44. Na wykonawcy ciąży usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

45. Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie dla zamontowanych urządzeń i instalacji próby i badania – potwierdzające prawidłowość ich działania warunkujące dopuszczenie do użytkowania. 

46. Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynków, zmodernizowane instalacje i urządzenie w formie projektu powykonawczego.
47. Wszystkie materiały zastosowane podczas remontu powinny posiadać obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.

48. Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

49. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów (frontu robót).

50. Wykonawca nie może zaakceptować  protokołów odbioru prac podwykonawcom przekraczających swoim zaawansowaniem zakresów rzeczowych i wartości zawartych w zaakceptowanych przez Zamawiającego protokołach odbioru.

51. Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty.

52. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wpisów do książki prac pożarowo niebezpiecznych w przypadku wystąpienie takich robót i przeprowadzać je  zgodnie z obowiązującą Instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych .

53. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

54. WYKONAWCA będzie przechowywał na terenie budowy przez cały czas trwania Umowy, co najmniej jedną kopię Umowy warz z załącznikami oraz aktualną dokumentację projektową. 

55. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za przechowywanie na terenie budowy Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i rozbiórkowych, prowadzonego w sposób określony w prawie budowlanym oraz kompletnych protokołów odbioru prac ulegających zakryciu i protokołów zaawansowania robót  .

56. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za bieżącą aktualizację dokumentacji przechowywanej na terenie budowy; Nadzór, ZAMAWIAJĄCY i inne osoby pisemnie upoważnione przez ZAMAWIAJĄCEGO będą miały prawo dostępu do tych dokumentów w każdym czasie.

57. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Nadzoru oraz Zamawiającego przedłożyć szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

58. WYKONAWCA oświadcza, że przed złożeniem oferty ZAMAWIAJĄCY udostępnił do wiadomości wszelkie dane posiadane przez ZAMAWIAJĄCEGO na temat terenu budowy. WYKONAWCA będzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Będzie się uważało, że w granicach wykonalności, z uwzględnieniem kosztu i czasu WYKONAWCA uzyskał wszystkie konieczne informacje odnoszące się do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na ofertę i na roboty. W tych samych granicach będzie się uważało, że WYKONAWCA dokonał inspekcji i badania terenu budowy, jego otoczenia, powyższych danych oraz innych dostępnych informacji, a ponadto że przed złożeniem oferty upewnił się co do wszystkich istotnych spraw włącznie.

59.  WYKONAWCA w oparciu o informacje z inspekcji w zakresie warunków prawa przejazdu – dojazdu do terenu budowy, poniesie wszelkie koszty i obciążenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich może potrzebować włącznie z takimi, jakie są potrzebne dla dostępu do terenu budowy. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

60. WYKONAWCA uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

61. WYKONAWCA nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania porządku publicznego lub dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są one publiczne czy w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich. Z tego tytułu WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty. WYKONAWCA uwzględni koszty przeznaczone na opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji.

62. W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, WYKONAWCA uzyska zezwolenie na wejście na teren, a po zakończonych robotach przywróci teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielowi ze stosownym protokołem oraz pokryje związane z tym koszty.

63. WYKONAWCA, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

64. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić plac robót dostawcom aparatury medycznej w celu ich montażu oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji.

65. Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych zmiany w wyposażeniu, materiałach itp. W wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca po potwierdzeniu możliwości zmiany przez Zamawiającego, przekazuje kartę materiałową do akceptacji przez Projektantów. Po akceptacji zmiany przez Projektantów karta materiałowa musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiału / wyposażenia na budowę dopiero po akceptacji Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji nie przysługują Wykonawcy roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wartość zmian w celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe.

66. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie przechowywane wraz z protokołami konieczności oraz protokołami z negocjacji. Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu na jego żądanie lub wraz z dokumentacją powykonawczą.  

67. Klasyfikacji robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiający.

68. Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z negocjacji.

69. Wykonawca przygotuje draft comiesięcznych oświadczeń zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca wraz z comiesięcznymi oświadczeniami przekazywać będzie w postaci elektronicznej zestawienie płatności podwykonawców i dostawców. Zestawienie będzie tworzone narastająco i zawierać będzie informacje o wartości umowy wraz z aneksami, FV (data, numer, wartość netto i brutto itp.), przelewach, zaległościach, potrąceniach oraz kwocie pozostałej do zapłaty itp.

70. Gdziekolwiek w SWZ przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, wówczas będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

71. Użyte w Dokumentacji nazwy marek (firm), Wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle, jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo Budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 3
ZMIANY I USZCZEGÓŁOWIENIA, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY WPROWADZA DO DOKUMENTACJI

Poniższe opisy wskazują zmiany w stosunku do dokumentacji stanowiącej załączniki do OPZ. Wykonawca z ma obowiązek wykonać zakres zadania zgodnie z wskazanymi zmianami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ich akceptacja będzie realizowana na etapie akceptacji kart materiałowych:

1. Dodatkowe wytyczne dot. wykonania systemu BMS zawarte są w załączniku nr 11.

2. Wszystkie ściany, których wykończenie przewidziano jako ściany malowane należy zabezpieczyć dodatkowo do wysokości 160 cm od posadzki płytą PCV (płyta akrylowowinylowa, grubość 2 mm, twardość (EN ISO 868 lub równoważna) 75 ShD, odporność na działanie temperatury do 60 oC, reakcja na ogień (EN 13501-1 lub równoważna) klasa B-s1;d0, aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) (JIS Z 2801 lub równoważna) zahamowanie wzrostu >99%, odporność na uderzenie (ISO 8256 lub równoważna) min. 443 kJ/m², wytrzymałość mechaniczna na udarowość min 62 kJ/m2 do wysokości 1,60 m, umożliwiającą dezynfekcję przy użyciu środków wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w załączniku do OPZ. 
3. Wszystkie narożniki zewnętrzne należy zabezpieczyć do wysokości 160cm  - materiał wykonania żywica akrylowowinylowa, szer. ramienia 50 mm, grubość 2 mm, twardość (EN ISO 868 lub równoważna) 75 ShD, odporność na działanie temperatury do 60 oC, reakcja na ogień (EN 13501-1 lub równoważna) klasa B-s1;d0, aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) (JIS Z 2801 lub równoważna) zahamowanie wzrostu >99%, odporność na uderzenie (ISO 8256 lub równoważna) min. 443 kJ/m², wytrzymałość mechaniczna na udarowość min 62 kJ/m2. Wszystkie narożniki wypukłe ścian w   zakresie pokazanym w załączniku graficznym (komunikacja +wszystkie sale zabezpieczone do wys. 1,6 m oraz połączenie ościeżnic drzwiowych z ścianą na całym obwodzie ościeżnicy) należy zabezpieczyć przed obijaniem poprzez zastosowanie narożników SO 50. Dotyczy ścian wskazanych do malowania farbami jak i ścian pokrytych okładziną ścienną pcv gr 2 mm.
4. W całym zakresie inwestycji Wykonawca wykona sufity podwieszane, rodzaj sufitu zgodny z przeznaczeniem pomieszczeń.

5. Wykładzina posadzkowa / podłogowa ma spełnić warunek wykonania dodatkowego akrylowania wykładziny bez utraty gwarancji na wyrób gr min 2.0 mm klasy użytkowa 43, klasa obiektowa 34, klasa trudnozapalności Bfl-s1,, Umożliwia zastosowanie wykładzin w pomieszczeniach z krzesłami na kółkach. Klasa antypoślizgowości zgodna z przeznaczeniem pomieszczenia. Min. R9.

6. Progi w ościeżach drzwi wind – ułożyć wykładzinę o kolorze kontrastowym. 

7. Wykładziny antyelektrostatyczne o parametrach jak w projekcie dodatkowo należy zapewnić odprowadzenie ładunków systemowe w min. dwóch punktach.

8. Należy bezwzględnie wykonać połączenie posadzek z PCV z posadzką z płytek za pomocą listwy systemowej bez progowo.

9. W pomieszczeniach tzw. mokrych wymagana jest Izolacja posadzek i ścian przeciwwodna systemowa - min 3 warstwy. We wszystkich narożnikach między ścianami oraz między ścianami i posadzkami należy stosować taśmy uszczelniające systemowe. Wymagane parametry izolacji przeciwwodnej:

1) Min. 3 warstwy,

2) Wodoszczelność 10 m słupa wody,

3) Współczynnik oporu dyfuzji powyżej 6000.

Wymagana do zastosowania w pomieszczeniach mokrych jest płyta do pom o wilgotności do 90%, wełna o nasiąkliwości przy krótkotrwałym zanurzeniu <= 1,0 kg/m2 klasy A1- klasa reakcji na ogień.

10. Posadzki w szachtach instalacyjnych pomalować farbą zapewniającą war. tech.- sanitarne i niepylącą, odporne na wilgoć. We wszystkich szachtach należy uzupełnić posadzki i stropy żelbetowe betonem B20 gr. 14 cm za zbrojone stalą fi 12, 34 lub odpowiednikiem o rozstawie 12 cm za zbrojone krzyżowo.

11. Powierzchnie obłożone płytkami naściennymi o nasiąkliwości <5% zakończone listwami łącznie z narożnikami systemowymi. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania narożników wykończeniowych wykonanych z PCV

12. Należy ująć w wycenie zakup i montaż rozetek PCV maskujących, zamontowanych szczelnie i dopasowanych na rurkach podłączeniowych do grzejników oraz zamontowanych na wszystkich podejściach kanalizacyjnych wychodzących ze ściany.

13. Stolarka aluminiowa, drewniana, stalowa wewnętrzna  i p-poż wyposażona w min. 4 zawiasy systemowe z bez progową  listwą uszczelniającą opadającą. Zamawiający wymaga zastosowania zawiasów trójdzielnych.

Klasa i kategoria warunków użytkowania - 4, użytkowanie częste - spełniające warunek  min. 200000 cykli zamykania, otwierania. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe poza drzwiami ppoż - Wyposażone muszą być w samozamykacz szynowy  z f-cją RKZ oraz mechaniczną blokadą wpuszczaną w szynę samozamykacza szynowego  pozwalająca na otwarcie drzwi i zatrzymanie je w pozycji stale otwartej. Wszystkie drzwi  otwierane na zewnątrz wyposażone muszą być w samozamykacz szynowy Zwolnienie drzwi za pomocą siłowego ręcznego „przełamania”. Kąt otwarcia ustalany przez odpowiednie ustawienie pozycji klina blokującego. 

14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3 skrzynek z kluczami (każda zawierająca kompletny zestaw kluczy do pomieszczeń). Klucze te należy ponumerować i opisać na przywieszkach, oraz dostarczyć opracowane zestawienie kluczy wraz z ich numeracją. Każdy z zestawu kluczy powinien posiadać inny kolor zawieszek.

15. Wykonawca wykona w sufitach szczelnych GK rewizje systemowe o wielkości umożliwiającej swobodny dostęp do zaworów, czujek, klap w sposób umożliwiający eksploatację wygodny i bezpieczny dostęp, jeżeli takowe elementy występują nad sufitem w danym pomieszczeniu.

16. Pomieszczenia techniczne oraz drzwi do szachów technicznych zamykane będą na master key zgodnie ze wzorem używanym w Szpitalu.

17. W zakresie Wykonawcy jest dostawa wszystkich urządzeń pasywnych i aktywnych w zakresie instalacji teletechnicznych.

18. W zakresie dostawy i montażu są rolety, kolor uzgodniony z Zamawiającym, w kasetach z prowadnicami, zamontowane na każdym skrzydle oraz dodatkowo jedna sztuka siatki przeciw owadom na jednym skrzydle uchylnym. Linka umożliwia obsługę rolet z poziomu podłogi oraz zabezpieczenie szyb w oknach do sal i gabinetów, w których przebywa pacjent systemową folią o współczynniku przepuszczalności promieniowania słonecznego 0,5 
19. Powłoki malarskie -  jeśli projekt przewiduje wykończenie za pomocą farby, Wykonawca spełni wymogi jak poniżej:
1) powierzchnia ścian i sufitów jednolita, bez smug, nierówności, śladów pędzla lub wałka, grudek, pęcherzy, zmarszczeń i przebarwień. 
2) Połączenia kolorów bez zachodzenia na siebie i bez żadnych odchyłek w pionie.
3) Wszystkie zastosowane farby muszą spełniać  warunek 1 klasy krycia i 1 klasy ścieralności. 
4) W pomieszczeniach , gdzie wymagane są farby o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz o odporności mikrobiologicznej, powinny być z dodatkiem jonów srebra.

5) Farby powinny być bezrozpuszczalnikowe, do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia (konieczne atesty potwierdzające te właściwości). 
6) Powłoka malarska musi spełniać rozwiązanie systemowe poprzez wykonanie minimum warstwy gruntu, podkładu i warstwy wierzchniej w kolorze wskazanym przez projektanta.
7) Powłoka nie zawiera składników powodujących „fogging” -” łapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sd<0,3m, największy rozmiar ziarna-drobna (<100 µm), odczyn PH 7,5-8,7 minimalna grubość powłoki zmierzona (potwierdzona miernikiem) 140 µm.
8) Przestrzeń między sufitowa wykończona do stanu gładkiego, niepylącego przy pomocy farby emulsyjnej.
9) W opisowniach zastosować farbę antyrefleksyjną 

10) W pomieszczeniach z urządzeniami emitującymi promieniowanie farba dodatkowo musi wymogi dla tego rodzaju pomieszczeń potwierdzone dokumentami .
20. Stolarka przeciwpożarowa drzwiowa musi spełnić dodatkowo warunek dymoszczelności, przeszklona systemowa .
21. Wszystkie drzwi do gabinetów lekarskich, pokoi biurowych, pokoi przygotowań, sal i pokoi badań min. 32 dB z listwą opadającą – uszczelniającą.
22. Wykonawca wykona zabezpieczania okien zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz dodatkowo na każde skrzydło otwierane będzie zabezpieczone odbojem okiennym.
23. Okna o U < 0,9 W/m2K kolor biały, należy przyjąć do wyceny  jako drewniane w celu zapewnienia jednolitych warunków przetargu dla oferentów 

24. Wykonawca wykona w brudownikach i łazienkach odwodnienia liniowe.
25. Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie baterie jako stojące montowane na umywalkach i zlewach z ruchomą wylewką łokciową.
26. Wykonawca zamontuje we wszystkich łazienkach i sanitariatach dla odwiedzających i pacjentów system przyzywowy. 
27. Konstrukcje stalowe należy zabezpieczyć do klasy środowiska zgodnie z projektem konstrukcyjnym na podstawie odpowiednich norm i przepisów, a pod względem ogniowym zgodnie z przepisami i ewentualnymi uzgodnieniami z Rzeczoznawca przeciwpożarowym. w celu zapewnienia jednolitych warunków przetargu dla oferentów klasa C 3.  
28. Wykonawca wymieni wszystkie parapety na nowe z PCV kolor biały, wystające 4 cm poza lico ościeży i poza lico ściany. Parapety zakończone systemowymi zaślepkami. Należy przyjąć w wycenie wykonanie podlewki pod parapety o szer. do 25 cm , gr. do 6 cm. Parapety zewnętrzne- wszystkie  stalowe zgodnie z wytycznymi materiałowymi dla Projektu cz. I.
29. Wykonawca zabezpieczy skrzydła drzwiowe drewniane  płytą  (żywica akrylowowinylowa, twardość (EN ISO 868 lub równoważna) 75 ShD, odporność na działanie temperatury do 60 oC, reakcja na ogień (EN 13501-1 lub równoważna) klasa B-s1;d0, aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) (JIS Z 2801 lub równoważna) zahamowanie wzrostu >99%, odporność na uderzenie (ISO 8256 lub równoważna) min. 443 kJ/m², wytrzymałość mechaniczna na udarowość min. 62 kJ/m2 o grubości 0,8 mm na wysokość 1,6 m. )

30. Wszystkie ściany w których są osadzone drzwi o odporności ogniowej muszą spełnić wymogi p-ppoż.
31. Jeśli prace Wykonawcy wiążą się z instalacją w pomieszczeniach poniżej lub powyżej obszaru objętego zadaniem jakichkolwiek instalacji, to w zakresie Wykonawcy jest ich obudowa wraz z wykończeniem w standardzie danego pomieszczenia. Należy przyjąć wielkość naprawianego pomieszczenia za równą wielkości pomieszczenia w którym prowadzi się prace 
32. W zakresie Wykonawcy jest również zamontowanie 10 gniazd do  ładowania telefonów oraz przygotowanie instalacji zasilającej do dodatkowych 3 szt. tablic informacyjnych. Miejsca zostaną wskazane na etapie wykonawczym i dotyczą poczekalni.
33. Wszystkie wyciągi, wentylatory i inne urządzenia montowane  muszą spełniać warunek najwyższy dopuszczalny maksymalny poziom dźwięku 40 dB – Zamawiający wymaga potwierdzenia  wykonania pomiarów natężenia dźwięków.
34. Wykonawca uwzględni w wycenie instalacje wody zimnej oraz prądu do 3 szt. dystrybutorów wody pitnej. Miejsce montażu wskazane zostanie na etapie wykonawczym.
35. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy użyć rury PCV niskoszumowe.
36. Wszystkie kanały wentylacyjne należy łączyć przy pomocy nitowania.
37. Wykonawca wszystkie odprowadzenia skroplin zabezpieczy syfonami np. HL 138 lub równoważny (rozbieralne) oraz wykona rewizje ułatwiające dostęp.
38. Wykonawca uwzględni w rozdzielnicach elektrycznych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanie termostatu wraz z wentylatorem.
39. Wykonawca wykona wszystkie wentylatory wentylacyjne z możliwością regulacji obrotów, sterowanie nad sufitem.

40. W pomieszczeniach mokrych , gdzie dokumentacja przewiduje wykończenie ścian jako  wykładzinę PCV , należy ją wykonać  do pełnej wysokości sufitu.
41. Zakres Wykonawcy obejmuje również dostawę gaśnic, umiejscowione one są w nowych skrzynkach hydrantowych oraz po 1 gaśnicy o wadze do 2 kg służących do gaszenia urządzeń elektronicznych w każdym punkcie dostępu(serwerowi), informacji, rejestracji oraz w sterowniach.
42. Wykonawca w zakresie przedmiotu zadania ma przygotowanie filmu informacyjnego pokazującego: zakres inwestycji z przekazania placu budowy, etapy realizacji jak również efekt finalny. 
43. Nad każdą umywalką zostanie zamontowane  lustro z fazowanymi krawędziami. W obrębie okładzin PCW i PCV ściennych lustra mocowane na powierzchni okładziny, w przypadku okładzin ceramicznych ściennych lustra zlicowane z powierzchnią płytek. Minimalne wymiary luster to szerokość 50 cm, wysokość 60 cm. Dopuszcza się zmianę wymiarów w uzgodnieniu z zamawiającym.
44. Kabiny prysznicowe personelu należy wykonać jako szklane , zamykane z powłoką zabezpieczającą przed osiadaniem kamienia i brudu.
45. Brodziki personelu należy wykonać o wysokości maksymalnie 5 cm z konglomeratu w kolorze. Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem.
46. Wszystkie okna wyposażyć w klamki oraz blokadą uchyłu spełniające warunek wytrzymałości przy min. Sile 135 ON.
47. Wersja papierowa dokumentacji zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.
48. W załączniku nr 14 znajdują cię wytyczne dla CCTV oraz kontroli dostępu. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wymagania sprzętowe na etapie wyceny i wykonania systemu.
49. Dodatkowo obie rejestracje  zostaną dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (przynajmniej jedno stanowisko) i dodane zostaną pętle induktofoniczne okienkowe. Na całym obszarze wykonane zostaną pasy i ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących oraz  tyflomapa. W poczekalni wydzielone zostanie miejsce dla wózków inwalidzkich.

50. W zakresie ciągów piwnicznych jest również wymiany warstw podposadzkowych i posadzkowych gr. min. 50 cm z izolacja pozioma systemową wodoodporna i zgodna z opisem i wymogami materiałowymi  jak dla części I.
Załączniki:

1. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej Punktu Przyjęć Planowych oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej (dokumentacja PPP i ZDO).

1) PAB
2) PT
3) Przedmiary  specyfikacje

2. Wersja elektroniczna PFU ciągów piwnicznych i termomodernizacji budynków (PFU)
1) Inwentaryzacja budowlana
2) Koncepcja programowo – przestrzenna

3) IS-01

4) IS-02

5) KS-01

6) Koncepcja usprawnienia gazów medycznych

7) Inwentaryzacja instalacji gazów medycznych

8) Inwentaryzacja instalacji elektrycznych, oświetleniowych oraz teleinformatycznych

9) Inwentaryzacja instalacji DSO, SSP, KD, CCTV

10) Koncepcja – instalacje elektryczne i oświetleniowe, DSO, SSP, KD, LAN, TEL

11) Konserwator Decyzja NO (term. fund.)

12) Pozwolenie na budowę NO (term. fund.)

13) Ekspertyza p.poż

14) Dokumentacja Termomodernizacja fundamentów

1) PROJEKT BUDOWLANY

2) PROJEKT WYKONAWCZY

3) PRZEDMIAR ROBÓT

4) STWIOR

3. Istniejące zagospodarowanie terenu.

4. Etapowanie prac w zakresie DZIAŁ 1 Punkt I
5. Katalog mebli typowych

6. Zestawienie wyposażenia meblowego
7. Zestawienie środków do dezynfekcji i mycia

8. Rys odboi

9. Wzór kluczyka do okien i blokady okien

10. Ekspertyza ppoż
11. BMS wytyczne.
12. Wytyczne dla systemu CCTV.
13. Dane aparatów do przeniesienia.
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