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|. Czes¢ opisowa

1.

1.1

1.2

1.3

10.

11.

12.

13.

Ogolny opis przedmiotu zaméwienia

Data opracowania
Luty 2022 r.

Dane inwestora
Gmina Wegorzyno
ul. Rynek 1
73 -155 Wegorzyno; NIP: 854 -10-01-653

Podstawowe pojecia uzyte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej - Wykonawca Dokumentacji Projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacja  Projektowg i niniejszymi  Specyfikacjami  Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Inspektor Nadzoru - uprawniona osoba prawna lub fizyczna petnigca w imieniu
Inwestora nadzér nad prawidtowoscig i terminowoscig realizacji inwestycji.

Przedmiar Robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci.

Sie¢ wodociggowa - sie¢ pofgczonych rurociggéw stuzgcych do przesytania i
rozprowadzania wody wraz z obiektami inzynierskimi.

Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzgdzeh inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdéw, wpisy w ksiedze
obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Przykrycie - ostona utozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds gdzie :
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28.

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke

i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktérym jakakolwiek czesci
rzutu poziomego wodociggu przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu
poziomego innego urzgdzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu,
toru kolejowego, drogi, kabli, gazociggdw itp.,

Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktdérego osig symetrii jest linia
prosta, tamana lub falista, tgczaca dwa lub wiecej urzgdzen wodociggowych, w
ktorym utozone sg jeden lub wiecej rurociggéw,

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu
pod przeszkodg terenowg. Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie
instalaciji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ciSnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosc
elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

PFU — Opis i planowany zakres inwestycji oraz wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego (Inwestora) co do standardéow technicznych wykonania
inwestycji i uwarunkowan formalno — prawnych, ktére muszg byé uwzglednione w
rozwigzaniach projektowych, opisane w formie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

Rodzaje Roboét — Roboty geodezyjne, geologiczne, projektowe, ziemne,
odwodnieniowe, montazowe, odtworzeniowe, porzadkowe itp.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z
gruntem wraz z opisem technicznym standardéw ich wykonania.

Armatura - rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i
napowietrzajgco — odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest sterowanie
przeptywem $ciekéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych
odcinkéw sieci.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzagdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do
picia , uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor
antyskazeniowy, filtr),
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29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka
itp.

30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

31. Zadanie inwestycyjne - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng cato$¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
planowanych funkcji techniczno-uzytkowych.

32. Koszty kwalifikowane — koszty robét zgloszone przez Zamawiajgcego w
memorandum finansowym wraz z robotami towarzyszgacymi koniecznymi do ich
wykonania takich jak rozbioérka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu
pierwotnego.

33. Koszty niekwalifikowane — koszty robot nie zidentyfikowane w memorandum
finansowym i finansowane przez Zamawiajgcego.

1.4  Zakres roboét projektowych

1.5

opracowanie opinii o geologicznych warunkach posadowienia, co najmniej 4
otwory badawcze,

uzyskanie warunkow technicznych przytgczenia do istniejgcych sieci
wodociggowych, u operatora istniejgcej sieci;

uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robdt
i uzyskania postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczecia robét, zgodnie z
Prawem Budowlanym ;

wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego i Wykonawczego) w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot wraz z
uzyskaniem postanowienia o braku sprzeciwu do rozpoczecia robét, zgodnie z
Prawem Budowlanym i umozliwiajgcej:

v/ zorganizowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy na
podstawie wytycznych do sporzgdzenia odpowiedniego projektu i jego
zatwierdzenia;

v' przeprowadzenie niezbednej wycinki zieleni kolidujgcej, jesli zajdzie taka
potrzeba;

v"wykonanie rurociggédw wodociggowych z wpieciem do istniejgcych sieci
rozdzielczych wraz z niezbedng armaturg;

v przeprowadzenie odtworzen nawierzchni drég i chodnikéw na podstawie
wytycznych uzgodnionych z zarzgdcami drog;

Dokumentacja projektowa

Przez dokumentacje projektowg nalezy rozumie¢ wszystkie opracowania
wypetniajgce umowe i wymagane przez przepisy. Standardowo to projekt
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1.6

1.7

budowlany wielobranzowy, projekty wykonawcze branzowe, badania geotechniczne
warunkéw posadowienia, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie ( nie wymagane
w przypadku procedury zaprojektuj i wykonaj), STWIORB ( nie wymagane w
przypadku procedury zaprojektuj i wykonaj), opracowania uzupetniajgce np.
inwentaryzacja zieleni kolidujgcej, organizacja ruchu na czas budowy, operaty
wodno prawne dla réznego rodzaju przypadkéw wymaganych w ustawie Prawo
Wodne, itp.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym i niniejszym warunkom wykonania
oraz byty akceptowane przez Zamawiajgcego.

Propozycja rozwigzan projektowych powinna byC prosta, jednak powinny byc¢
spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i
wyposazenie zapewniaty diugotrwatg bezproblemowqg eksploatacje przy niskich
kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego
dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone materialy, urzadzenia i wyposazenie powinny byé
zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Cel robot

Celem robot jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dla catej planowanej
inwestycji, z uwzglednieniem wspotpracy z istniejacym i projektowanym rurociggiem
wodociggowym w m. Goscistaw oraz wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych w catym zakresie realizacji wskazanego w czesci informacyjne;j,
prowadzgcych do wykonania rurociggu wodociggowego fgczgcego rurocigg
wodociggowy w m. Goscistaw w rurociggiem wodociggowym w m. Sulice Il1.

Realizacja odcinka rurociggu wodociggowej pozwoli docelowo na zaopatrzenie w
wode terendéw zlokalizowanych w sgsiedztwie jeziora Wegorzyno objetych
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na
zabudowe letniskowg, hotelowo — pensjonatowg oraz kempingowa.

Zakres odpowiedzialnosci Projektanta
Projektant bedzie odpowiedzialny za:

- zaprojektowanie i wykonanie Robot odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem
Programowi Funkcjonalno - Uzytkowemu, zgodnych z normami, najnowszg
praktyka inzynierskg i obowigzujacym prawem.

- zebranie i weryfikacje wszystkich niezbednych danych, bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego, a takze innych, potrzebnych do przygotowania i opracowania
projektéw budowlanych oraz projektow wykonawczych,

- przygotowanie wszystkich dokumentéw niezbednych do ziozenia wniosku o
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt (w tym w szczegdlnosci decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego i oSwiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub braku sprzeciwu do rozpoczecia robét;
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1.8

1.9

Zakres ceny umownej

Okreslony w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym zakres Robét obejmuje
wszelkie prace przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzedzia,
biura, koszty ogolne i wydatki na zajecie drég, wbudowanie infrastruktury, prace
ochronne (oswietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczenstwa
0sOb i mienia, a takze, o ile bedzie konieczne, uzyskanie decyzji oraz wycinke
drzew i krzewdw. Cena Kontraktowa bedzie ceng fgczng za wykonang prace. Cena
ta pokryje koszty sity roboczej, materiatdw, transportu, optat przewozowych,
magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty
ogdlne, ubezpieczenia, nadzor, oswietlenie, zysk i naleznosci ogdlne, zobowigzania
i ryzyko wynikajgce z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i nieprzewidziane
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem).

W cenie tgcznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu urzgdzen,
sprzetu i wyposazenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajgc zakres Robdt i cel ich wykonania
uwzgledni w Cenie Kontraktowej wszystkie elementy, ktérych pokrycie jest
konieczne do wypetnienia Kontraktu.

Wymagania dotyczace realizacji zadania
Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:
- opracowanie projektu budowlanego zgodnie z:

v' Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
Zmianami

v" Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

v" Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego wraz z pézniejszymi zmianami;

i jego uzgodnienie z Zamawiajgcym i operatorem sieci

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym decyzji
0 pozwoleniu na budowe, jesli bedzie wymagana lub postanowienia o braku
sprzeciwu na rozpoczecie robot w przypadku mozliwosci ich zgtoszenia,

- przedtozenia oswiadczenia, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- opracowanie projektu wykonawczego jako uszczegodtowienie projektu
budowlanego,

- opracowanie wytycznych do tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy

- sporzadzenie inwentaryzacji zieleni kolidujgcej z robotami i uzyskanie zgody na
jej wycinke, jesli zajdzie taka potrzeba

sporzgdzenie operatow wodno prawnych i uzyskanie decyzji wodnoprawnych
na rozne okolicznosci zwigzane z budowg rurociggéw, jesli zajdzie taka
potrzeba
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- sporzgdzenie wnioskbw o ,odlesienie” bez obowigzku sporzadzenie
Miejscowego Planu Zgospodarowania Przestrzennego, opinii biegtego itp.
zatgcznikow do wniosku, jesli zajdzie taka potrzeba

1.10 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.10.1 Informacje podstawowe

Catosc¢ robdét winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami. Jezeli dla okreslonych robdt nie istniejg Polskie Normy, zastosowanie
bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Na etapie prac projektowych Wykonawca zweryfikuje wszystkie dane zawarte w
informacjach podanych przez Zamawiajgcego w materiatach przetargowych, w tym
w niniejszym PF-U i przyjmie rozwigzania optymalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, warunkami wykonania niniejszego PF-U, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i instalacji z tworzyw sztucznych” i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania sieci do
wprowadzonych zmian, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementoéw okreslonych w
dokumentacji projektowej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3”.

1.10.2 Lokalizacja

Niniejsza planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze gminy Wegorzyno,
powiat Lobeski, woj. zachodniopomorskie.

Zyczeniem Zamawiajgcego jest zaprojektowanie sieci wodociggowej na terenach, w
miare mozliwosci, gminnych.

Uwaga:

1. Zestawienie dziatek geodezyjnych przewidywanych pod planowang inwestycje
wraz z ich wilascicielami zawiera tabela w czeéci informacyjnej PF-U.
Zestawienie nalezy traktowac orientacyjnie

1.10.3 Stan istniejacy

W m. Goscistaw zlokalizowana jest istniejgca sie¢ wodociggowa zasilana z m.
Wegorzyno. Przedmiotowy teren przewidziany jest pod zabudowe letniskowa,
hotelowo — pensjonatowg oraz kempingowa i nie jest uzbrojony.

1.10.4 Posiadane prawo do terenu

Zamawiajgcy nie posiada prawa do dysponowania terenem na cele budowlane.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania prawa do dysponowania terenem na
rzecz Zamawiajgcego.

Ewentualne ustanowienie stuzebnosci przesytu regulujgcej zasady korzystania z
nieruchomosci w zwigzku z umieszczeniem w niej inwestycji i jej eksploatacjg
bedzie przedmiotem porozumienia miedzy Zamawiajgcym a wiascicielem danej
nieruchomosci.

1.10.5 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego
Zamawiajgcy jest w posiadaniu:
- map do celdw projektowych dla catego zakresu inwestycji

Mapy zostang przekazana Wykonawcy do realizacji zadania.

1.10.6 Ustalenia szczegotowe dla terenéw objetych zakresem inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana na terenie, gdzie czesciowo obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla pozostatego zakresu nalezy uzyskaé
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czes¢ trasy planowanego
wodociggu przebiega gminnymi drogami polnymi a czes¢ w pasie drogi powiatowej.
Wystepujg tez tereny leSne o nieznanym statusie gospodarki lesnej LP oraz teren
zamkniety PKP. Dodatkowo Inwestycja zlokalizowana jest w obszarach Natura 2000
— Ostoja Inska oraz w Inskim Parku Krajobrazowym,

Orientacyjny wykaz dziatek geodezyjnych zawiera czes¢ informacyjna

1.10.7 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie analizy Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski stwierdza sie, ze
podifoze planowanej inwestycji budujg plejstocenskie piaski granulometrycznie
wyksztatcone jako piaski drobne i podrzednie piaski $rednie z zastoinami gliniasto —
itowymi charakterystycznymi dla pojezierza Drawskiego.

Poniewaz podtoze budujg gtéwnie przepuszczalne grunty niespoiste poziom wod
gruntowych o zwierciadle swobodnym zwigzany bedzie z najblizszymi zbiornikami i
ciekami wéd powierzchniowych.

e O koniecznosci i sposobie odwodnien wykopdw lub zabezpieczen przed
naptywem wod opadowych zdecyduje Projektant opracowujgcy dokumentacije
projektowa.

e O sposobie posadowienia rurociggéw zadecyduje Projektant branzy
instalacyjnej sanitarnej opracowujagcy dokumentacje projektowa.

e Dno wykopéw nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia
ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

e Projektowanie wszelkich posadowien bezposrednich i zwigzane z tym
obliczenia statyczne wykona¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.

e Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chronié
réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione
partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku piaskéw drobnych i srednich) lub
usung¢ podtoza i zastgpi¢ podsypka piaskowo - zwirowag.
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o  Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug PN-81/B - 03020.

1.10.8 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

1.11

2.1

Projektant odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji, urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz budynkéw i budowli.

Projektant jest zobowigzany do uwzglednienia w rozwigzaniach projektowych
warunkow okreslonych przez jednostki uzgadniajgce oraz witascicieli terendéw, na
ktérych bedg prowadzone roboty.

Projektant bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia w/w obiektow.

Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Nalezy zaprojektowac i wykonac:

o rurociggi wodociggowe o orientacyjnej dtugosci ok. 1,2 km od miejsca
wigczenia w rurocigg wodociggowym zlokalizowany w m. Goscistaw do
wezta potgczeniowego do realizowanego obecnie wodociggu w m. Sulice llI.
Wykona¢ roboty w zakresie wyznaczonego orientacyjnego przebiegu
wskazanego w czesci informacyjnej na planie sytuacyjnym.

o studnie technologiczne z zaworami napowietrzajgco —odpowietrzajgcymi,
studnie z zaworem redukcyjnym, studnie odwodnieniowe, hydranty
nadziemne, zasuwy weztowe itp.

Rurociggi wodociggowe zaprojektowac z rur z PEHD o odpowiednich srednicach tj.
zapewniajgcych uzyskiwanie odpowiednich cisnien w sieci, odpowiednie
zaopatrzenie w wode na cele p.poz. i utrzymywanie odpowiednich parametréw
technologicznych i waloréw zdrowotnych.

Projektowany wodocigg ma docelowo zaopatrzy¢ w wode ok. 70 wydzielonych
dziatek geodezyjnych przeznaczonych pod zabudowe letniskowa, hotelowo -—
pensjonatowa, kempingowg i tereny przeznaczone pod pola namiotowe.

Nalezy uwzgledni¢ odtwarzanie nawierzchni gruntowych i utwardzonych drog.
Orientacyjny przebieg planowanych rurociggéw przedstawiono na zatgczonym w
czesci informacyjnej planie sytuacyjnym.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Cechy rozwiagzan konstrukcyjno-budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby rury wraz z innymi urzgdzeniami umiejscowionymi w
gruncie zaprojektowac tak, aby zapewniaty dlugoletnig trwatos¢ (co najmniej 50 lat) i
odporno$¢ chemiczna.

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2010 Nr 243 poz. 1623) i posiadac¢ atest PZH dla wody pitne;.

Materiaty powinny by¢ tak dobierane, aby byty zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 881).
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2.2

221

222

2221

2.2.2.2

2223

2224

Wymagania Zamawiajacego dotyczace prac projektowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych do zrealizowania przedmiotowej
inwestycji warunkéw, opinii, uzgodnien oraz decyzji

Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do zrealizowania
inwestycji warunkdw, opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych.

Prace przygotowawcze i projektowe

Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych

Inwestor jest w posiadaniu aktualnych map do celéw projektowych dla planowanego
zakresu inwestycji. Mapy zostang przekazane Wykonawcy realizujgcego inwestycje.

Koncepcja

Projektant opracuje koncepcje rozwigzan technicznych, ktéra bedzie stanowita, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podstawe do sporzgdzenia projektu
budowlanego (projektu w jednym opracowaniu). i wykonawczego (projektu z
podziatem na branze).

Koncepcje rozwigzan technicznych nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach z wersjg
elektroniczng na CD w formacie PDF celem weryfikacji zgodnosci z PF-U, podjecia
dyskusji technicznej i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Koncepcja szczegdtowych rozwigzan technicznych winna zawierac:
» Czesc¢ opisowa,
» Projekt zagospodarowania terenu

» Skrocone profile podtuzne pozwalajgce wyznaczy¢ linig cisnien.

Badania geotechniczne warunkéw posadowienia

Zamawiajgcy wymaga wykonania otworéw geologicznych pod  rurociggi
wodociggowe do gtebokosci min. 1 m pod spodziewanym poziomem utozenia
rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na wydanie przez uprawnionego geologa opinii 0
warunkach posadowienia i odwadniania wykopdéw, nie mniej niz 4 otwory.

Projekt budowlany i wykonawczy

Projektant jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego
oraz do uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe dla calego zakresu Robdét, jesli bedzie wymagane, badz do zgtoszenia
Robdét i do uzyskania tzw. braku sprzeciwu.

Projektant przekaze Zamawiajgcemu do uzgodnienia 2 egzemplarze wersiji
papierowej i elektronicznej kompletnego projektu (przed ztozeniem wniosku
0 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot). Na uzgodnienie
przedmiotowej dokumentacji Projektant powinien przyja¢ termin 10 dni roboczych od
daty dostarczenia tej dokumentacji Zamawiajagcemu.

Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i poprawek oraz zatwierdzeniu projektu
przez Zamawiajgcego Projektant winien:

3 egzemplarze projektu budowlanego ztozy¢ celem uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia Robét.
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2.2.25

2 egzemplarze winny by¢ przekazane Zamawiajgcemu wraz z wersjg elektroniczng
na nosniku CD.

Zakres projektu budowlanego powinien byé zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Projekt budowlany
opracowany musi by¢ przez personel inzynieryjno techniczny o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych posiadajgcych uprawnienia do projektowania
budowlanego w odpowiedniej specjalnosci oraz bedgce cztonkiem wiasciwej izby
samorzadu Projekt budowlany musi by¢ opracowany w jezyku polskim.

Do projektu budowlanego nalezy uzyskac i zatgczy¢ wymagane polskim prawem
decyzje, uzgodnienia i opinie oraz stosowne oswiadczenie o zgodnosci z umowa,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie optaty skarbowe i koszty
zwigzane z uzyskaniem decyzji i uzgodnieh poniesie Projektant.

Projekt budowlany i wykonawczy, ktéry powinien sporzgdzi¢ Wykonawca, bedzie
wykonany i przekazany zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:

v" Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne 2z rozmiarami powszechnie
stosowanymi, chyba, Zze zostang uzgodnione z Zamawiajgcym inne
rozmiary.

v" Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny byé czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ musi od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotéw.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:
Plany sieci 1:1000

Profile rurociggdw — skala pozioma, ze skalg pionowg 5 do 10 razy wiekszg niz
skala pozioma.

Plany terenu, schematy — 1:500, 1:1000
Szczegoty - 1:20 do 1:5
Uwaga:

Zamawiajgcy dopuszcza i pozostawia do decyzji Projektanta sporzadzenie projektu
budowlanego i wykonawczego w jednej fazie Ilub odrebnego projektu
wykonawczego. Jesli bedzie odrebny projekt wykonawczy to Projektant przekaze
protokolarnie 2 egz. projektdéw wykonawczych wraz z ich wersjg elektroniczng
celem zatwierdzenia, a Zamawiajgcy zwréci jedng kopie ze swoimi komentarzami.

Na uzgodnienie przekazanych rysunkéw i obliczen Projektant powinien przewidzie¢
10 dni roboczych od daty dostarczenia ich Zamawiajgcemu.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego beda
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty, jesli bedg miesci¢ sie w ramach
ustalen niniejszego PF-U.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. kompletéw uzgodnionych wczesniej
projektéw wykonawczych wraz z wersjg elektroniczng na nosniku CD.

Pozostale opracowania i dokumenty

Zakres prac objetych zamdéwieniem obejmuje réwniez:
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przedstawienie harmonogramu prac projektowych z podziatem na prace
przygotowawcze, projekt budowlany i wykonawczy lub projekty wykonawcze,
jesli Projektant podejmie decyzje o ich odrebnym sporzadzeniu,

o

o uzyskanie zgody wtascicieli/ zarzgdcoéw instytucjonalnych/ dzierzawcow
dziatek, przez ktére bedzie przebiega¢ inwestycja w zakresie kosztow
kwalifikowanych,

o opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), ktéra bedzie podstawg do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,

o wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodno
prawnej, jesli nastgpi taka koniecznosg,

o wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidujgcej wraz z wnioskiem o wycinke

o przekazanie Zamawiajgcemu oryginatdw wszelkich uzyskanych przepisami
decyzji administracyjnych, uzgodnien, warunkéw technicznych i opinii, w
odrebnej teczce wraz z ich wykazem,

2.2.3 Zasady wspotpracy z Zamawiajacym w zakresie prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspotpracy z Zamawiajagcym w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamowienia, przedstawiania efektow prac projektowych w
poszczegolnych fazach i ich prezentacji w siedzibie Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem kazdej fazy projektu bedzie zwolywane spotkanie w celu
ostatecznego uzgodnienia wymagahn w stosunku do wykonywanego projektu. Ze
spotkania spisywane bedg protokoty =z uzgodnienia przedprojektowego.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmian w zatozeniach projektowych przy
opracowaniu projektéw budowlanych w stosunku do zawartych w niniejszym PF-U,
a takze mozliwos¢ wnoszenia uwag do rozwigzan projektowych.

O terminach ww. spotkan Zamawiajgcy musi by¢ powiadomiony przez Projektanta
pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku trudnosci w trakcie
uzgodnieh lub braku mozliwosci spetnienia zatozeh przedprojektowych
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub przedstawionych w materiatach przetargowych
oczekuje sie od Projektanta zwotywania na biezgco narad roboczych dotyczgcych
pojawiajgcych sie probleméw. Projektant sktada projekt na Narade Koordynacyjng
po uzgodnieniu go przez Zamawiajgcego.

Odbiéor dokumentacji projektowej nastepowaé bedzie na podstawie protokotu
odbioru dokumentacji projektowej, ktory sporzgdza Projektant na podstawie
wczesniej zaproponowanej i zatwierdzonej Listy Kompletnosci Dokumentacji
Projektowe.

2.2.4 Petnienie nadzoru autorskiego w zakresie zadania inwestycyjnego

Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez Projektantéw — autorow projektéw branzowych zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie
koniecznym oraz na zadanie Zamawiajgcego lub z inicjatywy Wykonawcy robot
budowlanych w trzech przypadkach:

v’z przyczyn obiektywnych — koszt nadzoru pokrywany bedzie przez
Zamawiajgcego;
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v' z winy Wykonawcy robét budowlanych— koszt nadzoru pokrywany bedzie
przez Wykonawce;

v' z winy Projektanta— nadzér bedzie darmowy;

Nadzér sprawowany bedzie w szczegolnosci poprzez:
Wpis do dziennika budowy, takze w siedzibie Projektanta,

Przyjazd Projektanta na plac budowy,

Przyjazd Projektanta do siedziby Zamawiajacego Iub Wykonawcy robot
budowlanych,

Wykonanie szkicéw lub rysunkéw zamiennych, wzglednie analiz i przeliczeh w
siedzibie Projektanta i przestanie pocztg lub drogg elektroniczna,

Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci z faktycznym
wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow — autoréw branzowych i zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Koszty nadzoru autorskiego nie wchodzg w cene umowng. Zostanie podpisana
odrebna umowa ryczattowa lub umowa ustalajgca koszt jednorazowego dziatania w
postaci:

- nadzoru autorskiego miejscowego wykonanego w biurze projektéw

- nadzoru autorskiego zamiejscowego (tzw. ,,pobyt”).

2.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Roboty, ktérych dotyczy niniejszy PF-U, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe sieci wodociggowej opartej na istniejgcej i aktualnie realizowane;j
sieci wodomagowej i obejmujg nastepujacy zakres robét:
Budowa sieci wodociggowej z rur PE 100 SDR17 de 110i 90 mm
Montaz tréjnikéw i zasuw w obudowie i skrzynkg uliczna,
Montaz trojnikow redukcyjnych,
Montaz hydrantéw nadziemnych DN 80,
Montaz reduktora cisnienia w studniach wtazowych, o ile zajdzie taka potrzeba
Montaz studzienek odpowietrzajgcych i odwodnieniowych
Montazu studzienek z armaturg odcinajgcg przy przekroczeniu toréw
kolejowych
Montaz hydrantow
Zakres robaot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:
- wykonanie prac przygotowawczych,
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie przekopdw prébnych oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddw wodociggowych,
- montaz armatury z zabezpieczeniem przed przesunieciem i zniszczeniem,
- montaz studni technologicznych
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w warunkach wykonania.
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2.4  Wymagania Zamawiajacego dotyczace cech technicznych

2.4.1 Kruszywo na podsypke i obsypke

Sypki materiat mineralny, z ktérego bedzie wykonana podsypka i obsypka
przewoddéw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 3 mm,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego
materiatu,

Grubo$¢ podsypki projektowaé co najmniej w migzszosci 20 cm.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co
najmniej 30 cm. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna
przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen
przewoddw powinny pozostaé odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci
przewodéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie
obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli projekt nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byé
zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu
zasypki wstepnej wykonac zasypke zasadnicza.

2.4.2 Rury wodociggowe

Zastosowac¢ rurociggi do wody z PEHD PE100 na cisnienie nominalne PN10 bar
(1,0 MPa) SDR17, wraz z niezbednymi ksztattkami i tgcznikami.

Dla zmiany kierunku zastosowac¢ fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie
rur na zimno moze odbywac sie tylko w temperaturach dodatnich a promienh giecia
nie moze by¢ mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

taczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe oraz
poftgczenia kotnierzowe (wedilug instrukcji producenta rur). Nad rurociggami
wodociggowymi utozy¢  foliowe tasmy lokalizacyjne z wktadkg metalowg a
lokalizacje armatury oznakowad.

Rury powinny by¢é produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow
wtérnych; surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat
jakosci oraz wszystkie rury i ksztattki powinny posiada¢ certyfikat PZH o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng .

Stosowac rury i ksztaitki zgodne z normg PN-EN 1220.

Rury w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem.
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2.4.3 Ksztattki

Ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura.

Nalezy stosowac jednolity system ksztattek.

ksztattki wykonane z polietylenu PE 100

ksztattki powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez
surowcéw wtérnych

surowce uzywane do produkcji powinny posiadac¢ certyfikat 1ISO
ksztattki w kolorze czarnym

producent powinien produkowac petny asortyment ksztaltek dla zapewnienia
jednolitego systemu potgczen

2.4.4 Armatura

Projektowac zasuwy klinowe kotnierzowe dtugie (F-5) na cisnienie nominalne PN10.

Armatura i pozostate elementy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego. We
wszystkich wystepujgcych potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac Sruby
taczgce ze stali odpornej na korozje min. A2-70, nakretki min. A4-80.

Potaczenia kotnierzowe muszg by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwg.

korpus, pokrywa (gtowica) wykonane z Zzeliwa sferoidalnego minimum
GGG40,

pofgczenie korpusu z pokrywg za pomocg Ssrub ze stali nierdzewnej (Sruby
tagczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa)
lub bezsrubowo,

ochrona antykorozyjna zasuw z proszkow epoksydowych wykonana za
pomocg fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubosé¢ powtoki
ochronnej minimum 250 pm,

wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane,

mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

korpus zamykajgcy (serce, klin) wykonany z Zeliwa sferoidalnego minimum
GGG 40 z na wulkanizowang powiokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajgcego,

przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej dtugosci cylindryczny
(niezwezony), petny przekrdj nominalny na catej dtugosci zasuwy,

kostka zasuwowa (nakretka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiezna
wykonana metodg prasowania i oszlifowana,

strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z
medium (wodg) przeptywajgcym przez zasuwe,

Sruby tgczace ze stali nierdzewnej,
obudowa (przedtuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy,
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
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- zasuwy doziemne wyposazy¢ w przedtuzony trzpien z obudows i skrzynka.

- stosowac zasuwy kotnierzowe dtugie F-5

2.4.5 Hydranty p.poz.
Wymagania:

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w
potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne,

- gtowica: wykonana z Zzeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze
czerwonym,

- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- ochrona antykorozyjna z proszkéw epoksydowych wykonana za pomocag
fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubos¢ powtoki ochronnej
minimum 250 um, temp. stapiania proszku zywicy epoksydowej 20000 C,
zapewniajgca przyczepnosé min 12 N/mm2, odpornosé na przebicie metodg
iskrowg 3000 V.

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, w czes$ci uszczelniajgcej szlifowany,

- potgczenia gwintowane ze stali nierdzewnej

2.4.6 Studnie technologiczne na sieci wodociggowej

Studnie technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 jak dla systeméw
kanalizacyjnych. Studnie technologiczne wtazowe nalezy wykona¢ w systemie z
elementéw prefabrykowanych zelbetowych, fgczonych na uszczelnienie gumowe z
gumy syntetycznej. System musi sktada¢ sie z elementéw takich jak: kregi
betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z
wykonanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla rur wodociggowych wymaganych
jak w wytycznych; pierscienie dystansowe pod zwiehczenie studni.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwos¢ max
4%, mrozoodpornosc¢ (F-50).

Wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671.

Jesli zajdzie koniecznosS¢ wykonania nie przewidzianego potgczenia rury ze
studzienkg na placu budowy — dopuszcza sie wykonanie otworu w prefabrykacie
jedynie za pomocg wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelke
gumowa ,in situ”.

Zwienczenia studni

Zwienczenia studni wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa lub z wypetnieniem
betonowym, z wktadkg wygtuszajgcg. Stosowaé beton klasy min. C35/45 (beton
zgodny z normg PN-EN 206-1).

2.4.7 Studnie odwodnieniowe na sieci wodociggowej

Studnie odwodnieniowe wykonaé¢ jako prefabrykowang na bazie kregow
betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych. Krociec
odwodnieniowy wprowadzony do studni zakohczy¢ zasuwg klinowg odcinajgca
kotnierzowg DN80 PN10 do wody z szybkoztgczem (typu ,strazackiego”)
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umozliwiajgcym przytaczenie przewodu elastycznego i bezposrednie, grawitacyjne
wyprowadzenie wody na zewnatrz studzienki. Konstrukcja i wymiary studni

powinny przewidywaC przestrzen roboczg do umieszczenia pompy zatapialnej
przenosnej, ktora odprowadzaé bedzie wode na zewnatrz za pomocg elastycznego
rurociggu.

Wysokos$¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni warstwy
betonu ,chudego” o grubosci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw.
,zgpi’) dla pompy odwodnieniowej w celu umozliwienia kohcowego odwodnienia.
Dno studni wyprofilowaé ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki.

Studnia odwodnieniowa przykryta ptytg nastudzienng z wtazem zeliwnym 625 mm w
odmianie ciezkiej zamykanym specjalnym zamkiem.

2.4.8 Studnie z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajgcym na sieci
wodociggowej

Studnie z zaworem napowietrzajgco — odpowietrzajacym wykona¢ jako
prefabrykowang na bazie kregéw betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla
studni kanalizacyjnych W studni na pionowym  kro¢cu nalezy zamontowac
kotnierzowy zawér napowietrzajgco — odpowietrzajacy do wody wraz z zasuwag
odcinajgca.

Wysokosc¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni warstwy
betonu ,chudego” o grubos$ci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw.
,rzgpi’) dla pompy odwodnieniowej w celu umozliwienia koncowego odwodnienia.
Dno studni wyprofilowa¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki.
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2.5 WWIiORB 00 — Wymagania ogdline
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25.1.2

2513

2514

2.5.15

Informacje ogéine

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla planowanej inwestycji pn.

»Budowa wodociggu Goscistaw — Sulice lll w gminie Wegorzyno”

Zakres robot
Realizacja Kontraktu obejmuje kompleksowe wykonanie nastepujgcych robot:
- wykonanie dokumentacji projektowej dla catej planowanej inwestyciji
- przygotowawczych, w tym organizaciji placu budowy
- budowlanych i montazowych
- instalacyjnych
- odtworzeniowych i porzgdkowych

- niezbednych prac koniecznych do formalnego przygotowania inwestycji do
przekazania do eksploataciji,

- wykonania dokumentacji powykonawczej

Zakres stosowania

Warunki wykonania i odbioru robét jako czes¢ PF-U do zamowienia, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robdét do wykonania opisanych w
pkt.2.5. 1.2.

Zakres ceny kontraktowej

Okreslony zakres robo6t obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, uzgodnienia,
wystgpienia, instalacje, narzedzia, biura, koszty ogdélne i wydatki na prace ochronne
(oswietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczehstwa o0sob i
mienia. Cena kontraktowa bedzie ceng fgczng za wykonang prace, ktorej charakter
okreslajg odpowiednie pozycje w przedmiarach robot. Cena ta pokryje koszt sity
roboczej, materiatdbw,  wyposazenia, transportu, optat przewozowych,
magazynowania, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty
ogolne, ubezpieczenia, nadzér, odwietlenie, zysk i naleznosci ogdine, zobowigzania
i ryzyko wynikajgce z kontraktu, przy czym koszty ogdlne i zysk zostang
proporcjonalnie roztozone w pozycjach przedmiaru robét.

W cenie tgcznej zawarte zostang réwniez koszty montazu i demontazu urzadzen,
sprzetu i wyposazenia wykonawcy, zakwaterowanie, etc., ktére w ten sam sposob
zostang roztozone w pozycjach przedmiaru robot.

Zaktada sie, ze wykonawca znajgc zakres robét i cel ich wykonania uwzgledni w
cenie kontraktowej wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do
wypetnienia kontraktu.

Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z pozwoleniem na budowe Iub zgtoszeniem robdt, dokumentacjg
projektowg, niniejszymi warunkami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.5.1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy nie posiada prawa do dysponowania terenem budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca jest zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli urzadzen, inne
jednostki) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i winny by¢ uwzglednione w kwocie kontraktowe.

Przyjmuje sie, ze wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy oraz jego otoczenie
dla catego zakresu kontraktu przed ztozeniem dokumentow ofertowych i uznat je za
wystarczajgce.

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendéw gorniczych. Na
terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gornicze;.

2.5.1.5.2 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy 3 komplety dokumentow powykonawczych oraz wersje
elektroniczng na ptycie CD, a ponadto:

1) dokumenty potwierdzajgce jakosé i pochodzenie wbudowanych materiatow
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce

2) oryginat i kopie dziennika budowy
3) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat i 1 kopia)

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy a
takze — w razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu

4)  dokumentacje z zakonczonych testéw m.in. protokoty badan i sprawdzen
(oryginati 1 kopia)

5) geodezyjne pomiary powykonawcze i mape powykonawczg

6) mape z inwentaryzacja powykonawczg nalezy opracowa¢ w wersji
elektronicznej, w nastepujgcy sposob :
a) wyniki pomiaru skartowac i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

b) uzupetniong mape zasadniczg zeskanowacC w pliku tif w jakosSci
minimum 400 DPI, skalibrowa¢ i “ustawi¢” na prawidtowych
wspotrzednych w pliku dwg (AutoCad),

c) pod ten sam plik dwg wczytaCc pomierzone  punkty
inwentaryzowanych sieci,

d) na podstawie wczytanych punktéw “narysowac” mape wektorowg na
takich samych zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna
(zasadnicza)”

7) Kkopie rysunkéw projektu z naniesionymi nieistotnymi zmianami, jakie
nastgpity podczas budowy

8) dla kazdego z urzgdzen podrecznik obstugi i konserwacji
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2.5.1.5.3 Zgodnos¢ robét z PF-U i dokumentacja projektowa

PF-U oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PF-U i
dokumentacjg projektows.

Dane okreslone w PF-U bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementdow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

2.5.1.5.4 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez witasciciela przed rozpoczeciem robot budowlano-
montazowych. Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy
lokalizacje  terenu  fotografowanego  poprzez  uwzglednienie  punktow
charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna byC przekazana
Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD.

2.5.1.5.5 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenhstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru kohcowego robot, a w szczegolnosci:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg .

2.5.1.5.6 Tablice informacyjne

W ramach kontraktu wykonawca zobowigzany jest wykonac i postawi¢ tablice
informacyjne o budowie i utrzymywac je w czasie wykonywania Robot.

Tablice informacyjne budowy powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

Poza tym, w zwigzku z planowanym wspoffinansowaniem przez fundusz pomocowy
Unii Europejskiej, wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest dodatkowo
wykona¢ i postawic na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego tablice
pamigtkowg informujacg o udziale funduszu. Tablice nalezy wykonaé¢ scisle wg
wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego.

2.5.1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W szczegdblnosci wykonawca powinien zapoznac sie i stosowac:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2001.62.627 wraz z pézniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004.92.880
wraz z pézniejszymi zmianami)

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 wraz z
pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu (Dz.U. 2003.01.12)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczgcych zanieczyszczenia
powietrza (Dz.U. 2002.204.1727)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystania | przemieszczania substancji
stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla Srodowiska oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzenh, w ktérych byly lub sg wykorzystywane
substancje stwarzajgce szczegdlne zagrozenie dla $rodowiska (Dz.U.
2002.96.860)

Ponadto wykonawca powinien podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepisébw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0os6b lub wirasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru
2.5.1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, a Ww
szczegolnosci :
- przepiséw ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej.

- przepisow Ustawy z dnia 27 lutego 2003 o zmianie ustawy przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, ha terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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2.5.1.5.9 Ochrona wiasnosci

Wszystkie obiekty powinny by realizowane w sposéb wykluczajgcy przedostanie sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do poditoza gruntowego | dalej do wdd
powierzchniowych i podziemnych.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
infrastrukture podziemng, takg jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska informacje od
wiascicieli bgdz eksploatatorow poszczegolnych obiektéw potwierdzajgce faktyczng
lokalizacje obiektéw podziemnych.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych obiektow na czas trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wiascicieli (eksploatatoréw) oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia obiektéw na powierzchni ziemi oraz obiektow podziemnych ktére
zostaty naniesione na planie zagospodarowania terenu bgdz podzniej wskazane
przez eksploatatora.

2.5.1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z placu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6ot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5.1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegacC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

- Kodeks Pracy,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1125),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2002.151.1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w
powyzszych aktach prawnych nie podlegajg oddzielnemu wynagrodzeniu i zostaty
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.5.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa
polskiego w trakcie prowadzenia robaot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen Ilub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna czes¢ ST i czytane w pofgczeniu z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w ST. Zaktada
sie, iz wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

25.1.5.13 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wladz na swdj koszt. (w tym miedzy innymi zezwolenia na utylizacje
odpadow niebezpiecznych, na rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajgcych
przy przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

2.5.1.5.14 Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi zamawiajgcego
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi urzadzen.

Szkolenie winno byé przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robot oraz
w okresie prob koncowych i winno obejmowac:

- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,
- Przyjete procedury bezpieczenstwa,

- System kontroli i pomiaréw,
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2.5.2

25.21

25.2.2

25.2.3

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audio-wizualne niezbedne personelowi zamawiajgcego do dalszego samodzielnego
szkolenia w p6zniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen wykonawca winien
ujg¢ w cenie umowne;j.

Materiaty

Parametry materiatéw

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania powinny spetniac
wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

Charakterystyczne parametry, witasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji robét objetych kontraktem podano w wymaganiach
szczegotowych.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania powinny by¢ zgodne z

postanowieniami kontraktu oraz z przepisami prawa budowlanego, a w

szczegolnosci :

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 10) (Tekst jednolity:
Dz.U. 2003.207.2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881, z podzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg. (Dz. U. Nr
241, poz. 2077)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz.
1386)

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (DZ.U.
2004.198.2041)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wifasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania
proponowanych materiatdw. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy bedzie
wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggty.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatbw odpowiada wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru do
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2.5.2.5

2.5.2.6

2.5.3

2531

akceptacji materiatu. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatbw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robat,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia, w szczegodlnosci nie dopuszczone sg do uzycia materiaty wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w WW. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, PF-U i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z

zasadami okreslonymi w WW i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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254

2541

2.5.5

2551

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami PF-U oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokiadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PF-U, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WW. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WW, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
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2.55.2

2.55.3

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi wykonawca.

Jakos¢é materiatow i urzadzen

W  przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢é badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z WW
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Odbiory koncowe i czesciowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez wykonawce
wynikéw préb jest elementem koniecznym przejecia robét.

Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty
oraz  wykwalifikowany i dodwiadczony personel do przeprowadzenia
wyspecyfikowanych w kontrakcie prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny byé uwzglednione w
cenie kontraktu.

Préby Koncowe

Préby koncowe bedg wykonywane z podziatem na czesci robdt, przy czym, jesli
bedzie to wymagane przepisami lub gdy kilka czesci bedzie stanowi¢ technicznie
zamknietg cato$¢, wykonawca wykona niezbedne proby rowniez dla czesci juz
poddanych prébom kohcowym w zakresie jakim bedzie to wymagane.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ robocizne, materiaty, ustugi i dobra
wymagane do wykonania préb koncowych. Koszty poboru préb i analiz niezbednych
do realizacji kontraktu, lub wymaganych osobno przez inspektora w ramach préb
kohcowych i przed wydaniem s$Swiadectwa przejecia ponoszone bedg przez
wykonawce.

Przed rozpoczeciem préb koncowych Inspektor Nadzoru przeprowadzi kontrole w
celu stwierdzenia zgodnosci robot z dokumentami wykonawcy. Kontrola ta nie
zdejmuje z wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialnosci okres$lonych w
kontrakcie.
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2.5.5.4 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2000.106.1126 z
poézniejszymi zmianami) Art. 45 oraz 46 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953).

Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego urzgadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki
eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

c) zestawienie czesci zamiennych,
d) warunki gwaranciji,

e) instrukcje montazu,

f) instrukcje oraz harmonogram konserwaciji i napraw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzej nastepujgce
dokumenty:

- dokument umozliwiajgcy budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- plan BIOZ sporzadzony przez wykonawce,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z rad budowy,

- korespondencja na budowie.

- dokumentacja fotograficzna

- inne dokumenty wynikajgce z przepiséw prawa

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie zamawiajgcego
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2.5.6

2.5.6.1

2.5.6.2

2.5.6.3

2.5.7

25.7.1

2.5.7.2

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg , w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone wzdtuz linii osiowej.

Objetoéci bedg wyliczone w m?® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Odbior robot

Procedury odbioru

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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25.7.3

25.7.4

2.5.8

Odbioru dokonuje sie¢ w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych
w zgodzie z rysunkami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia wykonawca od zobowigzan okreslonych kontraktem.

Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbiér koncowy robét

Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przekazania
koniecznych dokumentéw,

4. Komisja ziozona z zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, eksploatatora oraz
wykonawcy po zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzadzi protokdt odbioru
robot.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania dokumentacijg projektowg i ST dla poszczegdlnych robot.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu z
wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przepisy zwigzane

Wiele pozycji WW odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepisow branzowych oraz instrukcji. Zastosowanie powinny
mie¢ ostatnie wydanie norm. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem
bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami norm
europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych
z realizacjg robot w ramach kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm
na tych samych warunkach co do innych wymagan zawartych w WW.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymogami
tych norm.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi
przepisami wifadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i
wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposdb powigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentéw.

Lista podstawowych aktow prawnych:

- Ustawa z dn.4 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U.
106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
pazdziernika 2000 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie tekst jednolity Dz. U. 15/1999, poz. 14

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r., w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych, przy. ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienia Inspektora Nadzoru inwestorskiego

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu. Budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.
1133.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz czynnoséci geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Dz. U. 8/95. poz. 38 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn. 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych Dz. U 13/1972, poz. 93

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 62/2001.
poz. 627

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z
pbdzniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3

kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzagdzenia w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 129/1997.
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobdéw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej zt6z
kopalnych Dz. U. 93/1994, poz.442

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie,
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informaciji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2
kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdéw uzgadniania dokumentaciji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz.
348 z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu sciekow Dz. U. 72/2001, poz. 747 z pbdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229 z
pbdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobéw Dz. U. 17/2000, poz. 219

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja
1990er, w sprawie szczegbtowych zasad i trybu  zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informaciji
powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodno$ci, akredytacji
oraz zmianie niektéry ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489 z pozniejszymi
zmianami

Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca
2000 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24
wrzesnia 1998 r. wsprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 1998 r. w sprawie
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkdéw usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest Dz. U. 138/1998, poz. 895

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow Dz. U. 5/2001, poz. 42 z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz. U. 112/2001, poz. 1206

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. Nr 121, poz. 1138.

Ustawa z dn.. 4 lutego 1994 r - Prawo goérnicze i geologiczne Dz. U. 27/1994,
poz. 96

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 24 wrzesnia 2002 r. oddziatywan na
Srodowisko oraz szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, Dz. U.
Nr 179. poz. 1490.

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dn. 5 listopada w sprawie zasad ustalenia stref ochronnych zrédet
i uje¢ wody Dz. U. 116/1991, poz. 504

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz.1079

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575.

Kodeks Cywilny — Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. — tekst jednolity Dz. U.
55/1990

Kodeks Postepowania Administracyjnego — Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.
tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. — O gospodarce nieruchomosciami — tekst
jednolity Dz. U. 46/2000, poz. 543 z pbézniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 15 lutego 1962 r. — O ochronie débr kultury tekst jednolity: Dz.U.
Z 1999r. Nr 98, poz. 1150, z pdZniejszymi zmianami
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostepie informacji o Srodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Dz. U. Nr 109, poz.
1157.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie
sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekow przemystowych oraz
warunkow odprowadzenia Sciekéw do urzgadzen kanalizacyjnych, Dz. U. Nr
129, poz. 1108.

Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych Dz. U. Nr
16, poz. 78 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r.
w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinien odpowiada¢ program
ochrony srodowiska przed hatasem , Dz. U. Nr 179, poz. 1498.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej, Dz.
U. Nr 99, poz. 637.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$éci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113, poz. 728.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr
120, poz. 1126.
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2.6 WWIORB 01 Roboty geodezyjno — kartograficzne
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2.6.1

26.1.1

2.6.1.2

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

Informacje ogéine

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych WWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét geodezyjno - kartograficznych w ramach Robét dla planowanej inwestycji pn.

»Budowa wodociggu Goscistaw — Sulice lll w gminie Wegorzyno”

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno —

kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci obejmuja:

- geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie wg zawartych w
dokumentacji projektowej wspétrzednych geograficznych

- geodezyjne zabezpieczenie wyznaczonych punktow charakterystycznych
poprzez stosowanie tzw. ,$wiadkow”

- czynnosci geodezyjne w toku budowy

- czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

- opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na
mape zasadniczg i jej zarejestrowanie w PODGIK.

Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w WWIiORB- 00 -Wymagania Ogolne.

Sprzet

Ogdlne wymagania dla sprzetu podano w WWIORB 00 -Wymagania Ogodlne

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktdw gtéwnych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru, zgodnie z wymaganiami norm i
standardéw obowigzujgcych w tego typu pracach pomiarowych.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu
prowadzonych prac.

Transport

Ogdlne wymagania dla srodkow transportu podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne.

Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dla wykonania Robdét podano WWIORB 00 -Wymagania
Ogodlne.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres
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2.6.6

2.6.7

opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjne obowigzujgce
w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi obowigzujace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robé6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Kontrola jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w WWiIORB 00 -Wymagania Ogolne.
Kontrola jako$ci prac pomiarowych przeprowadzona zostanie wg ogoélnych zasad
okreslonych w obowigzujgcych przepisach i instrukcjach geodezyjnych.

Odbior robot

Ogdlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WWIORB 00 -Wymagania
Ogdlne.

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z
dokumentami kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
przedktadajgc Inspektora Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.
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2.6.8 Przepisy zwigzane

1.

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z
2001 poz. 1086 z p6zn. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21-02-1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-
2001 w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotoéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK

1979.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,

GUGIK 1998

14. Przepisy wymienione w Czesci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno —

Uzytkowego

15. Wskazowki  Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru

Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji
przewodéw uzbrojenia terenu realizowanych przy wykorzystaniu
sterowanych gtowic przeciskowych i wurzadzeh samo zasypujacych
instalowane przewody z dn. 22 listopada 2006. znak: GKN.I.BW/7617-39/06

inzynierow budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367
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2.7 WW-02 ROBOTY ZIEMNE
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2.7.1

2.7.1.1

2.7.1.2

2.7.2

2.7.2.1

2.7.2.2

2.7.3

2.73.1

2.7.3.2

Informacje ogéine

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych dla planowanej inwestycji pn:
,Budowa wodociggu Goscistaw — Sulice lll w gminie Wegorzyno”

Zakres robot

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robot ziemnych, a
w szczegolnosci:

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym karczowanie zieleni kolidujgcej

- wykonywanie wykopdw tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg
obiektéw budowlanych

- odwodnienie wykopow na czas budowy

- wykonanie ukopéw i odkfadow gruntu, nasypow, podsypek, obsypek i zasypek

- wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych 2z realizacja podziemnych
przewoddéw wodociggowych

Materiaty

Ogdlne wymagania dla materiatéw

Ogdlne wymagania dla materiatow podano w WW-00 ,Wymagania ogolne”.

Stosowane materialy

» grunt wydobyty z wykopow i uzyty nastepnie do zasypania
rurociggoéw oraz uksztattowania terenu.

» grunt pozyskany przez wykonawce na wymiane do podsypki i zasypki
— grunt na obsypke i podsypke powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-03020.

» grunt mineralny do wymiany gruntu, jesli zajdzie taka potrzeba
Sprzet

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dla sprzetu podano w WW-00 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczego6towe

Do wykonywania robét ziemnych niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie
przez Wykonawce co najmniej sprzetu opisanego ponizej

» koparki do odspajania gruntu,

» spycharko-tadowarki do przemieszczania gruntu,
» zageszczarki i ubijaki mechaniczne,
>

szalunki,
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2.7.4.2

2.7.5

2.75.1

2.75.2
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» igtofiltry, pompy prézniowe, zestawy igtofilirowe
» geodezyjne urzgdzenia pomiarowe
» lokalizatory przewodow elektrycznych i sieci (detektory),
» ksztattki i przyrzady do szybkiej naprawy uszkodzonych

przewodow (mufy, taczniki, nasuwy, itp.), w tym gazociggéw
Transport

Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dla $rodkéw transportu podano w WW-00 ,Wymagania

ogolne”.”.

Wymagania szczego6towe

Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez wykonawce co najmniej
Srodkéw transportu opisanych ponizej

» samochody skrzyniowe

» samochody samowytadowcze
Wykonywanie roboét

Ogdlne zasady wykonywania

Ogodlne wymagania dla wykonywania robét podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegoétowe zasady wykonywania robot

Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustanowienie reperow
roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe
zostang zatozone w odpowiednich odstepach wzdiuz tras rurociggéw i bedg trwale
oznaczone na istniejgcych budynkach lub za pomocg zabetonowanych stalowych
szpilek. Wymagane jest stosowanie tzw. ,$wiadkéow” punktdw charakterystycznych.

Po wykonaniu obiektu uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z
okresleniem wspotrzednych X i 'Y oraz poziomow charakterystycznych punktow.

Prowadzenie robot ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopdw wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy
recznych odkrywek zlokalizowac wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia podziemne
pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych
mozliwo$ci czy nie wystepujg sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach (w tym
m.in. urzgdzenia melioracji szczegotowych).

Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym nalezy zatrzymac kopanie
na poziomie ok. 10 - 20 cm powyzej rzednej projektowej, pozostatg warstwe nalezy
usungc¢ recznie bezposrednio przed rozpoczeciem robot montazowych.

Dno wykopu, w przypadku nieumys$lnego przekopania, nie moze by¢ zasypane
gruntem z wykopu lecz powinno by¢ wypetnione chudym betonem lub piaskiem.
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2.7.6

2.76.1

W celu unikniecia osuwania sie skarp, wykopy powinny by¢ wykonywane w jak
najkrotszym czasie i mozliwie szybko zagospodarowane.

Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm.

Zabrania sie wykorzystywania jako zasypke gruntéw zmarznietych, torfow, darniny,
itp.

Niewykorzystane na miejscu masy ziemne nalezy zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopow, (o ile grunt ten nadaje
sie do zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205
rys. 4, wedtug ktérej w obrebie pasa drogowego drogi umochionej wskaznik
zageszczenia powinien osiggng¢ wartosc:

- Is21 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- 1s=20,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inspektorowi Nadzoru wtasciwe
zageszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i
laboratoryjnych.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywaé wykopy w stanie wolnym od
wody. W przypadku budowy obiektéw w wodach gruntowych wykopy utrzymywane
beda w stanie wolnym od wody przez okres niezbedny do zrealizowania robot.

Nalezy zapewnié, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilno$¢ skarp
wykopu oraz bezpieczenstwo obiektéw znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie. Ponadto, nalezy zapewnié, aby zrzut wody gruntowej nie spowodowat
przemieszczania sie gruntu o wrazliwej strukturze jak np. luzny piasek.

W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywajg sity wyporu hydrostatycznego,
wykonawca obnizy cisnienie pochodzgce od wody gruntowej w celu zapewnienia
stabilnosci tych obiektow przez caty okres budowy.

Wykonawca zapewni, ze przez caly czas dostepna bedzie na placu budowy
odpowiednia instalacja odwadniajgca w stanie gotowosci w celu unikniecia przerw w
prowadzeniu ciggtego odwadniania.

W cenie kontraktowej wykonawca ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem
wykopow i udroznieniem rowéw odwadniajgcych.

Uwaga:
Podczas prac ziemnych szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na lokalizacje i zblizenia
do istniejgcej infrastruktury podziemnej.

Kontrola jakosci Robét

Ogodlne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.
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2.7.6.2

2.17.7

2.7.7.1

2.7.7.2

2.7.8

2.78.1

2.7.8.2

2.7.9

Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosci bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych
materiatow z WW i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét ziemnych podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.

Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie bedg miaty zasady okreslone w
normie PN-68/B-06050 (Roboty ziemne. Wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru) oraz BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
proby odbiorowi).

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarows jest m?.
Odbiér robot

Ogdlne wymagania

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.

Zakres odbioru robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowego wytyczenia trasy rurociggu, niwelety drog i tyczenia obiektow;

- badania stopnia zageszczania warstw ochronnych i zasypek;

- zgodnosci wykonania z zaprojektowanymi osiami gtéwnymi, rzednymi
posadowienia z dokumentacjg projektowa;

- przedtozonych Inspektorowi Nadzoru wszystkich aprobat materiatowych i
deklaracji ich zgodno$ci.

Przepisy zwigzane
16. PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania

i badania przy odbiorze.

17. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

18. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

19. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
20. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
21. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

22. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

23. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

24. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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25. PN-EN Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Kotwy
gruntowe.

26. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo  specjalnych robét  geotechnicznych.
Scianki szczelne.

27. PN-EN 12715:2003 Wykonawstwo specjalnych robot
geotechnicznych. Iniekcja.
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2.8 WW-03 -ROBOTY MONTAZOWE
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28.1

Informacje ogéine

2.8.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t montazowych w zakresie sieci wodociggowej dla planowanej
inwestycji pn.

»Budowa wodociggu Goscistaw — Sulice lll w gminie Wegorzyno”

2.8.1.2 Zakres roboét

2.8.2

28.2.1

2.8.2.2

Zakres niniejszych WW obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju roboét
montazowych zwigzanych z budowg rurociggéw wodociggowych wraz z armatura,
studniami technologicznymi.

Materiaty

Ogdélne wymagania dla materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW-00 ,Wymagania ogdline”.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
kontraktu i bedg zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu
materiatdw: pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone nie nadajg sie do
montazu.

Stosowane materialy

2.8.3 Rurociagi

Zastosowacé rurociggi do wody z PEHD PE100 na cisnienie nominalne PN10 bar
(1,0 MPa) SDR17, wraz z niezbednymi ksztattkami i tgcznikami.

Dla zmiany kierunku zastosowac fabrycznie produkowane tuki lub kolana. Zginanie
rur na zimno moze odbywac sie tylko w temperaturach dodatnich a promien giecia
nie moze by¢ mniejszy jak dopuszczalny przez producenta rur.

taczenie rur PE poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe oraz
potgczenia kotnierzowe (wedtug instrukcji producenta rur). Nad rurociggami
wodociggowymi utozy¢ foliowe tasmy lokalizacyjne z wkiadkg metalowg a
lokalizacje armatury oznakowac.

Rury powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez surowcow
wtérnych; surowiec uzyty do produkcji rur powinien posiadaé¢ odpowiedni certyfikat
jakosci oraz wszystkie rury i ksztaltki powinny posiada¢ certyfikat PZH o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng .
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Stosowac rury i ksztaltki zgodne z normg PN-EN 1220.

Rury w catosci w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem.

2.8.4 Ksztattki

Ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny by¢ wykonane z tego
samego materiatu co rura.

Nalezy stosowac jednolity system ksztattek.

ksztattki wykonane z polietylenu PE 100

ksztattki powinny by¢ produkowane w catosci z surowca | gatunku bez
surowcow wtornych

surowce uzywane do produkcji powinny posiadac¢ certyfikat ISO
ksztattki w kolorze czarnym

producent powinien produkowac petny asortyment ksztattek dla zapewnienia
jednolitego systemu potgczen

2.8.5 Armatura

Projektowac zasuwy klinowe kotnierzowe dtugie (F-5) na cisnienie nominalne PN10.

Armatura i pozostate elementy powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego. We
wszystkich wystepujgcych potaczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac Sruby
taczagce ze stali odpornej na korozje min. A2-70, nakretki min. A4-80.

Potaczenia kotnierzowe muszg by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwg.

korpus, pokrywa (gtowica) wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG40,

pofgczenie korpusu z pokrywg za pomocg srub ze stali nierdzewnej (Sruby
taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa)
lub bezsSrubowo,

ochrona antykorozyjna zasuw z proszkéw epoksydowych wykonana za
pomocg fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubo$¢ powtoki
ochronnej minimum 250 pm,

wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane,

mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

korpus zamykajgcy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG 40 z na wulkanizowang powiokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

wzmocnione prowadzenia korpusu zamykajacego,

przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej dtugosci cylindryczny
(niezwezony), petny przekréj nominalny na catej dlugo$ci zasuwy,

kostka zasuwowa (nakretka wrzeciona) demontowalna (wymienna), mosiezna
wykonana metodg prasowania i oszlifowana,

strefa uszczelnienia wrzeciona skutecznie odseparowana od kontaktu z
medium (wodg) przeptywajgcym przez zasuwe,

Sruby tgczgce ze stali nierdzewnej,
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- obudowa (przedtuzenie trzpienia) teleskopowa oryginalna producenta zasuwy,
- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,
- zasuwy doziemne wyposazy¢ w przedtuzony trzpien z obudows i skrzynka.

- stosowaé zasuwy kotnierzowe dtugie F-5

2.8.6 Hydranty p.poz.
Wymagania:

- w wykonaniu zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w przypadku
ztamania,

- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w
potozeniach posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne,

- gtowica: wykonana z Zzeliwa sferoidalnego minimum GGG40 w kolorze
czerwonym,

- obudowa: wykonana ze stali nierdzewnej lub aluminium,

- ochrona antykorozyjna z proszkéw epoksydowych wykonana za pomocag
fluidyzacyjnego spiekania powtoki lub EKB, grubo$¢ powtoki ochronnej
minimum 250 um, temp. stapiania proszku zywicy epoksydowej 20000 C,
zapewniajgca przyczepnos¢é min 12 N/mm2, odpornosé na przebicie metodg
iskrowg 3000 V.

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, w cze$ci uszczelniajgcej szlifowany,

- potgczenia gwintowane ze stali nierdzewne;j

2.8.7 Studnie technologiczne na sieci wodociggowej

Studnie technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 jak dla systemdw
kanalizacyjnych. Studnie technologiczne wtazowe nalezy wykona¢ w systemie z
elementéw prefabrykowanych Zelbetowych, fgczonych na uszczelnienie gumowe z
gumy syntetycznej. System musi sktadaé sie z elementow takich jak: kregi
betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nadstudzienne, zwezki, fundamenty z
wykonanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla rur wodociggowych wymaganych
jak w wytycznych; pierscienie dystansowe pod zwiehczenie studni.

Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe wg PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwos¢ max
4%, mrozoodpornosc (F-50).

Wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z PN-B-10729 oraz PN-EN 1671.

Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania nie przewidzianego potgczenia rury ze
studzienkg na placu budowy — dopuszcza sie wykonanie otworu w prefabrykacie
jedynie za pomocg wiertnicy diamentowej i wykonanie uszczelnienia na uszczelke
gumowa ,in situ”.

Zwienczenia studni

Zwiehczenia studni wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z Zzeliwa lub z wypetnieniem
betonowym, z wktadkg wygtuszajgca. Stosowaé beton klasy min. C35/45 (beton
zgodny z normg PN-EN 206-1).

Studnie odwodnieniowe na sieci wodociggowe;j

Gmina Wegorzyno
Luty 2022r



Program funkcjonalno — uzytkowy (PF-U) dla planowanej inwestycji pn.
»,Budowa wodociagu Goscistaw — Sulice lll w gminie Wegorzyno”

Strona 51

2.8.8

2.8.9

Studnie odwodnieniowe wykonaé jako prefabrykowang na bazie kregéw
betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla studni kanalizacyjnych. Krociec
odwodnieniowy wprowadzony do studni zakonczy¢ zasuwg klinowg odcinajgca
kotnierzowg DN80 PN10 do wody z szybkoziaczem (typu ,strazackiego”)
umozliwiajgcym przytgczenie przewodu elastycznego i bezposrednie, grawitacyjne
wyprowadzenie wody na zewnatrz studzienki. Konstrukcja i wymiary studnii
powinny przewidywa¢ przestrzenn roboczg do umieszczenia pompy zatapialnej
przenosnej, ktéra odprowadzaé bedzie wode na zewnatrz za pomocg elastycznego
rurociggu.

Wysokos$¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni warstwy
betonu ,chudego” o grubosci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki (tzw.
,rzapi”’) dla pompy odwodnieniowej w celu umozliwienia koncowego odwodnienia.
Dno studni wyprofilowaé ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki.

Studnia odwodnieniowa przykryta ptytg nastudzienng z wtazem zeliwnym 625 mm w
odmianie ciezkiej zamykanym specjalnym zamkiem.

Studnie z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajgcym na sieci
wodociggowej

Studnie z zaworem napowietrzajgco - odpowietrzajacym wykona¢ jako
prefabrykowang na bazie kregow betonowych DN1200mm zgodnie z wymogami dla
studni kanalizacyjnych W studni na pionowym  kré¢cu nalezy zamontowac
kotnierzowy zawoér napowietrzajgco — odpowietrzajgcy do wody wraz z zasuwag
odcinajaca.

Wysokos$¢ konstrukcyjna studni powinna uwzgledni¢ nadlanie w dnie studni
warstwy betonu ,chudego” o grubosci min. 20cm w celu wykonania w dnie niecki
(tzw. ,rzgpi”) dla pompy odwodnieniowej w celu umozliwienia koncowego
odwodnienia. Dno studni wyprofilowaé ze spadkiem min. 2% w kierunku niecki.
Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z budowg rurociggéw beda
wykonywane recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

- Samochody skrzyniowe,
- Samochody samowytadowcze z urzgdzeniem dzwigowym,
- Lokalizatory przewodow elektrycznych i sieci (detektory),

- Ksztattki [ przyrzady do szybkiej naprawy uszkodzonych
przewodow (mufy, tgczniki, nasuwys, itp.)

- urzgdzenia do wykonywania potgczen rurociggdw PE metodg zgrzewania
doczotowego i zgrzewania elektrooporowego

Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.

Na okres budowy wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego
we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa roboét, jak i poza nimi. Srodki
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transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetniac odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegoélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Rury, ksztaftki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu pasami tasmowymi z klamrg
dociggowa. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbac¢ o wtasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczehstwo transportu.
2.8.10 Wykonanie Robét

2.8.10.1 Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania podano w p WW-00 ,Wymagania ogoine”.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami PF-U, dokumentacji projektowej,
sztuki budowlanej i odpowiednimi normami dla poszczegolnych robot.

2.8.10.2 Roboty montazowe

Opuszczanie i uktadanie rur na dnie wykopu moze odbywacC sie dopiero po
przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich
stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed
zamuleniem.

Rurociggi wodociggowe muszg by¢ uktadane na podtozu pozbawionym kamieni,
gruzu i ostrych przedmiotow.

Rurociggi ukfadaé¢ na podsypce na catej diugosci o grubosci minimum 15cm.
Obsypke rur wykona¢ na catej dtugosci do wysokosci minimum 10 cm ponad
sklepienie rury.

Sktadowanie, magazynowanie oraz montaz i uktadanie rurociggow nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Generalnie, rury, ksztattki, itp. powinny byé sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania, czy sg wtasciwie oznakowane oraz czy nie sg uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Inspektorowi wtasciwe zageszczenie gruntu
zasypki przez wykonanie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych.
Procedura badan powinna by¢ opracowana przez Wykonawce przedstawiona
Inspektorowi do zaakceptowania najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej
dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robodt, natomiast
przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
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Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka
wstepna przewoddw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 3 mm,
- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu,

Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczacé recznie. Zageszczanie
prowadzi¢ warstwami. MigzszoS¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczac
150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Dalsza zasypka wykonana bedzie z gruntu wydobytego z wykopow, (o ile grunt ten
nadaje sie do zageszczenia) zageszczonego zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
02205 rys. 4, wedtug ktore;j:

w obrebie pasa drogowego drogi umocnionej wskaznik zageszczenia powinien
osiggna¢ wartosc:
- Is=1 w warstwie 20cm ponizej spodu konstrukcji nawierzchni

- 120,97 w warstwach od -20cm do -50cm ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni

w terenie poza drogg utwardzong 1s>0,95

Zageszczanie gruntu winno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika podanego powyzej. Grubo$¢ warstw nie powinna byc¢
wieksza niz:

¢ 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
¢ 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-B-02480.

Nie wolno uzywaé mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokos¢ przykrycia
rury wynosi mniej niz 500 mm, liczgc od wierzchu rury.

Rurociagg wodociggowy nalezy poddac¢ prébie szczelnosci wg PN/B-10725 -
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Po wykonaniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w trzech
etapach:

- Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania
préby 24 h.

- Prébe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar

- Gtéwng probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym — 16 bar
metodg ubytku wody

Prébe przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na
budowie potgczeniami. Prébe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu
temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2
godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Prébe spadku cisnienia i i gtdbwng prébe
ciSnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb
bedzie trwat po 0,5 godziny.
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Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci nie dluzszej niz odlegtos¢ miedzy
zasuwami odcinkowymi (ok. 500 m), przy czym wszystkie ztgcza i armatura muszag
by¢ odkryte. Proste odcinki wodociggu powinny by¢ zasypane (z zageszczeniem), a
préba moze sie odby¢ po uptywie 48 godzin od zasypania.

Przed wigczeniem do czynnej sieci, nhowo wybudowany rurociag wodociggowy
nalezy przeptuka¢ przez wezly projektowanych zasuw, z wykorzystaniem studni
odwodnieniowych i zdezynfekowac¢, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych
znajdujgcej sie w nim wody powinny spetniaCc wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 w sprawie warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (DZ.U.
2000.82.937

2.8.10.3 Skrzyzowania i kolizje z isthiejgcym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi gestorow sieci. Skrzyzowania z
istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym wykona¢ stosujgc zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.

W miejscach o duzym zageszczeniu sieci podziemnych wykonac¢ przekopy
poprzeczne celem uscislenia inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planach
sytuacyjno-wysokosciowych.

2.8.10.4 Odtworzenie punktu geodezyjnego

2.8.11

Przed przystgpieniem do robét ziemnych punkty geodezyjne zlokalizowane w pasie
technicznym planowanych robot i podlegajgce ochronie nalezy oznakowaé w
sposéb trwaly poprzez umieszczenie pomalowanych palikbw oraz poprzez
oznakowanie tadmg ostrzegawczg. Roboty ziemne w poblizu tych punktéw nalezy
wykonywa¢ wylgcznie recznie a wykopy zabezpieczy¢ przed osunieciem. W
przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w/w punkty osnowy geodezyjnej odtworzy¢
przez uprawnionego geodete na zlecenie wykonawcy robot.

Kontrola jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.

Przy montazu przewodu kontroli podlega
- sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatow

- sprawdzanie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie skutecznosci odwodnienia wykopdw

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,
obsypki i zasypki z piasku

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
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- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed

przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym
uzbrojeniem terenu

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

- wykonanie proby szczelno$ci odcinka rurociggu

Obmiar Robét

Ogdélne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej WW-00
»~Wymagania Ogodlne”.

Obmiar wykonywany bedzie wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:
dla rurociggéw — metr [m], dla kazdego typu i $rednicy
dla armatury — sztuka [szt.], dla kazdego typu i Srednicy

dla urzadzen — komplet [kpl.], dla kazdego typu i Srednicy
Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow
skutecznosci dziatania wykonanego rurociggu. Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko
w przypadku pozytywnego wyniku w/w prob i pomiaréw, i ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami lub z wczesniej
uzgodnionymi przez strony odstepstwami.

Roboty ziemne podlegajg zasadom odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym bedg polegaty na:

- zbadaniu  zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z
Dokumentacjg projektowg i inwentaryzacjg geodezyjna, dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé
0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekraczac
+0,05 m, przy zachowaniu minimalnego wymaganego spadku oraz minimalnej
predkosci.

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania
gruntu. W  przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob
jego zageszczenia,
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zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem
przewodu w rurze ochronnej,

zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsybki
przewodu,

Przepisy zwigzane

1.
2.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

PN-B-10725/1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania ogdine.

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 2:
Rury.

PN-EN 13244-3:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 4:
Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1295-1 — Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 45014 — Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcow.

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy fgczace w
rurociggach cisnieniowych do wody.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano - Montazowych
Instrukcja montazowa ukfadania rurociggow z PE.

Obowigzujgce Ustawy i Rozporzadzenia
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29 WW-04 Roboty drogowe
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29.1

29.1.1

29.1.2

2.9.2

29.21

29.2.2

29.3

Informacje ogéine

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét
drogowych odtworzeniowych w zwigzku z planowang inwestycjg pn.
,Budowa wodociggu Goscistaw — Sulice Ill w gminie Wegorzyno”

Zakres robét
Zakres rob6t obejmuje wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych po budowie
rurociggdbw wodociggowych.

Materiaty

Ogdlne wymagania dla materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.

Stosowane materialy
Droga asfaltowa

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dotyczy¢ bedzie robdt prowadzonych
ewentualnie w granicach miejscowosci, w drogach gminnych, w miejscach wigczen
do istniejgcej sieci rozdzielcze;.

Konstrukcja drég moze wyglgdaé nastepujaco (uwaga: doktadne rodzaje i grubosci
poszczegdlnych nawierzchni znane bedg podczas uzgodnien z zarzgdcami drég):

- 5 cm warstwa Scieralna z AC 113
- 7 cm podbudowa z AC 16P
- 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie #0/31,5 mm

Przed robotami nalezy sfrezowa¢ warstwe $cieralng na gtebokos¢ 3 cm na catej
szerokos$ci jezdni.

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu wykona¢ warstwy podbudowy z kruszywa
oraz podbudowe z AC16P do poziomu sfrezowanych warstw nawierzchni.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano WW-00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem robét drogowych bedg wykonywane recznie i przy
pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

- walcéw wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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- walcéw statycznych,

- ubijakéw mechanicznych.

- szczotek mechanicznych (zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych).
- sprezarek,

- zbiornikéw z woda,

- szczotek recznych.

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Ilub statycznych do
zageszczania.

- spycharka ggsienicowa 100 + 150 kM,

- koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m®,

- walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 T,
- zageszczarka ptytowa,

- walec ogumiony, drogowy, sredni - 4+6 T.

- maszyna do mechanicznego ukfadania asfaltu

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW-00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg byé przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem,

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny
odpowiada¢ BN-67/6747-14.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-
06250.

Czas transportu powinien spetniac wymoég zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

Kostka betonowa powinna by¢ przewozona na paletach maksymalnie po 10 warstw
zabezpieczona przed przesuwaniem i obfoliowana.
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2.9.5

2951

2.9.5.2

2953

2954

Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w specyfikacjach technicznych WW-00
“Wymagania Ogolne".

Organizacja ruchu na czas robét

Projekt czasowej organizacji ruchu zostanie opracowany, jesli bedzie wymagany.
Jesli nie bedzie to Wykonawce obowigzuje standardowe zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robot.

Uksztatltowanie terenu

Przed rozpoczeciem robét wykonawca oczysci teren budowy z humusu w miejscach
planowanego pasa robot ziemnych oraz przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu musi by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Wykonanie Robot zwigzanych z regulacjg potozenia wysokosciowego lub w planie
urzgdzen podziemnych powinno odby¢ sie pod nadzorem wiascicieli lub zarzgdcéw
istniejgcych instalacji.

Grunt pochodzacy z wykopow moze by¢é uzyty do formowania nasypow, pod
warunkiem ze jest to grunt nie spoisty, o dobrych wtasnosciach zageszczajgcych i
nie zawiera domieszek organicznych.

Warstwy gruntu przepuszczalnego wbudowywaé poziomo. Uksztattowanie
powierzchni warstwy ma uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Nasypy wznosi¢ rownomiernie na catej szerokosci, przy zachowaniu przekroju

Zageszczenie warstwy gruntu nalezy okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia (zgodnie BN-77/8931-12). Wskaznik zageszczenia powinien dla catej
szerokosci korpusu wynosic¢ nie mniej niz 1,00 dla warstwy gornej o grubosci 20 cm,
nie mniej niz 0,97 do gtebokosci 1,2m od gdrnej powierzchni nasypu.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej
Odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Za przygotowanie receptury asfaltu odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je do
zatwierdzenia. Receptury powinny by¢é opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych  wczesniej przez Inspektora i przy  wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatéw.

Zawartos¢ srodka adhezyjnego uzalezniona jest od rodzaju stosowanego kruszywa
oraz od rodzaju srodka adhezyjnego i powinno miesci¢ sie w przedziale okreslonym
przez producenta. Optymalng ilos¢ nalezy dobra¢ laboratoryjnie uwzgledniajgc
zadany wzrost przyczepnosci asfaltu do kruszywa.

Dozowanie sktadnikéow

Dozowanie powinno odbywacC sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.
Dopuszcza sie objetosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszcza sie recznego
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296.1

sterowania odwazaniem skfadnikéw. Nalezy zagwarantowac¢ dozowanie sktadnikow
z nastepujgca doktadnoscia:

* kruszywo +2,5%,

. wypetniacz £1,0% w stosunku do masy zarobu,

. lepiszcze +0,3% bezwzglednej zawartosci asfaltu przewidzianej w skfadzie
mieszanki w stosunku do masy zarobu.

Mieszanie sktadnikow mieszanki - Do mieszalnika, nalezy podawac sktadniki w
nastepujacej kolejnosci: kruszywo grube, kruszywo s$rednie, kruszywo drobne,
wypetniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. Mieszanie sktadnikbw powinno
odbywac sie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wzgledem wygladu i
konsystencji, a wszystkie ziarna powinny by¢ catkowicie otoczone lepiszczem.
Wage jednego zarobu ustala sie tak, aby wykorzystaé pojemnosé mieszalnika.

Wbudowanie mieszanki

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywac sie w sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze
powyzej 10 °C. Za kazdorazowg zgodg Zamawiajgcego, prace mogg byc¢
prowadzone w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie ukladania mieszanki w
czasie deszczu.

Ukfadanie - przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.
Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont
odniesienia dla czujnikow automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do uktadania,
urzagdzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac sie w sposéb ciggty, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 - 4 m na
minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac¢ sie mieszanka.

Wykonywanie ztgczy - zlgcza poprzeczne, wynikajgce z kohca dziennej dziatki,
nalezy wykonaé¢ przez réwne obciecie a nastepnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwy przed uszkodzeniem. Zigcze poprzeczne ze starg
nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wciecie na dtugosé okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. Zigcza podtuzne powinny by¢é wykonane po obcieciu
krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegolnych warstw, powinny byc¢
przesuniete o okoto 50 cm wzgledem siebie.

Zageszczanie nawierzchni

Nalezy stosowaé sposdb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku
probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
135°C dla asfaltu D-50. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia: 98 %.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej dotyczy robét prowadzonych w ul. Zwirki i
Wigury oraz Szczecinskiej.

Kontrola jakosci robét

Ogdlna zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano WW-00 ,Wymagania ogolne
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2.9.6.2

2.9.7

2.9.8

29.8.1

2.9.9

Kontrola, pomiary i badania

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymaganiami
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola
powinna by¢ prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-81/B-10740 i PN-EN 1671 iw
szczegolnosci powinna obejmowaé sprawdzenie rownosci nawierzchni za pomoca
taty budowlanej. Dopuszczalny przeswit pod tatg o dtugosci 4 m nie powinien
przekracza¢ 5 mm

Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest m?, m, kg,
Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WW-00 ,Wymagania ogdlne

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z budowg nawierzchni
utwardzonych. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
wykonawcy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw - Oznaczanie
skfadu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw - Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie

procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badania wskaznika
piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena
zawartosci drobnych czgstek - Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
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PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN
1340:2004/AC:200
7

PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-EN 1008;2004
BN-88/6731-08

PN-EN13139:2003
PN-EN14188-

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych - Badanie w siarczanie
magnezu

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza
chemiczna

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
Przygotowanie wyciggow przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne
oczek PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane
spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie,
wymagania ogolne i pobieranie prébek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.
CzesC¢ 47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego
wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc¢

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykly

Roboty betonowe i Zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do zapraw

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes$¢ 1:
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1:2010
PN-EN12620
PN-EN13242
BN-80/6775-03/03

BN-64/8845-01

Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.
Kruszywa do betonu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i

odbioru.
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3. Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Mapa poglgdowa terenu planowanej inwestycji

2. Plan sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem programowanych rurociggow

wodociggowych

3. Tabela zestawieniowa dziatek geodezyjnych programowanych pod budowe
planowanej inwestycji

4. Orientacyjny zakres rzeczowy planowanej inwestycji
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