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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych 
związanych z budową Centrum Sportu i Rekreacji (Świetlica wiejska) 
w Emilinie, gm. Bełchatów na dz. nr 96/3, obręb – 6 Domiechowice. 
 
1.2. Zakres stosowania 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocnicza dokumen- 
tacja przetargowa przy zleceniu i realizacji robót ogólnobudowla- 
nych, wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia 
robót ogólnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis 
należy rozpatrywać wraz z załączoną dokumentacją oraz częścią 
kosztorysową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót 
budowlanych zasadniczych i uzupełniających. 
Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze 
(dodatkowe), konieczne do realizacji wymienionych prac: 
 
1. roboty ziemne 
2. roboty fundamentowe - ławy 
3. ściany fundamentowe 
4. izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe 
5. podkłady podposadzkowe 
6. roboty murowe 
7. roboty żelbetowe 
8. dach 
9. ścianki działowe 
10. tynki, roboty wykończeniowe 
11. posadzki 
12. stolarka – drzwi i okna 
13. Elewacje (powyżej cegły licówki) 
14. Roboty zewnętrzne 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z SST i poleceniami Przedstawiciela Inwestora 
(Koordynatora). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zaakceptowania harmonogram robót, wykaz podstawowych materiałów, 
urządzeń i technologii przewidzianych do wykonania robót 
określonych umową. 
 
1.5. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową. 
 
1.6. Dokumentacja projektowa 
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1) dokumentacja pt. „Projekt budowlany Centrum Sportu i Rekre- 
acji (świetlica wiejska) w Emilinie, gm. Bełchatów na dział- 
ce nr 96/3, obręb – 6 Domiechowice”.      

   2) przedmiar robót. 
 
1.7. Zgodność robót z SST i dokumentacją projektową 
 
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 
stanowią załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniu poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności, podane na 
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z SST i wymogami Inwestora. 
Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z SST lub wymogami Inwestora określonymi w umowie i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji robót objętych zamówieniem, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Teren gdzie będą prowadzone roboty budowlane zostanie oznakowany - 
zgodnie z przepisami – przez Wykonawcę stosownymi tablicami 
informacyjnymi, tablicami i znakami ostrzegawczymi. Koordynator 
może nakazać umieszczenie dodatkowych tablic i znaków, jeżeli uzna 
to za stosowne. Wykonawca powinien  bezwzględnie zastosować się do 
takich poleceń. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowy. 
 
 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki, mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie 
miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami lub 
substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, 
produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie 
będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań technologicznych ich 
wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji. 
 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed  uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Koordynatora i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wszelkie ewentualne szkody Wykonawca naprawi niezwłocznie na 
własny koszt. 
 
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie gruntu,  materiałów i wyposażenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie  powiadamiał Koordynatora. 
 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Koordynatorowi Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (tzw. Planu BiOZ) przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 
1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty odbioru ostatecznego. 
 
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez 
organ administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn.  
19.03.2003 r. Nr 47.poz.401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod oraz w sposób ciągły 
będzie informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Koordynatorowi szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wykonywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz  
próbki do zatwierdzenia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. Zgodność z PN 
lub AT powinny być potwierdzone „deklaracją zgodności" lub 
„certyfikatem zgodności". 
 
2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzących ze złóż 
miejscowych. 
 
Nie przewiduje się pozyskiwanie materiałów ze złóż miejscowych. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego 
uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora. 
 
2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli przewiduje się możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Koordynatora. 
 
2.6.  Uwagi dodatkowe 
 
Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone 
do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 
16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych". 
Jeżeli dany materiał budowlany został dopuszczony na rynek przed 
datą 1.05.2004 r. - należy stosować przepisy w oparciu o Ustawę z 
dnia 30.08.2002 r. „o systemie oceny zdatności". 
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć 
stosowne oznakowanie (CE lub B). 
Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy 
komplet informacji charakteryzujących dany wyrób budowlany, tzn.: 
A. Dla wyrobów oznakowanych symbolem „CE" powinny być dołączone 
następujące dodatkowe informacje: 
1) oznaczenie, siedziba i adres producenta, 
2) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE 
na wyrobie budowlanym, 
3) numer certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był 
wymagany, 
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4) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli wynika to ze 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 
B. Dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem budowlanym „B" 
należy dołączyć następujące informacje dodatkowe: 
1) określenie i adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 
2) identyfikację wyrobu zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 
odmianę, gatunek i klasę według  specyfikacji technicznej, 
3) numer wraz z datą publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty 
technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu, 
4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 
6) nazwę i numer jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka 
brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela 
Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i 
wskazaniach Koordynatora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym  stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Przedstawiciela Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami  określonymi w SST i wskazaniach Przedstawiciela 
Inwestora w terminie przewidzianym w umowie. 
Środki transportu stanowiące zagrożenie dla wykonania przedmiotu 
umowy oraz budzące zastrzeżenia pod względem technicznym - muszą 
być usunięte z terenu budowy na polecenie Przedstawiciela 
Inwestora. 
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami SST oraz dodatkowymi poleceniami 
Przedstawiciela Inwestora. 
Decyzje Koordynatora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów, elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy i SST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Koordynatora dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Wszystkie wykonane roboty muszą spełniać wymagania zawarte w: 
- stosowanych polskich normach; 
- aprobatach technicznych, 
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, 
-szczegółowych zaleceniach (instrukcjach) podanych przez 
producentów danych wyrobów budowlanych, m.in. odnośnie technologii 
wykonania robót. Dla każdego elementu robót - przed jego  
wykonaniem - należy uzyskać ostateczną akceptację technologii 
wykonania przez przedstawiciela producenta materiałów (użytych do 
wykonania danego etapu robót) i Przedstawiciela Inwestora. 
Elementy robót nie ujęte w SST należy wykonać zgodnie z „warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót" oraz z przestrzeganiem 
zasad sztuki budowlanej. 
 
5.1.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
5.1.1.   Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: 
 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Przedstawicielowi Inwestora 
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c)  opłaty/dzierżawy terenu, 
d)  przygotowania terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 
krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
5.1.2.   Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: 
 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie 
tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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5.1.3.   Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i ograniczenia ruchu 
obejmuje: 
 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji  ruchu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Przedstawiciela Inwestora programu 
zapewnienia jakości (PZ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST. Program zapewnienia 
jakości winien zawierać: 
• organizację wykonanych robót, w tym termin i sposób prowadzenia 
robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo - kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do 
magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizację i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, (w razie konieczności 
laboratorium), sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonywane 
są zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w SST, normach lub wytycznych producenta wyrobu. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Koordynator ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Przedstawiciel Inwestora będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
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wyniki badań, Koordynator natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.  Pobranie próbek 
 
Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobrania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Koordynatora. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela 
Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Koordynatora o rodzaju, miejscu i  terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Koordynatora. 
 
6.5.  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Inwestora kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Inwestora 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Koordynatora 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Koordynator uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, badania  materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Koordynator, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Przedstawiciel Inwestora może 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją i SST. W takim przypadku, całkowicie koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
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6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Przedstawiciel Inwestora może dopuścić do użycia te wyroby i 
materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98), 
2. Są dopuszczone do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w 
Ustawie z dnia 16.04.2004 r. „o wyrobach budowlanych", 
3. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 
4. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu 
MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99). W przypadku materiałów, dla których 
w/w dokumenty są wymagane SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. Dokumenty potwierdzające 
właściwą jakość wyrobów powinny być przedłożone Koordynatorowi 
przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania i przed ich 
wbudowaniem. W przeciwnym wypadku Koordynator ma prawo żądać 
rozebrania wykonanego elementu robót i ponownego wykonania na 
koszt Wykonawcy. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
1) Protokoły bieżące przebiegu budowy 
Dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Inwestora. Dokumenty budowy 
powinny zawierać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentów, 
• uzgodnienie przez Przedstawiciela Inwestora programu zapewnienia 
jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 
i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Przedstawiciela Inwestora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Decyzje Przedstawiciela Inwestora wpisane do protokołów Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub SST. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Koordynatora. 
4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 
1)-3), następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f) korespondencja na budowie. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela 
Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. Za 
prawidłowe zabezpieczenie dokumentów budowy odpowiada Kierownik 
budowy. Dokumentem pomocniczym - precyzującym zasady wykonywania i 
odbioru robót - są specyfikacje techniczne. W przypadku 
rozbieżności lub nieścisłości pomiędzy danymi zawartymi w 
specyfikacjach technicznych a zapisami w innych dokumentach 
budowy– ostateczną decyzję podejmuje Przedstawiciel Inwestora. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 
zgodnie z dokumentacją rysunkową i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Przedstawiciela Inwestora o zakresie obmierzonych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Koordynatora na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Umowie. 
Obmiary robót powinny być zgodne z zasadami obmiaru podanymi w 
katalogach stanowiących podstawę obliczenia nakładów rzeczowych a 
przywołanymi w kosztorysach „ślepych". 
 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, 
KNNR-ach i TZKNBK-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji rysunkowej i  kosztorysowej. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć 
niezbędne rysunki i szkice. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje  
Przedstawiciel Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca powiadomieniem Koordynatora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty powiadomienia Koordynatora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel 
Inwestora na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad, jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel 
Inwestora. 
 
8.4.  Odbiór końcowy 
 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
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zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
zgłoszona przez Wykonawcę Przedstawicielowi Inwestora. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakończenia robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST i wcześniej 
ustalonymi wymogami. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających  poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
wcześniejszymi ustaleniami i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumenty z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku  wykonywania robót. 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne (w tym m.in. protokoły 
ustaleń komisyjnych co do rodzaju i koloru, itp.). 
4. Książki obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ). 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
8. Rysunki, jakie należało wykonać na polecenie WKZ. W przypadku - 
gdy wg komisji - roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i 
rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór końcowy robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia ogólne 
 
Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane 
do wykonania zostaną wycenione przez Wykonawcę przy składaniu 
oferty na wykonanie robót. Szczegółowy zakres rzeczowy robót 
został określony w przedmiarach robót, z podaniem, co i w jakiej 
ilości powinno być wykonane. Wykonawca będzie wystawiał faktury za 
wykonane i odebrane roboty budowlane dla poszczególnych zadań i 
etapów - według ustaleń umownych. Zaparafowana przez 
Przedstawiciela Inwestora faktura będzie podstawą dokonania 
płatności. 
Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót, który 
będzie zawierał pozycje kosztorysu  ofertowego, wskazujące roboty 
całkowicie zakończone lub we wskazanym procencie (np. pewien 
procent całości robót przewidzianych do wykonania). Warunkiem 
koniecznym jest ażeby w protokole odbioru  znalazły się roboty 
(stosowne pozycje kosztorysu), które zostały odebrane bez uwag. 
Wykonawca robót nie może żądać od Zamawiającego „extra" płatności, 
które odbiegają od zamierzeń przewidzianych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym i planie płatności w rozbiciu miesięcznym, 
zaakceptowanym przez strony Umowy. Wykonawca - na etapie 
przygotowywania oferty - powinien w sposób krytyczny we własnym 
zakresie (podczas wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą 
prowadzone prace) zweryfikować pomiary podane przez Zamawiającego 
i uwzględnić to w ofercie. Dla wycenionych robót podstawą  
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena 
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub kalkulacje indywidualne 
(własne) wykonania robót będą obejmować: 
•   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
•   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
•   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 
wyjątkiem podatku VAT. 
 
9.2. Szczegółowe zasady zostaną określone w umowie na wykonanie 

robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. 
Nr 106, poz.1126. Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. 
Nr 5 poz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.781). 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia (Dz. U. Dz 2002 r. Nr 108 póz. 
953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Dz 
2000 r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Dz2003r.Nr48poz.401). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 
(Dz.U. 2004 r. Nr 130, póz. 1386). 
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003r.Nr47,poz.401) 
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 r. Nr 121, 
póz.1138). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


