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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

Nazwa zadania: Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej 

będącej w administracji GDDKiA w Krakowie, z podziałem na zadania. 

Adres obiektu: DK-94 km 301,155 Sieniczno, Dk-94 km 301,601 Sieniczno, DK-94 km 304,223 Zederman 

Zamawiający: Gmina Olkusz Rynek 1, 32-300 Olkusz. 

 
 
 
 
 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45 311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45 316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45 317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45 111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45 231000-5 Roboty budowalne w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45 233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg 

71 320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził: inż. Mariusz Rosołek 

Dnia 04.08.2021 r. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Informacje wstępne 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego jest określenie zakresu prac 

związanych z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK-94 

w m. Sieniczno oraz Zederman na terenie Gminy Olkusz. Oświetlenie przejść dla pieszych polega 

na budowie lamp oświetleniowych wyposażonych w specjalne oprawy, dedykowane do oświetlenia 

przejść dla pieszych oraz ich zasilanie z najbliższej istniejącej sieci oświetleniowej/ nowego przyłącza 

elektrycznego. 

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

warunkami technicznymi przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia do sieci 

dystrybucyjnej energii elektrycznej, warunkami przyłączenia nowego oświetlenia do istniejącej sieci 

oświetleniowej/ nowego przyłącza elektrycznego oraz niniejszym programem funkcjonalno – 

użytkowym.  

 
1.2. Zakres prac objętych Inwestycją 

Zakres niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie 

stosownych decyzji i pozwoleń oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej 

DK-94 w m. Sieniczno oraz Zederman na terenie Gminy Olkusz, w następujących lokalizacjach: 

1.  Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK-94 

km. 301,155 w m. Sieniczno przy skrzyżowaniu na Olewin. 

 
2.  Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK-94 

km. 301,601 w m. Sieniczno przy skrzyżowaniu z ul. Ojcowską DW nr 773. 

 

3.  Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK-94 

km. 304,223 w m. Zederman, (dwa przejścia dla pieszych, pasy ruchu rozdzielone wysepką). 

 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego, z uwzględnienie postanowień zawartych w programie funkcjonalno – użytkowym, 

nie będą powodowały zmiany kwoty umowy na wykonanie zadania oraz przedłużenia czasu 

na ukończenie.
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1.3. Oczekiwany efekt inwestycji 
Oczekiwanym efektem, stanowiącym cel przedmiotu przedsięwzięcia jest podniesienie 

bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi na przejściach dla pieszych w ciągu drogi 

krajowej DK-94 w m. Sieniczno oraz Zederman na terenie Gminy Olkusz będącej w administracji 

GDDKiA Oddział Kraków. 

 
2. ZAKRES I AKTUALNE UWARUNKOWANIA DLA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Zakres robót budowlanych. 

W zakresie zadania wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

funkcjonowania oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. 

Podstawą do wykonania oświetlenia są „Wytyczne Techniczne – POPRAWA WIDOCZNOŚCI 

PIESZYCH NA ISTNIEJACYCH PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH ZLOKALIZOWANYCH W/C 

DRÓG KRAJOWYCH MAŁOPOLSKI POPRZEZ ICH DOŚWIETLENIE” wydane przez Generalna 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Krakowie. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami  

i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, 

pozwolenia i zgody niezbędne dla wykonania zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego  

i Warunkami Umowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści programu funkcjonalno – użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Nie ograniczając się do niżej wymieniowych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami   określonymi   w   PFU,   w   ramach   umowy   należy   zaprojektować   i   wykonać 

w szczególności następujące roboty: 

1) Budowa linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie, 

2) Budowa słupów oświetleniowych wraz z oprawami, 

3) Przyłączenie do istniejących lub projektowanych obwodów oświetlenia, 

4) Wykonanie pomiarów ochronnych, 

5) Wykonanie pomiarów fotometrycznych. 

 
2.2. Parametry oświetlenia 

Wybudowane oświetlenie ma spełniać wymagania normy PN-EN 13201:2016 określające 
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warunki oświetlenia przejść dla pieszych oraz: 

1). średnią wartość poziomego natężenia oświetlenia mierzona w całej płaszczyźnie przejścia 

dla pieszych powinna mieć wartość co najmniej 100 lx, 

2). średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez oś przejścia 

dla pieszych od strony nadjeżdżających pojazdów na wysokości 1 m nad przejściem 

powinno mieć co najmniej 50 lx, 

3). minimalna wartość powyższego natężenia wraz ze strefą oczekiwania pieszych (za strefę 

należy przyjąć strefę na chodniku stanowiące przedłużenie przejścia o 1 m) nie powinna być 

mniejsza niż 10 lx. 

2.3 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji. 

 
Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 

mieszkalnych z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe                                 

na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie 

Wykonawca. 

Powstające w trakcie budowy odpady należące do segregacji i magazynować wydzielonym 

miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady 

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy segregować i oddzielać 

od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 

zajmujące się ich unieszkodliwieniem. 

2.4. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem. 

 
1). W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować  i 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. 

2). Należy opracować, uzgodnić i zrealizować projekt organizacji na czas prowadzenia robót. 

3). Program i przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nie 

przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 

każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

4). Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

− wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie 

z prawem; 



5 

  Załącznik nr 8 do SWZ. 

 

− wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia i zgody niezbędne dla wykonania zadania 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

2.5. Zobowiązania Wykonawcy 

W ramach niniejszej zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy: 

• Okres gwarancji – zgodnie z ofertą Wykonawcy (nie krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy 

60 m-cy). 

• Okres rękojmi – 5 lat. 

• Czas usunięcia wad i usterek – 14 dni. 

 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Podstawa wykonania prac objętych zamówieniem 

Podstawą wykonania robót, które objęte będą zamówieniem jest: 

1. Umowa, 

2. Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

3. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

4. Wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

 
3.2. Ogólne wymagania funkcjonalno – użytkowe przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania oświetlenia przejść dla pieszych w ich rejonie na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

Przy wykonaniu oświetlenia   przejść dla   pieszych należy   zachować   jednolitą technologię  

i standard stosowanych materiałów i urządzeń. Słupy i oprawy powinny być wykonane z materiałów 

o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w obecnie obowiązujących 

normach oraz odrębnych przepisach. Słupy powinny posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną 

znakiem CE wystawioną przez producenta oraz spełniać wymagania wytrzymałościowe dla strefy 

wiatrowej   i kategorii terenu   potwierdzonej raportami wytrzymałości   przez   producenta. Słupy 

z oprawami oświetleniowymi powinny być ustawione przed przejściem dla pieszych z zastosowaniem 

układu optycznego prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrząc od strony jadącego 

pojazdu. 

Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać wykorzystując technologię świecenia LED. 
Zasilanie oświetlenia powinny odbywać się możliwie najkrótszą drogą. Przewody powinny być 

zlokalizowane w pasie drogowym. 
 

Orientacyjną lokalizację   przejść   dla   pieszych  opisano w PFU. 
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3.3. Charakterystyczne parametry dotyczące zakresu inwestycji 

3.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty opisane w dalszej 

części opisowej PFU oraz uzyska akceptację Zamawiającego, a także zgodę GDDKiA Oddział w 

Krakowie na budowę oświetlenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz wszelkie wymagane 

uzgadniania, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne. 

Szczegóły dotyczące zakresu dokumentacji, sposobu i formy jej przekazania oraz zatwierdzenia 

przedstawiono w pkt. 4.1. 

 

3.3.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowalne będzie musiał przygotować odpowiednie 

dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego zgodę 

właściwego organu za prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie zgłoszenia 

rozpoczęcia robót. 

 
3.3.3. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych 

na obszary objęte przedsięwzięciem – jeżeli są wymagane. 

 
3.3.4. Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy wizytację terenu budowy oraz jego otoczenia 

w celu oceny, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej 

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 

robót budowlano – montażowych, jak i przygotowania dokumentacji projektowej. 

 
3.3.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno – użytkowym 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń czy PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi projektami 

Wykonawcy i z PFU. Dane określone w zatwierdzonej dokumentacji i w PFU będą uważane za wartości 

docelowe. 
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3.3.6. Błędy lub niedookreślenia 

Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej i robót wchodzących w zakres 

zamówienia powinien wziąć pod uwagę, że SWZ oraz PFU nie nosi miana wyczerpującego. 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentów 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedookreśleń w SWZ oraz PFU, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

 
3.3.7. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia robót. Jako prawa obowiązujące będą prawa aktualne na dzień odbioru 

końcowego i przekazania do eksploatacji. 

W różnych miejscach SWZ podane są odnośniki do norm. Normy te winny być traktowane, jako 

integralna część SWZ i czytane w połączeniu z PFU, w którym są wymienione. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku 

z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 

innymi wymaganiami zawartymi w S W Z  o r a z  PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRAC STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWENIA 

 
4.1. Forma i zakres dokumentacji projektowej do opracowania przez wykonawcę. 

 
4.1.1. Zestawienie dokumentów wykonawcy 

 
Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące, co najmniej: 

 
a) Dokumentacja projektowa, wykonana  w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych i 

uzgodnienie trasy, wizję lokalną terenu budowy i uzgodnienia z zarządcą drogi; 

b) Wszelkie inne opracowania dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu 

na zawiadomienie o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz innych 

niezbędnych uzgodnień; 

c) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano – montażowych; 
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d) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wyprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci              

i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci; 

e) Wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbędne do zaprojektowania oraz wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

Dokumenty Wykonawca winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowalnego, warunkami technicznymi i normami oraz wytycznymi technicznymi wydanymi przez 

GDDKiA. Opracowane przez Wykonawcę dokumenty muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU. 

Lista dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w niniejszym punkcie PFU nie jest wyczerpująca i 

stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach inwestycji. 

 
4.1.2. Liczba egzemplarzy dokumentów Wykonawcy 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty zatwierdzone i uzgodnione z Zamawiającym 

oraz posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, w następującej postaci: 

− 4 egzemplarze projektu łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi; 

− 2 egzemplarze wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego lub wniosek o zgłoszenie robót 

budowlanych (jeżeli wystąpi); 

− 4 egzemplarze projektu wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

− 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej; 

− 2 egzemplarze mapy powykonawczej; 

− 2 egzemplarze instrukcji eksploatacji i utrzymania. 

Każdy ww. egzemplarz dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji 

cyfrowej edytowalnej oraz w formie plików pdf. 

W szczególności należy uwzględnić w programie prac projektowych terminy niezbędne  na 

przeprowadzenie przeglądów, akceptacji i procedury zatwierdzenia projektu oraz terminy na uzyskanie 

uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty właściwe 

decyzyjnie organy administracyjne. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 

uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych 
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z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte 

w ramach Umowy. 

 

4.2. Wymagania techniczne i technologiczne dla poszczególnych rodzajów prac 

4.2.1. Wstęp 

 Niemniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do przedsięwzięcia polegającego 

na budowie „dedykowanego oświetlenia ” przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK-94 w m. 

Sieniczno oraz Zederman na terenie Gminy Olkusz w następujących lokalizacjach: 

1.  Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK-94 
km. 301,155 w m. Sieniczno przy skrzyżowaniu na Olewin. 
 
2.  Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK-94 
km. 301,601 w m. Sieniczno przy skrzyżowaniu z ul. Ojcowską DW nr 773. 
 
3.  Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej DK-94 
km. 304,223 w m. Zederman, (dwa przejścia dla pieszych, pasy ruchu rozdzielone wysepką). 

4.2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU  

i wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Umowie), 

zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego       

i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tarczowe 

lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe przy projektowaniu  

i wykonaniu robót objętych Umową. 

 
4.2.3. Materiały 

Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy        

i poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczonych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do mniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie 

nowe, pierwszej klasy, jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 

minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 
4.2.4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4.2.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek nadania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji zamawiającego. 

 

4.2.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 

do użycia materiały posiadające deklarację zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające 

ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne nie 

są wymagane wg warunków umowy, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać ww. dokumenty. 
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4.2.7. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

1) Pozwolenie na budowę (jeżeli wystąpi), 

2) Protokoły przekazania terenu budowy, 

3) Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

4) Protokoły odbioru robót, 

5) Protokoły z narad i ustaleń, 

6) Korespondencję. 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inżyniera / Kierownika projektu i przedstawianie 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
4.2.8. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego zamówienia nie jest prowadzona wg zasad obmiaru. 

Żadna z części robót nie będzie płatna stosowanie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy więc 

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

W tym świetle wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe do końca 

trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w Umowie. 

 
4.2.9. Odbiór inwestycji 

4.2.10.1. Ogólne procedury odbioru inwestycji 

Przed odbiorem inwestycji i przekazania do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest zgodnie 

ze wskazówkami Zamawiającego i pod nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 

czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego braku sprzeciwu na złożone zawiadomienie 

o zakończeniu budowy lub pozwolenia na użytkowanie robót od władz lokalnych. 

 
4.2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje 

Inspektor. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia Inspektor winień przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodnie 

z PFU, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu przez Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy 

od zobowiązań określonych w Umowie. 

 
4.2.10.3. Odbiór robót budowlanych 

Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

objętych zamówieniem. Z czynności odbioru robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru 

robót budowlanych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru jak również termin 

usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, jednakże nie dłuższy niż termin zgłoszenia gotowości do 

obioru końcowego. 

 
4.2.10.4. Warunki odbioru końcowego 

Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej 

oraz po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Wraz 

ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą, dokumentację potwierdzającą usunięcie wad z protokołu odbioru robót budowlanych. 

 
4.2.10. Wynagrodzenie i płatności 

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest stałe do końca trwania Umowy  

i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w Umowie. 

Wynagrodzenie umowne obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, utrzymaniem          

i likwidacją terenu budowy wraz z zapleczem, utrudnieniami wynikającymi z prowadzenia robót, 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z wszystkimi 

innymi usługami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania 

do eksploatacji. 

Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół zakończenia inwestycji i przekazania                  do 

eksploatacji podpisany przez Zamawiającego. 
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4.2.11. Przepisy i normy stosowane przy realizacji zamówienia 

 
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostanie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 

robót. 

Dokumenty na które powołuje się zamawiający: 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

2. Norma PN-EN 143201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne; 

3. Norma PN-EN 143201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetlenia; 

4. Norma PN-EN 143201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności 

oświetlenia; 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków jakim   powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach; 

8. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 

9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne; 

10. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizowania inwestycji 

w zakresie dróg publicznych; 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

14. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym; 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

17. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

18. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

19. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nieprzekraczającym 0,6/1 Kv. 

20. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 
 


