Projektowane postanowienia umowy - Zalgcznik nr 6b

UMOWA SZCZEGOLOWA .....cucvuveeenannnn.

na wykonanie robot budowlanych (warunki szczegdtowe) zawarta w Kielcach w dniu ..............
pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Dréog w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego - pelnomocnika,
dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kielce,

a
(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawcg wraz z doktadnym opisem 0sob reprezentujacych i
odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze strony niniejszej umowy zawarty w dniu ...................... kontrakt na roboty
budowlane nr ....ceeveeieeieennnnne okreslajgcy warunki ogdlne, strony zawierajg niniejszg umowe
szczegotowa, bedaca uszczegodtowieniem (zatacznikiem) warunkow kontraktowych, stanowigcg
integralng czg¢$¢ kontraktu na roboty budowlane, nastepujace;j tresci.

DEFINICJE

— Umowa oznacza niniejsza umowe szczegdtowa

— Kontrakt na roboty budowlane — oznacza zawarty W dniu ....ceceevevnineincninennn. kontrakt na
roboty budowlane nr .....cceeeeeieennnnne. bedacy podstawa zawarcia niniejszej umowy

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia:

Wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania pn.: ,,OSwietlenie ulic miejskich na
osiedlu Slichowice I w Kielcach Etap 1 — ul. Dewonska”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Budowa i modernizacja oSwietlenia ulicznego na terenie miasta Kielce”

(zwany dalej ,,Przedmiotem umowy” lub ,,Robotami’)

1. Przedmiot umowy, w tym jego Szczegélowy zakres i sposéb wykonania okresla niniejsza
Umowa wraz z kontraktem na roboty budowlane oraz nastepujagcymi dokumentami
stanowigcymi jej integralng czesc:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (Zatacznik nr 1):
— Instrukcja dla Wykonawcow,
— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,
— Dokumentacja projektowa wraz z Przedmiarami robot
2) Formularz ofertowy (OFERTA) Wykonawcy wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Wartosci
Robot i Kosztorysami ofertowymi (Zalacznik nr 2),



3) Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 3),

4) Gwarancja jakos$ci (Zatacznik nr 4).

5) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci czeSciowych (Zatgcznik nr 5)
6) Wzor oswiadczenia Wykonawcy dotyczacego ptatnosci koncowej (Zatacznik nr 6)

W razie zaistnienia sprzeczno$ci w tresci powyzszych dokumentow, nalezy je interpretowac
z uwzglednieniem podanej wyzej kolejnosci.

§2
TERMINY

Strony ustalajg nastepujace terminy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w pkt 1 uznaje si¢ dzien odbioru
koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami Kontraktu na roboty budowlane.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  (zwanym  dalej rowniez
,Harmonogramem”).

W terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wykonawca powinien uwzglgdni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego
niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno —
zimowym oraz harmonogram przyznanych zamkni¢¢ drogowych, torowych itp.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia zgtosi
uwagi do Harmonogramu lub zatwierdzi Harmonogram.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu Harmonogramu, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu uwzgledniajagcego uwagi
Zamawiajacego. W przypadku nie przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego, zostang naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie
z Art. XVII1 ust. 9 Kontraktu na Roboty Budowlane.

Jezeli podczas wykonywania przedmiotu umowy:
a) faktyczny postep robot bedzie w ocenie Zamawiajacego zagrazat terminowi zakonczenia
robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
C) zajda inne odstepstwa od Harmonogramu,
Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, podwykonawcow lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach
okreslonych w aktualnie obowiazujagcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.



10) Jezeli przyczyna, z powodu Ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastgpstwem okolicznosci:

a) za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci dotyczacych
nieterminowego przekazania terenu budowy, wadliwosci dokumentacji projektowej,
zlecenia robot zamiennych lub dodatkowych,

b) zpowodu ktorych zostata przewidziana dopuszczalno$é zmiany niniejszej Umowy poprzez
wydluzenie terminu wykonania robot,

Wykonawca bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia robot lub etapow

robot w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie

terminéw wskazanych w obowiagzujagcym Harmonogramie.

11) W okoliczno$ciach, o ktérym mowa w punkcie poprzedzajacym, przedluzenie terminu
zakonczenia rob6t oraz termindéw zakonczenia etapow robot nastgpi w trybie zmiany umowy na
podstawie przepisoOw ustawy Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej PZP.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot, bedzie nastepstwem okolicznosci za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robot lub otrzymania dodatkowego
wynagrodzenia.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t albo odstapienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, w dniu zawarcia aneksu uwzgledniajgcego
zmiany Umowy zaktualizowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowym. W przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego zmiany wprowadzane aneksem, zastosowanie znajdzie art. XVIII ust. 9
Kontraktu na roboty budowlane.

15)Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wptywajacych na terminowo$¢ wykonania
przedmiotu umowy powinien zosta¢ wpisany do dziennika budowy nie p6zniej niz do konca
dnia roboczego nastgpujacego po dniu wystapienia tego rodzaju okoliczno$ci, a nastgpnie
potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez Zamawiajacego. Brak ww. wpisow do
dziennika budowy wytacza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiajacego o
zmiang niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane.

§3
WARTOSC UMOWY I WARUNKI ROZLICZEN

1. Z zastrzezeniem ust. 3 i 4 za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej

umowy Zamawiajacy  zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie catkowite brutto w wysokosci:
.......................... /stownie: ................./, W tym cena netto:..... /[stownie: ............. [

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone przez Wykonawce¢ metodg kalkulacji uproszczone;.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot i cen
jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych, stanowigcych zalgcznik do oferty



Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej
umowy.

5. Rozliczenia wynagrodzenia b¢da nastepowaty miesi¢czne z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

rozliczenia za wykonane roboty b¢dg dokonywane powykonawczo po ich wykonaniu,

miesi¢cznie, na koniec danego miesigca rozliczeniowego.

w celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub Nadzorowi

Inwestorskiemu do 5 dnia kazdego miesigca nastgpujacego po miesigcu rozliczeniowym:

a) zestawienie warto$éci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane oraz

b) raporty miesi¢czne.

Zestawienie warto$ci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,

obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru robot oraz odpowiadajagcych im cen

jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem § 5. Obmiary robot sg dokonywane:

a) w przypadku robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) na potrzeby miesigcznego rozliczania.

Obmiary robo6t sg przeprowadzane pod nadzorem Nadzoru Inwestorskiego.

Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogoblne,

b) opis postgpu robot i powstatych problemow,

C) propozycje rozwigzania tych problemow,

d) zaangazowanie sit i rodkow,

e) zaangazowanie finansowe,

f) informacje na temat personelu i sprzgtu,

g) opis warunkoéw atmosferycznych,

h) postep robot w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robot w powigzaniu
na kazdy miesigc,

i) zwigzlg oceng, czy w chwili sporzadzenia raportu istniejg zagrozenia nie ukonczenia
inwestycji w terminie,

J) opis trudnosci zwigzanych z merytoryczng realizacja przedsigwzigcia oraz propozycje
rozwigzania tych problemow,

k) plan robot,

I) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcoéw (Dalszych
Podwykonawcow) oraz warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

m) liste Podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

n) kwoty wynagrodzen Podwykonawcow za prace objete danym zestawieniem
miesigcznym, ktore stang si¢ wymagalne w okresie objetym kolejnym miesigcznym
zestawieniem.

0) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz Podwykonawcow
wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych iwymaganych faktur za
wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych prac okreslajaca dat¢ dokonane;j
I wymagalnej ptatnosci.

p) dowody wptaty wynagrodzen Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

q) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
Podwykonawce oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych przez Wykonawce w
przypadku wystapienia sporu pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca;

N pisemne oswiadczenie Podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie jego wymagalnych
do tego dnia wynagrodzen lub ich cze$ci na podstawie umowy taczacej Wykonawce z
Podwykonawca. W przypadku, gdyby przedmiotowe o$wiadczenie odnosito si¢



5)

jedynie do cze$ci wynagrodzenia wyplaconego przez Wykonawce, Podwykonawca
okresli wysokos$¢ pozostatego do zaplaty wynagrodzenia, do otrzymania ktorego jest
uprawniony;
S) opis dziatan Wykonawcy w miesigcu sprawozdawczym.
Zamawiajagcy lub Nadzor Inwestorski weryfikuje raport miesi¢gczny, sprawdza zakres
I warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci
wykonanych robot oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robot. Potwierdzeniem przyjecia
raportu miesi¢cznego oraz warto$ci wykonanych robot jest sporzadzony przez Wykonawce
1 potwierdzony przez Nadzor Inwestorski protokét odbioru robot.

6) Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu faktur¢ w terminie do 15 dnia kazdego miesigca

nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski:

a) rozliczenie wykonanych robot,

b) raport miesieczny,

C) protokdt odbioru robot.

6. Rozliczenie koncowe nastapi z uwzglgdnieniem ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)
5)

Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu faktur¢ w terminie do 10 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W celu rozliczenia rob6t z wnioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia

Nadzorowi Inwestorskiemu:

a) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane

b) szczegotowe rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

C) raport koncowy.

Zamawiajacy lub Nadzor Inwestorski przed data podpisania Protokolu koncowego

jednakze nie dtuzej niz w ciagu 14 dni od daty otrzymania szczegdélowego rozliczenia

wynagrodzenia Wykonawcy, sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy.

Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru koncowego.

Raport koncowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a) informacje ogoblne,

b) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcow) oraz wartos¢ robot budowlanych przez nich wykonanych,

c) liste podwykonawcow, ktorych umowy zostaly przedtozone do wiadomosci
Zamawiajacego oraz warto$¢ dostaw lub ustug przez nich wykonanych,

d) rozliczenie koncowe naleznych wynagrodzen podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdéw) za wykonane prace,

e) liste wszystkich zaptaconych i niezaptaconych do tego dnia na rzecz podwykonawcow
wynagrodzen, sporzadzong na podstawie otrzymanych i wymaganych faktur za prace
wykonane w poprzednich okresach rozliczeniowych okres$lajaca date dokonanej lub
wymagalnej ptatnosci.

f) wykaz naleznych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), wynagrodzen za
wykonane prace, dla ktorych nie zostaly jeszcze wystawione faktury.

g) dowody wptaty wynagrodzen podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktore
staly si¢ wymagalne od daty akceptacji poprzedniego zestawienia miesigcznego.

h) informacj¢ o jakichkolwiek sporach dotyczacych wynagrodzenia zadanego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oraz jakichkolwiek kwotach zatrzymanych
przez Wykonawce w przypadku wystgpienia sporu pomigdzy Wykonawca
a podwykonawcg (dalszym podwykonawca);

i) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie calosci
wynagrodzenia wymagalnego na podstawie umowy 1aczacej go z Wykonawca.



. Zasady pftatnosci, ustalanie wynagrodzen i rozliczen za wykonane roboty w zakresie nie
okreslonym niniejsza umowa, okreslaja wilasciwe postanowienia Kontraktu na roboty
budowlane.

. Wynagrodzenie ptatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcg.

W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

a) Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25,

b) Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.

. Procz rozliczen o jakich mowa wyzej Wykonawca ma obowigzek wystawiania osobnych faktur
na poszczegolne zadania.

§4
MODYFIKACJE DOKUMENTACJI

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu

niniejszej Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczeg6lnionych w przedmiarach robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
kolejnosci wykonania robot,

4) pominigcie robot, ktore podczas wykonywania Umowy staty sie zbedne,

5) wykonanie nieprzewidzianych robot niezb¢dnych do wykonania Umowy,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza si¢ wprowadzenie na

wniosek Wykonawcy zmian do Dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian

proponowanych przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, przy czym:

1) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robot Iub technologii wykonania elementu
robot,

2) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje Dokumentacja projektowa,

3) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzor autorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,

4) zmiana ta nie wptynie na zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w sytuacji
gdy proponowane rozwigzanie wigzaloby sie¢ ze zwigkszeniem kosztoéw wykonania robot
zamiennych.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze niniejszej Umowy lub Kontraktu na roboty budowlane, ale skutki tych

polecen stanowig podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu wykonania robot,

o ktorym mowa w § 2 pkt. 1) niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie

z postanowieniami § 5 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 musza by¢ uwzglednione przez

Wykonawce w uaktualnionym Harmonogramie.

Na wykonanie zamoéwien polegajacych na powtdrzeniu podobnych ustug lub robot

budowlanych Strony sa zobowiagzane zawrze¢ odrgbng umowe na podstawie przepisow PZP.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych lub zamiennych robot budowlanych lub

zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot budowalnych, Nadzor Inwestorski oraz

Kierownik Budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, okreslajacy ich zakres

rzeczowy.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania wykonania robot objetych kosztorysem ofertowym lub

(zbiorczym) zestawieniem wartoSci robot lub wykonania rob6t nimi nieobjetych Nadzor

Inwestorski oraz Kierownik Budowy sporzadza protokol koniecznosci zaniechania Iub



wykonania robét, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot, a Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty.

§5
WYNAGRODZENIE PO MODYFIKACJI DOKUMENTACJI

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 oraz

zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji

w kosztorysie ofertowym, do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.

4 niniejszej umowy uzyta zostanie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 oraz

zmian wprowadzonych na podstawie § 4 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a) jezeliroboty wynikajgce ze zmian zakresu robot wprowadzonych nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe sporzadzenie nowej ceny na podstawie
ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub inng metoda,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

b) jezeli nie mozna wycenié¢ robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
Zz uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materiatow, pracy sprz¢tu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualne
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny

opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawic

Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed

rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§6
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy gwarancji jakosci na warunkach

okreslonych w dokumencie gwarancyjnym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbgdny dokument gwarancyjny

zgodny z zatgcznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku gdy producent materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy udziela na

te materiaty gwarancji dtuzszej niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, okres gwarancji

Wykonawcy ulega przedluzeniu na taki sam okres, na jaki gwarancji udziela producent

materiatu.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wad, lub gdy naprawa nie nastepuje we

wskazanym terminie, znajduje zastosowanie art. 638 Kodeksu cywilnego. Niezaleznie od tego,

Zamawiajagcy moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy ...... miesiecy gwarancji jakosci

za wady wykonanych robot oraz wszelkich uzytych do wykonania przedmiotowej umowy

materiatlow z wylaczeniem:

1) gwarancji na nowo nasadzong zielen i jej pielegnacje - gwarancja na nowo nasadzong
zielen wraz z pielegnacja zostaje udzielona na jeden petny sezon wegetacyjny (za pelny
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sezon wegetacyjny przyjmuje si¢ okres od poczatku kwietnia do konca pazdziernika
danego roku), wypadajacy po zakonczeniu inwestycji, jednak nie mniej niz rok od odbioru
koncowego catosci przedmiotu umowy.
Na przedmiot umowy obowigzuje okres rekojmi zgodny z okresem gwarancji jakosci.
Poczatkowy bieg termindéw gwarancji i rekojmi za wady o ktoérych mowa powyzej bedzie
liczony od daty odbioru koncowego calosci przedmiotu umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowiacej 5% ceny calkowitej podanej w ofercie tj. ................... 7t
LT 0] 11 0T

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktéorej mowa w ust. 2 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§8
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przedmiot umowy wykona bez udziatu podwykonawcow,

2) nastepujacy zakres przedmiotu umowy wykona przy udziale podwykonawcow:
Roboty inne niz wymienione w pkt 1 Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekty umoéw z Podwykonawcami,
o ktorych mowa powyzej do akceptacji zgodnie z Kontraktem na roboty budowlane.

§9
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Strony postanawiaja co nastgpuje:

1) Nadzor Inwestorski bedzie petniony poprzez ustanowienie inspektoréw nadzoru,
przy czym zgloszenie skladu nadzoru inwestorskiego nastagpi wpisem do protokotu
przekazania terenu 1 Dziennika Budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. Obowigzki
i uprawnienia inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

2) Funkcje Inspektora nadzoru bedzie petnita osoba wpisana do protokotu przekazania terenu.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w pkt 11 2.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4) Wykonawca funkcje Kierownika Budowy powierza:...............coooviviiiiiiininninnnnnn..

5) Osoba wskazana w pkt 4 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku, gdy w niniejszej Umowie lub innych dokumentach zwigzanych z niniejsza

umowa, badz stanowiacych jej integralng cze$¢ lub w kontrakcie na roboty budowlane jest

mowa o Inwestorze nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajacego, chyba, ze z tredci

w/w dokumentéw wynika wprost co$ innego.



3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP, a takze ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
postanowienia Kontraktu na roboty budowlane.

4. Spory wynikle w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane zgodnie
z postanowieniami Art. XXI Kontraktu na roboty budowlane.

5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



