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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-O-000. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zadania  

 
Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z „Dostosowaniem budynku świetlicy wiejskiej w Karbowie do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi, 
Wymagania ogólne ST-O-000 należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót:  

 
Przedmiot i zakres robót  

Przedmiotem inwestycji jest Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Karbowie do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami, usytuowanym w Karbowie, na działce 129.  
 
1.5. Informacja o placu budowy.  
1.5.1. Lokalizacja Budynek zlokalizowany jest w Karbowie, gmina Brodnica. 
1.5.2. Organizacja robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania dojazdu do 
posesji na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej, której 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablica informacyjna będzie utrzymywana 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i pełnego 
uporządkowania terenu. 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca 
zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.  
1.5.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych Mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do robót na terenie i w rejonie Użytkowanych 
przez inne podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robót oraz ewentualne 
inne kwestie związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń. W 
całym okresie wykonywania robót Wykonawca zminimalizuje utrudnienia związane z nimi oraz 
zapewni bezpieczne korzystanie ze swych własności osób trzecich.  
1.5.5. Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.5.6. Zaplecza wykonawcy Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny 
koszt. Zaplecze budowlane winno spełnić wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze 
winno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren budowy jest 
ograniczony - w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza 
Terenem Budowy. Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych 
toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio 
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częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu 
robót. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych 
przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów 
socjalnych. Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego 
urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z dostawcą energii. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w określonym terminie, zapotrzebowanie na moc. 
placu budowy. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o tym Inspektora 
Nadzoru. Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane do póki nie zostanie wydane Świadectwo 
Przejęcia Robót oraz o ile Inspektor nie wyda pisemnego polecenia likwidacji. Wykonawca 
odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca 
zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne 
uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane 
w czystości i wolne od przeszkód.  
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 
wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
(do wydania protokołu odbioru końcowego).  
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
1.5.11. Prowadzenie robót zgodnie z prawem. Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim 
prawem. Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób 
odnoszą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku 
Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm Europejskich. Niezależnie od 
wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgonie z 
następującymi polskimi regulacjami prawnymi: - Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia 
wykonawcze - Ustawy o wyrobach budowlanych - Ustawy o systemach oceny zgodności - Prawo 
geologiczne i górnicze i odnośne rozporządzenia wykonawcze - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne - Prawo Ochrony Środowiska i odnośne rozporządzenia wykonawcze - Ustawy o 
odpadach - Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze - Prawo Energetyczne i 
odnośne rozporządzenia wykonawcze - Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracy - Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy p.poż. 
Wszelkie Dobra, Materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, polskimi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz 
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich 
norm, z najlepszą praktyką. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Instytucie Norm 
Polskich. Podstawowa lista przepisów prawnych znajduje się w punkcie 10 niniejszej ST.  
1.5.12. Tablice informacyjne. Wykonawca dostarczy i zamontuje tablicę informacyjną stosowanie 
do postanowień Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać i postawić tablice informacyjne, które utrzymywać będzie w czasie wykonywania robót. 
1.5.13. Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 
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zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany Ustawą 
Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wbudowania obiektów w sposób określony 
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
zapewniając: - spełnienie wymagań podstawowych dotyczących m.in. bezpieczeństwo konstrukcji, 
bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo użytkowania - możliwość utrzymania właściwego 
stanu technicznego - warunki bezpieczeństwa i higieny pracy - ochronę ludności, zgodnie z 
wymaganiami obrony cywilnej - odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej poszanowanie 
występujących w obszarze oddziaływania obiektów, uzasadnionych interesów osób trzecich, w 
tym zapewnienia dojazdów do posesji. 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe:  
Kontrakt – oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót, Dokumentację Projektową, Formularz Oferty wraz z Załącznikami do Oferty, oraz 
inne dokumenty wymienione w Akcie Oferty. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany 
jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych  
Specyfikacje – oznaczają dokument zatytułowany: „Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót” włączony do Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 
„Specyfikacja” należy je zastąpić określeniem „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót” i wszelkie doniesienia do „Specyfikacji” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 
odniesienie do „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” 
Aneks do Kontraktu – oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień 
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami 
Zamawiający – „Inwestor” 
Inżynier – Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona 
do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 
Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorach 
końcowych. Spełnia rolę reprezentanta Inżyniera na budowie zgodnie z delegowanymi przez 
niego uprawnieniami. 
Projektant – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, która 
opracowała projekt budowlany. Uprawnienia, odpowiedzialność i obowiązki określa Ustawa z dnia 
4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156 poz. 118 z 2006roku z późniejszymi zmianami) 
wraz z aktami wykonawczymi. 
Protokół konieczności – oznacza dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź wynikających z zapisów 
klauzuli 13 (Zmiany i korekty), opracowany zgodnie z Prawem, w szczególności Prawem 
zamówień publicznych. Załącznikiem do Protokołu jest Protokół z negocjacji. 
Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. 
Nr 156 poz. 118 ze zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulacją działalności 
obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą 
zasady działania organów administracji publicznej w tych dziadzinach. 
Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego zakres i forma 
jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z 
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zmianami) 
Pozwolenie na budowę – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy 
Dziennik Budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 ze zmianami) 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Książka Obmiarów – oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
pozwalający na rozlicznie faktycznego wykonania Robót 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z projektem budowlano-
wykonawczym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera 
Aprobata Techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie  
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
tworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003 stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.  
Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie 
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót .  
Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia – 
dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072).  
 
2. MATERIAŁY  
Materiały i wyroby budowlane użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aktualną 
aprobatę techniczną dopuszczającą przedmiotowy wyrób do stosowania. Do wykonania 
projektowanego obiektu należy stosować materiały zgodnie z niniejszą Specyfikacją techniczną. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować:  
1. Wyroby budowlane dla których:  
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów l dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 
Normą lub z aprobatą techniczną — w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną 
w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;  
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2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych l stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  
3. Wyroby budowlane:  
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 
według Indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
2.1. Wymogi ogólne dotyczące materiałów i urządzeń  
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań oraz 
próbkami. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania 
świadectw, atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymogi polskiego prawa, norm 
polskich i norm branżowych oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. Dokumenty potwierdzające 
możliwość zastosowania poszczególnych materiałów do budowy przedstawiono poniżej: • 
Certyfikat bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności, jeśli zostały wydane odpowiednie normy, lub • 
Aprobaty techniczne, jeśli odpowiednie normy nie zostały wydane; lub 
• Oświadczenie dotyczące produktu wydane przez producenta na jego odpowiedzialność, 
potwierdzające zgodność produktu z normami lub innymi dokumentami standaryzującymi (np. 
kryteria techniczne) będące w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo na życzenie 
Inspektora Wykonawca dostarczy zaświadczenia, dokumenty i informacje niezbędne do oceny 
materiałów jak: wyniki badań, informacje o systemie jakości itp.  
2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów. 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt Używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. Sprzęt 
wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać 
wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania robót Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości, 
zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 
używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Planie Zapewnienia Jakości, w 
przypadku braku ustaleń w tym dokumencie sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robot, 
zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą 
wystarczającym powodem do wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego 
wstrzymania użytkowania przedmiotowego Sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Posługiwać się 
sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami. 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Środek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewożonego materiału i wytycznych 
producenta. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo Użytkowników dróg oraz pracowników na 
terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, 
gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Placu Budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie 
przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z instrukcjami Inspektora 
Nadzoru. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami specyfikacji szczegółowych, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w Specyfikacji, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
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po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
obowiązujących na terenie Zamawiającego.  
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca 
powinien dokonać: - sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, - oceny stanu terenu w 
zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie 
wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do 
prowadzenia robót. 
5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie 
przekazane Wykonawcy robót, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli warunek 
nie został spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 
6.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości 
będzie zawierać: (a) część ogólną opisującą: - organizację wykonania robót, w tym terminy i 
sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót, - sposoby i 
procedury proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie w 
sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, które ma być używane), - sposób 
oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; (b) część szczegółową 
opisującą każdy rodzaj Robót: - wykaz Urządzeń do wbudowania w Roboty z ich parametrami 
technicznymi, - rodzaje i ilości środków transportu i urządzeń do załadunku Materiałów oraz 
sposób magazynowania Materiałów - sposób zabezpieczenia i ochrony Materiałów i Urządzeń 
przed utratą ich właściwości w czasie transportu, - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, 
częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanych urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, - sposób postępowania z Materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
zapisanym w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich 
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, Specyfikacji 
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
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zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
6.5. Raport z badań Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w planie 
zapewnienia jakości. 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
przetargową, projektową, Specyfikacją Techniczną, a koszty powtórnych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania Zamawiający może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiałów do 
stosowania w budownictwie Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób 
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 1) 
oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych 
w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, Specyfikacją Techniczną, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy i 
ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
szczegółowe specyfikacje techniczne dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w 
czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: - odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu, - odbiorowi częściowemu, - odbiorowi końcowemu, - odbiorowi 
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ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją przetargową, projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w 
dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy 
odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
8.4. Odbiór końcowy robót Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i 
Specyfikacją Techniczna. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów 
częściowych. 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą - receptury i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i 
oznaczeń laboratoryjnych, - dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie - 
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy według komisji, roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie 
zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 
I TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących Nie przewiduje się 
odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
9.2. Podstawa płatności Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze robót. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony 
zakres robót. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących przepisach, 
bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy 
teŜ nie. Ceny jednostkowa robót winna obejmować: • robociznę bezpośrednią wraz z 
towarzyszącymi kosztami, • wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, • wartość pracy 
sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, • koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i 
ryzyko Wykonawcy, • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem 
podatku VAT Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
robót określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, Specyfikacji 
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Technicznej, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi 
wraz z kosztami oznakowania robót, ich wytyczeniem, pomiarami i badaniami oraz geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności 
lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych 
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
10.1. Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne  
Dla potrzeb niniejszej Inwestycji Zamawiający dysponuje Projektami Budowlano-Wykonawczymi 
które posiadają niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i były podstawą uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca otrzyma od zamawiającego jeden komplet 
dokumentacji przed przystąpieniem do robót.  
10.2. Lista podstawowych regulacji, rozporządzeń i aktów prawnych 
Dz.U.03.207.2016 - j.t. - Prawo budowlane. 
Dz.U.01.138.1554 - Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Dz.U.03.120.1126 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dz.U.02.108.953 - Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.01.118.1263 - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 - Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 
Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.99.74.836 - Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych. 
Dz.U.99.43.430 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
Dz.U.03.121.1139 - Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
Dz.U.04.92.881 - Wyroby budowlane. 
Dz.U.04.130.1386 - Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
Dz.U.04.198.2041 - Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób 
znakowania ich znakiem budowlanym. 
Dz.U.04.249.2497 - Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich 
wydawania. 
M.P.96.19.231 - Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Dz.U.02.220.1850 - Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych 
w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza 
żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola 
zawartości tych izotopów. 
Dz.U.02.169.1386 - Normalizacja. 
Dz.U.02.241.2077 - Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. 
M.P.04.7.117 - Wykazy norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych. 
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych. Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki 
Budowlanej Warszawa 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 
Zagospodarowanie terenu budowy - Kod  CPV 4510000-8 

1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 
 Z uwagi na przyjęty sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w  terenie) – 
przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu 
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

1) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy. 
2) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy 
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów 
pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 
materiałów i sprzętu. 
3) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych 
4) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 
5) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 
6) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 
elementów obiektu 

2. Przygotowanie terenu budowy 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywaniu robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z 
budową oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 
c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy, 
d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, 
suszarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny 
osobistej dl kobiet, ustępy, 
e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 
f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub wytycznymi producenta, 
g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 
h) w czasie prac rozbiórkowych ogrodzić teren taśmą zabezpieczającą, 
i) przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy, 
j) przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu. 
Organizację budowy, przejazd, pobór energii i wody Wykonawca winien uzgodnić przy 
przekazaniu placu budowy we własnym zakresie. 
 
3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych . Należy utrzymywać je w 
czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnątrz jednostki. 
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SST – B/002 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
CPV 45111000-9 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zmówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 
skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 
do ich pozbycia jest obowiązany. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi i wyburzeniowymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia , mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do 
obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru projektu określającego sposób i kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, 
zapewniający prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami BHP. 
W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz Projektu  i pozwolenia na ich prowadzenie 
powinien znajdować się Dziennik rozbiórek. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez 
kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i 
inne konstrukcyjne części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających 
przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń 
pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 
Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się uzyskanego 
pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 
składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. 
Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a 
powstałe wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie 
zagęszczone do stopnia nie mniejszego od otaczającego gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
okolicznej społeczności oraz innych osób. 
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to: 
- podrażnienia błon śluzowych, 
- uszkodzenia głowy, 
- upadek z wysokości, 
- uszkodzenia rąk i nóg. 
Przeznaczona do rozbiórki część budynku jest integralnie połączona z pozostałymi częściami 
budynku. Rozbiórkę należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów 
planowanych do pozostawienia. 
Rozbiórce podlega istniejące pokrycie dachowe z płyt warstwowych. Roboty rozbiórkowe należy 
prowadzić w okresie bezdeszczowym i zgodnie z harmonogramem zapewniającym 
zabezpieczenie budynku przed z zniszczeniem w wyniku odkrycia dachu. 
W tym celu wszystkie elementy styku elementów planowanych do pozostawienia z elementami 
do rozbiórki należy po odciążeniu uzupełnić i usztywnić. Roboty te powinny być wykonane z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i wyłącznie po zabezpieczeniu danego elementu przed 
możliwością utraty stateczności i niekontrolowanym zniszczeniem, oraz przed możliwością 
uszkodzenia elementów pozostawianych. 
5.2. Czynności przed rozpoczęciem prac 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i 
odpadów, 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
ochronniki słuchu, itp., 
- przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć 
ich dopływ, w szczególności dopływ prądu elektrycznego. 
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 
- zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
5.3. Zasady BHP 
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Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO: 
 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy, 
 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń, 
 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, 
 prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr, 
 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 
należy bezwzględnie wstrzymać), 
 prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie, 
 prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu, 
 dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
 gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu, 
 wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz. 
Roboty rozbiórkowe należy: 
 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub 
mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, 
koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót, 
 prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 
 rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 
uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia. 
 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 
 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami, 
 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości 
transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na 
miejsce utylizacji. 
 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych 
lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być 
niezawodne. 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 
 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych, 
 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki , 
 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
 w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży, 
 w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach, 
 robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie 
rozbieranych w tym momencie. 
5.4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 
 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą 
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 
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 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 
5.5. Organizacja robót 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji Projekt rozbiórek i harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta 
powinna być stale obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany 
do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić 
znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo omówić 
również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić 
protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz 
prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 
Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
-dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 
-dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny, 
-dla płyt warstwowych- [m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
 wszelkie roboty rozbiórkowe 
 oznakowanie robót 
 podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
 transport materiałów na placu budowy 
 wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, 
wywóz i wyładunek. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
 

 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV – 45442100-8 

 
1. Wstęp  
1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich.  
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.3 .Zakres robót budowlanych 
W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 
-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane, 
- gruntowanie, 
-malowanie wewnętrzne ścian i sufitów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Emalia– barwiony lakier 
Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa 
Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi 
Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym , rozcieńczalne wodą 
Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do 
zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz 
past do zarobienia wodą. 
Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 
Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska 
Powłoka malarska– nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 
2.2.Stosowane materiały 
2.2.1.Farby 
- środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy, 
-farby dyspersyjne  
2.2.2.Materiały pomocnicze 
-środki myjące  
-woda 
 
3.SPRZĘT 
3.1.Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich 

-szczotki do czyszczenia podłoża, 
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pace, 
-pędzle, 
-wałki, 
-mieszadła, 
-pojemniki na farby, 
-agregaty malarskie, 
-drabiny. 

 
4.TRANSPORT 
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu 
stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu), 
ułożeniu podłóg drewnianych. 
5.3.Przygotowanie podłoża 
5.3.1.Wymagania ogólne 
Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich 
wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. 
Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia 
naprawione odpowiednim materiałem. 
5.3.2.Właściwości podłoży 
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria: 
-Podłoża tynkowane 
-brak ubytków w tynkach, 
-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, 
-wolne od kurzu, 
-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
do 6 % dla spoiw mineralnych). 
5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 
5.4.1.Warunki prowadzenia 
Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. 
Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być 
narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych 
należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i 
zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł 
ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży. 
5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 
5.4.2.1.Wymagania ogólne 
Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć 
jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest 
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chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna 
się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. 
5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby 
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 
-Farby dyspersyjne 
- odporne na tarcie na sucho, 
- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi, 
- matowe lub o nieznacznym połysku, 
- bez grudek, które można rozetrzeć, 
Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze przepuszczać 
parę wodną i być wodoodporna; 
5.2 Wykonywanie powłok malarskich.  
5.2.1. Farba silikonowa.  
Wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Malowanie można wykonać farbą nierozcieńczoną lub 
rozcieńczoną max 5% (w zależności od rodzaju podłoża, faktury tynku oraz warunków 
atmosferycznych). Do pierwszego malowania farbę można rozcieńczyć 10%. Farbę nakładać pędzlem, 
wałkiem lub z wykorzystaniem natrysku. Stosować na jednej powierzchni farbę z tej samej partii 
produkcyjnej, sąsiadujące ze sobą powierzchnie malować w jednym cyklu metodą mokre na mokre.  
5.2.2 Farba emulsyjna.  
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw 1-2. 
Drugą warstwę nanosić po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.  
5.2.3. Farba akrylowa.  
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilość warstw 2 -3.  
Do pierwszego malowania farbę można rozcieńczyć wodą 20%. Pod farbę nie gruntować mlekiem 
wapiennym. Schnięcie farby ok. 2 godz, następną powłokę nakładać po upływie 4godzin. Stosować na 
jednej powierzchni farbę z tej samej partii produkcyjnej, sąsiadujące ze sobą powierzchnie malować w 
jednym cyklu metodą mokre na mokre.  
5.2.4. Farba lateksowa.  
Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy 
nie malowane) zagruntować gruntem. Do wyrównania chłonności podłoża stosować farbę podkładową. 
Ewentualne ubytki i spękania uzupełnić odpowiednią zaprawą. Przed użyciem wyrób dokładnie 
wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć woda w ilości max 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą 
warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy.  

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość 
wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
6.2.Kontrola podłoży 
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom 
należy poddać: 
-Podłoża tynkowane 

 równość i jakość wykonania 
wilgotność 
jakość napraw 
zabezpieczenie elementów metalowych 
czystość 

6.3.Kontrola materiałów 
Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 
sprawdzeniu: 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu, 
terminów przydatności do użycia, 
wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, 
skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie 
powinny być zbrylone). 
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót 
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 
techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 
6.5.Kontrola w czasie odbioru robót 
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w 
czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %. 
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 
 zgodność wykonania z dokumentacją  projektową, 
zgodność ze specyfikacją  techniczną, 
jakość zastosowanych materiałów, 
jakość powłok malarskich: 
 -wygląd zewnętrzny,  
 -barwa i połysk, 
 -odporność na wycieranie, 
 -odporność na zmywanie,  
 -przyczepność. 

 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu 
dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 
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przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia 
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 
zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.2.Zasady obmiaru robót malarskich 

- Roboty malarskie obmierza się  w m
2

 lub mb. 
- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. 
- Wysokość ścian liczy się  od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się  w świetle ścian surowych. 
- Przy wewnętrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy się  malowanie powierzchni z 
potrąceniem wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. Powierzchnie ościeży 
i naroży otworów należy doliczy do ogólnej powierzchni ścian i sufitów. 
- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się  wg rzeczywistego wymiaru, z 
potrąceniem wszelkich otworów. 
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, 
drewnianych i innych; liczy się  powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie 
malowanych. 
- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się  jako 
powierzchnię  malowaną  wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki. 
dla okien: 
-skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75, 
-skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75, 
-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50, 
-blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 
-podokienniki x 0,25, 
dla drzwi: 
-drzwi malowane z jednej strony x 1,00, 
-drzwi malowane obustronnie x 2,00, 
-futryny same x 0,25, 
-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25, 
-blejtram x 0,50, 
-zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75, 
-jednostronna opaska futrynowa x 0,25, 
-obustronna opaska futrynowa x 0,50. 
-Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się  we właściwych granicach 
malowania. Kwadratury szyb nie potrąca się  z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie 

drobnym szczeblinowaniu poniżej 0,04 m
2

 zwiększa się o 25 % za trudności roboty. 
-Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się  wg rzeczywistej długości,  listwy do 15 cm szerokości 
- w metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości   w metrach kwadratowych.  

 
-Malowanie obustronne żelaznych krat, balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych, jak 
również wszelkich siatek oblicza się  jako jedną  pełną  powierzchnię . Powierzchnie bram żelaznych 
pełnych lub części przyjmuje się  jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z 
poręczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje się  jako 
dwie powierzchnie, licząc od górnej krawędzi poręczy, słupków, policzków kamiennych i z balustrad 
żelaznych liczy się  części żelazne ażurowe jak balustrady żelazne. 
-Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się  w metrach kwadratowych 
w rozwinięciu.  
O ile konstrukcja metalowa tworzy większe powierzchnie ażurowe połączone poprzecznymi wiązaniami, 
jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy balustradach żelaznych. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi zanikającemu, 
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-odbiorowi ostatecznemu. 
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.1.1.Zasady ogólne 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy.Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 

-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie 
z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji) 

8.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) 
robót.  
8.3.Odbiór ostateczny robót 
8.3.1.Zasady ogólne 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
specyfikacją techniczną. 
8.4.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja 
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona. 

 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Sposób płatności 
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Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują: 

 robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 wartość robót pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 

pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, 
oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i normatywy 
PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz” 
PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków” 
PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania” 
PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport” 
PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja” 
PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe” 
PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe” 
PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe” 
PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz” 
PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe” 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
10.3.  Inne dokumenty i opracowania: 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TYNKARSKIE 

Kod CPV 45410000-4 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
- Wykonaniem nowych tynków  
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:  
Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
podłoża.  
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku.  
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu tych 
składników (a także z innymi składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 
najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 
powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w „Wymagania ogólne", pkt.2  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom i 
posiadać:  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich:  
- zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy  
- suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie,   
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2.3. Woda  
Woda – do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.4. Piasek  
Piasek– powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w 
szczególności:  
 nie zawierać domieszek organicznych,  
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm.  
2.5. Zaprawy  
Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych:  
- Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym  
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy  
- PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
 
Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna.  
- Gęstość nasypowa(suchej mieszanki) ok. 1,6 kg/dm³  
- Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kg/dm³  
- Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,8 kg/dm³  
- Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,13÷0,16 l/1 kg, 3,25÷4,0 l/25 kg,  
 
3,9÷4,8 l/30 kg  
- Min./max. grubość tynku 6 mm/30 mm  
- Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +30°C  
- Reakcja na ogień: Klasa A1  
- Przyczepność FP:B: ≥ 0,5 N/mm2  
- Kategoria wytrzymałości na ściskanie: CS II  
- Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym: W1  
- Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: μ: 8,6  
 
Do wykonania robót niniejszej SST przewidziano zaprawę cementowo-piaskową 1:3 M-15  
2.6. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki  
Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania 
wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, w tym wykonanych z 25  
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betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, 
cementowych i cementowo-wapiennych.  
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, 
posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp.  
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna 
dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, 
powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. 
Emulsja winna regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości 
wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych.  
Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie 
zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności.  
Parametry techniczne emulsji:  
· Użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach  
· Gęstość emulsji: 1,0 g/cm3  
2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm lub 
aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno 
być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne", pkt 4.  
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do 
wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  
c) do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne", pkt 5  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne", pkt 3 26  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
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W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
5.3. Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.). Zanieczyszczenia podłoża 
smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem 
detergentów. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem należy oczyścić mechanicznie 
szczotkami albo twardymi gąbkami, strumieniem wody pod ciśnieniem lub gorącą parą wodną - w 
zależności od rodzaju podłoża. Po oczyszczeniu podłoża należy w celu jego wzmocnienia i 
zmniejszenia nadmiernej nasiąkliwości należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, 
zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami producenta.  
Tynkowane podłoża muszą być dojrzałe i jednolicie suche na całej powierzchni. Tynki 
podkładowe wymagają co najmniej 28-dniowego sezonowania. Suche i dojrzałe podłoża należy 
zagruntować. Podłoża zwietrzałe i bardzo chłonne należy najpierw powierzchniowo wzmocnić i 
zagruntować. Powierzchnie nie przewidziane do tynkowania, przed nanoszeniem środków 
gruntujących należy osłonić.  
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  
Na przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe wewnętrzne warstwowe - odtwarzające kat. 
tynków istniejących w danym pomieszczeniu. W przypadku wykonywania tynków narożnych 
należy stosować narożniki wzmacniające tynkarskie.  
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, no podstawie normy PN-70/ B-
10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  
 
 
Wymagania i badania przy 
odbiorze. Odmiana tynku  

Kategoria  
tynków  

Wygląd powierzchni  

Tynki surowe  0  Nierówna, z widocznymi 
poszczególnymi rzutami  
kielni i możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża  

Tynki surowe wyrównane 
kielnią  

I  Bez prześwitów podłoża, 
większe zgrubienia  
wyrównane  

Tynki surowe ściągane pacą  Ia  Z grubsza wyrównano  
Tynki surowe pędzlowane 3)  -  Z grubsza wyrównano rzadką 

zaprawą  
Tynki pospolite dwuwarstwowe  II1)  Równo, ale szorstka  
Tynki pospolite trójwarstwowe  III1) 2)  Równo i gładka  
Tynki doborowe  IV  Równa i bardzo gładka  
Tynki doborowe filcowane  IVf  Równo, bardzo gładka, 

matowa, bez widocznych  
ziarenek piasku  

Tynki wypalane  IVw  Równo, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym  
zabarwieniu  

1)Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności 
(np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez  
bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych 
(przyp. normowy).  
2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko.  
3) Odmiana tynku nie ujęta w normie.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6  
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Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania przygotowania podłoża:  
 wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  
 równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  
 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  
 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania,  
 chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
 obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,  
 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu.  
 
Wyniki badań powinny odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.3. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  
Kontrola polega sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury. Dla sprawdzenia 
równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:  
 odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),  
 odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m  
 odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od zakładanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm.  
 
 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 6  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest [m2].  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 9  
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z S.T.W. i O.R.B.  
8.1. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą.  
8.2. Zgodność z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, tynki nie powinny być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  
-tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe.  
 
8.3. Odbiór tynków  
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z założeniami.  
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.  
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- Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu  
- poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.)  
- Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pilśni itp.  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża  
- Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne", pkt 8.  
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprzętu  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 
m  
- przygotowanie podłoża  
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich  
- wykonanie tynków  
- reperacja tynków po dziurach i hakach  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
- PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane  
- PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN- 76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych  
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
- PN-B-30020:1999 Wapno  
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
-PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku  
- PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia  
jakości zarządzania jakością  
- Instrukcje i certyfikaty producenta  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Szczegółowy zakres robót i wymagania materiałowe 

 
Rozbiórki 
Należy wykonać rozbiórki ścianek działowych w dostosowywania pomieszczeń oraz w zakresie 
wykonania nowych otworów, rozbiórki posadzek z płytek ceramicznych i podłóg z wykładzin, rozebranie 
drzwi, lamperii, okładzin z paneli PCV i innych wskazanych na rysunkach elementów w 
pomieszczeniach. Materiały z rozbiórek należy usunąć, wywieźć i dostarczyć dokument ich utylizacji. 
  
Przygotowanie podłoża 
We wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem należy oczyścić powierzchnię ścian i sufitów, 
zeskrobać lamperie i powłoki malarskie, zdemontować posadzki, zdemontować listwy progowe i 
przygotować powierzchnie do nowych okładzin, farb.   
 
Nadproża 
W miejscu poszerzenia otworu drzwiowego oraz projektowanych nowych otworów drzwiowych należy 
zamontować stalowe nadproża HEA 160 na głębokość oparcia co najmniej 15 cm z każdej strony. 
Nadproża należy zamontować najpierw z jednej strony a dopiero można przystąpić do wykonywania 
bruzdy i montażu z drugiej strony muru. 
  
Ścianka lekka oddzielająca ustępy – zaprojektowano wykonanie z gazobetonu o grubości 12 cm .     
 
Zabudowy instalacji i innych elementów – wszelkie konieczne zabudowy i obudowy wykonać z płyt 
gipsowo-kartonowych na stelażach metalowych. 
  
Tynki wewnętrzne – zaprojektowano uzupełnienie tynków ścian w miejscach po rozbiórkach i 
zamurowaniach jako cementowo-wapienne kategorii III wykonywane w dwóch warstwach (obrzutka i 
narzut).  
 
Gładzie gipsowe – Zaprojektowano jako wykończenie ścian i sufitów wykonanie gładzi gipsowych 
dwuwarstwowo. By ułożyć gładź gipsową na ściany i sufit należy ściany zagruntować. Aby zapobiec 
pękaniu i kruszeniu się gładzi miejsca narażone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyć siatkę zbrojącą z 
włókna szklanego, zaś naroża okienne i drzwiowe osłonić aluminiowymi narożnikami. Gładzie gipsowe 
należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach, poza obszarami przewidzianymi do obłożenia 
płytkami. 
 
Malowanie ścian i sufitów – zaprojektowano malowanie dwukrotne ścian i sufitów. Ściany należy 
pomalować farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi w kolorystyce wskazanej przez 
Zamawiającego – kategoria barwy kolorystyki ścian co najmniej III.  
Malowanie należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach projektowanych i istniejących, poza 
obszarami przewidzianymi do obłożenia płytkami. Farby muszą być bezpieczne dla dzieci i posiadać 
atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA) wraz z oznakowaniem.  
Sufity należy malować farbami emulsyjnymi w kolorze białym. 
 
Lamperie ścienne pomieszczeń – dolne partie ścian do wysokości 150 cm - zaprojektowano 
malowanie w kolorze ścian farbami emulsyjnymi oraz polakierowanie powierzchni lakierem matowym 
bezbarwnym.   
 
Lamperie ścienne komunikacji poddasza i klatki schodowej i szatni  - zaprojektowano wykonanie 
do wysokości 150 cm z tynków mozaikowych żywicznych w kolorystyce wskazanej przez 
Zamawiającego. 

 
Okładziny ścienne w wc –  zaprojektowano w wydzielonych pomieszczeniach wykonać okładzinę z 
płytek ściennych według kolorystyki i wzoru wskazanego przez Zamawiającego 
 
Posadzka w wc  
Zaprojektowano płytki podłogowe ceramiczne o grubości co najmniej 9 mm ściennych według 
kolorystyki i wzoru wskazanego przez Zamawiającego. Płytki powinny posiadać certyfikat 
antypoślizgowości co najmniej R9.    
 



 32

Posadzka  
Zaprojektowano na istniejącym przygotowanym podłożu płytki podłogowe o wzorze i wymiarze tzw. 
„deski” i grubości co najmniej 9 mm. Płytki powinny posiadać certyfikat antypoślizgowości co najmniej 
R9. 
Posadzka na klatce schodowej powinna być wykonana z płytek schodowych i podstopni z 
zabezpieczeniem krawędzi stopni listwą aluminiową z zatopioną wkładką z gumy.      
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna (projektowana oznaczona jako projekt i wymiana) jednoskrzydłowa 
drewniana z drewna litego klejonego warstwowo wzmocniona odporna na wilgoć, futryny drewniane z 
drewna litego. Opaska na całą szerokość otworu drzwiowego regulowana z drewna twardego litego. 
Stolarka malowana w kolorze wskazanym przez Zamawiającego. Drzwi wyposażone w klamki, zamki 
na klucz patentowy, uszczelki wygłuszające. Skrzydła drzwiowe drewniane łazienkowe wyposażone w 
otwory wentylacyjne w dolnej części w postaci tulei. Dokładne wymiary otworów w murze dopasować 
do wybranego producenta stolarki drzwiowej. Przeszklenie w drzwiach łazienkowych z szyby 
bezpiecznej mlecznej oraz wloty powietrza w postaci podcięcia.  
 
Sufit podwieszony –zaprojektowano sufity z gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm na stelażu 
metalowym. Przewidziano konstrukcję sufitu zamontować w poziomie i po skosie oraz kotwić 
bezpośrednio do konstrukcji dachu. Stelaże należy montować za pomocą zawiesi.  

Schodołaz gąsienicowy dla niepełnosprawnych  
Ze względu na ograniczone miejsca manewrowe oraz brak alternatywnej drogi ewakuacyjnej na klatce 
schodowej zaprojektowano wyposażenie obiektu w urządzenie ułatwiające transport osób 
niepełnosprawnych po schodach na poddasze.  
Zaprojektowany schodołaz doskonale poradzi sobie nawet w wąskich przestrzeniach oraz w ciasnych 
klatkach schodowych i pozwala pokonać zakręty pod kątem prostym oraz pełnym.  
Schodołaz powinien umożliwiać podpięcie do wózka i posiadać pojemny akumulator, który jest 
przymocowany do urządzenia na stałe. Bateria powinna pozwalać na pokonanie do co najmniej 5 pięter 
po jednym naładowaniu. 
 
Schodołaz gąsienicowy powinien zapewnić co najmniej udźwig do 130 kg, odpowiadający wadze osoby 
transportowanej wraz z wózkiem inwalidzkim. 
Pozostałe wymagania:  
- negatywny hamulec elektromagnetyczny 12 V,  
- rączki pokryte antypoślizgowym materiałem,  
- przycisk stop oraz pasy bezpieczeństwa.  
- silnik elektryczny pomocy 12 V - 160 W DC – schodołaz gąsienicowy osobowy pokona do 24 stopni 
w ciągu minuty. 
 


