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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (

robót drogowych w ramach przebudow

 

Zakres robót obejmuje przebudowę 
− przebudowa jezdni

− przebudowa pobocza

− przebudowa zjazdów,

− zmiany w organizacji ruchu (oznakowanie pionowe)

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowi

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj

robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych. 

 
D-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE
 
D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko

powykonawczej

 

D-04.00.00  PODBUDOWY
D-04.01.01  Koryto oraz profilowanie i zag

D-04.02.01  Warstwy ods

D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.00  Podbudowy z kruszyw 

D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie

 
D-05.00.00  NAWIERZCHNIE
D-05.01.04  Nawierzchnie z mieszanki kruszy

D-05.03.05B  Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

 

D-06.00.00  ROBOTY WYKO
D-06.01.10  Pobocze z kruszywa łamanego

 
D-07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZE
D-07.02.01  Oznakowanie pionowe

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST wymienione poni

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b

(droga) albo jego część stanowiącą odr

ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub posto

wszelkimi urządzeniami technicznymi zwi

1.4.4. Droga tymczasowa (montaż
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni
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specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotycz

dowy drogi gminnej – ul. Pólko w Czersku, gmina Góra

 drogi na dł. 461 m w skład której wchodzi: 

jezdni, 

pobocza, 

przebudowa zjazdów, 

zmiany w organizacji ruchu (oznakowanie pionowe). 

pecyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, obowi

ej wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

WYMAGANIA OGÓLNE 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporz

powykonawczej 

PODBUDOWY 
Koryto oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Warstwy odsączające, odcinające 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Podbudowy z kruszyw – wymagania ogólne 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie

NAWIERZCHNIE 
Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

Nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Pobocze z kruszywa łamanego 

ĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
Oznakowanie pionowe 

ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku nast

obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący cało

ącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

dzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

e na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zako

W CZERSKU" 

 wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

Góra Kalwaria. 

 opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w 

 wymagania ogólne, obowiązujące dla wszystkich 

ej wymienionymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót 

oraz sporządzenie inwentaryzacji 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie 

ca i wyrównawcza 

dym przypadku następująco: 

cy całość techniczno-użytkową 
lement konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

ju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

cia po jego zakończeniu. 
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1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi

notowania zdarzeń i okoliczności zachodz

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomi

Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. Inżynier/Kierownik projektu 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) 

pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uło

1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez In

służący do wpisywania przez Wykonawc

dodatkowych załączników. Wpisy w ksi

projektu. 

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bad

do przeprowadzenia wszelkich badań

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezb

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo

atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajduj

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słu

nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słu

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz

ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cz

mrozoochronną, odsączającą lub odcinaj

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed sk

działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemo

warstwy nawierzchni leżącej powy

i) Warstwa odsączająca - warstwa słu

1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwini

obiektu mostowego. 

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno

przedział tolerancji nie został okreś
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo

rozbudowy drogi i budowy urządzeń
ruch na drodze. 
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zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydaj

cymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu

ci zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

 i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

 korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

o wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze

czników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez In

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj

cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obci

cych dogodne warunki dla ruchu. 

górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudow

 w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniej

 nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podło

sadniczej i podbudowy pomocniczej. 

górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Mo

 z jednej lub dwóch warstw. 

dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Mo

ą lub odcinającą. 
warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed sk

warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czą
cej powyżej. 

warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

ciowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

 oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmowa

ądzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

W CZERSKU" 

ą organu wydającego, wydany 

bót budowlanych, służący do 

cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

ynierem/ Kierownikiem projektu, 

osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

niona do kierowania robotami i do 

z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

ączenia. 

 drogi i skarpami rowów. 

enia w nim konstrukcji nawierzchni. 

yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

 obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

 potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 

awcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

ci materiałów oraz robót. 

dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

cych do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

rednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

 a podbudową, zapewniająca lepsze 

ci podbudowy lub profilu istniejącej 

 od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

ne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ych, funkcje zabezpieczenia 

ża. Może zawierać warstwę 

warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

liwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

ę do nawierzchni. 

nie pionowego przekroju w osi drogi lub 

droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

 wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 

 obejmować teren przewidziany do 

ściami powodowanymi przez 



"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
 

 

1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu

nawierzchni. 

1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le

1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i wła

1.4.24. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz

z prowadzeniem budowy. 

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b

1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu

połączenia. 

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak w

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi

droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa 

charakterystykę i wymiary obiektu bę

1.4.30. Rekultywacja - roboty mają
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo

wykonania. 

1.4.32. Teren budowy - teren udostę
wymienione w kontrakcie jako tworzą

1.4.33. Zadanie budowlane - część przedsi

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji tec

wykonywaniu robót związanych z budow

drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodno

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie okre

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe

SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa bę
w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowi

dokumentację wykonawczą (techniczn

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, któr

kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacj

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika projektu stanowi

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
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 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz

stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głę

e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchni

cia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowe

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu

element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

ąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj

 i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejno

teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

ęść przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną cało

 do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie mo

zanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochron

ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno

yte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektow

 

cy w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektow

cego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektow

 (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

ący spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

 robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

yniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w cho

ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

ści w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejno

wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

W CZERSKU" 

 korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
ie do bocznego oparcia konstrukcji 

 do głębokości przemarzania. 

rednio pod nawierzchnią, ulepszona 

 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

sobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

ca autorem dokumentacji projektowej. 

czenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

cy utrudnienie w realizacji zadania 

ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

 dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

ci (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

nim robót oraz inne miejsca 

ębną całość konstrukcyjną lub 

ytkowych. Zadanie może polegać na 

, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

ństwo wszelkich czynności na 

 projektową, SST i poleceniami 

że Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

 przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

 rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

 projektową: 
 projektową oraz projektową 

 Wykonawca opracuje w ramach ceny 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

lone w choćby jednym z nich są 

ązuje kolejność ich ważności 
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 Wykonawca nie może wykorzystywa

wykryciu winien natychmiast powiadomi

odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na pi

podstawie odczytu ze skali rysunku.

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST b

dopuszczalne są odchylenia w ramach okre

muszą wykazywać zgodność z okre

dopuszczalnego przedziału tolerancji.

 W przypadku, gdy materiały lub 

wpłynie to na niezadowalającą jakość
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi In

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowi

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale

ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawc

projektu organizacji ruchu, wymaga ka

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b

tymczasowe urządzenia zabezpieczaj

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno

nieodzowne ze względów bezpieczeń
 Wszystkie znaki, zapory i inne urz

projektu. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwie

z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez um

Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b

cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr

cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trw

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

robót, wygody społeczności i innych.

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra

teren budowy, w sposób uzgodniony z In

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwie

z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo

Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informac

cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr

cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania 

 Wykonawca ma obowiązek zna

ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wyka

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj
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e wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj

ści, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów okre

podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
lone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartoś

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

 z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacj

 jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

ie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

ązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej

gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

co aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

dzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj

stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

dów bezpieczeństwa. 

kie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez In

pienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloś
yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawc

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje si

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

ązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a

czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczaj

wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezb

ci i innych. 

ących do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

nu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracują
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

pienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposó

ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloś
yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawc

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje si

rodowiska w czasie wykonywania robót 

ązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

W CZERSKU" 

dokumentach kontraktowych, a o ich 

yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

niejsze od wymiarów określonych na 

 zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

ane za wartości docelowe, od których 

lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

 w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

 zastąpione innymi, a elementy 

zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

dzenia odwodnienia itp.) na terenie 

czenia i odbioru ostatecznego robót. 

ynierowi/Kierownikowi projektu do 

cym ruchem, projekt organizacji 

ępu robót projekt organizacji 

miana, w stosunku do zatwierdzonego 

ędzie obsługiwał wszystkie 

wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 

 i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

 akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

ieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

ędzie zatwierdzona przez 

 utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

bnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

ania realizacji kontraktu aż 

dzenia zabezpieczające, w tym: 

środki niezbędne do ochrony 

cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

nu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

ynierem/Kierownikiem projektu. 

ci publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

ędzie zatwierdzona przez 

 utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

bnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

 w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki maj

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b

lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymaga

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowy

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzega

 Wykonawca będzie utrzymywa

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą
przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

 Materiały, które w sposób trwały s

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołuj

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

 Wszelkie materiały odpadowe u

jednostkę, jednoznacznie określającą
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako

zanika (np. materiały pylaste) mog

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

materiałów od właściwych organów administracji pa

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

 Wykonawca odpowiada za ochron

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b

informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz

 Wykonawca zobowiązany jest umie

robót, które mają być wykonane w zakresie przeło

powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokaln

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczaj

dokonywaniu napraw. Wykonawca bę
instalacji na powierzchni ziemi i urz

Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów

w sposób powodujący minimalne niedogodno

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s

 Inżynier/Kierownik projektu b

Wykonawcą a właścicielami nieruchomo

ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

 Wykonawca będzie stosowa

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

każdym takim przewozie będzie powiadamiał In

polecić, aby pojazdy nie spełniają
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 wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotycz

rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

ępstwie jego sposobu działania.  

 do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

ci i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 

zestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

dzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz

arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

ędą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

rzez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do u

ycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o st

lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydan

ącą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na ś
 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwo

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymaga

 tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma

ciwych organów administracji państwowej. 

ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u

żenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urz

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

zany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasow

 wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpocz

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i 

ędzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

aniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

eli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca b

cy minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno

rownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi

cicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewn

ynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie b

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 osi pojazdów 

dzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

żenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb

ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

dzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu mo

, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powoduj

W CZERSKU" 

 do przepisów i norm dotyczących 

 uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

 składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

arem wywołanym jako rezultat 

 dopuszczone do użycia. 

cych szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

ą wydaną przez uprawnioną 
 brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

ńczeniu robót ich szkodliwość 
yte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

ądzenia podziemne, takie jak 

cicielami tych urządzeń potwierdzenie 

cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

 w czasie trwania budowy. 

 czasową dla wszelkiego rodzaju 

 podziemnych na terenie budowy i 

e o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

żyniera/Kierownika projektu i 

c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

 za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

 podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

, Wykonawca będzie realizować roboty 

ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

siedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

co informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

ci i dróg wewnętrznych. Jednakże, 

gerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

 nacisków osi na drogach publicznych przy 

enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 

ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 

ynier/Kierownik projektu może 

te z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
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nadmierne obciążenie osiowe nie bę
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za napraw

poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Podczas realizacji robót Wykonawca b

pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowi

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj

 Wykonawca zapewni i będzie utrzy

odpowiednią odzież dla ochrony 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty zwi

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochron

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zako

 Wykonawca będzie utrzymywa

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj

momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In

projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie pó

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

 Wykonawca zobowiązany jest zna

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie

 Wykonawca będzie przestrzega

wszelkich wymagań prawnych odnoś
sprzętu, materiałów lub urządzeń u

informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiaj

dokumenty. Wszelkie straty, koszty post

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej prze

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s

kraju lub regionu, mogą być również
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. Róż
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawc

zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b

Wykonawca zobowiązany jest powiadomi

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych polece

Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj

robót i/lub wysokość kwoty, o którą nale

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewiduj

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczy

oraz inne urządzenia towarzyszące, zgod
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enie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obr

dzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

yniera/Kierownika projektu. 

stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

ci Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczają

 dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powy

dnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

dzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia u

ydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.

dzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie

li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In

 roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

 do prawa i innych przepisów 

zany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i b

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

dzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

 prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

ń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ci

yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwole

szelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub zwi

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełnia

t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowi

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnosz

 również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wy

 powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

yniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

 dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostało

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własno

zany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postę
eli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią

ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłu

 kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

zany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprz

ące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.01 „Zaplecze Zamawiaj

W CZERSKU" 

czony fragment budowy w obrębie terenu 

 wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

ących bezpieczeństwa i higieny 

, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

cych odpowiednich wymagań sanitarnych. 

dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

ślonych powyżej nie podlegają 

ądzenia używane do robót od 

yniera/Kierownika projektu. 

 roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
ącym stanie przez cały czas, do 

li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 

 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

zane z wykonywanymi robotami i będzie 

dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

chronionych praw w odniesieniu do 

zanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

c kopie zezwoleń i inne odnośne 

enia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

 konkretne normy i przepisy, które spełniać 
 obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

stwowe lub odnoszą się do konkretnego 

ące równy lub wyższy poziom 

 powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

normami a ich proponowanymi zamiennikami 

ynierowi/Kierownikowi projektu do 

ciowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

ane za własność Zamawiającego. 

yniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

ąpią opóźnienia w robotach, 

 ustali wydłużenie czasu wykonania 

cemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport 

00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

materiałów jak również odpowiednie 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bada

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniaj

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole

materiałów ze źródeł miejscowych wł

dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wyma

 Wykonawca przedstawi Inż
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa

 Wykonawca ponosi odpowiedzialno

pochodzących ze źródeł miejscowych.

 Wykonawca ponosi wszystkie 

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

 Humus i nadkład czasowo zdj

miejscowych będą formowane w hałdy i w

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy b

wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

 Wykonawca nie będzie prowadzi

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, 

 Eksploatacja źródeł materiałów b

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

 Materiały nie odpowiadają
złożone w miejscu wskazanym przez In

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, ni

materiałów zostanie odpowiednio przewarto

 Każdy rodzaj robót, w którym znajduj

wykonuje na własne ryzyko, licząc się

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In

najmniej 3 tygodnie przed użyciem te

wykonanie badań wymaganych przez In

nie może być później zmieniany bez zgody In

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów b

uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez In

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

 Wytwórnie materiałów mog

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiał

celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli b

materiałów pod względem jakości. 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

ące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

 odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

 zatwierdzenie. 

zany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, ż
ródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót

w miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

ródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiają
ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj

 terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metod

c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorz

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako

ródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie oka

zku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

 formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do

żyniera/Kierownika projektu. 

dzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projek

ródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi

ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy

one w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 

ycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.

dy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

ąc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

tosowanie materiałów 

li dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 

yciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

 wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

niej zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dost

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 

ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog

ści. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji okre

W CZERSKU" 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

 laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

ródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

 w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

 wymagania SST w czasie realizacji robót. 

śnych władz na pozyskanie 

ródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

ęciem eksploatacji źródła. 

ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
 przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

stwowej i samorządowej. 

ciowych i jakościowych materiałów 

żawy i inne jakie okażą się 

te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

ykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

 wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

bie terenu budowy poza tymi, które zostały 

yniera/Kierownika projektu. 

dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

 wywiezione z terenu budowy i 

ynier/Kierownik projektu zezwoli 

 te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

yniera/Kierownika projektu. 

 nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

ciem i niezapłaceniem. 

 wariantowego zastosowania rodzaju 

yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 

ędzie to potrzebne z uwagi na 

yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

ędą one użyte do robót, były 

ci i były dostępne do kontroli przez 

bie terenu budowy w miejscach 

ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

yniera/ Kierownika projektu w celu 

ów mogą być pobierane w 

 do akceptacji określonej partii 
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 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu b

spełnione następujące warunki: 

a) Inżynier/Kierownik projektu bę
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dost

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie nale

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do u

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprz

powinien odpowiadać pod względem typów i ilo

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany prz

 Liczba i wydajność sprzę
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy

stanie i gotowości do pracy. Powinien by

użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy In

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i bada

 Wykonawca będzie konserwowa

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In

uzyska jego akceptację przed użyciem sprz

może być później zmieniany bez jego zgody.

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urz

zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiąza

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i wła

 Liczba środków transportu powinna zapewnia

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o

nie spełniające tych warunków mog

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca będzie usuwa

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno

SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc

projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stoso

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko

elementów robót zgodnie z wymiarami i rz

piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

 Błędy popełnione przez Wykonawc

Wykonawcę na własny koszt, z wyj

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez In

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotycz

będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In
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żynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcj

ynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

ynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych cz

 produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

ę w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach

ązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

 wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofert

ędem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

żyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń
ć uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

 sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.

ą Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
ci do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotycz

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdz

ytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

dzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprz

eli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego u

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 

życiem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie 

niej zmieniany bez jego zgody. 

t, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn

 wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

rodków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre

cji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotycz

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

ce tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 

żytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

dzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektow

SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami In

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

a/Kierownika projektu. 

dy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan

 na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błę
śmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
yniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

 oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzgl
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dzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

 i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

o tych części wytwórni, gdzie 

cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

 w tych miejscach. 

tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

 zgodny z ofertą Wykonawcy i 

ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

yniera/Kierownika projektu. 

 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

yniera/ Kierownika projektu. 

ty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

rodowiska i przepisami dotyczącymi jego 

ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

 okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

ć sprzęt niesprawny. 

wariantowego użycia sprzętu przy 

yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i 

yniera/Kierownika projektu, nie 

ce zachowania warunków umowy, 

yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

rodków transportu, które nie wpłyną 

 prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 wymagania dotyczące przepisów ruchu 

h parametrów technicznych. Środki transportu 

yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 

co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
ą projektową, wymaganiami 

 oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

 w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

 skutkiem błędu zawartego w danych 

yniera/ Kierownika projektu nie 

nia materiałów i elementów robót 

lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

ynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań 
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materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływaj

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny by

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod gro

poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracowa

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jako

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj

zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

 Program zapewnienia jakości powinien zawiera

a) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

− sposób zapewnienia bhp.,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jako

− system (sposób i procedur

− wyposażenie w sprzęt i urz

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci

− sposób oraz formę gromadzenia wyników bada

mechanizmów sterujących, a tak

technologicznym, proponowany sposób i form

Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla ka

− wykaz maszyn i urzą
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urz

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urz

lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat

− sposób i procedurę pomiarów i bada

sprawdzanie urządzeń, itp.) prow

wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie stero

jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn

odpowiedni system kontroli, włączaj

niezbędne do pobierania próbek i bada

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

 Wykonawca będzie przeprowadza

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu bada

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre

kontroli jest konieczny, aby zapewnić
 Wykonawca dostarczy Inż
urządzenia i sprzęt badawczy posiadaj

wymaganiom norm określających procedury bada

 Inżynier/Kierownik projektu b

ich inspekcji. 

 Inżynier/Kierownik projektu b

niedociągnięciach dotyczących urzą
metod badawczych. Jeżeli niedocią
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u
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rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do

 naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię
yniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonaw

yniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ROBÓT 

ści  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu 

ci. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien okre

ści techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj

ą, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

sposób zapewnienia bhp., 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

ęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
ę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomi

ących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

ynierowi/Kierownikowi projektu; 

 dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

eniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

rodków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mater

 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

ę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

ń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

powania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

 

ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i w

dne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może za

 w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalaj

dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z cz

e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, ż

t badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj

cych procedury badań. 
ynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń

ynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

cych urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium

eli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki bada

ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopu
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ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

 kwestię. 
 wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

 zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

żyniera/ Kierownika projektu 

ci Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 

 wykonania poszczególnych elementów robót, 

 wykonywanych robót, 

dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

 laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

 przekazywania tych informacji 

 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

kontrolne, 

 do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

ci w czasie transportu, 

, pobieranie próbek, legalizacja i 

adzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

cymi wymaganiom. 

wanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

ci materiałów. Wykonawca zapewni 

t, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

że zażądać od Wykonawcy 

owalający. 

 pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

 określone w SST, normach i 

ynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 

wiadectwa, że wszystkie stosowane 

, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

p do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

 Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

ąć ujemnie na wyniki badań, 
ycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
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dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan

odpowiednia jakość tych materiałów.

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem bada

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca si

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog

wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu b

 Pojemniki do pobierania próbek b

Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc

Inżyniera/Kierownik projektu będą
Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca b

materiałów, które budzą wątpliwości co do jako

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary b

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa

procedury, zaakceptowane przez Inż
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projekt

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywa

jak najszybciej, nie później jednak niż
 Wyniki badań (kopie) będą
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inż

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli

niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonuj

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, b

SST na podstawie wyników własnych bada

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobiera

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych bada

Inżynier/Kierownik projektu oprze się
dokumentacją projektową i SST. Moż
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesion

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu mo

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazuj

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodno

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je

objęte certyfikacją okreś
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s

do robót będzie posiadać te dokumenty, okre

 Produkty przemysłowe musz

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada

Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj
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ęcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunię
 tych materiałów. 

zane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca

e losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobie

ynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę
yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań

ędą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

yniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać
ści co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostan

te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

ania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

 jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

żyniera/ Kierownika projektu. 

dzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami bada

niej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jako

ędą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli

ynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

dzy innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawc

ynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić
żeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy s

ynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno

 i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 

żnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

 i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

ynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadaj

ństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

ci lub certyfikat zgodności z: 

ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je

 określoną w pkt 1 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, ka

 te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

 wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawc

ynierowi/Kierownikowi projektu. 

teriały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

W CZERSKU" 

 usunięte i stwierdzona zostanie 

 materiałów ponosi Wykonawca. 

 stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

 z jednakowym prawdopodobieństwem 

pobieraniu próbek. 

 dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

 do badań wykonywanych przez 

ednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

dzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

na wytyczne krajowe, albo inne 

żyniera/ Kierownika projektu o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
lonym w programie zapewnienia jakości. 

ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

 materiałów i robót z wymaganiami 

 dostarczonych przez Wykonawcę. 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

e raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

, przeprowadzenie powtórnych 

nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

ycia tylko te materiały, które posiadają: 
 z kryteriami technicznymi określonymi 

ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

 wymagane przez SST, każda partia dostarczona 

 ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

 dostarczone przez Wykonawcę 
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6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi

 Zapisy w dzienniku budowy b

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz t

 Każdy zapis w dzienniku budowy b

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu

techniką, w porządku chronologicznym, bezpo

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i In

 Do dziennika budowy należ
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiają
− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podanie

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj

robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj

wymaganiom szczególnym w zwią
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza

− inne istotne informacje o przebiegu robót.

 Propozycje, uwagi i wyja

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budo

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnie

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalaj

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si

kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowi

każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza si

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiaj

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

dy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwał

dku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

 i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

nnika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

czenia poszczególnych elementów robót, 

ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

yniera/Kierownika projektu, 

dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

ę powietrza w okresie wykonywania robót podlegają
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b

ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

cia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si

 umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

ka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego post

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyj

ki obmiarów. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

ci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny by

yniera/Kierownika projektu. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast

 zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

W CZERSKU" 

cym Zamawiającego i Wykonawcę 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

 dotyczyć przebiegu robót, stanu 

 jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

ę ą czytelne, dokonane trwałą 

 oznaczone kolejnym numerem 

ści i harmonogramów robót, 

ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

ciowych i ostatecznych odbiorów 

 powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

wy Wykonawca podpisuje z 

yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Wykonawcy robót. 

cy na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

gły w jednostkach przyjętych w 

ci materiałów, orzeczenia o jakości 

 gromadzone w formie uzgodnionej w 

czniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

(3) następujące dokumenty: 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy b

wglądu na życzenie Zamawiającego

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określa
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksi

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi

poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na pi

 Obmiar gotowych robót bę
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre

Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

 Długości i odległości pomię
linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagaj

długość pomnożona przez średni przekrój.

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, b

wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 Wszystkie urządzenia i sprz

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostan

wymagają badań atestujących to Wykonawca b

 Wszystkie urządzenia pomiarowe b

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniaj

przez Inżyniera/Kierownika projektu

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

 Obmiary będą przeprowadzone przed cz

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

 Obmiar robót zanikających przeprowadza si

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza si

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obl

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In

projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegaj

a) odbiorowi robót zanikających i ulegaj

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 
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ę ą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 

cego. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

dzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

 wpisane do książki obmiarów. 

d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Bł

yniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesi

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc

ci robót i materiałów 

ci pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłu

ciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości bę
redni przekrój. 

ć obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

t pomiarowy 

dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bę

t pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urz

cych to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

dzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnoś
enie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

yniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,

szej przerwy w robotach. 

cych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

ących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

ążki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą by

ążki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In

ń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

cych i ulegających zakryciu, 
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 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 

z dokumentacją projektową i 

yniera/ Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

ślepym kosztorysie lub gdzie 

czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

 do celu miesięcznej płatności na 

lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

ą obmierzone poziomo wzdłuż 

ci będą wyliczone w m
3
 jako 

one w tonach lub kilogramach zgodnie z 

sowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

żeli urządzenia te lub sprzęt 
twa legalizacji. 

 utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

ce odnośnym wymaganiom SST 

ści wg norm zatwierdzonych 

ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

 wykonane w sposób zrozumiały i 

 uzupełnione odpowiednimi szkicami 

ą być dołączone w formie 

ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

cym etapom odbioru: 
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegaj

 Odbiór robót zanikających i ulegaj

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn

 Odbiór robót zanikających i ulegaj

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post

 Odbioru robót dokonuje Inż
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inż
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegają
zawierających komplet wyników bada

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilo

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesi

jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowo

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Odbiór ostateczny robót nast

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zako

punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wy

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada

robót z dokumentacją projektową i SST.

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj

poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno

ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisj

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymaga

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi

1. dokumentację projektową podstawow

trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodno

7. opinię technologiczną sporządzon

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła

urządzeń, 
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cych i ulegających zakryciu 

cych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umo

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

u 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

 robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

, SST i uprzednimi ustaleniami. 

ciowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru cz

 wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesi

czenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bę
 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi

biór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz

yniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj

yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako

onych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno

ą i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję
cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj

ńczeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzgl

kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potr

ść wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

zony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeś

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj

recepty i ustalenia technologiczne, 

ki obmiarów (oryginały), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ,

ci lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

ądzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zał

nych zgodnie z SST i PZJ, 

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoż
świetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła
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ści i jakości wykonywanych 

dzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

u 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

ratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

ci robót. Odbioru częściowego robót 

żynier/Kierownik projektu. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

 do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

cia dokumentów, o których mowa w 

znaczona przez Zamawiającego w obecności 

ca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

 i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

 przyjętych w trakcie odbiorów 

cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ci i ustali nowy termin odbioru 

 wykonywanych robót w poszczególnych 

 i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

stwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
ętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

ące dokumenty: 

ą, jeśli została sporządzona w 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

ch, zgodne z SST          i ew. PZJ, 

ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

ń i pomiarów załączonych do 

cych (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
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9. geodezyjną inwentaryzację powykonawcz

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc

robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisj

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

 Odbiór pogwarancyjny będ
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okre

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzysz

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzysz

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

− podatki obliczone zgodnie z obow

 Do cen jednostkowych nie nale

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D

 Koszt dostosowania się do wymaga

obejmuje wszystkie warunki określone w

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In

projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw

(f) tymczasową przebudowę urządzeń
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni

świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z pó

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j
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 powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie b

o, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

dzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające bę

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostk

 dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest warto

 w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnia

ce się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 wraz z towarzyszącymi kosztami, 

ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

tu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

nki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

ę do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D

ślone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytuc

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In

projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze

 tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowa

ądzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 645 z póź
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 mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

dem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

 wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

ce będą zestawione wg wzoru 

cych wyznaczy komisja. 

zanych z usunięciem wad stwierdzonych 

zie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ci jest wartość (kwota) podana 

względniać wszystkie czynności, 

lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

 ogólnych zawartych w D-00.00.00 

ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 

pu robót, 

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

ników, barier, oznakowań i drenażu, 

 pionowych, poziomych, barier i 

n. zm.) 

. Dz. U. 2023 poz. 645 z późn. zm.). 


